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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Procedura ristretta DL/CSE x DG - Lotto 3B Area Centro-Sud 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 
132.544.098,

61 
3,56371
01300% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative. 

0,90 
60.019.969,1

8 
3,77389
43800% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

1,30 
45.014.976,8

9 
3,86827
47800% 

STRUTTURE S.05 

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 
sotterranee e subacquee, Fondazioni 
speciali. 

1,05 
23.673.600,0

0 
4,12277
89900% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.03 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, con particolari difficoltà di studio, 
escluse le opere d'arte e le stazioni, da 
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e 
funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

0,75 
18.701.695,7

6 
4,23380
80700% 

 
Costo complessivo dell’opera : 279.954.340,44 € 
Percentuale forfettaria spese : 10,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 



 

 

 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

STRUTTURE – S.03   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0200 54%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 54%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 54%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 54%  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0122 54%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%  

Sommatoria    
 
 
  
 
  

 
 

STRUTTURE – S.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0200 54%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 54%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 54%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 54%  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0124 54%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%  

Sommatoria    
 
 
  
 
  

 
 

IMPIANTI – IA.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0300 53%  



 

 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 53%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 53%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 53%  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0094 53%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 53%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51%  

Sommatoria    
 
 
  
 
  

 
 

STRUTTURE – S.05   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0200 54%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 54%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 54%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 54%  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0130 54%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%  

Sommatoria    
 
 
  
 
  

 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.03   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 52%  

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

0,0300 52%  

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 52%  

QcI.05 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
direttore operativo 

0,1000 52%  

QcI.06 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di 
ispettore di cantiere 

0,0600 52%  

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0100 52%  
QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 52%  
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 50%  

Sommatoria    
 
 
  
 
  

 
 
 



 

 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=10,00% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.03 STRUTTURE 132.544.098,61 
3,56371013

00% 
0,95 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,8822 53,43% 
3.958.617,8

7 
395.861,79 

4.354.479,6
5 

2.326.598,
48 

S.04 STRUTTURE 60.019.969,18 
3,77389438

00% 
0,90 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,8824 53,43% 
1.798.844,0

7 
179.884,41 

1.978.728,4
7 

1.057.234,
62 

IA.04 IMPIANTI 45.014.976,89 
3,86827478

00% 
1,30 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,8294 52,40% 
1.877.507,7

2 
187.750,77 

2.065.258,4
9 

1.082.195,
45 

S.05 STRUTTURE 23.673.600,00 
4,12277899

00% 
1,05 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,8830 53,43% 904.918,11 90.491,81 995.409,92 531.847,52 



 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

V.03 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

18.701.695,76 
4,23380807

00% 
0,75 

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.04, 
QcI.05, 
QcI.06, 
QcI.09, 
QcI.11, 
QcI.12 

0,9300 51,46% 552.252,49 55.225,25 607.477,74 312.608,05 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 
Di cui costo del 

personale 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 10.001.354,29 5.310.484,12 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 10.001.354,29 5.310.484,12 

 


