


PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

b.  parametro «Gy, relativo alla complessita della prestazione;

c parametro «Qv, relativo alla specificita della prestazione;

d parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= ¥ (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 € determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Procedura ristretta DL/CSE x DG - Lotto1B Area Genova

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CATEGORIE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 105.769.362, | 3,61695
STRUTTURE S.03 Ponteggi, centinature e strutture 0,95 54 86300%
provvisionali di durata superiore a due anni.
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione
STRUTTURE S.04 | di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 0go | 4790071311 88505
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti °
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative.
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 156.384.432, | 3,52762
STRUTTURE S.05 sotterranee e subacquee, Fondazioni 1,05 49 16300%
speciali.
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo
IMPIANTI IA.04 | di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 130 | 399267796 | 3,95023
Come e . ! 6 86300%
strutturati - impianti in fibra ottica - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo complesso
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, con particolari difficolta di studio
INFRASTRUTTURE ’ \ S ’ 4,81754
PER LA MOBILITA' V.03 escluse le opere d'arte e le stazioni, da 0,75 7.100.447,78 72300%

compensarsi a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e simili.

Costo complessivo dell’'opera : 353.081.735,59 €
Percentuale forfettaria spese  :10,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I)




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE - S.03

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
. - . I Par. % Costi del Par.

Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Qcl.05 (LjJ_fflClo della dlre_zzmne lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 549

irettore operativo

Qcl.06 _UfflClo dellg dlre_Z|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 549

ispettore di cantiere
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0122 54%
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%

Sommatoria

STRUTTURE - S.04

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

. . . _— Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%

Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 0,0200 54%

207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di

0,

Qcl.05 direttore operativo 0,1000 54%
Qcl.06 _UfflClo dellg dlre_Z|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 549

ispettore di cantiere
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0125 54%
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%

Sommatoria
STRUTTURE - S.05
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni FE Y iz el P
goe p <<@>> personale <<M>>

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0200 54%




Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 54%

Qcl.05 U_fflClo della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 54%
direttore operativo

Qcl.06 pfﬁmo dellg dlre.2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 54%
ispettore di cantiere

Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0122 54%

Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 54%

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52%

Sommatoria

IMPIANTI - I1A.04

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
. - . I Par. % Costi del Par.

Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 53%
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 53%
Qcl.05 (ljJ_fflClo della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 53%

irettore operativo

Qcl.06 pfﬁmo dellg dlre.2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 53%

ispettore di cantiere
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0095 53%
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 53%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51%

Sommatoria
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.03
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
. - . I Par. % Costi del Par.

Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 52%

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. o
Qcl.02 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 52%
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200 52%
Qcl.05 U_fflClo della d|rg2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,1000 529

direttore operativo
Qcl.06 _UfflClo dellg dlre_Z|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0,0600 529%

ispettore di cantiere
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0115 52%
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 52%
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 50%

Sommatoria




ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Parametri
Base

Gradi di
Complessita

Codici
prestazioni
affidate

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

% Costi del
personale
<<M>>

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri
accessori

Corrispettivi

Di cui costo
del
personale

<<\VV>>

<<P>>

<<G>>

<<Qi>>

2(Qi)

2 (Mi)/3(Qi)

V*G*P*3Qi

K=10,00%

S=CP*K

CP+S

(CP+S)*™M

S.03

STRUTTURE

105.769.362,54

3,61695863
00%

0,95

Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12

0,8822

53,43%

3.206.334,7
0

320.633,47

3.526.968,1
7

1.884.459,
09

S.04

STRUTTURE

47.900.713,12

3,84696060
00%

0,90

Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12

0,8825

53,43%

1.463.581,6
0

146.358,16

1.609.939,7
6

860.190,81

S.05

STRUTTURE

156.384.432,49

3,52762163
00%

1,05

Qcl.0f,
Qcl.02,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.09,
Qcl. 11,
Qcl.12

0,8822

53,43%

5.109.839,4
3

510.983,94

5.620.823,3
7

3.003.205,
93

IA.04

IMPIANTI

35.926.779,66

3,95023863
00%

1,30

Qcl.01,
Qcl.02,
Qcl.04,
Qcl.05,
Qcl.06,
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12

0,8295

52,40%

1.530.387,3
4

153.038,73

1.683.426,0
8

882.115,26




c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Qcl.0f,
Qcl.02,
Qcl.04,
INFRASTRUTTURE 4,81754723 Qcl.05,

V.03 PER LA MOBILITA' 7.100.447,78 00% 0,75 Qcl.06. 0,9315 51,46% | 238.987,12 23.898,71 | 262.885,83 | 135.281,05
Qcl.09,
Qcl.11,
Qcl.12

Corrispettivi Di cui costo del

FASI PRESTAZIONALI CP+S B
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 12.704.043,20 6.765.252,14
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 12.704.043,20 6.765.252,14




