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PREMESSA 

Sono stati definiti i seguenti 4 ambiti geografici: 

A. ambito geografico del Nord Ovest, con riferimento alla rete in esercizio di DT1 e DT2 
 (Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna)  

B.  ambito geografico del Nord Est, con riferimento alla rete in esercizio di DT3+DT9         
 (Regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia) 

C.  ambito geografico del Centro Nord, con riferimento alla rete in esercizio di DT4  

 (Regione Toscana)  

D.  ambito geografico del Centro Sud, con riferimento alla rete in esercizio di DT5,DT6 DT7+DT8 
 (Regioni Umbria, Lazio, Campania ,Marche, Abruzzo, Molise, Puglia) 

Direzione di 

Tronco

estensione in 

km 

DT1 399,9 km

DT2 307,1 km

TOT 707 km

TOT 580,4 km

TOT 289,2 km

DT5 322,1 km

DT6 308,9 km

DT7+DT8 647 km

TOT 1278 km

DT3+DT9 580,4 km

DT4 289,2 km

Ambito 

geografico  

A

Ambito 

geografico  

D

Ambito 

geografico  

C

Ambito 

geografico  

B

A partire dai 4 ambiti geografici sono stati ulteriormente individuati 6 lotti funzionali: 

LOTTO 1: coincide con l’ambito A e contiene sia gli interventi ex Grandi Opere sia Standard e Complesse che Minori sia gli interventi Evolutivi ex 
DMIE+DADS 

LOTTO 2: coincide con l’ambito B e contiene sia gli interventi ex Grandi Opere Minori sia gli interventi Evolutivi ex DMIE+DADS 

LOTTO 3: coincide con l’ambito B e contiene gli interventi ex Grandi Opere Standard  e Complesse 

LOTTO 4: coincide con l’ambito C e contiene sia gli interventi ex Grandi Opere Minori sia gli interventi Evolutivi ex DMIE+DADS 

LOTTO 5: coincide con l’ambito C e contiene gli interventi ex Grandi Opere Standard e Complesse 

LOTTO 6: coincide con l’ambito D e contiene sia gli interventi ex Grandi Opere sia Standard e Complesse che Minori sia gli interventi Evolutivi ex 
DMIE+DADS 
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1) Interventi Grandi Opere (ex DIRO) 

o Iniziative  di potenziamento infrastruttura autostradale Standard e Complesse 

o Iniziative di potenziamento infrastruttura minori 

2) Interventi evolutivi (ex DMIE): 

o Piano di Risanamento Acustico 

o Adeguamento sismico ponti, viadotti e cavalcavia  

o Altri interventi evolutivi (puntuali) 

o Riqualifica Barriere di sicurezza bordo laterale e bordo ponte 

 

3) Interventi evolutivi (ex DADS): 

o Riqualifica Aree di servizio 

Sono stati considerati i seguenti ambiti di intervento: 

A seconda degli interventi, sono stati previsti: 
 

• Progettazione (Definitiva (con SIA) e/o Esecutiva, in base alle tipologie di interventi), indagini e Piano di 
Coordinamento Sicurezza 

 
• Assistenza tecnica 
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INDAGINI  
 

ASSISTENZA 
TECNICA 

Ex Grandi Opere: iniziative Standard e Complesse 

Ex Grandi Opere: iniziative minori 

Ex GRANDI OPERE 

Piano di Risanamento Acustico A) 

Adeguamenti Sismici A) 

Riqualifica Barriere di Sicurezza 

    

  

  

    

  

Ex DMIE 

Ex DADS 

Piano di Risanamento Acustico B)   

Adeguamenti Sismici B) 
  

Adeguamenti Sismici C)   

  

  

Altri interventi evolutivi (puntuali) 

Riqualifica Aree di servizio 
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GRANDI OPERE: Iniziative standard e 

complesse 

(non sono previste) 
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GRANDI OPERE: Iniziative Minori 
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GRANDI OPERE: INIZIATIVE MINORI - SINTESI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE  

Intervento 
Progettazione (PD+SIA+PE) 

+ PSC + Indagini 
Assistenza Tecnica 

Adeguamento area Osmannoro   

Modifica accesso a svincolo Montecatini   

Declassata e Ponte Lama   

Asse dei vivai   

Cassa di espansione Brana   

Cassa di espansione Marinella   

VI15 VI17   

Modifica Svincolo Scandicci   

Muri v. Aretina   

ADS Chianti   

Parcheggio OSMA   

Sistemazione entrata/uscita ponte su Arno: ridisegno intersezioni dai due lati 
dell’Arno e nuova pista ciclopedonale in affiancamento al ponte Matassino 
esistente 

  

Casse Cesto   

nuova rotatoria sulla SP11 in loc. Poggilupi   

Nuovo tratto di strada ciclopedonale con sottopasso autostradale al km 
331+400 c.a. dell’A1 

  

Nuova passerella ciclopedonale sul fiume Arno, parallela al ponte stradale 
Ipazia sull’Arno  

  

Opere di adeguamento della viabilità SR69 in Comune di Reggello   

Nuovo ponte di scavalco del t. Ciuffenna, da parte della variante alla SR69   

Nuovo tratto di variante alla SR69   

PREVAM TOSCANA «CDS»   

PREVAM TOSCANA «NO CDS – A2»   

PREVAM TOSCANA «NO CDS – A1+A3»   

Piano di Caratterizzazione ed analisi di rischio Acquatesa   

Lotto 12 – Ripristino quadro fessurativo rivestimento definitivo gallerie Buttoli 
e Largnano 

  

Lotto 13 – Regimazioni idrauliche venute d’acqua riscontrate nei cunicoli di 
servizio delle gallerie Puliana e Alteta-Manganaccia 

  

Lotto 13 Completamento –  Interventi di ripristino/completamento solette 
gallerie artificiali interconnessione Puliana 
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Intervento Adeguamento area Osmannoro 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Nuovo fabbricato per materiali ad uso DT4 e pali di illuminazione sul sedime 

del parcheggio di scambio, ad oggi non utilizzato per il mancato 

completamento della ferrovia 

Status Processo approvativo 

Invio del PD all‟Organo approvativo di cui all‟art.215 del D.Lgs.50/2016, per 

l‟ottenimento della VTP; attivazione procedure urbanistiche e ambientali; 

Richiesta al MIT di approvazione PE, previa Validazione. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Aspi 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Fabbricato superficie: Volume 10.000 mc 
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Intervento 
Modifica dell’innesto dello svincolo A11 di Montecatini sulla viabilità 

ordinaria 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Convenzione Unica Aspi/MIT – Art. 15 

Opere di cui al Protocollo d‟Intesa Aspi-MIT-Regione Toscana ed Enti locali 

per la 3ª corsia A11 Firenze-Pistoia  

Descrizione sintetica dell’intervento 

Modifica del Nodo di collegamento tra la SR436 e via Roma in Comune di 

Pieve a Nievole, tramite trasformazione delle esistenti  intersezioni „a T‟ in 

rotatorie 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Due rotatorie di diametro interno 21m, con vari shunt 

Status Processo approvativo 

Procedure Ambientali completate - In attesa della Validazione Tecnica 

Preventiva; Da attivare procedure urbanistico-localizzative. Richiesta al MIT 

di approvazione finale tecnico-amministrativa del PE, previa Verifica di 

legge. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Comune di Pieve a Nievole 
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Intervento 

Adeguamento di Viale Leonardo Da Vinci tramite  raddoppio delle 

carreggiate sul ponte ‘Lama’ e adeguamento della sezione tipo del tratto 

denominato ‘Declassata’ 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Convenzione Unica Aspi/MIT – Art. 15; Opere di cui al Protocollo d‟Intesa 

Aspi-MIT-Regione Toscana ed Enti locali per la 3ª corsia A11 Firenze-Pistoia  

Descrizione sintetica dell’intervento 

Realizzazione della nuova carreggiata ovest a due corsie sul Ponte „Lama‟, 

in affiancamento al ponte esistente, e modifica delle attuali rampe che si 

innestano sul ponte dalla Declassata e dallo svincolo della SS325; 

ampliamento della sezione tipo della Declassata a sezione tipo coerente 

con la normativa stradale DM 6792/2001 (categoria in fase di definizione). 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Sviluppo complessivo tratto di intervento: 1.400 m; sezione tipo: in fase di 

definizione (B o D), attualmente è di ampiezza 14,25 m 

Lunghezza nuovo Ponte „Lama‟: 185 m; larghezza pavimentato: 11,0 m 

Status Processo approvativo 

(PE già affidato) Invio del PD all‟Organo approvativo di cui all‟art.215 del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per l‟ottenimento della Validazione Tecnica 

Preventiva; attivazione procedure ambientali e urbanistico-localizzative; 

Richiesta al MIT di approvazione finale tecnico-amministrativa del PE, previa 

Verifica di legge. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Anas 
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Intervento Realizzazione nuova viabilità ‘Asse dei Vivai’ 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Convenzione Unica Aspi/MIT – Art. 15 

Opere richieste dal Comune di Pistoia in Sede di Conferenza dei Servizi 

della 3ª corsia A11 Firenze-Pistoia - 

Descrizione sintetica dell’intervento 
Asse di collegamento tra la rotatoria di accesso al nuovo svincolo A11 di 

Pistoia Est e la „Variante Pratese‟ 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Sviluppo complessivo: 1,5 km; sezione tipo:  C1 (10,50 m) 

Ponte su Brana L=30 metri – Ponte su Acqualunga L=19 metri 

Status Processo approvativo 

(PE già affidato) Invio del PD all‟Organo approvativo di cui all‟art.215 del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per l‟ottenimento della Validazione Tecnica 

Preventiva; attivazione procedure urbanistico-localizzative (già avviate le 

procedure ambientali di esclusione dalla VIA); Richiesta al MIT di 

approvazione finale tecnico-amministrativa del PE, previa Verifica di legge. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Comune di Pistoia 
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Intervento Cassa di espansione ‘Brana’ 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Convenzione Unica Aspi/MIT – Art. 15 

Opere funzionali alla 3ª corsia A11 Firenze-Pistoia 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Comune di Pistoia in località 

Casa Mulo che prevede la realizzazione di una cassa d'espansione ubicata 

in destra idraulica del Torrente Brana. L'opera assolve la funzione di 

compensazione idraulica per il recupero dei volumi sottratti all'esondazione 

dei corsi d'acqua dall'intervento di ampliamento alla terza corsia dell‟A11 

Firenze-Pistoia. 

 

Status Processo approvativo 

Sviluppato il progetto di fattibilità tecnico economica 

 

Progettazione definitiva (in corso) ed esecutiva affidate a Spea 
 

Conseguita la Verifica di assoggettabilità - Decreto Regione Toscana 

n.20171 del 10/12/2019 

 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Regione Toscana 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Volume d'invaso pari a circa 244.000 m3 (suddivisi in 188.000 m3 del modulo 

Brana e 56.000 m3 del modulo Gora). 
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Intervento Cassa di espansione ‘Marinella’ 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Convenzione Unica Aspi/MIT – Art. 15 

Opere funzionali alla 3ª corsia A11 Firenze-Pistoia 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Intervento di riduzione del rischio idraulico nei Comuni di Prato (PO) e 

Calenzano (FI), in località Il Rosi, che prevede: 

- nuova cassa di espansione in destra idraulica del T. Marinella 

- adeguamento delle 3 casse di espansione esistenti Pizzidimone 1-2-3  

- nuova cassa di espansione a servizio della Gora del Ciliegio. 

Il progetto rientra negli interventi di compensazione idraulica del progetto 

di ampliamento alla terza corsia dell‟A11 Firenze-Pistoia 

 

Status Processo approvativo 

Sviluppato il progetto di fattibilità tecnico economica 

 

Progettazione definitiva (in corso) ed esecutiva affidate a Spea 

 
Conseguita la Verifica di assoggettabilità - Decreto Regione Toscana 

n.20268 del 11/12/2019 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Regione Toscana 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Cassa sul Marinella volume invasabile 107.000 m3  
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Intervento 
Intervento VI15 – Nuovo ponte sul ponte sul torrente Marinella e VI17 – 

nuovo ponte sul torrente Marina (A1 3ª corsia Barberino Firenze nord) 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Capitolo C3  Convenzione Unica 2007 –  Opera compensativa 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Realizzazione di due ponticelli sulla viabilità IN08 – deviazione interferita su 

strada provinciale SP8 in località La Chiusa (Calenzano) – VI15 e sulla 

strada  denominata LC05 – Strada provinciale SP8 in località Carraia – VI17. 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Sviluppo ponte Marinella:  20 m; larghezza pavimentato 6,50 m 

Sviluppo ponte Marina:  52 ;   larghezza pavimentato 8,00 m 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Invio del PD all‟Organo approvativo di cui all‟art.215 del D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i., per l‟ottenimento della Validazione Tecnica Preventiva; attivazione 

procedure ambientali e urbanistico-localizzative; Richiesta al MIT di 

approvazione finale tecnico-amministrativa del PE, previa Verifica di legge. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Comune di Calenzano 
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Intervento A1 Modifica svincolo di Scandicci 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Convenzione Unica (C3) - lo svincolo originario era Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Raddoppio delle 4 rampe esistenti; le 4 rampe esistenti rimangono a 

collegamento della FI-PI-LI, mentre le nuove 4 in affiancamento si 

collegano alla via Minervini. 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Invio del PD all‟Organo approvativo di cui all‟art.215 del D.Lgs.50/2016, per 

l‟ottenimento della VTP; attivazione procedure urbanistiche e ambientali; 

Richiesta al MIT di approvazione PE, previa Validazione. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) 

l‟attuale svincolo è di Aspi; il futuro sarà in parte Aspi, mentre parte delle 

competenze delle future rampe potrebbero divenire di proprietà del 

Comune di Scandicci e/o della Regione. 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

4 nuove rampe 
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Intervento Adeguamento muri di sostegno SP 1 v.Aretina 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 - prescrizione CdS lotto 2 Fisud-Incisa 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Riqualifica di alcuni tratti di muri della Strada Provinciale ed urbana [via 

Roma], e in parte su via vecchia Aretina, mediante adeguamento delle 

opere secondo NTC2018. L‟intervento è da eseguire sotto traffico. 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

9 tratti di muri su via Roma ed 1 intervento su via Vecchia Aretina (muri a 

secco da ripristinare), per uno sviluppo complessivo di 680 m ed altezza 

media 2,5 m; l‟intervento prevede muri di sostegno su pali, muro in c.a. e 

rivestimento in pietra naturale. Intervento da eseguire sotto traffico. Area 

con vincolo paesaggistico, presenza di sottoservizi. 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Dopo aver sottoposto il PFTE, in corso di ultimazione, alla Soprintendenza, 

occorrerà inviare il PD per l‟ottenimento della VTP, previo eventuale invio 

all‟Organo approvativo di cui all‟art.215 del D.Lgs.50/2016; Richiesta al MIT 

di approvazione PE, previa Validazione. (PD in corso di redazione) 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Città  Metropolitana Firenze 
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Intervento Risistemazione Area di Servizio Chianti al km 305+500 dell’A1 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 
Adeguamento dei piazzali AdS per l‟inserimento delle corsie di emergenza 

perimetrali all‟area dell‟Ads 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Sviluppo corsie di emergenza 1+1 Lunghezza 500 m/cad; larghezza 4,00 

m[adeguate al passaggio spazzaneve] 

Realizzazione di muro di sostegno lunghezza 20 m; regimazione delle acque 

di piazzale, raccolta e smaltimento sistema fognario autogrill ed oil. 

Realizzazione di m 364 di FOA h 6,00 m lungo via Peruzzi. 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

In corso CdS, dovrà essere redatto il PE e relativa verifica di legge (PE da 

affidare – possibilmente entro il 1° giugno 2020). L‟approvazione del MIT 

avverrà all‟interno di una futura Perizia di Variante (i lavori verranno eseguiti 

dall‟Impresa esecutrice del Lotto 1 Nord) 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Aspi 
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Intervento Risistemazione Parcheggio Osma in Comune di Bagno a Ripoli 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 
Realizzazione di un parcheggio tra l‟autostrada e l‟ospedale di S. M. 

Annunziata e miglioramento della viabilità connessa su via Antella 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

In corso CdS, dovrà essere redatto il PE e relativa verifica di legge (PE da 

affidare – possibilmente entro il 1° giugno 2020). L‟approvazione del MIT 

avverrà all‟interno di una futura Perizia di Variante (i lavori verranno eseguiti 

dall‟Impresa esecutrice del Lotto 1 Nord) 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Comune di Bagno a Ripoli 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Parcheggio a raso a servizio dell‟Ospedale Santa Maria Annunziata di 240 

posti. Superficie 2,5 ha, impianto di illuminazione. Rifacimento e 
riorganizzazione della viabilità connessa con via della Antella ed 

inserimento di pista ciclabile. 
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Intervento 

Sistemazione entrata/uscita ponte su Arno tramite ridisegno dell’intersezioni 

dai due lati dell’Arno e nuova pista ciclopedonale in affiancamento al 

ponte Matassino esistente 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Opera Compensativa Prescrizione del Comune di Figline Incisa Valdarno 

nell‟ambito 3ª corsia Incisa-Valdarno (Conv. Unica art.15) 

Descrizione sintetica dell’intervento 
3 Nuove rotatorie e nuovo pista ciclopedonale con realizzazione di un 

ponte ciclopedonale sul f. Arno e un sottovia in corrispondenza della A1 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Sviluppo ponte: 90 m              sezione tipo:  passerella ciclopedonale 2,50 m 

Nuovo sottovia  sotto A1 per 50 m  

1 Rotatoria diametro 38 m e 2 rotatorie diametro  30 m 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Invio del PD all‟Organo approvativo di cui all‟art.215 del D.Lgs.50/2016, per 

l‟ottenimento della VTP; attivazione delle procedure urbanistiche e 

ambientali; Richiesta al MIT di approvazione PE, previa Validazione. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Comune Figline - Incisa Valdarno 
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Intervento Progettazione e costruzione di una cassa di espansione  ‘Cesto’ 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Prescrizione 3ª corsia Incisa-Valdarno (Conv. Unica art.15) 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Cassa di espansione per il recupero volumi sottratti alla libera esondazione 

per la terza corsia, tramite due casse contigue (una per Aspi e una per 

esigenze RT). Aspi esegue la progettazione di entrambe e ne andrà a 

realizzare solamente quella di competenza. 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Invio del PD all‟Organo approvativo di cui all‟art.215 del D.Lgs.50/2016, per 

l‟ottenimento della VTP; attivazione delle procedure urbanistiche e 

ambientali; Richiesta al MIT di approvazione PE, previa Validazione. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Regione Toscana (ed in parte ASPI) 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

volume da progettare: 370.000 + 350.000 mc 

In Comune di Figline-Incisa Valdarno  
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Intervento nuova rotatoria sulla SP11 in loc. Poggilupi 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Opera Compensativa Prescrizione n. 1 del Comune di San Giovanni 

Valdarno nell‟ambito 3ª corsia Incisa-Valdarno (Conv. Unica art.15) 

Descrizione sintetica dell’intervento 
Realizzazione di nuova rotatoria di collegamento tra la SP11 e la strada 

SR69, in Comune di S.G. Valdarno 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Invio del PD all‟Organo approvativo di cui all‟art.215 del D.Lgs.50/2016, per 

l‟ottenimento della VTP; attivazione delle procedure urbanistiche e 

ambientali; Richiesta al MIT di approvazione PE, previa Validazione. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Comune di S. G. Valdarno 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Rotatoria diametro 36 m 
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Intervento 
Nuovo tratto di strada ciclopedonale con sottopasso autostradale al km 

331+400 c.a. dell’A1 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Opera Compensativa Prescrizione  n. 2 del Comune di San Giovanni 

Valdarno nell‟ambito 3ª corsia Incisa-Valdarno (Conv. Unica art.15) 

Descrizione sintetica dell’intervento 
Realizzazione di nuova pista ciclopedonale che prosegue l‟esistente con 

nuovo sottopasso all‟autostrada. 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Sviluppo: 250 m                 sezione tipo:  pista ciclopedonale 2,50 m 

 

Nuovo sottovia  sotto A1 per 50 m  

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Invio del PD all‟Organo approvativo di cui all‟art.215 del D.Lgs.50/2016, per 

l‟ottenimento della VTP; attivazione delle procedure urbanistiche e 

ambientali; Richiesta al MIT di approvazione PE, previa Validazione. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Comune di S. G. Valdarno 
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Intervento 
Nuova passerella ciclopedonale sul fiume Arno, parallela al ponte stradale 

Ipazia d’Alessandria sull’Arno  

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Opera Compensativa Raccomandazione del Comune di San Giovanni 

Valdarno nell‟ambito 3ª corsia Incisa-Valdarno (Conv. Unica art.15) 

Descrizione sintetica dell’intervento 
Realizzazione di nuova pista ciclopedonale, in affiancamento al ponte 

Ipazia che già scavalca l‟Arno 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento LINEARE (*) 

Sviluppo: 120 m                 sezione tipo:  Fbis (x,xx m) 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Invio del PD all‟Organo approvativo di cui all‟art.215 del D.Lgs.50/2016, per 

l‟ottenimento della VTP; attivazione delle procedure urbanistiche e 

ambientali; Richiesta al MIT di approvazione PE, previa Validazione. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Comune di S. G. Valdarno 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Sviluppo: 140 m                 sezione tipo:  passerella ciclopedonale 2,50 m 
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Intervento Opere di adeguamento della viabilità SR69 in Comune di Reggello 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Opera Compensativa Prescrizione del Comune di Reggello nell‟ambito 3ª 

corsia Incisa-Valdarno (Conv. Unica art.15) 

Descrizione sintetica dell’intervento 
Rifacimento pavimentazione SR69 e sistemazione marciapiede in loc. Le 

Coste 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Sviluppo: 600 m                 sezione tipo: (ca. 8,00 m)  

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Invio del PD all‟Organo approvativo di cui all‟art.215 del D.Lgs.50/2016, per 

l‟ottenimento della VTP; attivazione delle procedure urbanistiche e 

ambientali; Richiesta al MIT di approvazione PE, previa Validazione. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Regione Toscana 
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Intervento Nuovo ponte di scavalco del t. Ciuffenna, da parte della variante alla SR69 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Opera Compensativa Prescrizione del Comune di Terranuova Bracciolini 

nell‟ambito 3ª corsia Incisa-Valdarno (Conv. Unica art.15) 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Nuovo ponte di scavalco del t. Ciuffenna, per l‟innesto della variante alla 

SR69 sulla nuova rotatoria di collegamento alla SP11 e allo svincolo A1 di 

Valdarno 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Sviluppo: 65 m                 sezione tipo:  C1 (10,50 m) 

Status Processo approvativo 

il progetto completo e approvato è a carico di RT 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Regione Toscana 
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Intervento Nuovo tratto di variante alla SR69 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Opera Compensativa Prescrizione del Comune di Terranuova Bracciolini 

nell‟ambito 3ª corsia Incisa-Valdarno (Conv. Unica art.15) 

Descrizione sintetica dell’intervento 

nuovo tratto di strada di collegamento tra la nuova rotatoria „Malvigna‟ e 

la rotatoria di collegamento al casello A1 di Valdarno, anch‟essa da 

adeguare. 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Sviluppo: 1 km                 sezione tipo: C1 (10,50 m) 

Status Processo approvativo CdS in corso - il progetto completo e approvato è a carico di RT 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Regione Toscana 
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Intervento PREVAM TOSCANA «CDS» 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Interventi finalizzati alla sistemazione definitiva/completamento delle opere 

sul territorio associate alla Variante di Valico in Toscana e per la riconsegna 

delle stesse agli Enti: completamento itinerari di servizio, adeguamento 

viabilità di servizio in configurazione definitiva, completamento rami di 

servizio autostradali, sistemazione idrauliche, completamento in 

configurazione definitiva di aree ex campi e/o cantieri, opere di 

interconnessione autostradale (c/o svincolo di Firenzuola) e opere 

compensative (sistemazioni a verde). 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Lunghezza complessiva viabilità interessate dagli interventi:  10 km 

Dimensione aree da mantenere in configurazione definitiva:  3,5 ha 

Status Processo approvativo 

PD già inviato al MIT per il successivo smistamento all‟Organo approvativo di 

cui all‟art.215 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per l‟ottenimento della Validazione 

Tecnica Preventiva; attivazione procedure ambientali e urbanistico-

localizzative; Richiesta al MIT di approvazione finale tecnico-amministrativa 

del PE, previa Verifica di legge. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Comune di Barberino e Provincia di Firenze 
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Intervento PREVAM TOSCANA «NO CDS – A2» 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Interventi di demolizione e ripristino ante operam di campi, cantieri e tratti 

di viabilità di servizio residuali all‟esecuzione dei lavori della Variante di 

Valico in Toscana  

Status Processo approvativo 

(PE in fase di Verifica di legge). 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Riconsegna a privati. 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Dimensione complessiva aree da restituire come ante operam: 14 ha 
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Intervento PREVAM TOSCANA «NO CDS – A1+A3» 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Completamento opere sul territorio associate alla Variante di Valico in 

Toscana residuali agli appalti originari (viabilità, opere a verde anche di 

nastro autostradale, tratti acquedotto), e sistemazione movimenti franosi 

sopravvenuti. 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Lunghezza complessiva viabilità interessate dagli interventi:  3 km 

Status Processo approvativo 

(PE in corso). 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) 
Comune di Barberino, Provincia di Firenze, Publiacqua (per i tratti di 

acquedotto) 
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Intervento Completamento Area di Deposito 12 Acquatesa 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento Redazione Piano di caratterizzazione e stesura Analisi di Rischio 

Status Processo approvativo 

In corso iter ex art. 245 D.Lgs. 152/06 – Piano di Caratterizzazione ed Analisi di 

rischio (sia PdC che AdR sono già stati eseguiti; gli Interventi di 

completamento  - riporto materiale, completamento regimazione idraulica 

e sistemazione a verde - dell‟Area di Rimodellamento Ambientale AD12 

Acquatesa sono già in appalto e la DL è già individuata)  

Ente beneficiario opera (futuro gestore) Riconsegna a privati. 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Dimensioni area residua di intervento:  2 ha 
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Intervento 
Lotto 12 – Ripristino quadro fessurativo rivestimento definitivo gallerie Buttoli 

e Largnano 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Interventi di ripristino del quadro fessurativo riscontrato sui rivestimenti 

definitivi delle gallerie del Lotto 12, per tramite di interventi strutturali e non, 

a seconda delle caratteristiche delle fessure e degli esiti del monitoraggio 

delle stesse.  

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Lunghezza complessiva fornici interessati dagli interventi:  2,4 km 

Status Processo approvativo 

(Incarico PE in corso di affidamento – eventuale solo affidamento A.T. alla 

DL). L‟intervento rientra nelle SaD del lotto; la presentazione al MIT 

dell‟intervento è subordinata all‟eventuale trasmissione al Concedente 

della perizia di variante per il lotto originario. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) ASPI 
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Intervento 
Lotto 13 – Regimazioni idrauliche venute d’acqua riscontrate nei cunicoli di 

servizio delle gallerie Puliana e Alteta-Manganaccia 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Interventi di regimazione delle venute d‟acqua riscontrate nei cunicoli 

laterali di servizio delle gallerie Puliana e Alteta Manganaccia per il relativo 

convigliamento a recapito finale (Sieve) 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Lunghezza complessiva cunicoli interessati dagli interventi:  7,0 km 

Status Processo approvativo 

(Incarico PE in corso di affidamento). L‟intervento rientra nelle SaD del lotto; 

la presentazione al MIT dell‟intervento è subordinata all‟eventuale 

trasmissione al Concedente della perizia di variante per il lotto originario. 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) ASPI 
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Intervento 
Lotto 13 Completamento –  Interventi di ripristino/completamento solette 

gallerie artificiali interconnessione Puliana 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 
Piano Finanziario 1997 

Descrizione sintetica dell’intervento 

Interventi residuali individuati nell‟ambito della consegna alla DT4 

dell‟interconnessione Puliana relativi al completamento 

dell‟impermeabilizzazione dell‟estradosso di alcuni elementi scatolari, ed al 

ripristino dei copriferri e delle lesioni riscontrate sulle solette 

Dimensioni caratteristiche 

dell’intervento 

Status Processo approvativo 

Progetto da avviare (lavori che solitamente sarebbero stati svolti nell‟ambito 

delle lavorazioni principali – ripristini «but list»  - l‟importo è sotto soglia) 

Ente beneficiario opera (futuro gestore) ASPI 
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INTERVENTI EVOLUTIVI 
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PIANO RISANAMENTO ACUSTICO 
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Intervento 
PIANO DI RISANAMENTO 
PARTE A: progetti che necessitano di Progettazione e Assistenza Tecnica 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

L'intervento prevede la realizzazione di barriere antirumore lungo la rete 

autostradale di ASPI, in attuazione della Legge Quadro 447/95 in materia di 

inquinamento acustico e dei successivi Decreti attuativi (D.M. 29.11.2000 e D.P.R. 

142/2004). 

Gli interventi da progettare sono ricompresi nel Piano di Risanamento Acustico 

Nazionale (PRA) che ASPI ha consegnato, nel 2007,  a tutti gli enti interessati (706 

Comuni, 14 Regioni e Ministero dell‟Ambiente) entro i termini stabiliti dalla Legge.  

Il PRA copre tutta le rete gestita da Autostrade per l‟Italia ed è stato suddiviso in 

macrointerventi operativi contigui organizzati secondo una graduatoria 

nazionale, sulla base dell‟indice di priorità acustica definito dall‟allegato 1 al DM 

29/11/2000. Il Piano, sulla base dell‟indice di priorità e della programmazione 

annuale, tenendo in considerazione anche eventuali accorpamenti, è stato 

suddiviso in tre stralci attuativi. 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Le tipologie di barriere antirumore installate sono format da montanti in acciaio a 

sezione ad "H" (profili HE-A oppure HE-B) oppure ad “I” (profili IPE) che sostengono 

i pannelli fonoassorbenti in alluminio verniciato o acciaio Corten, pannelli alla 

base di pulizia prefabbricati in calcestruzzo ed eventuali lastre trasparenti in 

PMMA. 

Le fondazioni sono di tipo profondo su pali D600mm e micropali. 

Nei casi di installazione su opere d‟arte è previsto l‟utilizzo di dispositivi integrati 

sicurezza/antirumore. 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

I progetti definitivi saranno forniti a seguito della chiusura della Cds 

Concedente: decreto approvativo 

Genio Civile: autorizzazione sismica / deposito 

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO  
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Intervento 
PIANO DI RISANAMENTO 
PARTE B: progetti che necessitano di sola Assistenza Tecnica 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

L'intervento prevede la realizzazione di barriere antirumore lungo la rete 

autostradale di ASPI, in attuazione della Legge Quadro 447/95 in materia di 

inquinamento acustico e dei successivi Decreti attuativi (D.M. 29.11.2000 e D.P.R. 

142/2004). 

Gli interventi da progettare sono ricompresi nel Piano di Risanamento Acustico 

Nazionale (PRA) che ASPI ha consegnato, nel 2007,  a tutti gli enti interessati (706 

Comuni, 14 Regioni e Ministero dell‟Ambiente) entro i termini stabiliti dalla Legge.  

Il PRA copre tutta le rete gestita da Autostrade per l‟Italia ed è stato suddiviso in 

macrointerventi operativi contigui organizzati secondo una graduatoria 

nazionale, sulla base dell‟indice di priorità acustica definito dall‟allegato 1 al DM 

29/11/2000. Il Piano, sulla base dell‟indice di priorità e della programmazione 

annuale, tenendo in considerazione anche eventuali accorpamenti, è stato 

suddiviso in tre stralci attuativi. 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Le tipologie di barriere antirumore installate sono format da montanti in acciaio a 

sezione ad "H" (profili HE-A oppure HE-B) oppure ad “I” (profili IPE) che sostengono 

i pannelli fonoassorbenti in alluminio verniciato o acciaio Corten, pannelli alla 

base di pulizia prefabbricati in calcestruzzo ed eventuali lastre trasparenti in 

PMMA. 

Le fondazioni sono di tipo profondo su pali D600mm e micropali. 

Nei casi di installazione su opere d‟arte è previsto l‟utilizzo di dispositivi integrati 

sicurezza/antirumore. 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile: autorizzazione sismica / deposito 

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO  
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

MACRO AUTOSTRADA 
Progettazione 

 + Indagini 
Assistenza Tecnica 

Parte A       

198-199  A11    

        
Parte B       

202-203-204     

204-205-206-207     

126-127-128-129-130-131-132     

118     
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Intervento PIANO DI RISANAMENTO – PARTE A – LOTTO 4 

Descrizione sintetica 

degli interventi 

 

Interventi di barriere antirumore 

Progetti Direzione di Tronco Autostrada pk inizio pk fine 

MI 198-199 DT4 A11 27+500 38+800 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Stato attuale iter 

approvativo 

 

Progetti 
Lunghezza barriere 

[m] 
Stato attuale iter approvativo 

MI 198-199 9.900,00 CdS in corso 
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Intervento PIANO DI RISANAMENTO – PARTE B – LOTTO 4 

Descrizione sintetica 

degli interventi 

 

Interventi di barriere antirumore 

Progetti Direzione di Tronco Autostrada pk inizio pk fine 

MI 202-203-204 DT4 A11 44+300 47+500 

MI 204/207 DT4 A11 51+000 60+600 

MI 126/132 DT4 A1 335+784 354+500 

MI 118 DT4 A1 255+800 261+150 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Stato attuale iter 

approvativo 

 

Progetti Lunghezza barriere [m] 

MI 202-203-204 8.236,50 

MI 204-205-206-207 6.630,25 

MI 126-127-128-129-130-131-132 13.380,50 

MI 118 3.000,00 
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ADEGUAMENTI SISMICI 
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

ADEGUAMENTI SISMICI 
Progettazione 

+ PSC + Indagini 
Assistenza Tecnica 

Tabella B     

viadotto sul fiume Fiumicello   

cav. Str. Com.ale Palandra   

cav.via traversa di maso   

cav. Str. Com.ale romito   
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Intervento Adeguamento Sismico – Viadotto Fiumicello Autostrada A1  Km 254+267 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Aspi ha proceduto all’Analisi della Valutazione del rischio sismico,  in 

ottemperanza al DPCM 3274, a valle dell’esito delle valutazioni è emersa la 

necessità di intervenire ai fini della mitigazione sismica. L’iniziativa trova 

allocazione economica  provvisoria  alla voce  «altri investimenti» Cap. 

C.5, in attesa dell’aggiornamento PEF dove è stata inserita in tabella  Art. 

2.2 Let. C.3 della Convenzione.  

Riferimento Normativo NTC2018. 

Descrizione della tipologia dell’opera 

/ manufatto 

L’opera è costituita da n. 16 campate a travata continua, la lunghezza del 

viadotto è di 293  m, l’impalcato ha larghezza di 11 m ed è costituito da 5  

travi e 3  trasversi, le travi sono in CAO, gli appoggi in PTFE e l’altezza 

massima delle pile è di 51,50 metri, l’opera è stata aperta al traffico nel 

1960. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Interventi possibili da valutare in fase di progettazione: 

Incamiciature Pile – Rinforzo delle Spalle – Rinforzo dei Pulvini – Posa in 

opera di nuovi giunti – Sostituzione degli Appoggi – Allargamento dei 

Baggioli – Messa in opera di dispositivi Sismici – Eventuali rinforzi in 

fondazione. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Vincolo idrogeologico (PAI) R.D. n. 3267/1923 - L.R. 11/96  art n° 23 

Vincolo paesaggistico (distanza corso d'acqua - presenza di fiumi) D.LGS. 

42/2004 art. n° 142  

Zona di interesse Archeologico Art. 25  DLgs 50/2016 

Genio civile - Autorizzazione sismica 

ADEGUAMENTI SISMICI Interventi aggiuntivi POS (tabella B) 
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Intervento 
Adeguamento Sismico – Cavalcavia Palandra, Cavalcavia di Maso, 

Cavalcavia  Romito – Autostrada A11 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

Aspi ha proceduto all’Analisi della Valutazione del rischio sismico,  in 

ottemperanza al DPCM 3274, a valle dell’esito delle valutazioni è emersa la 

necessità di intervenire ai fini della mitigazione sismica. L’iniziativa trova 

allocazione economica  provvisoria  alla voce  «altri investimenti» Cap. 

C.5, in attesa dell’aggiornamento PEF dove è stata inserita in tabella  Art. 

2.2 Let. C.3 della Convenzione.  

Riferimento Normativo NTC2018. 

Descrizione della tipologia dell’opera 

/ manufatto 

L’opera è costituita da n. 3 campate rispettivamente della lunghezza di 

metri 8-27-8, l’impalcato ha larghezza di 5 m, la campata centrale ha 2 

travi da 1,16  metri, quelle laterali 2 travi da 0,80 metri, le travi sono in 

acciaio, le pile hanno due fusti, le spalle hanno 3 setti, le fondazione sono 

di tipo diretta. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Interventi possibili da valutare in fase di progettazione: 

Incamiciature Pile – Rinforzo delle Spalle – Rinforzo dei Pulvini – Posa in 

opera di nuovi giunti – Sostituzione degli Appoggi – Allargamento dei 

Baggioli – Messa in opera di dispositivi Sismici – Eventuali rinforzi in 

fondazione. 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Zona di interesse Archeologico Art. 25  DLgs 50/2016 

Genio civile - Autorizzazione sismica 

ADEGUAMENTI SISMICI Interventi aggiuntivi POS (tabella B) 
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ALTRI INTERVENTI EVOLUTIVI (PUNTUALI) 

(non sono previsti) 
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RIQUALIFICA BARRIERE 
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Riqualifica Barriere: BORDO PONTE 
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RIQUALIFICA BORDO PONTE 

Il «CLUSTER» si riferisce ad INTERVENTI  LOCALIZZATI di riqualifica delle barriere di sicurezza, che riguardano 

OPERE D’ARTE (singole o gruppi) su cui sono presenti : 

• Barriere Bordo Ponte metalliche di  1a generazione (tipo M100) 

• Barriere Bordo Ponte metalliche di  2a generazione (tipo Doppia onda contrapposta) 

• Barriere Bordo Ponte in calcestruzzo di 2a generazione (tipo New Jersey) 

Gli interventi di riqualifica presentano le seguenti caratteristiche generali : 

• Devono essere realizzati attraverso la sostituzione dei dispositivi esistenti con dispositivi «Marcati CE» ai sensi 

del DM del 28 giugno 2011. 

• Riguardano i tratti di barriera posti in corrispondenza dei bordi delle singole opere d’arte, per i quali debbono 

essere utilizzate barriere testate per l’impiego su cordoli in calcestruzzo («barriere da bordo ponte»), 

unitamente ai tratti, collocati su sedime naturale, posti in approccio o in uscita da ciascun bordo d’opera, per cui 

debbono essere utilizzate barriere testate per l’utilizzo su rilevato / trincea autostradale («barriere da rilevato»). 

• Comportano puntuali adeguamenti dei supporti. 
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

Intervento BORDO PONTE 
Progettazione 

 + PSC + Indagini 
Assistenza Tecnica 

A01 -  Piazza, Serra (centrali + later. Nord)   

A01 -  Rio Voglio (centrali + later. Nord)    

A01 - RIO FRASSINO, POGGIOLINO (centrali)   

A01 -  Cavallette Torre Bosco (later. Nord)   

A01 -  Biscione (centrali + later. Nord)   

A01 - Volpe (centrali ) - Poggettone P. Vecchia (centr)    
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Intervento 
A01 Viadotti Piazza e Serra 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza BORDO PONTE di 2a generazione (NJ 

in calcestruzzo) 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica localizzati riguardanti  i Viadotti 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L‟intervento interessa i tratti  su opera d‟arte e i tratti  in approccio 

all‟opera d‟arte su sedime naturale.  

L‟intervento riguarda anche l‟adeguamento dei supporti su opera 

d‟arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell‟impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml  450 

Barriere da Bordo Ponte        ml 1350 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  

 

RIQUALIFICA BORDO PONTE  
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Intervento 
A01 Viadotto Rio Voglio 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza BORDO PONTE di 2a generazione 

(metalliche Doppia onda contrapposta e NJ in calcestruzzo)  

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica localizzati riguardanti  i Viadotti 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L‟intervento interessa i tratti  su opera d‟arte e i tratti  in approccio 

all‟opera d‟arte su sedime naturale.  

L‟intervento riguarda anche l‟adeguamento dei supporti su opera 

d‟arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell‟impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml  420 

Barriere da Bordo Ponte        ml 1780 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  

 

RIQUALIFICA BORDO PONTE  
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Intervento 
A01 Viadotti Rio Frassino e Poggiolino 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza BORDO PONTE metalliche di 2a 

generazione (Doppia onda contrapposta)  

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica localizzati riguardanti  i Viadotti 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L‟intervento interessa i tratti  su opera d‟arte e i tratti  in approccio 

all‟opera d‟arte su sedime naturale.  

L‟intervento riguarda anche l‟adeguamento dei supporti su opera 

d‟arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell‟impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml  630 

Barriere da Bordo Ponte        ml 610 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  

 

RIQUALIFICA BORDO PONTE  

Catalogo degli interventi Lotto 4 



          

Accordi quadro di progettazione e/o assistenza tecnica in fase di realizzazione 

53 

Intervento 
A01 Viadotti Cavallette, Torre, Bosco 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza BORDO PONTE di 2a generazione (NJ 

in calcestruzzo) 

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica localizzati riguardanti  i Viadotti 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L‟intervento interessa i tratti  su opera d‟arte e i tratti  in approccio 

all‟opera d‟arte su sedime naturale.  

L‟intervento riguarda anche l‟adeguamento dei supporti su opera 

d‟arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell‟impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml  100 

Barriere da Bordo Ponte        ml 750 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  

 

RIQUALIFICA BORDO PONTE  

Catalogo degli interventi Lotto 4 



          

Accordi quadro di progettazione e/o assistenza tecnica in fase di realizzazione 

54 

Intervento 
A01 Viadotto Biscione 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza BORDO PONTE di 2a generazione 

(metalliche Doppia onda contrapposta e NJ in calcestruzzo)  

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica localizzati riguardanti  i Viadotti 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L‟intervento interessa i tratti  su opera d‟arte e i tratti  in approccio 

all‟opera d‟arte su sedime naturale.  

L‟intervento riguarda anche l‟adeguamento dei supporti su opera 

d‟arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell‟impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml  300 

Barriere da Bordo Ponte        ml 850 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  

 

RIQUALIFICA BORDO PONTE  
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Intervento 
A01 Viadotti Volpe – Poggettone / Pecora Vecchia 

Descrizione del piano con 

riferimenti regolatori e normativi 

Riqualifica barriere di sicurezza BORDO PONTE metalliche di 2a 

generazione (Doppia onda contrapposta)  

Descrizione della tipologia 

dell’opera / manufatto 

Interventi  di riqualifica localizzati riguardanti  i Viadotti 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza esistenti, effettuato 

attraverso la sostituzione con dispositivi marcati CE, in aderenza alle 

prescrizioni del DM 2367/2004 e del DM 28 giugno 2011.  

L‟intervento interessa i tratti  su opera d‟arte e i tratti  in approccio 

all‟opera d‟arte su sedime naturale.  

L‟intervento riguarda anche l‟adeguamento dei supporti su opera 

d‟arte (cordoli in CLS ed eventualmente sbalzi dell‟impalcato) e su 

sedime naturale (terreno di infissione dei paletti delle barriere). 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Barriere su sedime naturale  ml  600 

Barriere da Bordo Ponte        ml 1450 

Processo approvativo correlato ai 

servizi di ingegneria richiesti 

Genio Civile : autorizzazione sismica / deposito  

 

RIQUALIFICA BORDO PONTE  
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Riqualifica Barriere: BORDO LATERALE 

(non sono previste) 
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AREE DI SERVIZIO 
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

AREE DI SERVIZIO 
Progettazione 

+ PSC + Indagini 
Assistenza Tecnica 

Aglio E.   
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Intervento 
Ristrutturazione ed ampliamento dell’AdS Aglio Est - Autostrada A1 Km 255+768 

Descrizione del piano con riferimenti 

regolatori e normativi 

L’iniziativa è stata inserita nel Programma del Piano di attuazione degli interventi 

delle AdS condivisa con MIT (Prot. 15832 del 08/09/2017)  

Descrizione della tipologia dell’opera / 

manufatto 

Area di servizio caratterizzata da un rilevato oggetto di precedenti interventi. 

Descrizione dell’articolazione 

dell’intervento 

L’intervento prevede: 

- il completamento del rilevato, come detto già in gran parte realizzato, oltre 

all’adeguamento, all’interno dell’attuale sedime dell’Area di Servizio, delle 

pavimentazioni esistenti nei piazzali e nei parcheggi in maniera da 

raccordarsi alle quote di progetto della nuova zona in ampliamento.  

- Realizzazione nuovi scavi all’interno del sedime dell’AdS necessari per la 

realizzazione di sottoservizi, fognature, tubazioni di raccolta delle acque 

meteoriche, ecc. 

 

Numerosità per lotto 

Sviluppo  per lotto 

Status Processo approvativo Conferenza di servizi. 

AREE DI SERVIZIO 
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