

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento, mediante accordo quadro, di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione, incluse le indagini ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'assistenza tecnica in fase di realizzazione, per interventi grandi opere e interventi evolutivi da eseguirsi sulla rete autostradale del territorio italiano gestita in concessione da Autostrade per l'Italia S.p.A.

Determinazione importi a base di Gara ai sensi del D.M. 17.6.2016

Tender_42750

Descrizione lotto	Lotto n.	Valore opere a cui si riferisce ciascun lotto	ID Categorie lavori tavola Z-1 DM 17/06/2016	Grado di complessità delle opere tavola Z-1 DM 17/06/2017	% incidenza ID Categoria sul valore dell'opera	Prestazioni Richieste - Progettazione e Indagini (Prestazioni desunte dalle tavole Z-2 del DM 17/06/2016)					Prestazioni Richieste - Assistenza tecnica (Prestazioni desunte dalle tavole Z-2 del DM 17/06/2016)				
						Importo Lavori Progettazione	Importo Servizi Progettazione	Di cui Spese e Oneri accessori	Importo Servizi Indagini	Prestazioni Servizi	Importo Lavori Assistenza Tecnica	Importo Servizi Assistenza Tecnica	Di cui Spese e Oneri accessori	Prestazioni Servizi	
						€	€	€	€		€	€	€		
GRANDI OPERE STANDARD	2	-	S.03	0,95	40%	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	-	
			IA.04	1,30	10%										
			V.03	0,75	45%										
			P.01	0,85	5%										
GRANDI OPERE MINORI		327.054.531 €	S.03	0,95	45%	€ 58.700.000	€ 4.950.127	€ 495.013	€ 940.524	- Qb.II.01 - Qb.II.02 - Qb.II.03 - Qb.II.04 - Qb.II.05 - Qb.II.06 - Qb.II.07 - Qb.II.08 - Qb.II.09 - Qb.II.10 - Qb.II.11 - Qb.II.12 - Qb.II.13 - Qb.II.14 - Qb.II.15 - Qb.II.16 - Qb.II.17 - Qb.II.19 - Qb.II.20 - Qb.II.23 - Qb.II.24 - Qb.II.25 Qb.III.01 - Qb.III.02 - Qb.III.03 - Qb.III.04 - Qb.III.05 - Qb.III.06	€ 327.054.531	€ 6.507.059	€ 650.706	- Qc.I.07 - Qc.I.08	
				IA.04	1,30										5%
				V.03	0,75										48%
				P.01	0,85										2%
			EVOLUTIVI PRA	217.863.413 €	S.04										0,90
EVOLUTIVI RIQUALIFICA BARRIERE		28.095.988 €	S.01	0,70	25%	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ 28.095.988	€ 624.898	€ 62.490	- Qc.I.03 - Qc.I.07 - Qc.I.08	
			V.03	0,75	75%										
EVOLUTIVI ADEGUAMENTI SISMICI	17.400.000 €	S.06	1,15	100%	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ 17.400.000	€ 640.264	€ 94.439	- Qc.I.03 - Qc.I.07 - Qc.I.08		
EVOLUTIVI ALTRI INTERVENTI EVOLUTIVI	410.000 €	V.03	0,75	100%	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ 410.000	€ 21.637	€ 5.409	- Qc.I.03 - Qc.I.07 - Qc.I.08		
EVOLUTIVI AREE DI SERVIZIO	5.110.000 €	V.02	0,45	100%	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ 5.110.000	€ 104.725	€ 23.491	- Qc.I.03 - Qc.I.07 - Qc.I.08		
TOTALE LOTTO	2	595.933.932 €			€ 258.737.673	€ 9.157.857	€ 915.786	€ 2.939.196		€ 595.933.932	€ 13.539.089	€ 1.400.585			

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento, mediante accordo quadro, di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione, incluse le indagini ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'assistenza tecnica in fase di realizzazione, per interventi grandi opere e interventi evolutivi da eseguirsi sulla rete autostradale del territorio italiano gestita in concessione da Autostrade per l'Italia S.p.A.

Determinazione importi a base di Gara ai sensi del D.M. 17.6.2016

Tender_42750

Descrizione lotto	Lotto n.	Valore opere a cui si riferisce ciascun lotto	ID Categorie lavori tavola Z-1 DM 17/06/2016	Grado di complessità delle opere tavola Z-1 DM 17/06/2017	% incidenza ID Categoria sul valore dell'opera	Prestazioni Richieste - Progettazione e Indagini (Prestazioni desunte dalle tavole Z-2 del DM 17/06/2016)					Prestazioni Richieste - Assistenza tecnica (Prestazioni desunte dalle tavole Z-2 del DM 17/06/2016)			
						Importo Lavori Progettazione	Importo Servizi Progettazione	Di cui Spese e Oneri accessori	Importo Servizi Indagini	Prestazioni Servizi	Importo Lavori Assistenza Tecnica	Importo Servizi Assistenza Tecnica	Di cui Spese e Oneri accessori	Prestazioni Servizi
GRANDI OPERE STANDARD	3	1.402.000.000 €	S.03	0,95	40%	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ 1.402.000.000	€ 26.322.381	€ 2.632.238	- Qc.I.03
			IA.04	1,30	10%	€ -	€ -	€ -	€ -	-				- Qc.I.07
			V.03	0,75	45%	€ -	€ -	€ -	€ -	-				- Qc.I.08
			P.01	0,85	5%	€ -	€ -	€ -	€ -	-				
TOTALE LOTTO	3	1.402.000.000 €				€ -	€ -	€ -	€ -		€ 1.402.000.000	€ 26.322.381	€ 2.632.238	

EVOLUTIVI ADEGUAMENTI SISMICI		4.846.002 €	5.06	1,15	100%	€ 4.846.002	€ 155.167	€ 35.062	€ 44.223	- Qb.II.01 - Qb.II.02 - Qb.II.03 - Qb.II.04 - Qb.II.05 - Qb.II.06 - Qb.II.07 - Qb.II.08 - Qb.II.09 - Qb.II.10 - Qb.II.11 - Qb.II.12 - Qb.II.13 - Qb.II.14 - Qb.II.15 - Qb.II.16 - Qb.II.17 - Qb.II.19 - Qb.II.20 - Qb.II.23 - Qb.II.24 - Qb.II.25 Qb.III.01 - Qb.III.02 - Qb.III.03 - Qb.III.04 - Qb.III.05 - Qb.III.06 - Qb.III.07	€ 4.846.002	€ 229.413	€ 51.838	- Qc.I.03 - Qc.I.07 - Qc.I.08	
EVOLUTIVI ALTRI INTERVENTI EVOLUTIVI		- €	V.03	0,75	100%	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -	-
EVOLUTIVI AREE DI SERVIZIO		1.800.000 €	V.02	0,45	100%	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ 1.800.000	€ 34.713	€ 8.505	- Qc.I.03 - Qc.I.07 - Qc.I.08	
TOTALE LOTTO	4	359.021.540 €				€ 156.141.648	€ 7.388.044	€ 769.027	€ 1.529.537		€ 359.021.540	€ 8.135.583	€ 878.138		

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento, mediante accordo quadro, di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione, incluse le indagini ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'assistenza tecnica in fase di realizzazione, per interventi grandi opere e interventi evolutivi da eseguirsi sulla rete autostradale del territorio italiano gestita in concessione da Autostrade per l'Italia S.p.A.

Determinazione importi a base di Gara ai sensi del D.M. 17.6.2016

Tender_42750

Descrizione lotto	Lotto n.	Valore opere a cui si riferisce ciascun lotto	ID Categorie lavori tavola Z-1 DM 17/06/2016	Grado di complessità delle opere tavola Z-1 DM 17/06/2017	% incidenza ID Categoria sul valore dell'opera	Prestazioni Richieste - Progettazione e Indagini (Prestazioni desunte dalle tavole Z-2 del DM 17/06/2016)					Prestazioni Richieste - Assistenza tecnica (Prestazioni desunte dalle tavole Z-2 del DM 17/06/2016)				
						Importo Lavori Progettazione	Importo Servizi Progettazione	Di cui Spese e Oneri accessori	Importo Servizi Indagini	Prestazioni Servizi	Importo Lavori Assistenza Tecnica	Importo Servizi Assistenza Tecnica	Di cui Spese e Oneri accessori	Prestazioni Servizi	
GRANDI OPERE STANDARD	5	821.000.000 €	S.03	0,95	40%	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ 821.000.000	€ 15.185.550	€ 1.518.555	- Qc.I.03 - Qc.I.07 - Qc.I.08	
			IA.04	1,30	10%										
			V.03	0,75	45%										
			P.01	0,85	5%										
TOTALE LOTTO	5	821.000.000 €				€ -	€ -	€ -	€ -		€ 821.000.000	€ 15.185.550	€ 1.518.555		

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento, mediante accordo quadro, di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione, incluse le indagini ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'assistenza tecnica in fase di realizzazione, per interventi grandi opere e interventi evolutivi da eseguirsi sulla rete autostradale del territorio italiano gestita in concessione da Autostrade per l'Italia S.p.A.

Determinazione importi a base di Gara ai sensi del D.M. 17.6.2016

Tender_42750

Descrizione lotto	Lotto n.	Valore opere a cui si riferisce ciascun lotto	ID Categorie lavori tavola Z-1 DM 17/06/2016	Grado di complessità delle opere tavola Z-1 DM 17/06/2017	% incidenza ID Categoria sul valore dell'opera	Prestazioni Richieste - Progettazione e Indagini (Prestazioni desunte dalle tavole Z-2 del DM 17/06/2016)					Prestazioni Richieste - Assistenza tecnica (Prestazioni desunte dalle tavole Z-2 del DM 17/06/2016)				
						Importo Lavori Progettazione	Importo Servizi Progettazione	Di cui Spese e Oneri accessori	Importo Servizi Indagini	Prestazioni Servizi	Importo Lavori Assistenza Tecnica	Importo Servizi Assistenza Tecnica	Di cui Spese e Oneri accessori	Prestazioni Servizi	
GRANDI OPERE STANDARD	6	28.000.000 €	S.03	0,95	40%	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ 28.000.000	€ 627.093	€ 62.709	- Qc.I.07 - Qc.I.08	
IA.04			1,30	10%											
V.03			0,75	45%											
P.01			0,85	5%											
GRANDI OPERE MINORI		122.034.016 €	S.03	0,95	45%	€ 70.212.231	€ 3.466.220	€ 346.622	€ 658.582	- Qb.II.01	-	€ 82.034.016	€ 2.005.655	€ 200.566	- Qc.I.07 - Qc.I.08
			IA.04	1,30	5%					- Qb.II.02					
			V.03	0,75	48%					- Qb.II.03					
			P.01	0,85	2%					- Qb.II.04					
										- Qb.II.05					
EVOLUTIVI PRA		325.978.030 €	S.04	0,90	100%	€ 253.515.754	€ 5.209.984	€ 520.998	€ 2.474.742	- Qb.II.06	-	€ 325.978.030	€ 8.165.443	€ 816.544	- Qc.I.03 - Qc.I.07 - Qc.I.08
EVOLUTIVI RIQUALIFICA BARRIERE	81.023.083 €	S.01	0,70	25%	€ -	€ -	€ -	€ -	-	- Qb.III.01	-	€ 81.023.083	€ 2.168.704	€ 216.870	- Qc.I.03 - Qc.I.07 - Qc.I.08
		V.03	0,75	75%						- Qb.III.02					

EVOLUTIVI ADEGUAMENTI SISMICI		35.211.922 €	S.06	1,15	100%	€ 18.098.922	€ 443.014	€ 63.409	€ 126.259	- Qb.II.01 - Qb.II.02 - Qb.II.03 - Qb.II.04 - Qb.II.05 - Qb.II.06 - Qb.II.07 - Qb.II.08 - Qb.II.09 - Qb.II.10 - Qb.II.11 - Qb.II.12 - Qb.II.13 - Qb.II.14 - Qb.II.15 - Qb.II.16 - Qb.II.17 - Qb.II.19 - Qb.II.20 - Qb.II.23 - Qb.II.24 - Qb.II.25 Qb.III.01 - Qb.III.02 - Qb.III.03 - Qb.III.04 - Qb.III.05 - Qb.III.06 - Qb.III.07	€ 17.113.000	€ 832.451	€ 124.277	- Qc.I.03 - Qc.I.07 - Qc.I.08
EVOLUTIVI ALTRI INTERVENTI EVOLUTIVI		3.337.000 €	V.03	0,75	100%	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ 3.337.000	€ 116.808	€ 27.495	- Qc.I.03 - Qc.I.07 - Qc.I.08
EVOLUTIVI AREE DI SERVIZIO		1.650.000 €	V.02	0,45	100%	€ -	€ -	€ -	€ -	-	€ 1.650.000	€ 41.714	€ 10.259	- Qc.I.03 - Qc.I.07 - Qc.I.08
TOTALE LOTTO	6	597.234.051 €				€ 341.826.907	€ 9.119.218	€ 931.029	€ 3.259.583		€ 539.135.129	€ 13.957.868	€ 1.458.721	