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SPECIFICA TECNICA 

Esercizio Reparto Automezzi DT9 – Udine 

Settembre 2019 

Contratto manutenzione sili A/23 – A/27 
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1) Tipologie impianti da manutenere 
A. Impianto di stoccaggio NaCl di costruzione Agristrade tipo 2040 con capienza 

500 ton 

B. Impianto di produzione soluzione CaCl2 con capienza 100 ton di sale solido, 

vasca di miscelazione, pompa miscelazione e termodensimetro elettronico. 

C. Terna di vasche stoccaggio CaCl2 verticali da 15 m3 con relativo impianto idrico 

di collegamento. 

D. Vasca di stoccaggio CaCl2 orizzontale da 40 m3 con relativa elettropompa. 

E. Vasca di stoccaggio CaCl2 verticale da 100 m3 con relativa elettropompa. 

F. Vasca di stoccaggio CaCl2 verticale da 140 m3 con relativa elettropompa. 

2) Dislocazione degli impianti 
Autostrada A/23 Palmanova – Tarvisio  

• Tipologia (A)  
o n° 2 PN Ugovizza – n°2 PN Pontebba – n°1 PN Chiusaforte – n° 1 PN Resiutta – n° 

2 PN Carnia – n°1 PN Udine 
• Tipologia (B)  
o n° 1 PN Pontebba 
• Tipologia (C)
o n° 1 PN Ugovizza – n° 1 PN Carnia 
• Tipologia (D)
o n° 1 PN Chiusaforte – n° 1 PN Resiutta 
• Tipologia (E)
o n° 1 PN Ugovizza – n° 1 PN Carnia 
• Tipologia (F)
o n° 1 PN Pontebba – n° 1 PN Resiutta- n°1 PN Udine 

Autostrada A/27 Venezia - Belluno  

• Tipologia (C)
o n° 1 PN Treviso Nord (4 x 15) 
• Tipologia (D)
o n° 1 PN Venezia – n°1 PN Conegliano 
• Tipologia (F)
o n° 1 PN Treviso– n° 1 PN Nove- n°1 PN Pian di Vedoia 

3) Lavorazioni da eseguire 

Tipologie (A) – (B) 

Manutenzione dell’impianto idraulico ed elettrico del dosatore con sostituzione o costruzione di 

tutti i particolari occorrenti ed esecuzione di tutte le tarature e regolazioni necessarie. 

Manutenzione impianto elettrico comandi e servizi. 
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Manutenzione di tutte le parti di carpenteria con eliminazione parti ossidate e trattamento delle 

stesse con primer ed opportune vernici o zinco a freddo. 

Ricostruzione o costruzione di particolari accessori di carpenteria e posa in opera. 

Fornitura e posa in opera delle tubazioni di carico e sfiato del serbatoio. 

Controllo ed eventuale sigillatura con mastice appropriato del tetto a cupola e delle lamiere del 

serbatoio. 

Manutenzione con sostituzione particolari occorrenti delle valvole di sfiato e relativo supporto 

al tetto a cupola. 

Prova e collaudi di funzionalità. 

Tipologie (C) – (D) – (E) – (F) 

Controllo ed eventuale sigillatura con mastice appropriato del tetto a cupola e delle lamiere del 

serbatoio. 

Controllo funzionalità ed eventuale revisione del gruppo elettropompa per carico e scarico. 

Manutenzione impianto elettrico comandi e servizi, compresa la eventuale revisione o 

sostituzione del PLC. 

Eliminazione perdite di liquido dall’impianto idrico con eventuale sostituzione di tubazioni in 

ferro o PVC e saracinesche varie di comando. 

Manutenzione di tutte le parti di carpenteria con eliminazione parti ossidate e trattamento delle 

stesse con primer ed opportune vernici o zinco a freddo. 

4) Tempistiche lavori o di intervento 

I lavori di manutenzione estiva dovranno avere inizio la 22 settimana di ogni anno solare e 

terminare entro e non oltre la 40 settimana. 

Le chiamate a seguito guasto nel corso delle operazioni invernali, quindi tra il 15/10 ed il 15/04 

dell’anno successivo, dovranno prevedere un tempo massimo di intervento di ore 04 (quattro) 

dal ricevimento della e-mail di convocazione.  

Il mancato rispetto dei tempi delle chiamate a seguito guasto prevedrà l’addebito delle seguenti 

penali: 

 Per la prima ora dopo le quattro previste, € 75 

 Per le ore successive alla prima, € 150 per un massimo € 500.  
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Reiterati ritardi rispetto alle convocazioni, saranno considerati colpa grave e porteranno alla 

risoluzione unilaterale del contratto in essere. 

Tavagnacco, 09/09/2019 


