
All. 6 - Determinazione corrispettivi

Importo complessivo appalto 49.251.407,46 €

Lotto DDTT  Importo lavori  Descrizione Opere ID opere Descrizione
Corrispondenza 

L. 143/49

 Grado di 

complessità (G) 

 Taglio medio 

interventi (V) 
 Importo per classe 

Prestazioni

DM 17/06/2016

Spese e 

oneri %

Corrispettivo (CP) + 

Spese (S)

 CP+S per n° medio 

presunto interventi 
di cui CSP

INDAGINI

(di cui oneri per la 

sicurezza)

TOTALE LOTTO

QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
24,375% 58.685,72 € 3.579.829,12 €

QbIII.01-02-03-04-05-06-07 24,375% 46.623,78 € 2.844.050,81 € 513.859,33 €

QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
24,375% 46.661,20 € 1.399.836,08 €

QbIII.01-02-03-04-05-06-07 24,375% 33.302,70 € 999.081,08 € 180.512,65 €

QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
24,375% 79.644,91 € 398.224,55 €

QbIII.01-02-03-04-05-06-07 24,375% 63.275,14 € 316.375,68 € 57.162,34 €

QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
24,375% 97.988,53 € 2.736.172,06 €

QbIII.01-02-03-04-05-06-07 24,375% 69.935,68 € 1.952.841,33 € 352.836,78 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-17-19
24,375% 73.794,49 € 1.033.122,80 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 24,375% 37.044,58 € 518.624,11 € 126.358,85 €

15.778.157,62 € 716.870,62 € 2.620.544,46 €

QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
24,375% 58.685,72 € 542.842,94 €

QbIII.01-02-03-04-05-06-07 24,375% 46.623,78 € 431.270,00 € 77.921,29 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
24,375% 46.661,20 € 209.975,41 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 24,375% 33.302,70 € 149.862,16 € 27.076,90 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
24,375% 79.644,91 € 59.733,68 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 24,375% 63.275,14 € 47.456,35 € 8.574,35 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
24,375% 97.988,53 € 489.942,63 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 24,375% 69.935,68 € 349.678,38 € 63.179,43 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-17-19
24,375% 73.794,49 € 221.383,46 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 24,375% 37.044,58 € 111.133,74 € 27.076,90 €

2.613.278,75 € 203.828,86 € 427.500,00 €

S.02

Strutture o parti di strutture in muratura, 

legno, 

metallo, non soggette ad azioni sismiche -

 riparazione o intervento locale -

 Verifiche strutturali relative.

IX/a 0,50 2.000.000,00 €

Lotto 1
DT1

Genova
275.846.785,23 €

Ponti e viadotti; Barriere di 

sicurezza; Gallerie

S.01

Strutture o parti di strutture in cemento 

armato, non soggette ad azioni sismiche - 

riparazione o intervento locale - Verifiche 

strutturali  relative - Ponteggi, centinature e 

strutture provvisionali di durata inferiore a 

due anni

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  e 

di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 

sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

Strutture o parti di strutture in cemento 

armato - Verifiche strutturali relative - 

Ponteggi, centinature e strutture provvisionali 

di durata superiore a due anni.

I/g 0,95 2.000.000,00 € 10.000.000,00 €

I/f 0,70 2.000.000,00 € 122.000.000,00 €

Strutture o parti di strutture in cemento 

armato, non soggette ad azioni sismiche - 

riparazione o intervento locale - Verifiche 

strutturali  relative - Ponteggi, centinature e 

strutture provvisionali di durata inferiore a 

due anni

I/f 0,70 2.000.000,00 € 18.500.000,00 €

 € 427.500,00

(€ 25.650,00) 

 € 2620544,46

(€ 157.232,67) 

Lotto 2 DT2 45.000.000,00 €
Ponti e viadotti;

Barriere di sicurezza

S.01

IX/b IX/c 1,05 2.000.000,00 € 55.846.785,23 €

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 

ferrate, con particolari difficoltà di studio, 

escluse le opere d'arte e le stazioni, da 

compensarsi a parte. - Impianti teleferici e 

funicolari - Piste aeroportuali e simili.

VI/b 0,75 2.000.000,00 € 28.000.000,00 €

60.000.000,00 €

S.03

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento 

armato - Verifiche strutturali relative - 

Ponteggi, centinature e strutture provvisionali 

di durata superiore a due anni.

I/g 0,95 2.000.000,00 € 1.500.000,00 €

S.02

Strutture o parti di strutture in muratura, 

legno, 

metallo, non soggette ad azioni sismiche -

 riparazione o intervento locale -

 Verifiche strutturali relative.

IX/a 0,50 2.000.000,00 € 9.000.000,00 €

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 

ferrate, con particolari difficoltà di studio, 

escluse le opere d'arte e le stazioni, da 

compensarsi a parte. - Impianti teleferici e 

funicolari - Piste aeroportuali e simili.

VI/b 0,75 2.000.000,00 € 6.000.000,00 €

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  e 

di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 

sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

IX/b IX/c 1,05 2.000.000,00 € 10.000.000,00 €

Servizi di Progettazione, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e Indagini preliminari relativi agli interventi di manutenzione su opere d’arte all’aperto, opere d’arte in sotterraneo, geotecnica, opere idrauliche e barriere di sicurezza facenti parte del patrimonio autostradale o ad esso complementari 

gestito in concessione da Autostrade per l’Italia S.p.A..

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”.

Ai fini del calcolo della base di gara è stato considerato un taglio medio degli interventi ("V") pari a 2 M€.

In relazione ad opere non riconducibili alle categorie e alle prestazioni indicate nel presente allegato, per le quali si rendono eventualmente necessari i servizi oggetto della presente procedura, la SA si riserva la facoltà di esplicitare tali interventi nelle Richieste di Servizio e nei Contratti Attutativi che indicheranno di volta 

in volta le categorie e le prestazioni di riferimento del D.M. 17 giugno 2016.

3.040.778,75 €

18.398.702,08 €



Lotto DDTT  Importo lavori  Descrizione Opere ID opere Descrizione
Corrispondenza 

L. 143/49

 Grado di 

complessità (G) 

 Taglio medio 

interventi (V) 
 Importo per classe 

Prestazioni

DM 17/06/2016

Spese e 

oneri %

Corrispettivo (CP) + 

Spese (S)

 CP+S per n° medio 

presunto interventi 
di cui CSP

INDAGINI

(di cui oneri per la 

sicurezza)

TOTALE LOTTO

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
58.685,72 € 485.448,30 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 46.623,78 € 385.671,94 € 69.682,69 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
46.661,20 € 18.477,84 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 33.302,70 € 13.187,87 € 2.382,77 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
79.644,91 € 235.748,93 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 63.275,14 € 187.294,40 € 33.840,10 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
83.990,16 € 10.078,82 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 59.944,86 € 7.193,38 € 1.299,69 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
97.988,53 € 9.014,94 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 69.935,68 € 6.434,08 € 1.162,50 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-17-19
73.794,49 € 286.617,78 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 37.044,58 € 143.881,15 € 35.055,56 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-17-19
61.632,45 € 17.010,56 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 35.996,85 € 9.935,13 € 2.158,93 €

1.815.995,13 € 145.582,24 € 304.000,00 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-17-19
42.668,62 € 3.413,49 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 24.920,90 € 1.993,67 € 433,23 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
58.685,72 € 446.011,50 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 46.623,78 € 354.340,76 € 64.021,82 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
46.661,20 € 93.322,41 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 33.302,70 € 66.605,41 € 12.034,18 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
79.644,91 € 1.481.395,33 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 63.275,14 € 1.176.917,51 € 212.643,90 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
83.990,16 € 487.142,95 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 59.944,86 € 347.680,22 € 62.818,40 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
97.988,53 € 368.436,85 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 69.935,68 € 262.958,14 € 47.510,93 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-17-19
73.794,49 € 100.360,50 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 37.044,58 € 50.380,63 € 12.274,86 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-17-19
112.879,32 € 90.303,46 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 83.668,36 € 66.934,69 € 12.515,54 €

5.398.197,51 € 424.252,85 € 760.000,00 €

Lotto 3 DT3 32.000.000,00 €

ponti, viadotti;cvc e opere 

minori;Geotecnica e regolazioni 

idrauliche;cvc enti terzi;punti 

singolari;svincoli

S.01

Strutture o parti di strutture in cemento 

armato, non soggette ad azioni sismiche - 

riparazione o intervento locale - Verifiche 

strutturali  relative - Ponteggi, centinature e 

strutture provvisionali di durata inferiore a 

due anni

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento 

armato - Verifiche strutturali relative - 

Ponteggi, centinature e strutture provvisionali 

di durata superiore a due anni.

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  e 

di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 

sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

S.04

Strutture o parti di strutture in  muratura, 

legno, metallo - Verifiche strutturali relative - 

Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, 

Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi 

ed opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche 

0,50 2.000.000,00 € 792.000,00 €

24,375%

24,375%

24,375%

24,375%

I/f 0,70 2.000.000,00 € 16.544.000,00 € 24,375%

2.000.000,00 € 5.920.000,00 €

IX/b 0,90 2.000.000,00 € 240.000,00 €

24,375%

24,375%

 € 304.000,00

(€ 18.240,00) 

D.04

Impianti per provvista, condotta, distribuzione 

d'acqua, improntate a grande semplicità - 

Fognature urbane improntate a grande 

semplicità - Condotte subacquee in genere, 

metanodotti e  gasdotti, di tipo ordinario

VIII 0,65 2.000.000,00 € 552.000,00 €

IX/b IX/c 1,05 2.000.000,00 € 184.000,00 €

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 

ferrate, con particolari difficoltà di studio, 

escluse le opere d'arte e le stazioni, da 

compensarsi a parte. - Impianti teleferici e 

funicolari - Piste aeroportuali e simili.

VI/b 0,75 2.000.000,00 € 7.768.000,00 €

I/g 0,95

S.02

Strutture o parti di strutture in muratura, 

legno, 

metallo, non soggette ad azioni sismiche -

 riparazione o intervento locale -

 Verifiche strutturali relative.

IX/a

Lotto 4 DT4 80.000.000,00 €

Ponti, viadotti, cvc e opere  

d'arte minori manutenzione 

conservativa;

Ponti, viadotti, cvc e opere  

d'arte minori manutenzione 

straordinaria;

Corpo autostradale;

Gallerie;

Fondazioni speciali;

Barriere di sicurezza;

Opere idrauliche

D.02

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 

sistemazione di corsi d'acqua e di bacini 

montani

S.01

Strutture o parti di strutture in cemento 

armato, non soggette ad azioni sismiche - 

riparazione o intervento locale - Verifiche 

strutturali  relative - Ponteggi, centinature e 

strutture provvisionali di durata inferiore a 

due anni

S.02

Strutture o parti di strutture in muratura, 

legno, 

metallo, non soggette ad azioni sismiche -

 riparazione o intervento locale -

 Verifiche strutturali relative.

S.04

Strutture o parti di strutture in  muratura, 

legno, metallo - Verifiche strutturali relative - 

Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, 

Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi 

ed opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche 

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento 

armato - Verifiche strutturali relative - 

Ponteggi, centinature e strutture provvisionali 

di durata superiore a due anni.

24,375%

24,375%

24,375%

24,375%

24,375%

24,375%

VII/a 0,45 2.000.000,00 € 160.000,00 € 24,375%

24,375%I/f 0,7 2.000.000,00 € 15.200.000,00 €

IX/b 0,9 2.000.000,00 € 11.600.000,00 €

IX/a 0,5 2.000.000,00 € 4.000.000,00 €

I/g 0,95 2.000.000,00 € 37.200.000,00 €

0,75 2.000.000,00 € 2.720.000,00 €

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  e 

di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 

sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

IX/b IX/c 1,05 2.000.000,00 € 7.520.000,00 €

 € 760.000,00

(€ 45.600,00) 

IA.04

Impianti elettrici in genere, impianti di 

illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 

rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di 

edifici e costruzioni complessi - cablaggi 

strutturati - impianti in fibra ottica - singole 

apparecchiature per laboratori e impianti 

pilota di tipo complesso

III/c 1,3 2.000.000,00 € 1.600.000,00 €

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 

ferrate, con particolari difficoltà di studio, 

escluse le opere d'arte e le stazioni, da 

compensarsi a parte. - Impianti teleferici e 

funicolari - Piste aeroportuali e simili.

VI/b

2.119.995,13 €

6.158.197,51 €



Lotto DDTT  Importo lavori  Descrizione Opere ID opere Descrizione
Corrispondenza 

L. 143/49

 Grado di 

complessità (G) 

 Taglio medio 

interventi (V) 
 Importo per classe 

Prestazioni

DM 17/06/2016

Spese e 

oneri %

Corrispettivo (CP) + 

Spese (S)

 CP+S per n° medio 

presunto interventi 
di cui CSP

INDAGINI

(di cui oneri per la 

sicurezza)

TOTALE LOTTO

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
79.644,91 € 1.083.688,47 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 63.275,14 € 860.953,13 € 155.555,87 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
83.990,16 € 249.650,27 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 59.944,86 € 178.178,62 € 32.193,08 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
97.988,53 € 85.433,75 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 69.935,68 € 60.975,17 € 11.016,91 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-17-19
73.794,49 € 336.447,51 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 37.044,58 € 168.895,50 € 41.150,11 €

3.024.222,40 € 736.470,16 € 418.190,00 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
58.685,72 € 93.897,16 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 46.623,78 € 74.598,05 € 13.478,28 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
46.661,20 € 74.657,92 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 33.302,70 € 53.284,32 € 9.627,34 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
79.644,91 € 127.431,86 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 63.275,14 € 101.240,22 € 18.291,95 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
83.990,16 € 940.689,84 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 59.944,86 € 671.382,49 € 121.304,50 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
97.988,53 € 783.908,20 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 69.935,68 € 559.485,40 € 101.087,08 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-17-19
73.794,49 € 590.355,89 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 37.044,58 € 296.356,64 € 72.205,06 €

4.367.287,99 € 335.994,20 € 608.000,00 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-17-19
42.668,62 € 26.881,23 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 24.920,90 € 15.700,17 € 3.411,69 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
58.685,72 € 769.149,76 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 46.623,78 € 611.062,97 € 110.406,05 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
79.644,91 € 1.039.366,08 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 63.275,14 € 825.740,51 € 149.193,70 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
83.990,16 € 212.600,10 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 59.944,86 € 151.735,44 € 27.415,36 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
97.988,53 € 442.050,73 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 69.935,68 € 315.497,32 € 57.003,64 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-17-19
73.794,49 € 367.773,27 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 37.044,58 € 184.620,92 € 44.981,49 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-17-19
112.879,32 € 50.795,70 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 83.668,36 € 37.650,76 € 7.039,99 €

5.050.624,96 € 399.451,92 € 745.987,50 €

Strutture o parti di strutture in  muratura, 

legno, metallo - Verifiche strutturali relative - 

Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, 

Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi 

IX/b 0,9 2.000.000,00 € 5.944.750,00 €

Lotto 5 DT5 44.020.000,00 €

Cavalcavia e opere d'arte 

minori;Giunti;Ponti e 

Viadotti;Geotecnica;Cavalcavia 

Enti terzi;Punti singolari;Bordo 

Ponte;Bordo Laterale

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento 

armato - Verifiche strutturali relative - 

Ponteggi, centinature e strutture 

provvisionali di durata superiore a due anni.

I/g 0,95 2.000.000,00 € 24,375%

24,375%

24,375%

24,375%

 € 418.190,00

(€ 25,091,40) 

Lotto 6 DT6 64.000.000,00 €

Ponti e Viadotti; Corpo 

Autostradale e Gallerie; 

Sicurezza

S.01

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 

ferrate, con particolari difficoltà di studio, 

escluse le opere d'arte e le stazioni, da 

compensarsi a parte. - Impianti teleferici e 

funicolari - Piste aeroportuali e simili.

VI/b 0,75 2.000.000,00 € 9.118.500,00 €

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  e 

di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 

sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

IX/b IX/c 1,05 2.000.000,00 € 1.743.750,00 €

27.213.000,00 €

S.04

22.400.000,00 €

3.200.000,00 €

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento 

armato - Verifiche strutturali relative - 

Ponteggi, centinature e strutture 

provvisionali di durata superiore a due anni.

I/g 0,95 2.000.000,00 € 3.200.000,00 €

Strutture o parti di strutture in cemento 

armato, non soggette ad azioni sismiche - 

riparazione o intervento locale - Verifiche 

strutturali  relative - Ponteggi, centinature e 

strutture provvisionali di durata inferiore a 

due anni

I/f 0,7 2.000.000,00 € 3.200.000,00 €

S.02

Strutture o parti di strutture in muratura, 

legno, 

metallo, non soggette ad azioni sismiche -

 riparazione o intervento locale -

 Verifiche strutturali relative.

IX/a 0,5 2.000.000,00 €

 € 608.000,00

(€ 36.480,00) 

24,375%

24,375%

24,375%

24,375%

24,375%

24,375%V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 

ferrate, con particolari difficoltà di studio, 

escluse le opere d'arte e le stazioni, da 

compensarsi a parte. - Impianti teleferici e 

funicolari - Piste aeroportuali e simili.

VI/b 0,75 2.000.000,00 € 16.000.000,00 €

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  e 

di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 

sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

IX/b IX/c 1,05 2.000.000,00 € 16.000.000,00 €

S.04

Strutture o parti di strutture in  muratura, 

legno, metallo - Verifiche strutturali relative - 

Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, 

Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi 

IX/b 0,9 2.000.000,00 €

S.01 I/f 0,70 2.000.000,00 €

S.03 I/g 0,95 2.000.000,00 €

Lotto 7 DT7 78.525.000,00 €

Ponti, viadotti, cvc e opere  

d'arte minori manutenzione 

conservativa;

Ponti, viadotti, cvc e opere  

d'arte minori manutenzione 

straordinaria;

Corpo autostradale;

Gallerie;

Fondazioni speciali;

Barriere di sicurezza;

Opere idrauliche

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 

sistemazione di corsi d'acqua e di bacini 

montani

Strutture o parti di strutture in cemento 

armato, non soggette ad azioni sismiche - 

riparazione o intervento locale - Verifiche 

strutturali  relative - Ponteggi, centinature e 

strutture provvisionali di durata inferiore a 

due anni

Strutture o parti di strutture in cemento 

armato - Verifiche strutturali relative - 

Ponteggi, centinature e strutture 

provvisionali di durata superiore a due anni.

Strutture o parti di strutture in  muratura, 

legno, metallo - Verifiche strutturali relative - 

Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, 

Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi 

ed opere connesse, di tipo corrente -  

Verifiche strutturali relative.

D.02

S.04

IA.04

Impianti elettrici in genere, impianti di 

illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 

rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di 

edifici e costruzioni complessi - cablaggi 

strutturati - impianti in fibra ottica - singole 

apparecchiature per laboratori e impianti 

pilota di tipo complesso

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  e 

di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 

sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

IX/b IX/c 1,05 2.000.000,00 €

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 

ferrate, con particolari difficoltà di studio, 

escluse le opere d'arte e le stazioni, da 

compensarsi a parte. - Impianti teleferici e 

funicolari - Piste aeroportuali e simili.

VI/b 0,75 2.000.000,00 €

 € 745.987,50

(€ 44.759,25) 

24,375%

24,375%

24,375%

24,375%

24,375%

24,375%

24,375%III/c 1,30 2.000.000,00 €

1.260.000,00 €

26.212.500,00 €

26.100.000,00 €

5.062.500,00 €

9.022.500,00 €

9.967.500,00 €

900.000,00 €

IX/b 0,90 2.000.000,00 €

VII/a 0,45 2.000.000,00 €

5.796.612,46 €

4.975.287,99 €

3.442.412,40 €



Lotto DDTT  Importo lavori  Descrizione Opere ID opere Descrizione
Corrispondenza 

L. 143/49

 Grado di 

complessità (G) 

 Taglio medio 

interventi (V) 
 Importo per classe 

Prestazioni

DM 17/06/2016

Spese e 

oneri %

Corrispettivo (CP) + 

Spese (S)

 CP+S per n° medio 

presunto interventi 
di cui CSP

INDAGINI

(di cui oneri per la 

sicurezza)

TOTALE LOTTO

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
58.685,72 € 127.641,45 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 46.623,78 € 101.406,73 € 18.322,03 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-17-19
73.794,49 € 332.075,19 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 37.044,58 € 166.700,61 € 40.615,35 €

727.823,97 € 58.937,38 € 126.825,00 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
46.661,20 € 89.822,81 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 33.302,70 € 64.107,70 € 11.582,89 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
79.644,91 € 111.502,87 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 63.275,14 € 88.585,19 € 16.005,45 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
83.990,16 € 881.896,73 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 59.944,86 € 629.421,08 € 113.722,97 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-14-15-16-17-19
97.988,53 € 818.204,19 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 69.935,68 € 583.962,89 € 105.509,64 €

 QbII.01-05-07-08-09-10-11-12-

13-17-19
44.276,69 € 401.810,98 €

 QbIII.01-02-03-04-05-06-07 22.226,75 € 201.707,73 € 49.144,57 €

3.871.022,18 € 295.965,52 € 593.750,00 €

Lotto 8 DT8 13.350.000,00 €

Ripr. Conservativo 20 cav. A14 

Piano 2023-25

Ripr. Conservativo 20 sottovia 

<10m_Piano 2023-25

Ripr. Conservativo e interventi 

locali di manutenzione 

straordinaria su Op. Maggiori 

DT8

Ripr. e manutenzione 

straordinaria Giunti su opere 

d'arte_Piano 2022-23

Ripr. e manutenzione 

straordinaria Giunti su opere 

d'arte_Piano 2023-25

Riqualifica barriere 10 cav Enti 

Terzi_Lotto 7 2022

Riqualifica barriere 10 cav Enti 

Terzi_Lotto 8 2022

Riqualifica barriere 10 cav Enti 

Terzi_Lotto 9  2023

Riqualifica barriere 10 cav Enti 

Terzi_Lotto 10 2023

Riqualifica barriere 10 cav Enti 

Terzi_Lotto 11 2024

Riqualifica barriere 10 cav Enti 

Terzi_Lotto 12 2024

Riqualifica barriere 10 cav Enti 

Terzi_Lotto 13 2025

Riqualifica barriere 10 cav Enti 

Terzi_Lotto 14 2025

S.01

V.03

Strutture o parti di strutture in cemento 

armato, non soggette ad azioni sismiche - 

riparazione o intervento locale - Verifiche 

strutturali  relative - Ponteggi, centinature e 

strutture provvisionali di durata inferiore a 

due anni

I/f 0,70 2.000.000,00 € 4.350.000,00 €

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 

ferrate, con particolari difficoltà di studio, 

escluse le opere d'arte e le stazioni, da 

compensarsi a parte. - Impianti teleferici e 

funicolari - Piste aeroportuali e simili.

VI/b 0,75 2.000.000,00 € 9.000.000,00 €

S.02

Strutture o parti di strutture in muratura, 

legno, 

metallo, non soggette ad azioni sismiche -

 riparazione o intervento locale -

 Verifiche strutturali relative.

IX/a 0,50 2.000.000,00 € 3.850.000,00 €

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento 

armato - Verifiche strutturali relative - 

Ponteggi, centinature e strutture provvisionali 

di durata superiore a due anni.

I/g 0,95 2.000.000,00 €

S.04

Strutture o parti di strutture in  muratura, 

legno, metallo - Verifiche strutturali relative - 

Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, 

Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi 

ed opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche 

strutturali relative.

IX/b 0,90 2.000.000,00 €

 € 593.750,00

(€ 35.625,00) 

 € 126.825,00

(€ 7.609,50) 

Opere d'arte_Ponti e Viadotti;

Opere d'arte_Gallerie;

Miglioramento standard di 

sicurezza_Cavalcavia enti Terzi;

Miglioramento standard di 

sicurezza_Transizioni;

Miglioramento standard di 

sicurezza_Svincoli;

Miglioramento standard di 

sicurezza_Paramassi

2.800.000,00 €

21.000.000,00 €

16.700.000,00 €

18.150.000,00 €

24,375%

24,375%

24,375%

24,375%

24,375%

24,375%

24,375%

S.05

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  e 

di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 

sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.

IX/b IX/c 1,05 2.000.000,00 €

V.02

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 

ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 

d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili

VI/a 0,45 2.000.000,00 €

Lotto 9 DT9 62.500.000,00 € 4.464.772,18 €

854.648,97 €


