

DIREZIONE 1° TRONCO - GENOVA ALP - AUTOSTRADE LIGURI PIEMONTESI

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E
TINTEGGIATURA PIEDRITTI GALLERIE

Stima

--	--

RIFERIMENTO ELABORATO:													DATA:		REVISIONE:		
Project M.		N° Commessa				Anno	Fase	N° progr.			Rev.	Rif. Archivio	Marzo 2018		0	Giungo 2020	
TEC/DT1		0	0	D	T	1	2	0	PE	0	0	5	0	0		1	
															2		
															3		

CONTROLLATO:	Geom. Massimo Milanese	TAV. 05
APPROVATO:	Geom. Massimo Milanese	

VISTO DELLA COMMITTENTE:

Importi stimati
Segnaletica orizzontale - Tinteggiatura gallerie

DT1		
S.O.	corpo anno	€ 3 433 254,28
	os a corpo	€ 333 623,16
	lavori a misura	€ 430 928,09
	os a misura	€ 76 461,01
		€ 4 274 266,53

DT1		
TGA	corpo anno	€ 816 322,82
	os a corpo	€ 44 208,60
	lavori a misura	€ 99 172,90
	os a misura	€ 8 598,54
		€ 968 302,86

totale contratti annuali

DT1		
	corpo anno	€ 4 249 577,10
	os a corpo	€ 377 831,76
	lavori a misura	€ 530 100,99
	os a misura	€ 85 059,55
	os duvri	€ 9 109,22
		€ 5 242 569,39

DUVRI	DUVRI	anni contratto
		4
	oneri corpo	€ 1 511 327,03
	oneri misura	€ 340 238,20
	Oneri Duvri	€ 36 436,88

totale contratti 2021-24

Durata contratto anni	DT1	
	4	
Lavori a corpo SO	€	13 733 017,11
OS a corpo SO	€	1 334 492,63
Lavori a corpo TGA	€	3 265 291,28
OS a corpo TGA	€	176 834,40
Lavori a misura SO	€	1 723 712,35
OS a misura SO	€	305 844,04
Lavori a misura TGA	€	396 691,60
OS a misura TGA	€	34 394,16
Oneri DUVRI	€	36 436,88
Totale	€	21 006 714,45

Totale lavori a corpo	€	16 998 308,39
Totale lavori a misura	€	2 120 403,95
Totale OS	€	1 888 002,11
Totale	€	21 006 714,45