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GENERALITA

Questo Capitolato Speciale d’Appalto di tipo prestazionale si riferisce specificamente ai seguenti
lavori:

e lavoriacorpo: manutenzione della segnaletica orizzontale, tinteggiatura dei piedritti delle gallerie;

e Lavori a misura: segnaletica orizzontale su nuova pavimentazione, segnaletica orizzontale su piste
Viacard e Telepass, idroscarifica delle gallerie, lavaggio delle barriere fonoassorbenti o piedritti
trattati con vernice epossi-silossanica.

Le strutture della Committente Autostrade // per I'ltalia coinvolte nella gestione dei lavori per le
manutenzioni della rete in esercizio sono, salvo diversa indicazione contrattuale:

Controllo ed approvazione dei materiali DIGR\PLB\RAL\LFR o laboratorio esterno qualificato
Misurazioni e rilievi ad alto rendimento DIGR\PLB\RAL

Programmazione temporale degli interventi Direzioni di Tronco (D.L. = Direzione Lavori).
Verifica, esecuzione dei lavori (tempi, Direzioni di Tronco (D.L. = Direzione Lavori).
verifiche locali, contabilita)

Misura delle prestazioni Direzioni di Tronco (D.L. = Direzione Lavori)

Tali attribuzioni di responsabilita valgono per tutti gli articoli delle presenti Norme Tecniche anche
se non espressamente indicate.

Le prestazioni sono richieste per i materiali costituenti i prodotti di marcatura ottenuti dopo la
posa in opera; quindi sono richieste delle prestazioni durante la loro vita funzionale; in mancanza di queste
prestazioni sono previste delle detrazioni.

Durante i lavori, I'Appaltatore deve attenersi all’'uso dei prodotti vernicianti dichiarati alla D.L. (ad
inizio lavori), operando i controlli di produzione e di messa in opera secondo il Sistema di Qualita da lui
adottato. Eventuali proposte innovative e migliorative dovranno potranno essere presentate alla DL che si
riservera di accettarle o meno.

La D.L. o altro referente della Committente possono predisporre ed effettuare in ogni momento,
in cantiere di stesa, o successivamente, in contraddittorio ed a spese dell’Appaltante, prelievi, controlli,
misure e verifiche, avvalendosi della Funzione DIGR\PLB\RAL o di altro laboratorio qualificato, sia sui
materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale che sul prodotto finito.
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CAPITOLO 1° - NORME TECNICHE

PARTE 12 - NORME TECNICHE PER | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

PREMESSA

La segnaletica orizzontale da utilizzare come guida ottica presente sul tracciato autostradale ed
impiegante materiali con formulazioni e tipologie applicative diverse, deve soddisfare a precise richieste
comportamentali e prestazionali in funzione del suo posizionamento.

La classificazione per livelli applicativi indirizza all'uso preciso dei materiali da utilizzare per la
segnaletica orizzontale le cui proprieta rispondono a differenti standard di sicurezza. Pertanto, l'impiego di
un materiale viene individuato in base a determinate condizioni: nebbia, pioggia, neve, galleria, andamento
planoaltimetrico del tracciato presenti nella zona in cui si deve operare.

L'Appaltatore puo proporre in qualsiasi momento soluzioni segnaletiche equivalenti in termini di
risultati con impiego di materiali innovativi, che la Committente si riserva di accettare.

Resta salva la facolta del Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi
altra condizione che possa precludere la normale funzionalita delle pertinenze autostradali, di apportare
sospensioni o variazioni al Programma Esecutivo delle Attivita, vedi art. 34, concordato con I'Appaltatore
senza che questo possa sollevare eccezioni di sorta.

1 STANDARD GENERALI DEI MATERIALI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

Qualsiasi tipo di segnaletica orizzontale da realizzare deve essere conforme a quanto stabilito dal
Nuovo Codice della Strada D.L. n° 285 del 30/04/1992, dal Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del
Nuovo Codice della Strada D.P.R. n° 495 del 16/12/92, dal D.P.R. 16 settembre 1996 n°610, dalle successive
modifiche ed integrazioni e dai disegni esecutivi allegati al presente Capitolato Speciale.

1.1 Certificazione di Qualita

| materiali da impiegare nelle lavorazioni devono essere forniti da Produttori in possesso di
certificazione di qualita 1ISO 9001.

Le verifiche di rispondenza devono essere certificate da Enti accreditati e certificati, in conformita
alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2357 del 16.05.1996 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del
30.05.1996) e successive modifiche ed integrazioni.

La qualita dei materiali deve essere comunque verificata tutte le volte che il Committente lo riterra
necessario ed in qualsiasi fase della produzione e/o realizzazione dei lavori.

1.2 Marcatura CE

In base alla direttiva comunitaria 89/106/CEE, in seguito al Decreto del Ministero dello sviluppo
economico dell’8 aprile 2010 ed alla Comunicazione europea 2013/C 186/02, pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea in data 28 giugno 2013, si richiede la certificazione di conformita dei prodotti
ai fini della fornitura e posa di segnaletica autostradale.
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Pertanto, per quanto riguarda la fornitura e posa dei materiali da post-spruzzare (microsfere di
vetro, granuli antiderapanti e loro miscele) e dei preformati (laminati elastoplastici), tali tipologie di
materiali devono avere ottenuto la marcatura CE.

La marcatura CE e le informazioni che la accompagnano devono essere poste sulla confezione del
prodotto.

Le norme di riferimento sono la UNI EN 1423 e la UNI EN 1790.

2 CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

| materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale sono classificati nel seguente modo:

1 - idropitture con microsfere di vetro post-spruzzate;
La pittura deve essere costituita da una miscela di resina e plastificanti, pigmenti
e materiali riempitivi il tutto contenuto in una sospensione a base d'acqua.

2 - pitture a freddo con microsfere di vetro premiscelate e post-spruzzate;

La pittura deve essere costituita da una miscela di resine e plastificanti, da
A) Pitture pigmenti e materiali riempitivi, da microsfere di vetro; il tutto disperso in diluenti

e solventi idonei.

3 - pitture di tipo colato plastico a freddo bicomponente (cold plastic) con
microsfere di vetro post-spruzzate ed applicazione manuale o con tecnologia 98:2
e/o 50:50;

Il materiale termoplastico deve essere costituito da una miscela di resine
alchidiche o idrocarburiche sintetiche plastificate con olio minerale, da pigmenti

B) Termoplastico ed aggregati, da microsfere di vetro, premiscelate e post-spruzzate, da applicare
a spruzzo e/o per estrusione a caldo.

1 - per applicazioni provvisorie
C) Materiali
preformati: 2 - per applicazioni altamente sollecitate

| materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale sono distinti in tre livelli d’applicazione cosi
di seguito riportati:

1° LIVELLO:
APPLICAZIONI PROVVISORIE O PER ZONE POCO SOLLECITATE (PROVVISORIO, EMERGENZA, FUORI
STAGIONE, CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE).

2.1 1° LIVELLO prodotti di tipo A-B

Da impiegare per applicazioni provvisorie o per zone poco sollecitate (provvisorio, emergenza,
fuori stagione, condizioni atmosferiche avverse).

Con questi materiali possono essere realizzati i seguenti lavori:

Tipo A-B segnaletica per piccoli tratti (rappezzi)
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segnaletica su pavimentazioni da ricoprire (strato di binder)
segnaletica interna agli svincoli

segnaletica inerente le intersezioni esterne

segnaletica interna alle aree di servizio

segnaletica interna alle aree di parcheggio

segnaletica informativa delle colonnine SOS

segnaletica piste Viacard — Telepass

zebrature

zebrature imbocchi gallerie

fascioni d’arresto

scritte, frecce e simboli

piste d’accelerazione e di decelerazione

semiellissi in zone antinebbia

ripasso striscia margine sinistro

ripasso striscia margine destro in autostrade prive di corsie d’emergenza
doppia bianca svincoli

2° LIVELLO:
APPLICAZIONI DI ROUTINE

2.2 2° LIVELLO prodotti di tipo B

Per applicazioni di routine; con questi materiali possono essere realizzati i seguenti lavori:

segnaletica per la delimitazione delle corsie autostradali in condizioni normali
Tipo B doppia bianca svincoli
piste d’accelerazione e di decelerazione

3° LIVELLO:
APPLICAZIONI PARTICOLARI

2.3 3° LIVELLO prodotti di tipo B-C

Per applicazioni particolari; con questi materiali possono essere realizzati i seguenti lavori:

TipoC1 segnaletica di cantiere
scritte, frecce e simboli
TipoC2 fascioni d’arresto

linea d’arresto in presenza del segnale dare precedenza

3 STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE

Vengono di seguito definiti i requisiti, in base a quanto previsto dalla normativa UNI EN 1436, ai
quali tutti i prodotti, impiegati nei lavori di segnaletica orizzontale, devono ottemperare per tutta la loro
vita funzionale.

Valori minori a quelli richiesti sono considerati insufficienti per il mantenimento degli standard di
sicurezza previsti.

La segnaletica orizzontale deve essere efficiente fin dalla posa in opera e questa, in termini di
visibilita notturna, antiscivolosita ecc. deve essere mantenuta per tutta la vita funzionale prevista.

Gli standard prestazionali richiesti sono:

e -Colore;
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e - Visibilita notturna (Retroriflessione);
e - Resistenza al derapaggio;

e -Tempo d’essiccazione.

3.1 Colore

Il colore, dei materiali da utilizzare per la segnaletica orizzontale, & la sensazione cromatica
percepita dall'osservatore; viene definito mediante le coordinate di cromaticita riferite al diagramma
colorimetrico standard CIE 1931.

| colori dei prodotti di segnaletica orizzontale di tipo A, B e C devono rientrare, per tutta la loro
vita funzionale, all'interno delle zone determinate dai vertici delle regioni di cromaticita rilevate secondo le
metodologie di cui al successivo art. 8, e riportati nella tabella seguente:

Colore Vertici
1 2 3 4
Bianco X 0.355 0.305 0.285 0.335
Y 0.355 0.305 0.325 0.375
Blu X 0.078 0,167 0,220 0.137
Y 0.171 0,232 0,178 0.038
Giallo — classe Y1 X 0.443 0.545 0.465 0.389
Y 0.399 0.455 0.535 0.431
Giallo — classe Y2 X 0.494 0.545 0.465 0.427
Y 0.427 0.455 0.535 0.483

llluminante normalizzato D65 (ISO/CIE 10526)

Geometria di lettura: 45°/0°; illuminazione a (45+5)° e misurazione a (0£10)°
Nota: per il giallo le classi Y1 e Y2 sono intese per segnaletica permanente e temporanea.

Il valore del fattore di luminanza B, cioé dell’intensita luminosa apparente della superficie del
campione rispetto a quella del riferimento, e riportata nella seguente tabella:

Colore Classe Fattore minimo di Luminanza
Bianco B5 B=>0,60
Giallo B3 B=0,40

3.2 Visibilita notturna

La visibilita notturna della segnaletica orizzontale & determinata dall'illuminazione artificiale della
segnaletica stessa e viene definita dal valore del coefficiente di luminanza retroriflessa RL.

Il valore minimo del coefficiente di luminanza retroriflessa RL, rilevato secondo le metodologie di
cui al successivo art. 8, deve essere per i prodotti di segnaletica orizzontale di tipo A, B e C e per tutta la loro
vita funzionale, almeno pari a quanto indicato dall’Appaltatore in fase di offerta (riferimento criteri
dell’offerta economicamente pili vantaggiosa).

Qualora I’Appaltatore, in fase di gara, non abbia presentato proposte migliorative in merito ai
valori minimi del coefficiente di luminanza retroriflessa (RL) per i prodotti ditipo A, B e C, i riferimenti minimi
risultano essere:
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Tipo Materiale Coefficiente minimo di luminanza retroriflessa RL mcd.luxt.m?

Termoplastico

Permanente Pitture Materiali preformati
A-B Bianco RL> 160 RL> 160
A-B Giallo RL> 110
C Bianco RL> 160

Per i lavori di segnaletica orizzontale in pittura su nuova pavimentazione, il coefficiente di
luminanza retroriflessa RL deve essere garantito R, 2 160 per 12 mesi.

3.3 Resistenza al derapaggio (SRT)

La segnaletica orizzontale deve possedere nelle sue caratteristiche una resistenza allo slittamento
dovuto al contatto tra lo pneumatico ed il prodotto segnaletico in condizioni sfavorevoli.

Il valore minimo, rilevato secondo le metodologie di cui al successo art. 8, deve essere per i
prodotti di segnaletica orizzontale di tipo A, B e C e per tutta la loro vita funzionale di:

Classe Valore SRT minimo

S1 SRT = 45
Nota: SRT (British portable Skid Resistance Tester).

3.4 Tempo d’essiccazione

Il tempo d’essiccazione rilevato secondo le metodologie di cui al successivo art. 8, deve rientrare
nei tempi di seguito indicati.

3.4.1 pitture

La pittura applicata sulla superficie autostradale (manto bituminoso, manto bituminoso drenante,
manto in conglomerato cementizio), alla temperatura dell'aria compresa tra +10°C e +40°C ed umidita
relativa non superiore al 70% deve asciugarsi entro 15 minuti dall'applicazione.

Trascorso tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto |'azione delle ruote
gommate degli autoveicoli in transito.

Le idropitture devono essere impiegate con una temperatura dell'aria superiore a 10° e con
un’umidita relativa inferiore a 80%.

3.4.2 termoplastico

La pittura applicata sulla superficie autostradale (manto bituminoso, manto bituminoso drenante,
manto in conglomerato cementizio), alla temperatura dell'aria compresa tra +10°C e +40°C ed umidita
relativa non superiore al 70% deve solidificarsi entro 30 secondi per lo spruzzato ed entro 180/240 secondi
per l'estruso dall'applicazione.

Trascorso tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto I'azione delle ruote
gommate degli autoveicoli in transito.

Il tempo d’essiccamento viene controllato il laboratorio secondo la norma ASTM D1640-83.

Capitolato Speciale d’Appalto 0S10 - SO & GA 10/65



3.4.3 materiali preformati

La completa essiccazione del primer, al fine di facilitare |'adesione del prodotto alla
pavimentazione, deve avvenire entro 15 minuti dall'applicazione.

Dopo la rullatura, i materiali preformati devono essere immediatamente trafficabili.

3.5 Prequalifica ed accettazione dei materiali per segnaletica orizzontale

La fase di prequalifica dei materiali che I’Appaltatore utilizzera per la manutenzione della
segnaletica orizzontale & completamente a carico dell’Appaltatore stesso il quale, per ottenere
I’accettazione dei materiali da parte della D.L., dovra dimostrare la rispondenza del materiale — per ogni
materiale che utilizzera — alle specifiche tecniche del presente capitolato ed inviare alla stessa D.L. la
seguente documentazione:

e Certificazione ISO 9001 del produttore del materiale;

e Certificato di conformita CE per le microsfere da post-spruzzare (secondo UNI EN 1423) o
per i materiali preformati (secondo UNI EN 1790);

e Scheda tecnica del materiale in italiano;

e Scheda disicurezza del materiale in italiano;

e Rapporto di prova in fase di prequalifica sull’idoneita del materiale ad essere utilizzato in
funzione dei requisiti tecnici specifici riportati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto
(es. tempo di essiccazione termo e vernice, coordinate cromatiche, granulometria ed
indice di rifrazione microsfere, ecc.) rilasciato da ente terzo accreditato tale rapporto di
prova.

4 TOLLERANZE SUGLI STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI

Le tolleranze ammesse sono le seguenti:

4.1 Colore

Non sono ammessi valori al di fuori delle zone colorimetriche prescritte all'art. 3.1.

4.2 Visibilita notturna

Non sono ammessi valori inferiori a quanto previsto all'art. 3.2.

4.3 Resistenza al derapaggio

Non sono ammessi valori inferiori a quanto previsto all'art. 3.3.

4.4 Tempo d’essiccazione

4.4.1 Pitture

La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all'art. 3.4.1 e di + 5 minuti.

4.4.2 Termoplastico

La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all'art. 3.4.2 & di + 10 secondi per lo spruzzato e
di +60 secondi per I'estruso.
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4.4.3 Materiali preformati

La tolleranza ammessa rispetto a quanto previsto all'art. 3.4.3 e di + 5 minuti.

5 MATERIALI PREFORMATI

| materiali preformati (norma UNI EN 1790), possono essere costituiti da laminati elastoplastici,
autoadesivi costituiti da polimeri d’alta qualita, contenenti microgranuli di materiale speciale ad alto potere
antisdrucciolo, di pigmenti stabili nel tempo e con microsfere di vetro o di ceramica con ottime
caratteristiche di rifrazione e ad elevata resistenza all'usura o da altre tipologie di materiali (termoplastici,
ecc.).

Devono essere inoltre impermeabili, idrorepellenti, antiderapanti, resistenti alle soluzioni saline,
alle escursioni termiche, all'abrasione e non deve scolorire al sole.

5.1 Posa in opera materiali preformati

| materiali preformati devono essere facilmente applicabili su qualunque tipo di superficie: manto
bituminoso drenante o meno, manti in cemento.

La scelta del materiale, tipo C2, incassato su pavimentazione nuova o applicato su pavimentazioni
esistenti, deve essere effettuata in base alla vita funzionale prevista del manto bituminoso.

Potranno essere posti in opera mediante i procedimenti seguenti:

e incassandoli in pavimentazioni nuove ad addensamento non ancora completamente ultimato e
con temperatura compresa trai 50° e i 70°.

e  potra essere effettuata, se ordinata dalla D.L., anche su pavimentazioni realizzate gia da tempo,
riscaldando la superficie d’incasso con idonea attrezzatura munita di lampade a raggi infrarossi in
grado di riscaldare il supporto alle temperature sopra indicate.

L'incasso in entrambi i modi deve essere realizzato con I'impiego di un rullo costipatore, a ruote
metalliche, d’adeguato peso e dimensioni accettato dalla D.L.

e su pavimentazioni esistenti, preventivamente pulite, utilizzando del primer per facilitarne
I'adesione. Prima di applicare il materiale preformato il primer deve essere completamente
essiccato. Dopo |'applicazione deve essere pressato con I'impiego di un rullo costipatore, a ruote
metalliche, d’adeguato peso e dimensioni accettato dalla D.L.

L'applicazione dei materiali preformati deve avvenire con l'impiego d’idonea attrezzatura,
approvata dalla D.L., automatica e semovente dotata di puntatore regolabile, rulli di trascinamento del
laminato e lame da taglio comandate automaticamente.

Le frecce, le lettere e le zebrature saranno posate manualmente e successivamente sottoposte a
rullatura.

6 CLASSIFICAZIONE TRATTE AUTOSTRADALI

| tratti autostradali dell'intera rete sono inseriti in "gruppi omogenei manutentori” in cui i vari
indicatori di tratta (Intensita di traffico, condizioni atmosferiche, velocita di progetto ecc.) hanno
complessivamente la stessa valenza. | "gruppi omogenei manutentori” richiedono lo stesso numero
d’interventi/cantieri ed hanno, qualsiasi materiale venga impiegato, la stessa vita funzionale.

Il "gruppo omogeneo manutentorio " attribuito ad ogni singola tratta autostradale identifica il
grado di manutenzione necessaria.

Si sono definiti i seguenti gruppi omogenei.
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A - dove gli indicatori hanno un valore complessivo alto configurando una forte usura a cui la
segnaletica orizzontale sara sottoposta per tutta la vita funzionale

B - dove gli indicatori hanno un valore complessivo medio configurando un’usura media a cui la
segnaletica orizzontale sara sottoposta per tutta la vita funzionale

C - dove gli indicatori hanno un valore complessivo basso configurando un’usura moderata a cui la
segnaletica orizzontale sara sottoposta per tutta la vita funzionale.

Le tratte autostradali vengono individuate nell’allegato 1, paragrafo 1 e 2.

7 INFORMATIVA COLONNINE SOS

Al fine di aumentare la sicurezza degli utenti quando necessitano di una richiesta di soccorso, e
per evitare una prolungata e pericolosa percorrenza della corsia d’emergenza alla ricerca della colonnina
d’assistenza, deve essere indicata, nella stessa corsia d’emergenza, la direzione corretta da seguire.

Il simbolo sara realizzato con segnaletica orizzontale con pittura bianca a solvente e microsfere
post-spruzzate, da collocare nella mezzeria della corsia d’emergenza ad integrazione di quanto previsto
dall’art. 135 del Regolamento d’Attuazione del NCdS (vedi allegato “Disegni Tipo S.0.”).

L'intervallo tra le due colonnine SOS, mediamente di 2 km, sara suddiviso in undici tratti, iniziando
con il primo pittogramma posto a 100 m dalla prima colonnina, mentre i successivi saranno realizzati ad un
intervallo di 200 m, modificando opportunamente la direzione della freccia una volta superata la meta della
distanza tra i due impianti di soccorso.

8 CONTROLLO DEGLI STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI

| controlli degli standard prestazionali dei materiali previsti all’art. 3 devono essere effettuati al
fine di verificare il mantenimento dei valori richiesti.

Questi devono avvenire in contraddittorio con I’Appaltatore, qualora questo non si presenti,
I'avvenuto prelievo o verifica sara comunicata dal Direttore dei Lavori all’Appaltatore stesso
successivamente con espressa scrittura che indichi i termini di riferimento del luogo in cui & stato effettuato
il prelievo o la prova.

Il prelievo dei prodotti dovra essere effettuato dalla Direzione dei Lavori, in contraddittorio con
I’Appaltatore.

Lo stesso prelievo potra essere effettuato anche da DIGR\PLB\RAL\LFR o altro referente della
committente in accordo e con |'assistenza della D.L.

Sulla base dei risultati verra verificata I'eventuale applicazione delle sanzioni previste nel
Capitolato.

Tali verifiche saranno effettuate tutte le volte che la Committente lo riterra opportuno.

Nel periodo compreso tra il 15/11 e il 15/05 dell’anno successivo, qualora alcune tratte oggetto
del contratto siano state interessate da attivita di trattamento del piano viabile nell’ambito delle operazioni
invernali, non verranno effettuati controlli sui valori di retroriflettenza ai fini dell’applicazione delle
detrazioni.

Resta ferma la possibilita della Committente di effettuare controlli, sia in manuale che in alto
rendimento, al fine di monitorare lo stato qualitativo della segnaletica e, quindi, individuare eventuali
necessita di ripasso per decadimento di una delle proprieta indicate all’art. 3 del presente capitolato. Gli
standard prestazionali dovranno dunque essere ripristinati tempestivamente ed in accordo con la D.L,,
sempre e comungue nell’ottica della minimizzazione dei cantieri stradali, quindi delle turbative al traffico.
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Le tratte autostradali vengono individuate nell’allegato 1 paragrafo 3

Le prove a cui saranno sottoposti i prodotti potranno essere eseguite in laboratorio o in cantiere
con strumentazione portatile in sito e/o con macchine ad alto rendimento ad insindacabile giudizio della
D.L.

Le date dei controlli saranno comunicate dalla D.L. all’Appaltatore in tempi congrui a garantire il
contraddittorio. Nel caso dirilievi con strumentazione ad A.R. la comunicazione avverra entro le 2 settimane
precedenti quella oggetto del rilievo.

Controlli prestazionali:

» Corrispondenza tra standard prestazionali e prodotto messo in opera.

Controlli con strumentazione portatile in sito:

» Colore;
> Visibilita notturna;
> Resistenza al derapaggio.

Controlli con strumentazione ad alto rendimento:

> Visibilita notturna.

8.1 Controlli in laboratorio

8.1.1 corrispondenza standard prestazionali/prodotto in opera

Il controllo della corrispondenza tra standard prestazionali e prodotto messo in opera sara
effettuato prelevando tre campionature dalle confezioni integre del materiale da utilizzare per segnaletica
orizzontale presente sul cantiere o prelevando una pari campionatura dai serbatoi delle macchine
operatrici; le quantita delle singole campionature devono essere le seguenti:

e kg. 2 di pittura (A e B) per ogni colore.
e kg. 3 di microsfere di vetro da post-spruzzare.

Per i laminati elastoplastici saranno prelevate tre campionature con lunghezza minima di 2 m e
larghezza minima di 0,15 m, per ogni tipo di laminato, ed una confezione metallica (barattolo) dell’eventuale
primer d’adesione.

Delle tre campionature una deve rimanere a disposizione della D.L., una deve essere a
disposizione per I’Appaltatore e la terza deve essere inviata dalla D.L. ad un laboratorio esterno certificato
da essa scelto oppure a DIGR\PLB\RAL\LFR di Fiano Romano congiuntamente al verbale di prelievo dei
materiali, sulla quale saranno effettuati controlli per ogni campione secondo la seguente tabella:

Materiale Prova Codice
Determinazione del tempo di essiccazione (metodo per VE 04
. impronta)
Pitture . - -
Determinazione delle coordinate cromatiche e del fattore
R . VE 18/A
di luminanza
. Determinazione delle coordinate cromatiche e del fattore
Termoplastico . . VE18/A
di luminanza
Materiali Determinazione delle coordinate cromatiche e del fattore VE18/A
preformati di luminanza
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DIGR\PLB\RAL\LFR oppure il laboratorio esterno qualificato scelto invieranno i risultati alla D.L. ed
all’Appaltatore.

8.1.2 numero controlli

| controlli andranno effettuati solo sui materiali effettivamente utilizzati ed a discrezione della D.L..

8.1.3 ripetizione prove di laboratorio

Nel caso in cui I’Appaltatore richieda la replica delle prove di laboratorio sul terzo campione si deve
seguire la seguente procedura:

o |’Appaltatore deve presentare alla D.L. il risultato delle analisi effettuate a proprie spese entro e
non oltre 40 giorni dalla data della comunicazione di ASPI dei risultati delle prove di laboratorio,
previste nel presente capitolato ed eseguite con le metodologie indicate, effettuate sul proprio
campione ed eseguite da un laboratorio autorizzato a norma di legge.

e Qualora i risultati presentati dall’Appaltatore dovessero risultare in contrasto rispetto a quelli
effettuati da DIGR\PLB\RAL\LFR o da un laboratorio esterno qualificato scelto dalla D.L,,
quest’ultima scegliera un terzo laboratorio, autorizzato a norma di legge, cui far eseguire le prove
previste. Tale risultato sara determinante per la conferma o per I'annullamento delle detrazioni i
eventualmente gia applicate o da applicare.

e In caso di conferma dei valori presentati dall’Appaltatore, si procedera alla restituzione delle
detrazioni i se gia applicate o alla loro non applicazione.

8.2 Controlli con strumentazione portatile in sito

8.2.1 colore

| controlli delle coordinate tricromatiche verranno eseguiti, come previsto dalla UNI EN 1436
allegato C, con uno strumento dotato di una sorgente luminosa avente una distribuzione spettrale del tipo
D65, come definito dalla norma UNI ISO 10526.

La configurazione geometrica di misura da impiegare deve essere la 45°/0°, con un angolo
d’illuminazione di 45°t5° e un angolo di osservazione di 0°+10°.

Gli angoli s’'intendono misurati rispetto alla normale alla superficie della segnaletica.
La superficie minima misurata deve essere di 5 cm?.

Per delle superfici molto rugose, la superficie di misurazione deve essere superiore a 5 cm?, ad
esempio 25 cm?.

Il valore delle coordinate tricromatiche deve essere determinato, in funzione della tipologia della
segnaletica e pill precisamente:

a) Linee longitudinali

Ogni singola verifica deve risultare dalla media di tre sondaggi eseguiti nel tratto stradale scelto
per il controllo, in punti diversi, e piu precisamente nell’intervallo decorrente tra la corsia di accelerazione
precedente il luogo dell’accertamento e quella di decelerazione immediatamente successiva.

In ogni sondaggio devono essere effettuate minimo tre letture dei valori delle coordinate
cromatiche.

b) Simboli
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letture.

letture.

Per ogni simbolo, il valore delle coordinate tricromatiche sara dato dalla media di minimo cinque

c) Lettere

Per ogni lettera, il valore delle coordinate tricromatiche sara dato dalla media di minimo tre

d) Linee trasversali

Per ogni striscia trasversale, il valore delle coordinate tricromatiche sara dato dalla media di

minimo cinque letture.

8.2.2

visibilita notturna

| controlli dei valori di retroriflessione verranno eseguiti con apparecchi, sia manuali che ad alto

rendimento, che utilizzino la geometria stabilita dalla UNI EN 1436 allegato B, con le seguenti principali
caratteristiche:

angolo d’osservazione angolo d’illuminazione

a=2,29°+0,05° €=1,24° £ 0,05°;

altezza osservatore rispetto al piano stradale 1,20 m; distanza visiva simulata 30 m;

altezza proiettori rispetto dal piano stradale 0,65 m; illuminante A normalizzato come definito

nella I1SO 10526;

superficie minima di misurazione 50 cm?;

Il valore di retroriflessione deve essere determinato, in funzione della tipologia della segnaletica e

delle condizioni della superficie stradale come previsto nella UNI EN 1436 allegato B e pilu precisamente:

a) Linee longitudinali

Ogni singola verifica deve risultare dalla media di tre sondaggi eseguiti nel tratto stradale scelto
per il controllo, in punti diversi, e piu precisamente nell’intervallo decorrente tra la corsia di
accelerazione precedente il luogo dell’accertamento e quella di decelerazione immediatamente
successiva; in ogni sondaggio devono essere effettuate minimo dieci letture dei valori di
retroriflessione.

Per le strisce longitudinali inerenti le pertinenza autostradali (aree di servizio, aree di parcheggio,
stazioni, ecc.) il valore di RL sara dato dalla media di minimo 10 letture.

b) Simboli

Per ogni simbolo, il valore di retroriflessione sara dato dalla media di minimo tre letture.
c) Lettere

Per ogni lettera, il valore di retroriflessione sara dato dalla media di minimo tre letture.
d) Strisce trasversali

Per ogni striscia trasversale, il valore di retroriflessione sara dato dalla media di minimo dieci
letture.

e) Frecce direzionali

Per ogni freccia direzionale sulla piattaforma, il valore di retroriflessione, sara dato dalla media
di minimo dieci letture, mentre per quelle di rientro e all'interno delle pertinenze (stazioni, adp
ecc.) il valore di retroriflessione, sara dato dalla media di minimo cinque letture.
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Le metodologie di rilievo della visibilita notturna, con apparecchi portatili sulla segnaletica
orizzontale, relative alle altre componenti della segnaletica orizzontale non indicate nel presente articolo
sono riportate nell’allegato “Manuale Operativo”.

8.2.3 resistenza al derapaggio

| controlli dei valori di resistenza al derapaggio (aderenza) verranno eseguiti con |'apparecchio
“Skid Tester Resistance”, come previsto nella UNI EN 1436 allegato D, consistente in un pendolo oscillante
accoppiato ad un cursore di gomma nella sua estremita libera.

Lo strumento in oggetto rileva la perdita d’energia del pendolo, causata dalla frizione del cursore
in gomma su una data area del segnale orizzontale, con risultato espresso in unita SRT.

Il valore di resistenza al derapaggio sara dato dalla media di cinque letture eseguite in ogni singolo
punto scelto, nel tratto riferito ai rapportini giornalieri, se i valori rilevati non differiscono di piu di tre unita;
altrimenti devono essere effettuate misure successive finché si otterranno cinque valori che non
differiscono di piu di tre unita.

8.2.4 numero controlli

| controlli relativi al colore e al derapaggio saranno eseguiti a discrezione della D.L., a cura di
DIGR\PLB\RAL\LFR di Fiano Romano o di altro laboratorio esterno qualificato scelto dalla stessa D.L..

| controlli, relativi alla visibilita notturna saranno eseguiti a discrezione della D.L. al fine di poter
valutare |'efficienza della segnaletica orizzontale con un campione il pit ampio possibile.

Su tratti visivamente carenti in riferimento ai valori soglia o alla durabilita prevista (es. tratti di
recente ripasso non convincenti) si comunichera all’Appaltatore I'evidente anomalia in modo che si effettui
o l'intervento di ripristino immediato o la misura della visibilita notturna in contraddittorio.

In caso di non effettuazione immediata del ripristino da parte dell’Appaltatore relativamente
all’lanomalia segnalata, si procedera al rilievo puntuale con il retroriflettometro; nel caso di anomalia su
tratta estesa si chiedera al Laboratorio Centrale una misura straordinaria con I’Ecodyn o strumentazione
analoga.

Ove i rilevamenti fossero negativi, all’Appaltatore verranno addebitati i costi delle misurazioni.

8.3 Controlli con strumentazione ad alto rendimento

8.3.1 visibilita notturna

I controlli verranno eseguiti da DIGR\PLB\RAL, dal Concedente Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti (ex ANAS), o con l'ausilio di Imprese specializzate ritenute idonee dal Committente, in accordo e
con l'assistenza della D.L. impiegando un automezzo ad alto rendimento che misura automaticamente e ad
una velocita sostenuta il coefficiente di luminanza retroriflessa dei materiali per segnaletica orizzontale
presenti sulla carreggiata autostradale.

Tali mezzi, tipo ECODYN, costruito dalla Societa Vectra su licenza del Laboratoire des Pontes et
Chaussees, ZEHNTNER o similari, devono impiegare un’apparecchiatura di lettura con geometria stabilita
dalla UNI EN 1436 allegato B, avente le caratteristiche principali riportate all’art. 8.2.2.

| valori della visibilita notturna devono essere rilevati in continuo con un intervallo di 40 cm, e
devono essere restituiti con un valore medio ogni 50 metri.

Tali rilievi potranno essere effettuati sulle strisce longitudinali continue e discontinue.

Il rispetto dello standard richiesto sara verificato, a discrezione della Committente, applicando la
seguente metodologia:
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e Tratta autostradale: Verifica del valore puntuale rilevato sulla tratta autostradale e restituito ogni
50m (il valore di 0 in assenza di eventi come galleria, deviazione ecc., deve intendersi come valore
< 40 mcd.luxt.m-2in quanto soglia minima strumentazione Ecodyn).

e Segmento tratta autostradale minimo 20 km: La Committente si riserva di suddividere le tratte
autostradali in piu segmenti con lunghezza variabile da 20 a 80 km, in cui verificare la presenza del
valore minimo standard sul 90% di ciascun segmento.

Le date dei controlli saranno comunicate dalla D.L. all’Appaltatore in tempi congrui a garantire il
contraddittorio. Nel caso dirilievi con strumentazione ad A.R. la comunicazione avverra entro le 2 settimane
precedenti quella oggetto del rilievo.

Nel caso di richiesta da parte dell’Appaltatore, Autostrade// per I'ltalia produrra i certificati di
calibrazione dei mezzi impiegati per i rilievi stessi; potra inoltre presenziare alle calibrazioni giornaliere
previste nella nostra procedura interna (pulizia del vetrino e verifica del flusso lampada, verifica valore di
RL sulla placca di riferimento) ma non sara possibile salire sul mezzo durante le rilevazioni.

Conriferimento al ripristino degli standard ed all’applicazione delle detrazioni e penali, si considera
una tolleranza strumentale sui valori di visibilita notturna del 5% (RL = RL misurato +5%) a compensazione
delle possibili variazioni ambientali. Conseguentemente, le tratte comunicate all’Appaltatore peril ripristino
degli standard e gli importi delle relative detrazioni e penali saranno individuati in base ai valori di RL
misurati ed incrementati del 5%.

8.3.1.1 allineamento progressive di rilievo — progressive su strada

| rilievi ECODYN vengono eseguiti partendo con l'allineamento ad un cartello di progressiva
distanziometrica dove la progressiva misurata coincide con quella relativa all’inizio del rilievo.

In caso di verifica di un valore puntuale di RL & necessario considerare la progressiva relativa della
misura in esame (vedi ultima colonna del tabulato sotto riportato) che ne indica I'ubicazione su strada
rispetto al cartello km di riferimento (es: 157+759 significa che la misura é relativa al tratto elementare di
50 m ubicato a 759 m dal cartello km 157).
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158.950: 1326800 1.86 65.84 238.0 368.9{159(158.980) 158+ 969
158.900; 1281100 2.15 72.28 227.0 351.9 158+ 919
158.850: 1106900 2.28 83.48 215.0 333.3 158+ 869
158.800; 1285000 1.84 84.76 286.0 443.3 158+ 819
158.750: 1363600 1.20 59.78 289.0 448.0 158+ 769
158.700{ 1366000 1.67 52.08 258.0 399.9 158+ 719
158.650 1366800 1.98 48.31 267.0 413.9 158+ 669
158.600 1365200 1.89 68.44 274.0 424.7 158+ 619
158.550 1370500 1.83 39.47 252.0 390.6 158+ 569
158.500 1362200 2.48 36.93 226.0 350.3 158+ 519
158.450 955700 1.99 57.05 183.0 283.7 158+ 469
158.400{ 1381900 1.79 42.04 198.0 306.9 158+ 419
158.350{ 1563800 1.87 45.62 206.0 319.3 158+ 369
158.300{ 1427800 2.19 61.86 201.0 311.6 158+ 319
158.250 1419000 2.52 47.33 208.0 322.4 158+ 269
158.200{ 1361000 2.15 33.64 189.0 293.0 158+ 219
158.150; 1374800 2.38 58.08 218.0 337.9 158+ 169
158.100{ 1306400 1.83 44.63 190.0 294.5 158+ 119
158.050; 1360300 2.01 49.51 221.0 342.6 158+ 069
158.000{ 1366900 2.50 43.19 227.0 351.9 158+ 019
157.950; 1349900 1.98 49.41 252.0 390.6{158(157.981) 157+ 959
157.900;{ 1355600 1.99 37.71 239.0 370.5 157+ 909
157.850; 1362500 1.87 64.31 247.0 382.9 157+ 859
157.800;{ 1373100 2.02 62.70 235.0 364.3 157+ 809
157.750; 1357300 1.85 47.15 259.0 401.5 157+ 759
157.700{ 1309100 2.30 43.53 275.0 426.3 157+ 709
157.650; 1359200 1.89 39.78 240.0 372.0 157+ 659
157.600; 1364700 1.88 48.27 229.0 355.0 157+ 609
157.550; 1361500 2.23 55.39 236.0 365.8 157+ 559
157.500; 1451300 2.99 17.45 255.0 395.3 157+ 509
157.450; 1421900 2.58 33.29 199.0 308.5 157+ 459
157.400{ 1390100 2.68 46.48 183.0 283.7 157+ 409
157.350; 1363600 2.90 47.40 173.0 268.2 157+ 359
157.300 902000 2.66 23.34 144.0 223.2 157+ 309
157.250; 1317400 3.14 23.11 139.0 215.5 157+ 259
157.200 965100 2.41 0.00 118.0 182.9 157+ 209
157.150: 1383200 2.39 47.57 137.0 212.4 157+ 159
157.100{ 1343200 2.86 31.67 169.0 262.0 157+ 109
157.050; 1345800 2.53 42.39 172.0 266.6 157+ 059
157.000{ 1354300 2.61 38.81 198.0 306.9 157+ 009
156.950; 1342100 2.15 56.24 260.0 403.0{157(156.991) 156+ 947
156.900: 1316800 2.50 74.31 262.0 406.1 156+ 897
156.850; 1265000 2.23; 110.00 220.0 341.0 156+ 847
156.800; 1281000 2.21 63.60 246.0 381.3 156+ 797
156.750; 1307300 1.85 51.68 249.0 386.0 156+ 747
156.700: 1349100 2.02 90.53 279.0 432.5 156+ 697
156.650; 1389500 1.89 81.90 278.0 430.9 156+ 647
156.600; 1393000 1.93 40.23 237.0 367.4 156+ 597
156.550; 1396300 2.27 70.25 284.0 440.2 156+ 547
156.500: 1384500 2.19 62.97 272.0 421.6 156+ 497
156.450; 1437400 2.15 77.32 286.0 443.3 156+ 447
156.400! 1398000 2.21 91.86 293.0 454.2 156+ 397
156.350{ 1428100 2.28 48.79 252.0 390.6 156+ 347
156.300: 1398400 2.17 52.92 247.0 382.9 156+ 297
156.250{ 1403800 2.15 44.27 268.0 415.4 156+ 247
156.200; 1443200 2.13 67.03 252.0 390.6 156+ 197
156.150{ 1046600 1.85 28.48 254.0 393.7 156+ 147
156.100; 1372500 2.50 63.66 248.0 384.4 156+ 097
156.050 1394400 2.21 50.67 245.0 379.8 156+ 047
156.000; 1400100 1.94 45.23 239.0 370.5{156(156.003) 155+ 976
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8.3.2 numero controlli

Visibilita notturna

Il numero minimo di controlli previsti per I'indice di visibilita notturna validi per I'applicazione delle
detrazioni sono due per anno, a discrezione della Committente, dal 15/05 al 30/11.

8.3.3 Controlli con strumenti ad alto rendimento

Qualora nel corso dei rilievi eseguiti con attrezzatura ad alto rendimento si rilevino tratte valori RL
< dello standard (160 ovvero RL offerto in O.E.P.V.), I’Appaltatore dovra ripristinare tempestivamente i
sottosoglia concordando con la D.L. il programma di recupero — sempre con |'obiettivo di minimizzare le
cantierizzazioni e, dunque le turbative al traffico ed agli utenti della strada — e se, a causa delle condizioni
meteorologiche avverse, non risultasse possibile intervenire per ripristinare i valori di RL richiesti con il
materiale termoplastico (es. pioggia, attivita connesse alla gestione delle operazioni invernali, ecc.)
I’Appaltatore dovra eseguire dei “ripristini temporanei” con materiali di tipo A (pittura a solvente o
idropittura); successivamente L’Appaltatore € comunque tenuto ad effettuare il ripristino in termoplastico
degli stessi tratti sottosoglia.

Oltre al rifacimento della segnaletica, dovranno essere applicate le detrazioni previste agli artt. 22
e 30.

Data la rilevanza della segnaletica orizzontale ai fini della sicurezza degli utenti della strada, nel
caso in cui I’Appaltatore non esegua i ripristini previsti nei tempi e nelle modalita indicate dalla, questo
comportera, oltre alle detrazioni di cui sopra ed all’addebito dei costi sostenuti per i lavori in danno, anche
un’ulteriore detrazione forfetaria pari al 3% dell'importo a corpo annuo relativo ai lavori di ripasso della
segnaletica orizzontale (FORF.LAV.SO).

9 ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

9.1 Norme generali

L'applicazione dei materiali deve avvenire su superfici asciutte e deve essere effettuata, con mezzi
meccanici idonei cercando inoltre di ridurre al minimo I'ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni
da imporre alla circolazione.

La posa in opera dei materiali per segnaletica orizzontale deve essere eseguita secondo i tracciati,
le figure e le scritte preesistenti o stabiliti dalla Direzione Lavori.

Comunque, |’Appaltatore & tenuto a propria cura e spese, ad effettuare la rimozione ed il
rifacimento della segnaletica giudicata non regolarmente eseguita anche per quanto concerne la sua
geometria (dimensioni, intervalli, allineamenti ecc.).

| materiali devono avere un potere coprente uniforme e tale da non far trasparire, in nessun caso,
il colore della sottostante pavimentazione.

9.2 Velocita di progetto delle strisce longitudinali discontinue

Le strisce longitudinali discontinue che servono per separare le corsie di marcia devono avere una
larghezza minima di 15 cm e, in conseguenza della velocita di progetto del tronco o del tratto autostradale
su cui ricadono, possono essere di tipo A o di tipo B, come specificato nell’ allegato 1, paragrafo 4, ad
eccezione di tratti particolari che saranno segnalati dalla D.L.
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9.3 Ripassi segnaletica orizzontale

Nell’eseguire i ripassi di segnaletica orizzontale con materiale termoplastico si dovra procedere
con continuita su tutti i tratti con segnaletica in pittura su nuova pavimentazione, per garantire lo standard
previsto di RL > 160, ovvero del valore offerto in sede di gara.

Al fine di limitare il numero degli interventi di ripasso, questi si dovranno programmare tra le
localizzazioni fisiche della carreggiata (inizio e termine autostrada o tratta di competenza, stazioni, barriere,
aree di servizio o di parcheggio od interconnessioni) pill vicine, a monte ed a valle, in cui ricadono gli
interventi stessi.

9.4 Rimozione di segnaletica

La rimozione della segnaletica orizzontale deve essere eseguita con sistemi che prevedono
I'impiego di mezzi meccanici, che non modifichino la regolarita della pavimentazione, creando solchi (tipo
pallinatrice), o con sistemi idrodinamici ad alta pressione per interventi sulle strisce che delimitano la
piattaforma autostradale e sue pertinenze esplicitamente approvati dalla Direzione Lavori.

9.5 Idrocancellatura di segnaletica orizzontale

L'idrodemolizione della segnaletica orizzontale eseguita con I'asportazione del materiale deve
essere eseguita senza provocare nessun danneggiamento alla pavimentazione.

Devono essere impiegate attrezzature dotate di pompa ad alta pressione e di sistema per
|"aspirazione dei materiali di risulta.

9.6 Sistema informatico Attivita per lavori a corpo

L’Appaltatore & tenuto a fornire giornalmente alla D.L. il rapportino delle attivita lavorative svolte
con l'indicazione delle progressive chilometriche e del tipo d’applicazione eseguita.

A cadenza bisettimanale (il 1° ed il 15° giorno d’ogni mese o il primo giorno feriale successivo)
I’Appaltatore dovra inviare tramite e-mail alla D.L. il data base relativo al “Riepilogo informatico delle
Attivita”, distinto per settore autostradale amministrativo, con I'anagrafica delle attivita eseguite (dati
identificativi per ogni intervento), di cui una copia e allegata al presente Capitolato Speciale.

Tale riepilogo, fornito su supporto informatico, deve consentire la gestione dei dati rilevati su
strada e dei controlli effettuati dalla D.L. relativamente a tutte le attivita eseguite.

La data di inoltro della e-mail, alla casella di posta elettronica comunicata dalla D.L. all’atto della
consegna dei lavori, con I'aggiornamento delle attivita, indichera o meno I'applicazione della detrazione
prevista agli artt. 23.5 e 31.5.

La compilazione di un database con tali informazioni costituisce I'elemento fondamentale per il
perfezionamento della collaborazione tra Appaltatore e Committente, consentendo, infatti, di:

e creare di un archivio storico;
e monitorare I'efficacia delle attivita eseguite;
o verificare i risultati conseguiti;

e calibrare e verificare il programma lavori;

10 LAVORI IN DANNO PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

Qualora I’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente
contratto secondo le modalita ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale ovvero dagli
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ordinativi di lavoro predisposti dalla D.L. e dagli negli Ordini di Servizio emessi dal D.L. o dalla Committente
(ripristino lavori non conformi agli standard attesi), quest’ultima potra, direttamente o tramite altra
Impresa, effettuare I'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore medesimo al
quale saranno addebitati i relativi costi oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati alla
Committente.

Per la rifusione dei costi sostenuti, la Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute
sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovra in tal caso
essere immediatamente reintegrato.

11 PERSONALE ED ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE
DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale, mezzi e
attrezzature idonei, il tutto adeguato numericamente e qualitativamente alle necessita e agli obblighi
assunti, in particolare:

1 — macchine operatrici o autoveicoli, anche adibiti a trasporto cose, muniti delle attrezzature per
I'esecuzione dei lavori:

» Macchina operatrice per I'applicazione di materiale termoplastico: I’Appaltatore dovra
garantire che ciascun mezzo sia dotato del sistema GPS per la determinazione automatica
della posizione, nonché di apparecchiature per la visualizzazione in remoto dell’attivita
delle macchine stesse durante le operazioni di applicazione del materiale. Queste ultime
saranno messe a disposizione dalla Committente che provvedera anche alla prima
installazione. La successiva manutenzione sara a carico dell’Appaltatore.

» Macchine traccialinee per I'applicazione dei prodotti vernicianti (idropittura e/o solvente)
con dispositivo di post-spruzzatura delle microsfere di vetro;

» Macchina per cancellatura segnaletica orizzontale (tipo pallinatrice, idrodemolitrice);
2 — Autoveicoli trasporto cose o promiscui a supporto di tutte le attivita richieste;
> Autoveicoli trasporto cose;

3 - serie completa di segnaletica necessaria per cantieri fissi, rami di svincolo, cantieri mobili e
pertinenze con riferimento alle figure del “Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione dei
cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia” rev. Giugno 2017 e s.m.i.

4 — serie completa di segnaletica necessaria per gli schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri
di lavoro per le autostrade a tre o quattro corsie prive della corsia d’emergenza, approvati dal Ministero dei
Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n® 3.113 del 12
Luglio 1996, e quanto previsto dal DM 10 Luglio 2002;

5 — serie completa di segnaletica necessaria per gli schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri
di lavoro in lento movimento sulla “corsia di marcia lenta” per le autostrade a tre o quattro corsie prive
della corsia d’emergenza, approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la
Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n° 409 del 24 Febbraio 1997, e quanto previsto dal DM 10
Luglio 2002;

6 — personale tecnico, di provata capacita, suddiviso in squadre operative autonome, costituite da
un minimo di tre persone, dotate d’utensili e piccole attrezzature di cantiere

L’Appaltatore dovra assicurarsi dell’osservanza da parte dei suoi lavoratori, al fine di aumentarne
la sicurezza, delle norme e prescrizioni riportate nelle “Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada”
rev. Gennaio 2016 e s.m.i..
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L'Appaltatore dovra certificare la rispondenza delle macchine, da impiegare per I'esecuzione dei
lavori, alla DIRETTIVA MACCHINE (2006/42/CE — marchio CE).

| mezzi d’opera, i veicoli e le macchine operatrici da impiegare, in conformita all’art. 58 D.Lgs n.
285 del 30 aprile 1992, e successive modifiche ed integrazioni, devono comunque:

e essere collaudati presso la competente Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per la
circolazione su strade e autostrade;

e avere |'aggiornamento della carta di circolazione ai fini delle lavorazioni oggetto del presente
Capitolato ed essere in regola con le revisioni disposte dal Ministero competente.

e essere macchine operatrici o autoveicoli (anche se trasporto cose) adibiti a porta attrezzi;

Tutte le macchine operatrici da impiegare nell’esecuzione delle lavorazioni devono essere
accettate dal Committente e tale accettazione sara condotta sulla base dei documenti e delle modalita che
verranno specificati dal Committente nel presente capitolato.

Tutti gli autoveicoli e le attrezzature presentate dall’Appaltatore devono comunque essere in
grado di eseguire tutte le lavorazioni richieste a perfetta regola d’arte, perfettamente funzionanti e sempre
in buone condizioni.

Le macchine operatrici, ritenute idonee, saranno munite d’autorizzazione scritta rilasciata dal
Committente per poter accedere in autostrada.

Qualora al momento dell’inizio dell’attivita programmato e condiviso con la D.L. I'’Appaltatore non
sia in possesso di macchine operatrici idonee e necessarie a dar corso ai lavori, la Committente potra
procedere nelle medesime modalita indicate all’art. 10 per garantire il rispetto del programma di ripasso
fino a quando detta anomalia non verra risolta.

Per ogni lavorazione I’Appaltatore dovra garantire minimo:
- due nuclei operativi per le lavorazioni di Termoplastico Spruzzato e Vernice;
- un nucleo operativo per le lavorazioni di Idrocancellazione e Segnaletica Sonora a Rilievo.

Di seguito si riporta, per ogni lavorazione, la composizione minima del nucleo operativo per ogni
tipologia di lavoro che I’Appaltatore deve garantire per effettuare I'attivita:

TERMOPLASTICO SPRUZZATO N°

Personale:
operai 5

Mezzi ( cantiere tipo: mobile):

autocarro munito di attrezzatura per applicazione di termoplastico spruzzato 1
VERNICE N°

Personale:

Operai 3

Mezzi (cantiere tipo: fisso):
autocarro massa fino a 7,5 ton.
traccialinee con capacita minima tra 50 e 89 litri

IDROCANCELLAZIONE N°

Personale:
operai 4

Mezzi (cantiere fisso):
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- Macchina operatrice di 180 q.li per I'idrocancellazione della 1
segnaletica orizzontale avente pressione d’esercizio 1800 - 2100
bar ed avente pressione massima di 2500 bar;

- Motospazzola. 1
SEGNALETICA SONORA A RILIEVO N°

Personale:

operai 5

Mezzi (cantiere fisso):
macchina operatrice capacita serbatoio minima 500 kg, capacita di carico 1
perline 150 kg, velocita di avanzamento 1600 m/h

Si specifica che le macchine operatrici indicate quali “macchine operatrici per la verniciatura”,
non possono essere utilizzate quali “macchine operatrici per il lavaggio”.
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PARTE 2 — NORME TECNICHE PER | LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI PIEDRITTI DELLE
GALLERIE

PREMESSA

Resta salva la facolta del Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi
altra condizione che possa precludere la normale funzionalita delle pertinenze autostradali, di apportare
sospensioni o variazioni al Programma Esecutivo delle Attivita, vedi art. 34, concordato con I’Appaltatore
senza che questo possa sollevare eccezioni di sorta.

12 ESECUZIONE DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI PIEDRITTI DELLE GALLERIE

L'esecuzione dell'imbiancamento e la protezione dei paramenti in calcestruzzo (piedritti) delle
gallerie interessera una fascia di altezza pari a 4,00 metri dal piano stradale. La finalita di tale trattamento
e quella di garantire una migliore luminanza.

Il rivestimento dovra essere formato da uno o piu strati di prodotto verniciante di colore bianco
avente le caratteristiche di luminosita, inalterabilita, inattaccabilita dai gas di combustione, aderenza al
supporto ed assenza di emissione di fumi tossici in caso di incendio indicate.

Il ciclo di lavorazione prevede la verniciatura di un lato di una galleria per volta, in modo tale da
non chiudere tutta la carreggiata ma solamente la corsia interessata dal cantiere (alternativamente la corsia
di marcia o di sorpasso) e per il minor tempo possibile.

A questo scopo la macchina operatrice dovra essere in grado di effettuare |'applicazione di una o
due mani di vernice sulla parete laterale della galleria in modo uniforme per tutta I’altezza del piedritto, sia
sul lato destro che sinistro della galleria.

| piedritti delle gallerie dovranno essere mantenuti di colore chiaro nel tempo predisponendo le
seguenti operazioni:

12.1 Trattamento preliminare delle superfici

La tinteggiatura dei piedritti delle gallerie, qualora ritenuto necessario dalla D.L., dovra essere
preceduta da un intervento di lavaggio con idropulitrice ad alta pressione o di rimozione meccanica al fine
di eliminare la polvere di smog e le parti incoerenti.

Il ciclo di pulizia con idropulitrice ad alta pressione dovra prevedere un consumo di acqua limitato
e rendere la superficie perfettamente idonee a supportare qualsiasi tipo di vernice. |l materiale di risulta
del lavaggio con acqua dovra essere asportato dalle gallerie e trasportato a discarica.

12.2 Tinteggiatura

L'imbiancatura dovra essere effettuata possibilmente quando le pareti delle gallerie sono asciutte
applicando due mani di prodotto fino a completa copertura delle superfici interessate dai lavori, qualunque
sia la condizione di partenza del supporto.

Il materiale applicato dovra essere composto da latte di calce o tempera (costituita da carbonato
di calcio ed ingredienti vari), su indicazione della Direzione Lavori, e fissativo tipo “Vinavil”.

La terza o quarta mano, dovra essere eseguita con lo stesso materiale.

La fascia da imbiancare avra un’altezza di m 4,00 da terra su entrambe le pareti della galleria stessa
e per tutta la sua lunghezza; inoltre la conformazione del rigo superiore dovra essere netto e privo di
sbavature.
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Il prodotto da applicare dovra avere le seguenti caratteristiche:

Componente Quantita
Carbonato di calcio o tempera 40 -60%
Acqua 40 - 60%
Legante 5-10%
Densita g/cm? >1,2
Residuo secco > 50%
Quantita per ogni mano kg/m? > 0,600

Si considera una tolleranza inferiore sul valore limite minimo del residuo secco e sulla quantita per
oghi mano, kg/m?, del -10% a compensazione delle possibili variazioni ambientali nel confezionamento del
prodotto.

Si esplicita che per la percentuale di legante, ai fini della verifica della corrispondenza alle
specifiche tecniche del presente Capitolato Speciale d’Appalto (trail 5% ed il 10%), fara fede il "Valore medio
del contenuto di legante polimerico" contenuto nel rapporto di prova del Laboratorio.

12.3 Prequalifica ed accettazione dei materiali per tinteggiatura delle gallerie

La fase di prequalifica dei materiali che I’Appaltatore utilizzera per la tinteggiatura dei piedritti
delle gallerie & completamente a carico dell’Appaltatore stesso il quale, per ottenere I'accettazione dei
materiali da parte della D.L., dovra dimostrare la rispondenza del materiale — per ogni materiale che
utilizzera, a meno delle miscele prodotte in situ dalla loro combinazione — alle specifiche tecniche del
presente capitolato ed inviare alla stessa D.L. la seguente documentazione:

e Certificazione I1SO 9001 del produttore del materiale;

e Certificato di conformita CE qualora previsto dalle norme specifiche;
e Scheda tecnica del materiale in italiano;

e Scheda di sicurezza del materiale in italiano;

12.4 Oneri accessori

Si dovranno prendere tutte le necessarie precauzioni per restituire puliti a fine lavori i delineatori
stradali, i segnali verticali e gli apparecchi d’illuminazione posizionati in galleria, evitando ogni tipo di
danneggiamento, restando I’Appaltatore responsabile d’eventuali danni provocati.

La segnaletica orizzontale e la carreggiata dovranno essere lasciate perfettamente pulite. Non sara
tollerato alcun imbrattamento. Nel caso cio avvenisse, I’Appaltatore deve provvedere immediatamente a
ripristinare i luoghi imbrattati. In ogni caso la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva di
effettuare la pulizia in danno qualora i tempi di ripristino prospettati dall’Appaltatore non siano ritenuti
idonei, nonché di esigere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalle stesse.

Qualora, a seguito di apposito controllo in situ, a motivato ed insindacabile giudizio della Direzione
Lavori, la tinteggiatura non sia ritenuta regolarmente eseguita, I’Appaltatore dovra intervenire a sua cura e
spese a ripetere I'operazione nei tempi indicati dalla D.L..

12.5 Evidenziazione degli archi d’imbocco delle gallerie

Gli archi d’'imbocco delle gallerie devono essere messi in evidenza con una fascia rifrangente di 30
cm per l'intero sviluppo del portale della galleria, iniziando da un metro da terra. Tale fascia dovra essere
formata da pannelli in alluminio 15/10 mm. Rivestiti con pellicola rifrangente di classe 2 bianca, sovrapposti
tra di loro per circa 4-6 cm e fissati al calcestruzzo con due tasselli ad espansione @ 8 per pannello.
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12.6 Protezione apparati tecnologici

Nelle gallerie dotate delle attrezzature tecnologiche previste dal D.L. n° 264/2006, (recepimento
Direttiva Europea 54/2004/CE) e successive modifiche ed integrazioni, queste (telecamere, sonde di
temperatura, opacimetri, sensori di monossido di carbonio (CO), rilevatori di fumo, anemometri, picchetti
luminosi, porte di accesso alle nicchie SOS, porte e portoni carrai dei by pass, la relativa segnaletica dedicata,
cassette idranti, cassette estintori, quadri di comando dei ventilatori, ecc.) dovranno essere protette fino
ad un’altezza di m 5,00, per preservarne il loro corretto funzionamento.

Tale protezione dovra essere ottenuta tramite 'apposizione sulle apparecchiature stesse di sacchi
o teli in plastica di dimensioni adeguate, bloccati con nastro adesivo, in modo tale che durante I'operazione
di tinteggiatura dei piedritti, il prodotto che viene spruzzato non comprometta il corretto funzionamento
delle apparecchiature.

A tinteggiatura conclusa, le protezioni dovranno essere rimosse ponendo estrema cura per non
danneggiare gli apparati.

Qualora, durante le lavorazioni si dovesse riscontrare un danneggiamento alle attrezzature
tecnologiche di cui sopra o si dovessero inavvertitamente spostare le telecamere (TVCC) dalla loro
posizione, tali circostanze devono essere immediatamente comunicate alla D.L. e da questa alla struttura
Impianti competente.

13 CONTROLLO DEL PRODOTTO PER LA TINTEGGIATURA DEI PIEDRITTI

| controlli, sul materiale previsto all’art. 12.2, devono essere effettuati al fine di verificare che la
loro formulazione e quantita applicata sia rispondente a quanto richiesto.

Questi devono avvenire in contraddittorio con I’Appaltatore, qualora questo non si presenti,
I'avvenuto prelievo o verifica sara comunicata dal Direttore dei Lavori all’Appaltatore stesso
successivamente con espressa scrittura che indichi i termini di riferimento del luogo in cui & stato effettuato
il prelievo.

| materiali saranno inviati dalla D.L. a DIGR\PLB\RAL\LFR o ad un laboratorio esterno qualificato i
quali invieranno i risultati alla D.L. ed all’Appaltatore. Sulla base dei risultati verra verificata I'eventuale
applicazione delle sanzioni previste nel Capitolato.

13.1 Controlli in laboratorio

13.1.1 corrispondenza caratteristiche richieste/prodotto in opera

Il controllo del prodotto messo in opera sara effettuato prelevando una campionatura del
materiale da utilizzare per la tinteggiatura delle pareti delle gallerie, dai serbatoi delle macchine operatrici;
le quantita delle singole campionature devono essere le seguenti:

e n° 3 contenitori in plastica cilindrici da kg. 1

Dei tre contenitori, uno deve rimanere a disposizione della D.L., uno deve essere a disposizione
per I’Appaltatore ed il terzo deve essere inviato dalla D.L. a DIGR\PLB\RAL\LFR di Fiano Romano o ad un
laboratorio esterno qualificato da essa scelto, il quale effettuera il controllo per ogni campione secondo la
seguente tabella:

PROVE SUI MATERIALI DA UTILIZZARE PER TINTEGGIATURA DELLE GALLERIE

Cod Prova Metodo
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Determinazione del contenuto di solidi, del UNI EN 12802:2011 Annex A —
VE 30 contenuto di cariche e del legante di un prodotto Metodologia Autostrade
verniciante

VE 31 Determinazione della massa volumica di un ASTM D1475-90
prodotto verniciante

VE 32 Classificazione del legante FTIR (infrarosso) Metodologia Autostrade

DIGR\PLB\RAL\LFR oppure il laboratorio esterno qualificato scelto invieranno i risultati alla D.L. ed
all’Appaltatore.

13.2 Ripetizione prove di laboratorio

Nel caso in cui I’Appaltatore richieda la replica delle prove di laboratorio sul terzo campione si deve
seguire la seguente procedura:

e L'Appaltatore deve presentare alla D.L. il risultato delle analisi effettuate a proprie spese, entro e
non oltre 40 giorni dalla data della comunicazione di ASPI dei risultati delle prove di laboratorio,
previste nel presente capitolato ed eseguite con le metodologie indicate, effettuate sul proprio
campione ed eseguite da un laboratorio autorizzato a norma di legge.

e Qualora i risultati presentati dall’Appaltatore dovessero risultare in contrasto rispetto a quelli
effettuati da DIGR\PLB\RAL\LFR o dal laboratorio esterno qualificato scelto dalla D.L., quest’ultima
scegliera un terzo laboratorio, autorizzato a norma di legge, cui far eseguire le prove previste. Tale
risultato sara determinante per la conferma o per I'annullamento delle detrazioni eventualmente
gia applicate o da applicare.

e |n caso di conferma dei valori rilevati da DIGR\PLB\RAL\LFR o dal laboratorio esterno qualificato
scelto dalla D.L., saranno confermate le detrazioni previste e sara addebitato all’Appaltatore il
costo sostenuto dalla D.L. per le analisi presso il terzo laboratorio.

e In caso di conferma dei valori presentati dall’Appaltatore, si procedera alla restituzione delle
detrazioni se gia applicate o alla loro non applicazione.

13.3 Controlli in sito

Al fine di verificare la quantita di prodotto posta in opera dall’Appaltatore si dovra procedere con
la seguente metodologia:

e Prelievo di campioni di materiale come all’art. 13.1.1.

Peso dell’autobotte irroratrice prima dell’inizio dell’intervento di manutenzione, presso una pesa
autorizzata (es. cantieri Pavimental, ecc.) con rilevazione del peso.

Peso dell’autobotte irroratrice al termine dell’intervento di manutenzione, presso una pesa
autorizzata (es. cantieri Pavimental, ecc.) con rilevazione del peso.

e Determinazione della differenza di peso, dalla quale va detratto il peso del carburante consumato
nel trasferimento dalla pesa autorizzata al cantiere e ritorno.

Determinazione della superficie trattata e della quantita in kg di materiale per m2.

Dall’analisi del campione di materiale prelevato, DIGR\PLB\RAL\LFR o il laboratorio esterno
qualificato scelto dalla D.L. determineranno il peso specifico dello stesso per cui rapportandolo con il peso
a m? si determinera il quantitativo liquido applicato.
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13.4 Controlli tinteggiatura gallerie

| controlli andranno effettuati se nel trimestre di riferimento le quantita eseguite sono maggiori
del 10% del totale della tinteggiatura dei piedritti; in caso di percentuali minori del 10% é facolta della D.L.
effettuarle o meno.

14 LAVORI IN DANNO DI TINTEGGIATURA DEI PIEDRITTI GALLERIE

Qualora I’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente
contratto secondo le modalita ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale e negli Ordini
di Servizio e/o ordinativi di lavoro predisposti dalla D.L. (ripristino lavori non conformi agli standard attesi)
emessi dalla Committente, quest’ultima potra, direttamente o tramite altra impresa, effettuare
|’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore medesimo al quale saranno addebitati
i relativi costi oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati al Committente.

L'Appaltatore dovra garantire I'accesso ai cantieri al Committente o all'lmpresa dallo stesso
designata per le necessarie attivita.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute
sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovra in tal caso
essere immediatamente reintegrato.

15 PERSONALE ED ATTREZZATURE DELL’APPALTATORE PER LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI
PIEDRITTI DELLE GALLERIE

L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale, mezzi e
attrezzature idonei, il tutto adeguato numericamente e qualitativamente alle necessita e agli obblighi
assunti, in particolare:

1- macchine operatrici o autoveicoli, anche adibiti a trasporto cose, muniti delle attrezzature per
|'esecuzione dei lavori:

» macchina operatrice per I'applicazione del materiale, dotata d’ugelli irroratori e di braccio
snodato;

> autobotte con idropulitrice;
» macchina operatrice per idroscarifica delle superfici
» macchina operatrice per il lavaggio preliminare delle superfici
2 -autoveicoli trasporto cose o promiscui a supporto di tutte le attivita richieste;
» autoveicolo per trasporto cose;

3 - serie completa di segnaletica necessaria per cantieri fissi, rami di svincolo, cantieri mobili e
pertinenze con riferimento alle figure del “Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei
cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia” rev. Giugno 2017 e s.m.i.

4 - serie completa di segnaletica necessaria per gli schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri
di lavoro per le autostrade a tre o quattro corsie prive della corsia d’emergenza, approvati dal Ministero dei
Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale con lettera n® 3.113 del 12
Luglio 1996, e quanto previsto dal DM 10 Luglio 2002;

5 - serie completa di segnaletica necessaria per gli schemi segnaletici in avvicinamento ai cantieri
dilavoro in lento movimento sulla "corsia di marcia lenta" per le autostrade a tre o quattro corsie prive della
corsia d’emergenza, approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e
la Sicurezza Stradale con lettera n® 409 del 24 Febbraio 1997, e quanto previsto dal DM 10 Luglio 2002;
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6 — personale tecnico, di provata capacita, suddiviso in squadre operative autonome, costituite da un
minimo di tre persone, dotate d’utensili e piccole attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore dovra assicurarsi dell’osservanza da parte dei suoi lavoratori, al fine di aumentarne
la sicurezza, delle norme e prescrizioni riportate nelle “Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada”
rev. Gennaio 2016 e s.m.i..

L’Appaltatore dovra certificare la rispondenza delle macchine, da impiegare per I'esecuzione dei
lavori, alla DIRETTIVA MACCHINE (2006/42/CE — marchio CE)

I mezzi d’opera, i veicoli e le macchine operatrici da impiegare, in conformita all’ex art. 58 D.Leg.vo
n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno comunque:

o essere collaudati presso la competente Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per la
circolazione su strade e autostrade;

e avere |'aggiornamento della carta di circolazione ai fini delle lavorazioni oggetto del presente
Capitolato ed essere in regola con le revisioni disposte dal Ministero competente.

e essere macchine operatrici o autoveicoli (anche se trasporto cose) adibiti a porta attrezzi;

Tutte le macchine operatrici da impiegare nell’esecuzione delle lavorazioni dovranno essere
accettate dal Committente e tale accettazione, sara condotta sulla base dei documenti e delle modalita che
verranno specificati dal Committente.

Tutti gli autoveicoli e le attrezzature presentate dall’Appaltatore dovranno comunque essere in
grado di eseguire tutte le lavorazioni richieste a perfetta regola d’arte, perfettamente funzionanti e sempre
in buone condizioni.

Le macchine operatrici, ritenute idonee, saranno munite d’autorizzazione scritta rilasciata dal
Committente per poter accedere in autostrada.

Qualora al momento dell’inizio dell’attivita, programmato e condiviso con la D.L., I’Appaltatore
non sia in possesso di macchine operatrici idonee e necessarie a dar corsa ai lavori, la Committente potra
procedere nelle medesime modalita indicate all’art. 14 per garantire il rispetto del programma di ripasso
fino a quando detta anomalia non verra risolta.

Di seguito si riporta, per ogni lavorazione, la composizione del nucleo operativo per ogni tipologia
di lavoro che la Stazione Appaltante ritiene minimo e che |’Appaltatore deve garantire per effettuare
I"attivita:

TINTEGGIATURA PIEDRITTI N°

Personale:

operai 4

Mezzi (cantiere tipo: fisso):

Macchina operatrice per la verniciatura dotata di:

- cisterna di capacita minima 10.000 litri

- gruppo di pompaggio in grado di alimentare una quantita minima di 1
ugelli tali da garantire |'esecuzione della fascia di verniciatura da 0 a 4 m dal piano
viabile in un'unica passata

Autobotte di capacita minima 9.000 litri 1
LAVAGGIO PIEDRITTI N°

Personale:

operai 4

Mezzi (cantiere tipo: fisso):
Macchina operatrice per il lavaggio dotata di:
- cisterna di capacita minima 10.000 litri
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- gruppo di pompaggio in grado di alimentare una quantita minima di
ugelli tali da garantire I'esecuzione della fascia di lavaggio da 0 a 4 m dal piano viabile
in un'unica passata

Autobotte di capacita minima 9.000 litri 1

NO
IDROSCARIFICA PIEDRITTI

Personale:
4

operai 5

Mezzi (cantiere tipo: fisso):

Macchina operatrice per I'idroscarifica dotata di:

- cisterna di acqua pulita di capacita minima 10.000 litri

- pressione di esercizio minima 2.000 bar

- aspiratore del materiale di risulta, con potenza regolabile fino a metri cubi/ora 30.000

- cisterna per il recupero del materiale di risulta della capacita pari ad almeno a 12.000 1
litri

- piatto pulente, costituito da una serie di ugelli rotanti e pampana aspirante, montato
su un braccio meccanico regolabile, in grado di trattare superfici in avanzamento di una fascia
dell’altezza compresa tra 90 e 150 cm, per ciascuna passata
1

Autobotte di capacita minima 9.000 litri 1
1

Si specifica che le macchine operatrici indicate quali “macchine operatrici per la verniciatura”,
non possono essere utilizzate quali “macchine operatrici per il lavaggio”.
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CAPITOLO 2° - LAVORI A CORPO

PARTE 12 - LAVORI A CORPO

PREMESSA

Resta salva la facolta del Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi
altra condizione che possa precludere la normale funzionalita delle pertinenze autostradali, di apportare
sospensioni o variazioni al Programma Esecutivo delle Attivita, vedi art. n° 34, concordato con I'Appaltatore
senza che questo possa sollevare eccezioni di sorta.

16 DECLARATORIA DEI LAVORI A CORPO

Le attivita compensate a corpo previste nel presente Capitolato Speciale, riguardano le seguenti
categorie di lavoro:

Segnaletica Orizzontale

e Fornitura in opera di pittura e termoplastico per ripasso di segnaletica orizzontale; si elencano a
titolo esemplificativo alcune delle tipologie di strisce da eseguire:

segnaletica interna agli svincoli

segnaletica inerente le intersezioni esterne

segnaletica interna alle aree di servizio

segnaletica interna alle aree di parcheggio

segnaletica informativa delle colonnine SOS

zebrature

zebrature imbocchi gallerie

fascioni d’arresto

scritte, frecce e simboli

piste d’accelerazione e di decelerazione

semiellissi in zone antinebbia

ripasso striscia margine sinistro

ripasso striscia margine destro in autostrade prive di corsie d’emergenza
segnaletica per la delimitazione delle corsie autostradali in condizioni normali
doppia bianca svincoli

Gallerie

o Tinteggiatura dei piedritti delle gallerie;

17 CONSISTENZE DEI LAVORI A CORPO

17.1 Ripassi annui della segnaletica orizzontale

L'Appaltatore, nella esecuzione dei ripassi di segnaletica orizzontale, dovra garantire i livelli
prestazionali di RL contrattualmente definiti agendo prioritariamente sulla qualita dei materiali impiegati e
delle lavorazioni, in modo da aumentarne la durabilita e determinare in tal modo una riduzione del numero
dei cantieri necessari e delle relative interferenze con la circolazione autostradale.
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Le superfici annuali oggetto di ripasso - per ogni anno di durata contrattuale - non dovranno essere
comungque inferiori al 100% delle strisce di margine sia destro sia sinistro nonché dei tratteggi e degli altri
elementi di segnaletica orizzontale.

- entro nove mesi da inizio contratto in avanzamento solo per il primo anno contrattuale e/o il
mese di settembre per i rimanenti anni contrattuali, effettuazione di un minimo del 80% del
catasto annuale;

Allo scadere del periodo considerato, se tale percentuale non sara raggiunta, verranno detratte
le quantita non eseguite applicando i relativi prezzi di elenco.

- ripasso generale della segnaletica orizzontale nel periodo (termospruzzato plastico e vernice)
tra marzo — luglio;

- ripasso della “segnaletica sonora a rilievo” o “rumble strips”, prima della stagione invernale;

- interventi di ripristino localizzati, a seguito dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni,
durante tutto il periodo dell’anno;

- L'impresa a seguito dei ripristini in pittura su nuove pavimentazioni in carreggiata, ed entro il
termine del periodo funzionale e comunque prima del periodo invernale, deve prevedere nel
proprio cronoprogramma, il ripasso in termoplastico.

- La Direzione Lavori puo richiedere interventi urgenti da eseguire entro 48 ore dall’ordine di
servizio;

- Le attivita di ripasso della segnaletica possono essere svolte anche in orario notturno, secondo
le disposizioni della Committente. Il tempo massimo concesso per il ripasso, integrale, delle
infrastrutture di competenza della direzione di Tronco ¢ di 120 giorni naturali e consecutivi. La
programmazione degli interventi, sia per quel che riguarda la stesa del termospruzzato plastico
sia per la vernice dovra essere sottoposta, per iscritto, alla Direzione Lavori la quale potra
apportare modifiche integrazioni e riduzioni in funzione di altre attivita (interventi ordinari e
straordinari sul tratto quali, per esempio, piani di pavimentazione o in generale di qualsiasi
natura), in atto sulle competenze della committente; Proroghe ai tempi previsti in appalto
potranno essere concesse dalla Direzione Lavori per condizioni meteorologiche e/o per
condizioni eccezionali o impreviste ed imprevedibili.

17.2 Numero di interventi di tinteggiatura dei piedritti delle gallerie

Nella redazione del programma dei lavori dovra essere prevista la ciclicita annuale degli interventi,
sulla base di quanto eseguito negli esercizi precedenti ed essendo la tinteggiatura dei piedritti delle gallerie
correlata sia alle condizioni climatiche che ai volumi di traffico, il numero degli interventi e delle mani di
prodotto puo variare sia tra le varie tratte autostradali che all’interno della stessa tratta.

La tabella nell’allegato 1, paragrafo 5 riporta il numero annuo medio degli interventi eseguiti e
delle mani di prodotto applicate negli esercizi precedenti; resta inteso comunque che I'esecuzione degli
stessi non solleva I’Appaltatore dall'impegno di mantenere i piedritti delle gallerie di colore chiaro nel tempo
secondo la valutazione della Direzione Lavori.
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PARTE 2A - NORME PARTICOLARI PER LA DEFINIZIONE, VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
LAVORI A CORPO

18 RIEPILOGO LAVORI A CORPO

Tutte le attivita di manutenzione ciclica del complesso autostradale sono comprese e compensate
nell'importo annuo a corpo; I'obiettivo manutentivo & quello di mantenere lo standard delle lavorazioni
previste, ad un livello maggiore o uguale (2) al livello di qualita atteso (L.Q.A.) e comunque non inferiore
alla soglia d’accettabilita (S.A.).

Il non conseguimento di tale obiettivo &€ da considerarsi come un “mancato rispetto dello
standard” e quindi giustifica una penale sull'importo a corpo previsto.

| criteri che compongono un “mancato rispetto dello standard” sono meglio specificati e descritti
nei successivi artt. 22 e 23.

18.1 Verifica livelli di qualita

Gli standard qualitativi e i livelli di qualita attesi sono definiti per ogni singola categoria di lavoro
nel successivo art. 19, unitamente alle soglie d’accettabilita e d’intervento.

L'Appaltatore & responsabile del conseguimento di tali risultati ed e tenuto allo scopo ad
intraprendere, anche in forma autonoma, tutte le azioni di controllo, le necessarie valutazioni e gli interventi
tecnicamente piu convenienti.

Lo stato di manutenzione del complesso autostradale e la compatibilita con il livello/qualita
prefissata saranno verificati periodicamente dalla Direzione Lavori, che si avvarra dell'apporto delle Funzioni
DIGR\PLB\RAL\LFR o laboratori esterni qualificati, in contraddittorio con I'Appaltatore.

Tali verifiche saranno eseguite unicamente con attrezzature riconosciute valide dalla
Committente.

Le verifiche saranno eseguite nelle modalita indicate nell’art. 8 e costituiranno elemento di
valutazione circa la corretta gestione ed esecuzione delle attivita da parte dell'Appaltatore.

All'atto della verifica dei livelli di qualita, i valori riscontrati devono in ogni caso risultare superiori
alle "soglie d’accettabilita".

Alla scadenza d’ogni trimestre le verifiche effettuate saranno considerate per la liquidazione
dell'importo stabilito a corpo e per I'eventuale applicazione delle detrazioni di cui al successivo artt. 22 e
23.

18.2 Interventi urgenti

Per interventi urgenti s’intendono quelli indifferibili ordinati dalla D.L. per ripristinare la soglia di
accettabilita.

Con ordine scritto emesso dalla D.L. verra ordinato all'Appaltatore di intervenire entro un termine
assegnato, decorso inutilmente il quale gli interventi necessari saranno comunque eseguiti, anche mediante
il ricorso ad altre Imprese. In tale ultimo caso la Committente procedera al recupero dei costi sostenuti nei
confronti dell'Appaltatore.

Qualora i lavori urgenti ordinati vengano iniziati o ultimati in ritardo rispetto ai tempi assegnati,
sara applicata una penale per ogni giorno di ritardo come previsto all'art. 23.3.
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18.3 Sistema informatico attivita per lavori a corpo

L'Appaltatore & tenuto a fornire giornalmente alla D.L. il rapportino delle attivita svolte con
I'indicazione delle progressive chilometriche e del tipo d’applicazione eseguita.

A cadenza bisettimanale (il 1° ed il 15° giorno d’ogni mese o il primo giorno feriale successivo)
I’Appaltatore dovra inviare tramite e-mail alla D.L. il data base relativo al "Riepilogo informatico delle
Attivita", distinto per settore autostradale amministrativo, con l'anagrafica delle attivita eseguite (dati
identificativi per ogni intervento), di cui una copia & allegata al presente Capitolato Speciale.

Tale riepilogo, fornito su supporto informatico, deve consentire la gestione dei dati rilevati su
strada e dei controlli effettuati dalla D.L. relativamente a tutte le attivita eseguite.

La data di inoltro della e-mail, alla casella di posta elettronica comunicata dalla D.L. all’atto della
consegna dei lavori, con I'aggiornamento delle attivita, indichera o meno I'applicazione della penale prevista
all’art. 23.5.

La compilazione di un database con tali informazioni costituisce I'’elemento fondamentale per il
perfezionamento della collaborazione tra Appaltatore e Committente, consentendo, infatti, di:

e creare di un archivio storico;
e monitorare I'efficacia delle attivita eseguite;
e verificare i risultati conseguiti;

o calibrare e verificare il programma lavori;

19 LIVELLI DI QUALITA PER LAVORI A CORPO

19.1 Declaratoria dei Livelli Qualitativi

| lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica implicano, per loro natura, una
corresponsabilizzazione dell'Appaltatore sul conseguimento dei risultati prefissati. Tali risultati sono
qualificati con una serie di parametri, definiti per ogni singola categoria di lavoro, secondo i seguenti criteri:

e L.Q.A. - livello di qualita atteso: costituisce lo standard di riferimento, prefissato dal Committente, cui
deve adeguarsi |'attivita di manutenzione per assicurare il corretto e sicuro funzionamento degli
impianti e delle strutture autostradali. L'obiettivo dell'Appaltatore consiste nell'assicurare tale risultato
costantemente nell'arco della vita funzionale prevista per ogni prodotto e uniformemente sull'intera
tratta.

e S.A. - soglia d’accettabilita: esprime la soglia entro la quale si riconosce la validita dell'operato
dell'Appaltatore

e S.I. - soglia d’intervento: esprime i valori limite al di sotto dei quali & previsto l'intervento d'urgenza.

19.2 Livelli Qualitativi

Esprimono i valori richiesti della qualita manutentiva e sono i parametri con i quali vengono
determinate le prestazioni dell'Appaltatore.

Qualora I'Appaltatore, in fase di gara, abbia indicato valori del coefficiente di luminanza
retroriflessa superiori a quanto riportato nella tabella sottostante, ad eccezione del colore giallo, si fara
riferimento a tali valori ai fini della determinazione della soglia di accettabilita (S.A.) e della soglia
d’intervento (S.1.).

Capitolato Speciale d’Appalto 0S10 - SO & GA 35/65



SEGNALETICA ORIZZONTALE

L.Q.A. SA. S.l.

. . s Soglia .
Livello di qualita atteso , & . Soglia d’intervento
d’accettabilita

Standard qualitativo

art. 3.1 - Colore coordinate coordinate tricromatiche . o

. . . conformita L.Q.A. per valori diversi
tricromatiche previste
art. 3.2 - Visibilita notturna valori espressi in mcd lux-1 m-2
Materiale A- Bianco > 160/300* 160/300* >120 <160 >0<120
Materiale B - Bianco > 160/300* 160/300* >120 <160 >0 <120
Materiale A-B - Giallo >110 110 >88 <110 >0 <88
Materiale C- Bianco permanente > 160/300* 160/300* >120 <160 >0 <120
termine vita funzionale
Visibilita notturna- tratte minimo 20 km — valori espressi in km

0,
Presenza valore standard >90% tratta considerata 90/3.tratta <90% tratta considerata
considerata
art. 3.3 - Resistenza al derapaggio > 45 SRT 45 > 40,5<45 >0<40,5
Prodotti segnaletica orizzontale ComSponden.za St?ndard conformita L.Q.A. per prodotti non r'Spo.nden‘t' agli
prestazionali standard prestazionali

* il valore cosi contrassegnato si riferisce all’atto della stesa che la committente si riserva di da verificare fra il 7° e 30° giorno di vita.

TINTEGGIATURA GALLERIA

Standard qualitativo LQ.A. S-A. S.l.
q Livello di qualita atteso Soglia d’accettabilita Soglia d’intervento
art. 12.2 .
Prodotto verniciante piedritti Caratterlstl'cr.\e prodotto conformita L.Q.A. Per valori diversi
. verniciante
gallerie
art. 12.2 > 0480
Quantita prodotto verniciante kg/m? 0,600 conformita L.Q.A. _<0'600 >0 <0,480
piedritti gallerie !

20 CONTARBILITA DEI LAVORI A CORPO

La contabilita dei lavori a corpo e dei relativi oneri della sicurezza prevede pagamenti trimestrali
predeterminati nell'importo in funzione della normale distribuzione delle attivita nell'arco dell'anno. Tali
importi trimestrali saranno fissi ed invariabili salvo I'applicazione delle norme di cui agli artt. 21 e 23 e
indipendentemente dall’effettiva programmazione dei lavori di cui all’art. 34.

Le date e i relativi importi sono cosi determinati:

. e . Importo in percentuale dell'importo a corpo
Trimestri di riferimento P P P P

ANNUO
1° trimestre 20% dell'importo annuo a corpo
2° trimestre 30% dell'importo annuo a corpo
3° trimestre 28% dell'importo annuo a corpo
4° trimestre 22% dell'importo annuo a corpo

Per frazioni di periodo verranno conteggiati proporzionalmente gli effettivi giorni di lavorazione.
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Alle scadenze trimestrali la Committente provvedera alla predisposizione delle relative “Schede di
verifica dei lavori”.

Con la medesima saranno convalidati gli interventi inseriti nei “Riepiloghi informatici delle
Attivita” e sara verificato I'aggiornamento dell’intero sistema informatico.

ulle i verifi i lavori” verranno inoltre annotate le eventuali detrazioni comminate
Sulle “Schede di verifica dei lavori” It tate | tuali det t
all’Appaltatore ai sensi dell’art. 23 e le eventuali modifiche delle consistenze di catasto ai sensi dell’art. 21.

Le detrazioni non escludono il diritto di rivalsa verso I'Appaltatore, da parte della Committente,
per eventuali danni causati dai ritardi verificatisi, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo comprese
le maggiori spese per la prolungata Direzione Lavori.

21 CONSISTENZA

Le consistenze di lotto si riferiscono alle quantita complessiva, misurate in metri quadrati, della
segnaletica orizzontale e delle gallerie del lotto appaltato. Le stesse tengono conto di quanto previsto nei
disegni tipo allegati e s’intendono verificate ed accettate dall'Appaltatore all'atto della formulazione
dell'offerta.

Consistenza segnaletica orizzontale m? 868.113

Consistenza tinteggiatura piedritti gallerie m? 1.529.536

La Committente si riserva il diritto di apportare modifiche alle consistenze di lotto, anche in
funzione della possibilita di eseguire in proprio parte dei lavori di manutenzione.

Le nuove superfici concorreranno al ricalcolo dell’'importo annuo o in aumento o in detrazione, nei
limiti e nei modi di quanto previsto nella vigente normativa.

Tramite Ordine di Servizio saranno comunicate all’Appaltatore le nuove consistenze, le relative
nuove rate nonché la decorrenza dei termini.

22 PROVVEDIMENTI SECONDO I LIVELLI QUALITATIVI RISCONTRATI A CORPO

In relazione alla collocazione di livello qualitativo dei valori riscontrati nei controlli effettuati,
saranno attuati i seguenti provvedimenti:

22.1 Standard quantitativo del ripasso del 100% delle Consistenze nell’arco dei 12 mesi
dalla data di consegna e dei 12 mesi successivi per ciascun anno contrattuale

Valori di ripasso inferiori al 100% della

/ detrazione delle superfici non ripassate rispetto alle Consistenze
consistenza

della segnaletica orizzontale come stabilito all’art. 23

22.2 Standard qualitativo del colore e luminanza

; ; .
Valori compresi nell’L.Q.A nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A. programmazione dell’intervento

detrazione del 25% dell'importo stabilito all’art. 23 e
programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro

Valori inferiori alla S.A. i 10 giorni successivi. Qualora l'intervento di ripristino non avvenga
nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato come urgente,
applicando anche quando previsto all’art. 23.3
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22.3 Standard qualitativo visibilita notturna

22.3.1 valori con strumentazione portatile
Valori compresi nell’ L.Q.A nessun intervento né programmazione
Valori pari alla S.A. programmazione dell’intervento

detrazione del 25% dell'importo stabilito all’art. 23 e
programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro
i 10 giorni successivi. Qualora l'intervento di ripristino non avvenga
nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato come urgente,
applicando anche quando previsto all’art. 23.3

Valori con S.I. compresa fra I’'80 e il 100%
della S.A.

detrazione del 45% e predisposizione di un intervento urgente di
rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora

Valori con S.I. minore dell’80% della S.A.  I'intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo
verra ordinato come urgente, applicando anche quando previsto
all’art. 23.3

22.3.2 valori con strumentazione ad alto rendimento

22.3.2.1 tratta autostradale

Importo fisso in base alla percentuale di valori sotto standard, rilevati con la strumentazione ad
alto rendimento e restituiti ogni 50 m, per tratto autostradale, carreggiata e tipo di striscia (MD = margine
destro, TR = strisce longitudinali discontinue).

Tale percentuale verra calcolata sui chilometri effettivamente rilevati, e ritenuti idonei ai fini delle
verifiche di cui all’'oggetto.

| relativi importi sono indicati nell’allegato 1, paragrafo 6.

Qualora I'Appaltatore, in fase di gara, abbia indicato valori del coefficiente di luminanza
retroriflessa superiori a quanto riportato nella tabella all’art. 19.2, ad eccezione del colore giallo, si fara
riferimento a tali valori ai fini della determinazione della soglia di accettabilita (S.A.) e della soglia
d’intervento (S.1.).

Il valore delle detrazioni dei tratti con retroriflessione notturna (RL) RL < 130 rimane invariato, il
riferimento per le tratte in cui si misurano valori di retroriflessione (RL) 130 < RL <160 diventera 130 < RL <
RL di O.E.P.V.

22.3.2.2 segmento tratta autostradale minimo 20 km
Valori compresi nell’ L.Q.A nessun intervento né programmazione
Valori pari alla S.A. programmazione dell’intervento

Zii i i rifacii uirsi i
rogrammazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro
10 giorni successivi

Valori inferiori alla S.A. Rifacimento eseguito e rientro della  Penale del 0,2% dell’importo a
visibilita notturna nel valore corpo annuo relativo ai lavori
standard di ripasso della segnaletica

orizzontale (FORF.LAV.SO)
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Rifacimento eseguito e NON rientro  Penale del 1,5% dell’importo a
della visibilita notturna nel valore corpo annuo relativo ai lavori

standard di ripasso della segnaletica
orizzontale (FORF.LAV.SO)

Rifacimento non eseguito Penale del 3% dell’'importo a
corpo annuo relativo ai lavori

di ripasso della segnaletica

orizzontale (FORF.LAV.SO)

224 Standard qualitativo resistenza al derapaggio

Valori compresi nell’ L.Q.A

nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A.

programmazione dell’intervento

Valori con S.I. compresa fra il 90 e il 100%
della S.A.

detrazione del 25% dell'importo stabilito all’art. 23 e
programmazione dell’'intervento di rifacimento da eseguirsi entro
i 10 giorni successivi. Qualora I'intervento di ripristino non avvenga
nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato come urgente,
applicando anche quando previsto all’art. 23.3

Valori con S.I. minore del 90% della S.A.

detrazione del 45% e predisposizione di un intervento urgente di
rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora
I'intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo
verra ordinato come urgente, applicando anche quando previsto
all’art. 23.3

22,5 Standard qualitativo dei prodotti per la segnaletica orizzontale

Valori compresi nell’L.Q.A

nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A.

nessun intervento né programmazione

Valori inferiori alla S.A.

detrazione del 25% dell'importo stabilito all’art. 23 e
programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro
i 10 giorni successivi. Qualora I'intervento di ripristino non avvenga
nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato come urgente,
applicando anche quando previsto all’art. 23.3

22.6 Standard qualitativo dei prodotti per la tinteggiatura delle gallerie

Valori compresi nell’L.Q.A

nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A.

nessun intervento né programmazione

Valori inferiori alla S.A.

detrazione del 25% dell'importo stabilito all’art. 23 e
programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro
i 10 giorni successivi. Qualora l'intervento di ripristino non avvenga
nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato come urgente,
applicando anche quando previsto all’art. 23.3
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22.7 Standard quantitativo dei prodotti per la tinteggiatura delle gallerie

Valori compresi nell’L.Q.A nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A. nessun intervento né programmazione

detrazione del 25% dell'importo stabilito all’art. 23 e
programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro
i 10 giorni successivi. Qualora I'intervento di ripristino non avvenga
nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato come urgente,
applicando anche quando previsto all’art. 23.3

Valori con S.1. compresa fra 1’80 e il 100%
della S.A.

detrazione del 45% e predisposizione di un intervento urgente di
rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora

Valori con S.I. minore dell’80% della S.A.  l'intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo
verra ordinato come urgente, applicando anche quando previsto
all’art. 23.3

22.8 Comportamento inadempiente

Nel caso di comportamento inadempiente (i.e. valori inferiori alla S.I. in qualsiasi periodo
dell’anno, ripassi annuali inferiori al 100% della Consistenza della Segnaletica Orizzontale di cui all’art 21),
oltre a quanto gia previsto nei paragrafi precedenti, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento
dei danni possibili ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore inadempiente il rimborso di ogni
spesa derivante dal suddetto comportamento negligente.

23 INTERVENTI DI RIFACIMENTO E DETRAZIONI PER LAVORI A CORPO

| rifacimenti esposti nelle tabelle del precedente paragrafo si riferiscono alle quantita di
segnaletica, di tinteggiatura dei piedritti o di materiale non risultate conformi agli standard
qualitativi/prestazionali.

Per quantificare I'entita dei rifacimenti sara sufficiente determinare la quantita di segnaletica, di
tinteggiatura delle pareti o di materiale non risultato conforme agli standard qualitativi/prestazionali con le
stesse norme sotto descritte.

Le percentuali di detrazione esposte nel precedente paragrafo si riferiscono invece agli importi
delle quantita di segnaletica, di tinteggiatura delle pareti delle gallerie o di materiale non risultate conformi
agli standard qualitativi/prestazionali.

23.1 Detrazione segnaletica orizzontale

Per quantificare I'entita delle detrazioni si dovranno pertanto determinare i seguenti fattori:

e Indice Unitario delle attivita a Corpo (1UC);
e quantita segnaletica orizzontale soggetta a detrazione.

L'indice IUC sara determinato dal rapporto tra I'importo a corpo annuo per la manutenzione della
Segnaletica Orizzontale, al netto degli oneri della sicurezza relativi, ed il totale dei metri quadri di
segnaletica orizzontale rientranti nelle attivita a “corpo” da eseguirsi nell’ambito dell’appalto stesso.

Indice Unitario del Corpo =___attivita a corpo _=€/m?
m2
(per ogni metro quadrato diCONSI BUIO .......eeeeeiiiiiie i )
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La quantita di segnaletica orizzontale sara determinata:

e per garantire il ripasso annuale del 100% delle Consistenze della segnaletica orizzontale:
verificando attraverso il “Riepilogo informatico delle Attivita” le superfici di segnaletica
orizzontale sulle quali il ripasso ha un Tempo di Ritorno > ai 12 mesi,

e per garantire il mantenimento dell’RL >= a 160 sulle tratte ripassate: verificando la quantita di
segnaletica stesa nell’intervallo decorrente tra la corsia di accelerazione precedente il luogo
dell’accertamento dell’ RL e quella di decelerazione immediatamente successiva (per le strisce
discontinue e il margine sinistro si prenderanno come riferimento le corsie di accelerazione e
decelerazione individuate come sopra).

La quantita di materiale sara determinata:
e determinazione dei giorni nei quali e stato utilizzato il prodotto non conforme;

e determinazione dei m? di stesa avvenuta con tale prodotto, inserita nel “Riepilogo informatico
delle Attivita”;

Determinazione della detrazione

Per determinare I'importo sul quale applicare le percentuali di detrazione previste nelle tabelle di
cui al precedente art. 22 le quantita come sopra determinate saranno moltiplicate per I'Indice Unitario delle
attivita a Corpo (1UC).

23.1.1 frecce direzionali

Per ogni freccia direzionale, che risulti non conforme agli standard qualitativi/prestazionali
previsti, si dovra applicare una penale di € 500,00.

23.1.2 iscrizioni

Per ogni iscrizione, che risulti non conforme agli standard qualitativi/prestazionali previsti, si dovra
applicare una penale di € 500,00.

23.2 Tinteggiatura piedritti gallerie

Per quantificar’ I'entita delle detrazioni relative alla tinteggiatura delle gallerie si dovranno
determinare i seguenti fattori:

¢ Indice Unitario delle attivita a corpo per Gallerie (IUG);

e quantita dei piedritti tinteggiati soggetta a detrazione.

L'indice IUG indice sara determinato dal rapporto tra l'importo a corpo annuo netto della
tinteggiatura gallerie, esclusi gli oneri di sicurezza, ed il totale dei metri quadri di tinteggiatura delle gallerie
soggetti alle attivita a “corpo” da eseguire nell'ambito dell'appalto stesso.

Indice Unitario Gallerie = importo a corpo  =€./m?
mZ
(per ogni metro quadrato diCONSI BUID .......eeeeeiuiiiieeeeiiiee e e )
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La quantita di piedritti tinteggiati sara cosi calcolata:

e determinazione dei m? di stesa avvenuta dai dati inseriti nel “Riepilogo informatico delle Attivita”
o definita in sede di sopralluogo durante la posa in opera del prodotto verniciante;

Determinazione della detrazione

Per determinare I'importo sul quale applicare le percentuali di detrazione previste nelle tabelle di
cui al precedente art. 22 le quantita come sopra determinate saranno moltiplicate per I'Indice Unitario
Gallerie (IUG).

23.3 Penale per i ritardi relativi all’inizio o all’ultimazione dei lavori urgenti

Per ogni giorno di ritardo sull'inizio dei lavori "urgenti" o nell'ultimazione degli stessi verra
applicata una penale di € 750,00.

234 Penale ritardato ripiegamento cantiere

In conseguenza del ritardato ripiegamento di ogni cantiere di lavoro, sia fisso che mobile, rispetto
all’orario autorizzato dalla competente D.T. e comunicato alla Sala Radio, verra applicata una penale di €
1.000,00 (diconsi euro mille); se il ritardato ripiegamento del cantiere genera una coda superiore a 3 km,
verra applicata un’ulteriore penale di € 1.000,00 (diconsi euro mille) per ogni chilometro e per ogni ora o
frazione.

23.5 Penale sistema informatico

Per I'inoltro dell’aggiornamento del "Riepilogo informatico delle Attivita", con ritardo rispetto al
1° ed il 15° giorno d’ogni mese o il primo giorno feriale successivo, determinato in base alla data di
spedizione della e-mail, deve essere applicata la seguente penale:

Ritardo ag_giornamento Penale €
Per ogni giorno di ritardo 100,00
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CAPITOLO 3° - LAVORI A MISURA

PARTE 1A — LAVORI A MISURA

PREMESSA

Resta salva la facolta del Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o qualsiasi
altra condizione che possa precludere la normale funzionalita delle pertinenze autostradali, di apportare
sospensioni o variazioni al Programma Esecutivo delle Attivita, vedi art. 34, concordato con I’Appaltatore
senza che questo possa sollevare eccezioni di sorta.

24 DECLARATORIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE A MISURA

Le attivita compensate a misura previste nel presente Capitolato Speciale, determinate in base
all’Elenco Prezzi allegato al presente C.S.A., riguardano le seguenti — non esaustive — categorie di lavoro:

Segnaletica Orizzontale

e Fornitura in opera di segnaletica orizzontale, di qualsiasi tipologia;
e Fornitura in opera di segnaletica orizzontale, di qualsiasi tipologia, su nuova pavimentazione;

e Fornitura in opera di pittura e/o idropittura con microsfere di vetro premiscelate e/o post-
spruzzate, per la delimitazione delle piste Telepass e Viacard;

e Posa e fornitura in opera di laminati elastoplastici;

e |drocancellatura di segnaletica orizzontale eseguita in pittura, termoplastico e materiali preformati
di qualsiasi natura.

Gallerie

o Tinteggiatura dei piedritti delle gallerie;

e Evidenziazione degli archi d’imbocco delle gallerie;

e Protezione apparecchi tecnologici installati sui piedritti delle gallerie;
e Idrolavaggio ad alta pressione dei piedritti delle gallerie;

e Idroscarifica dei piedritti delle gallerie;

e lavaggio dei piedritti trattati con finitura in epossi-silossanica;

e lavaggio delle barriere fonoassorbenti;

Le attivita a misura oggetto dell’appalto saranno compensate in base alle prestazioni di
cui all’Elenco Prezzi allegato.
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25 SEGNALETICA ORIZZONTALE

25.1 Piste Telepass Viacard

Gli schemi, forme, dimensioni e colori delle piste devono essere quelli riportati nel fascicolo “VPT
2005 — Segnaletica di indicazione delle modalita di pagamento - ed. 05/08/2005” allegato.

25.2 Segnaletica su nuova pavimentazione e per ripasso

Per le caratteristiche dei materiali da impiegare, gli standard prestazionali i controlli della
segnaletica su nuova pavimentazione, valgono le prescrizioni riportate dall’art. 1 all’art. 9.

La realizzazione di segnaletica di ripasso e/o su nuova pavimentazione, incluso il precedente
tracciamento, dovra essere eseguita applicando le figure e gli alfabeti prescritti nel Regolamento
d’esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo i tracciati, le figure e le scritte preesistenti
o stabiliti dalla Direzione Lavori e quanto previsto nell’allegato “Disegni Tipo S.0.”.

Le superfici interessate dalla segnaletica orizzontale devono essere accuratamente pulite in modo
da essere liberate da ogni impurita in grado di nuocere all'adesione dei materiali impiegati, I'applicazione
dei materiali deve avvenire su superfici asciutte e deve essere effettuata, con mezzi meccanici idonei
cercando inoltre di ridurre al minimo I'ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre alla
circolazione.

Comunque, I'Appaltatore e tenuto a propria cura e spese, ad effettuare la rimozione ed il
rifacimento della segnaletica giudicata non regolarmente eseguita anche per quanto concerne la sua
geometria (dimensioni, intervalli, allineamenti ecc.).

| materiali devono avere un potere coprente uniforme e tale da non far trasparire, in nessun caso,
il colore della sottostante pavimentazione.

25.3 Vita funzionale segnaletica orizzontale di ripasso e su nuova pavimentazione

| valori riportati nella tabella sottostante, espressi in mesi, indicano per ogni "gruppo omogeneo
manutentorio” e per ogni materiale di segnaletica orizzontale la rispettiva vita funzionale minima:

Gruppo omogeneo manutentorio

Materiale
A B C

Pitture 12 12 12
Termoplastico -1° livello 12 12 12
Termoplastico - 2° livello 12 12 12
Laminati - C1 6 6 6

Laminati - C2
applicato sopra la pav. 36 36 36
inseriti nella pav. 72 72 72

Alla fine della vita funzionale |la segnaletica orizzontale deve essere compatta ed uniforme con le
dimensioni originali.

Durante il periodo della vita funzionale I'Appaltatore provvedera, a sua cura e spese, su richiesta
della D.L., a tutti i ripristini e rifacimenti che si rendono necessari a causa della carenza anche di una delle
caratteristiche richieste.
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254 Idrocancellatura di segnaletica orizzontale

L'idrodemolizione della segnaletica orizzontale eseguita con I'asportazione del materiale deve
essere eseguita senza provocare nessun danneggiamento alla pavimentazione.

Devono essere impiegate attrezzature dotate di pompa ad alta pressione e di sistema per
|'aspirazione dei materiali di risulta.

25.5 Laminati elastoplastici

Per i laminati elastoplastici si fa riferimento all’art. 5 delle presenti norme tecniche ed alla norma
UNI EN 1790.

In particolare, i laminati elastoplastici sono materiali autoadesivi costituiti da polimeri d’alta
qualita, contenenti microgranuli di materiale speciale ad alto potere antisdrucciolo, di pigmenti stabili nel
tempo e con microsfere di vetro o di ceramica con ottime caratteristiche di rifrazione e ad elevata resistenza
all'usura o da altre tipologie di materiali (termoplastici, ecc.).

Devono essere inoltre impermeabili, idrorepellenti, antiderapanti, resistenti alle soluzioni saline,
alle escursioni termiche, all'abrasione e non deve scolorire al sole.

25.5.1 Posa in opera

Per i materiali preformati devono essere facilmente applicabili su qualunque tipo di superficie:
manto bituminoso drenante o meno, manti in cemento.

La scelta del materiale, tipo C2, incassato su pavimentazione nuova o applicato su pavimentazioni
esistenti, deve essere effettuata in base alla vita funzionale prevista del manto bituminoso.

Potranno essere posti in opera mediante i procedimenti seguenti:

e incassandoli in pavimentazioni nuove ad addensamento non ancora completamente ultimato e
con temperatura compresa tra i 50° e i 70°.

e  potra essere effettuata, se ordinata dalla D.L., anche su pavimentazioni realizzate gia da tempo,
riscaldando la superficie d’incasso con idonea attrezzatura munita di lampade a raggi infrarossi in
grado di riscaldare il supporto alle temperature sopra indicate.

L'incasso in entrambi i modi deve essere realizzato con Il'impiego di un rullo costipatore, a ruote
metalliche, d’adeguato peso e dimensioni accettato dalla D.L.

e su pavimentazioni esistenti, preventivamente pulite, utilizzando del primer per facilitarne
|'adesione. Prima di applicare il materiale preformato il primer deve essere completamente
essiccato. Dopo l'applicazione deve essere pressato con l'impiego di un rullo costipatore, a ruote
metalliche, d’adeguato peso e dimensioni accettato dalla D.L.

L'applicazione dei materiali preformati deve avvenire con l'impiego d’idonea attrezzatura,
approvata dalla D.L., automatica e semovente dotata di puntatore regolabile, rulli di trascinamento del
laminato e lame da taglio comandate automaticamente.

Le frecce, le lettere e le zebrature saranno posate manualmente e successivamente sottoposte a
rullatura.

25.6 Sistema informatico attivita per lavori a misura

L'Appaltatore & tenuto a fornire giornalmente alla D.L. il rapportino delle attivita svolte con
I'indicazione delle progressive chilometriche e del tipo d’applicazione eseguita.
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A cadenza bisettimanale (il 1° ed il 15° giorno d’ogni mese o il primo giorno feriale successivo)
I’Appaltatore dovra inviare tramite e-mail alla D.L. il data base relativo al "Riepilogo informatico delle
Attivita", distinto per settore autostradale amministrativo, con I'anagrafica delle attivita eseguite (dati
identificativi per ogni intervento), di cui una copia e allegata al presente Capitolato Speciale.

Tale riepilogo, fornito su supporto informatico, deve consentire la gestione dei dati rilevati su
strada e dei controlli effettuati dalla D.L. relativamente a tutte le attivita eseguite.

La data di inoltro della e-mail, alla casella di posta elettronica comunicata dalla D.L. all’atto della
consegna dei lavori, con I'aggiornamento delle attivita, indichera o meno I'applicazione della detrazione
prevista all’art. 31.5.

La compilazione di un database con tali informazioni costituisce I'elemento fondamentale per il
perfezionamento della collaborazione tra Appaltatore e Committente, consentendo, infatti, di:

e creare di un archivio storico;
e monitorare I'efficacia delle attivita eseguite;
e verificare i risultati conseguiti;

e calibrare e verificare il programma lavori;

26 GALLERIE

26.1 Tinteggiatura gallerie

L'esecuzione dell'imbiancamento e la protezione dei paramenti in calcestruzzo (piedritti) delle
gallerie interessera una fascia di altezza pari a 4,00 metri dal piano stradale. La finalita di tale trattamento
e quella di garantire una migliore luminanza. L'intervento dovra rispettare quanto prescritto nella Parte 2
delle Norme Tecniche del presente capitolato speciale.

26.1.1 Numero interventi

Il numero degli interventi e delle mani di prodotto sara indicato della Direzione Lavori con
apposito ordinativo di lavoro.

26.2 Evidenziazione degli archi d’imbocco delle gallerie

Gli archi d'imbocco delle gallerie devono essere messi in evidenza con una fascia rifrangente di 30
cm per l'intero sviluppo del portale della galleria, iniziando da un metro da terra. Tale fascia dovra essere
formata da pannelli in alluminio 15/10 mm. rivestiti con pellicola rifrangente di classe 2 bianca, sovrapposti
tra di loro per circa 4-6 cm e fissati al calcestruzzo con due tasselli ad espansione @ 8 per pannello.

26.3 Protezione apparati tecnologici

Nelle gallerie dotate delle attrezzature tecnologiche previste dal D.L. n° 264/2006, (recepimento
Direttiva Europea 54/2004/CE) e successive modifiche ed integrazioni, queste (telecamere, sonde di
temperatura, opacimetri, sensori di monossido di carbonio (CO), rilevatori di fumo, anemometri, picchetti
luminosi, porte di accesso alle nicchie SOS, porte e portoni carrai dei by pass, la relativa segnaletica dedicata,
cassette idranti, cassette estintori, quadri di comando dei ventilatori, ecc.) dovranno essere protette fino
ad un’altezza di m 5,00, per preservarne il loro corretto funzionamento.

Tale protezione dovra essere ottenuta tramite I'apposizione sulle apparecchiature stesse di sacchi
o teli in plastica di dimensioni adeguate, bloccati con nastro adesivo, in modo tale che durante I'operazione
di tinteggiatura dei piedritti, il prodotto che viene spruzzato non comprometta il corretto funzionamento
delle apparecchiature.
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A tinteggiatura conclusa, le protezioni dovranno essere rimosse ponendo estrema cura per non
danneggiare gli apparati.

Qualora, durante le lavorazioni si dovesse riscontrare un danneggiamento alle attrezzature
tecnologiche di cui sopra o si dovessero inavvertitamente spostare le telecamere (TVCC) dalla loro
posizione, tali circostanze devono essere immediatamente comunicate alla D.L. e da questa alla struttura
Impianti competente.

26.4 Trattamento straordinario delle superfici dei piedritti delle gallerie

26.4.1 Idrolavaggio ad alta pressione dei piedritti delle gallerie

Intervento straordinario di lavaggio con indropulitrice ad alta pressione per la rimozione selettiva
degli strati sovrapposti di tempera ma non perfettamente aderiti presenti sui piedritti delle gallerie, il
materiale superficiale ammalorato e/o le parti incoerenti, le fioriture di calcare, i depositi di polvere e lo
smog. L’intervento dovra essere eseguito senza danneggiare le varie strutture portanti o meno presenti.

L'intervento dovra prevedere un consumo di acqua limitato ed il materiale di risulta del lavaggio
con acqua dovra essere asportato dalle gallerie e trasportato a discarica.

26.4.2 Idroscarifica dei piedritti delle gallerie

Intervento straordinario per la rimozione totale di tutti gli strati sovrapposti di tempera presenti
sui piedritti delle gallerie senza danneggiare il fondo e le varie strutture portanti o meno presenti.

L'intervento dovra prevedere il recupero, il trasporto e lo smaltimento del rifiuto prodotto dalla
idroscarifica.

Successivamente potra essere prevista l'applicazione di una mano di primer acrilico in
microemulsione con successiva applicazione di 3 strati tempera oppure la rasatura attraverso
regolarizzazione della superficie dei piedritti delle gallerie per uno spessore compresotrai3edi5mmela
successiva finitura del fondo in epossi-silossanica o pittura epossidica ceramizzata bicomponente in
dispersione acquosa.

26.5 Lavaggio dei piedritti delle gallerie

Intervento di lavaggio dei piedritti delle gallerie con finitura in epossi-silossanica eseguito con
I'impiego di attrezzature idonee, le quali mediante delicato strofinio con spazzole rotanti ed acqua fredda o
tiepida oppure vapore o acqua in pressione, opportunamente additivati con detergente neutro, asportino
qualsiasi tipo di sporco depositatosi sulle superfici.

Il detergente, biodegradabile, non dovra essere né scivoloso né tossico e corrispondente a quanto
previsto dalle leggi sull'inquinamento. Dovranno essere prese tutte le necessarie precauzioni per non
sporcare e proteggere i delineatori stradali, i segnali verticali, le piantagioni e le strutture adiacenti alla zona
di lavoro, da ogni tipo di danneggiamento, restando I'Appaltatore responsabile d’eventuali danni provocati.

Le quantita di acqua e di detergente impiegato dovranno essere minime e tali da non creare,
ristagnando sulla pavimentazione, pericolo per il traffico sopraggiungente ed il materiale di risulta del
lavaggio dovra essere recuperato, trasportato e smaltito.

A trattamento compiuto, gli impianti dovranno risultare puliti. Qualora, a giudizio insindacabile
della Direzione Lavori, la pulizia non sia ritenuta regolarmente eseguita, I'Appaltatore dovra intervenire a
sua cura e spese a ripetere |'operazione.

L'intervento dovra essere eseguito senza danneggiare le varie strutture portanti o meno presenti.
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27 BARRIERE FONOASSORBENTI

27.1 Lavaggio delle barriere fonoassorbenti

Intervento di lavaggio delle barriere fonoassorbenti eseguito con I'impiego di attrezzature idonee,
le quali mediante delicato strofinio con spazzole rotanti ed acqua fredda o tiepida oppure vapore o acqua
in pressione, opportunamente additivati con detergente neutro, asportino qualsiasi tipo di sporco
depositatosi sulle superfici.

Il detergente, biodegradabile, non dovra essere né scivoloso né tossico e corrispondente a quanto
previsto dalle leggi sull'inquinamento. Dovranno essere prese tutte le necessarie precauzioni per non
sporcare e proteggere i delineatori stradali, i segnali verticali, le piantagioni e le strutture adiacenti alla zona
di lavoro, da ogni tipo di danneggiamento, restando I'Appaltatore responsabile d’eventuali danni provocati.

Le quantita di acqua e di detergente impiegato dovranno essere minime e tali da non creare,
ristagnando sulla pavimentazione, pericolo per il traffico sopraggiungente ed il materiale di risulta del
lavaggio dovra essere recuperato, trasportato e smaltito.

A trattamento compiuto, gli impianti dovranno risultare puliti. Qualora, a giudizio insindacabile
della Direzione Lavori, la pulizia non sia ritenuta regolarmente eseguita, I'Appaltatore dovra intervenire a
sua cura e spese a ripetere |'operazione.

L'intervento dovra essere eseguito senza danneggiare le varie strutture portanti o meno presenti.
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PARTE 22 — NORME PARTICOLARI PER LA DEFINIZIONE, VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE
DEI LAVORI A CORPO LAVORI A MISURA

28 RIEPILOGO LAVORI A MISURA

L'Appaltatore e tenuto a fornire giornalmente alla D.L. il rapportino dei lavori con l'indicazione
delle progressive chilometriche e del tipo d’applicazione eseguita.

Ogni intervento compensato a misura dovra essere inserito nel “Riepilogo informatico delle
Attivita”, come indicato all’art. 25.6.

Ogni intervento a misura richiesto dalla D.L. attraverso apposito Ordinativo sara contabilizzato nel
SAL trimestrale successivo alla conclusione dell’intervento stesso.

28.1 Verifica livelli di qualita

Gli standard qualitativi e i livelli di qualita attesi sono definiti per ogni singola categoria di lavoro
nel successivo art. 29, unitamente alle soglie d’accettabilita e d’intervento.

L'Appaltatore e responsabile del conseguimento di tali risultati.

Lo stato di manutenzione del complesso autostradale e la compatibilita con il livello/qualita
prefissati saranno verificati periodicamente dalla Direzione Lavori, che si avvarra dell'apporto delle Funzioni
DIGR\PLB\RAL\LFR o laboratori esterni qualificati, in contraddittorio con I'Appaltatore.

Tali verifiche saranno effettuate unicamente con attrezzature riconosciute valide dal Committente
sia prima della piu vicina scadenza trimestrale di pagamento che durante il rimanente periodo di vita
funzionale del materiale e costituiranno elemento di valutazione per la corretta esecuzione delle attivita da
parte dell’Appaltatore per I'eventuale applicazione delle detrazioni di cui al successivo art. 30.

Similmente a quanto previsto per i lavori a corpo i controlli eseguiti devono essere inseriti nel
“Riepilogo informatico delle Attivita”.

28.2 Interventi urgenti

Per interventi urgenti s’intendono sia quelli indifferibili ordinati dalla D.L. per eventi straordinari
sia quelli da realizzare per ripristinare il livello di qualita atteso quando carente.

Con ordine scritto emesso dalla D.L. verra ordinato all'Appaltatore di intervenire entro un termine
assegnato, decorso inutilmente il quale gli interventi necessari saranno comunque eseguiti, anche mediante
il ricorso ad altra Impresa. In tale ultimo caso la Committente procedera al recupero dei costi sostenuti nei
confronti dell'Appaltatore.

Qualora i lavori urgenti ordinati vengano iniziati od ultimati in ritardo rispetto ai tempi assegnati
sara applicata una penale per ogni giorno di ritardo come previsto all'art. 31.3.
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29 LIVELLI DI QUALITA PER LAVORI A MISURA

29.1 Declaratoria dei Livelli Qualitativi

| lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica implicano, per loro natura, una
corresponsabilizzazione dell'Appaltatore sul conseguimento dei risultati prefissati. Tali risultati sono
qualificati con una serie di parametri, definiti per ogni singola categoria di lavoro secondo i seguenti criteri:

e L.Q.A.-livello di qualita atteso: costituisce lo standard di riferimento, prefissato dal Committente,
cui deve adeguarsi l'attivita di manutenzione per assicurare il corretto e sicuro funzionamento degli
impianti e delle strutture autostradali. L'obiettivo dell'Appaltatore consiste nell'assicurare tale
risultato costantemente nell'arco della vita funzionale prevista per ogni prodotto e uniformemente
sull'intera tratta.

e S.A. - soglia d’accettabilita: esprime la soglia entro la quale si riconosce la validita dell'operato
dell'Appaltatore.

e S.|. - soglia d’intervento: esprime i valori limite al di sotto dei quali & previsto l'intervento
d'urgenza.

29.2 Livelli Qualitativi

Esprimono i valori richiesti della qualita manutentiva e sono i parametri con i quali vengono
determinate le prestazioni dell'Appaltatore.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

L.Q.A. S-A. S.I.

. . s Soglia e e
Livello di qualita atteso s Soglia d’intervento
q d’accettabilita J

Standard qualitativo

art. 3.1 - Colore coordinate coordinate tricromatiche s S

. . . conformita L.Q.A. per valori diversi
tricromatiche previste
art. 3.2 - Visibilita notturna valori espressi in mcd lux-1 m-2
Materiale A- Bianco > 160/300* 160/300* >120<160 >0<120
Materiale B - Bianco > 160/300* 160/300* >120<160 >0<120
Materiale A-B - Giallo >110 110 > 88 <160 >0 <88
Materiale C- Bianco permanente

rale cop > 160/300* 160/300* >120<160 >0 <120
termine vita funzionale
art. 3.3 - Resistenza al derapaggio > 45 SRT 45 >40,5 <45 >0 <40,5
Prodotti segnaletica orizzontale Corrlsponden_za st:?mdard conformita L.Q.A. per prodotti non r|spo_nden.t| agli
prestazionali standard prestazionali

* il valore cosi contrassegnato si riferisce all’atto della stesa che la committente si riserva di da verificare fra il 7° e 30° giorno di vita.

TINTEGGIATURA GALLERIE

Standard qualitativo L-QA. S-A. S-l-
g Livello di qualita atteso Soglia d’accettabilita Soglia d’intervento
art. 12.2 Caratteristiche prodotto
Prodotto verniciante piedritti .. P conformita L.Q.A. | Per valori diversi
R verniciante
gallerie
>0,480
2 P ’ >

art. 12.2 kg/m? 0,600 conformita L.Q.A. <0,600 >0<0,480
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TINTEGGIATURA GALLERIE

Standard qualitativo

L.Q.A.
Livello di qualita atteso

S.A.

S.I.

Soglia d’accettabilita Soglia d’intervento

Quantita  prodotto verniciante
piedritti gallerie

art. 12.5
Evidenziazione degli archi d’imbocco
delle gallerie

Corretto assemblaggio
secondo quanto previsto
nel presente capitolato

conformita L.S.A.

Presenza anomalie (non
corretto fissaggio, pellicola non
corrispondente, ecc.)

art. 12.6
Protezione attrezzature

Salvaguardia delle
attrezzature

conformita L.S.A.

Protezione non eseguita

. dall’operazione di correttamente
tecnologiche . .
tinteggiatura
30 PROVVEDIMENTI SECONDO | LIVELLI QUALITATIVI RISCONTRATI A MISURA

Le prestazioni dell'Appaltatore saranno ritenute idonee quando risulteranno conseguiti valori
entro le soglie d’accettabilita specificate negli standard qualitativi di cui all'art. 29.

L’Appaltatore, durante tutta la vita funzionale della segnaletica provvedera, a sua cura e spese, su
richiesta della D.L., a tutti i rifacimenti necessari per ripristinare I'efficienza della stessa.

Qualora I’Appaltatore non effettui i ripristini delle prestazioni risultate carenti in base alle prove di
controllo eseguite come previsto all'art. 8, e facolta della Committente procedere al rifacimento del tratto

in danno all’appaltatore, riservandosi tutte le eventuali ulteriori azioni di legge.

In ogni caso saranno applicate le detrazioni come determinate successivamente per mancato
rispetto degli standard prestazionali richiesti.

30.1 Standard qualitativo del colore e luminanza

In relazione alla collocazione di livello qualitativo dei valori riscontrati nei controlli effettuati (art.
29.2), saranno attuati i seguenti provvedimenti:

Valori compresi nell’L.Q.A

nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A.

Programmazione dell’intervento

Valori inferiori alla S.A.

detrazione del

25%

e programmazione dell'intervento di

rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora
I'intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo
verra ordinato come urgente, applicando anche quando previsto

all’art. 31.3

30.2 Standard qualitativo visibilita notturna

In relazione alla collocazione di livello qualitativo dei valori riscontrati nei controlli effettuati (art.
29.2), saranno attuati i seguenti provvedimenti:

Valori compresi nell’ L.Q.A

nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A.

Programmazione dell’intervento

Valori con S.I. compresa fra I’80 e il 100%

della S.A.

detrazione del

25%

e programmazione dell'intervento di
rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora

I'intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo
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verra ordinato come urgente, applicando anche quando previsto
all’art. 31.3

Valori con S.I. minore dell’80% della S.A.

detrazione del 45% e predisposizione di un intervento urgente di
rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora
I'intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo
verra ordinato come urgente, applicando anche quando previsto
all’art. 31.3.
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30.3 Standard qualitativo dei prodotti per la segnaletica orizzontale

In relazione alla collocazione di livello qualitativo dei valori riscontrati nei controlli effettuati (art.
29.2), saranno attuati i seguenti provvedimenti:

Valori compresi nell’ L.Q.A

nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A.

Programmazione dell’intervento

Valori con S.I. compresa fra il 90 e il 100%
della S.A.

detrazione del 25% e programmazione dell'intervento di
rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora
I'intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo
verra ordinato come urgente, applicando anche quando previsto
all’art. 31.3

Valori con S.I. minore del 90% della S.A.

detrazione del 45% e predisposizione di un intervento urgente di
rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora
I'intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo
verra ordinato come urgente, applicando anche quando previsto
all’art. 31.3

304 Standard qualitativo dei prodotti per la segnaletica orizzontale

In relazione alla collocazione di livello qualitativo dei valori riscontrati nei controlli effettuati (art.
29.2), saranno attuati i seguenti provvedimenti:

Valori compresi nell’L.Q.A

nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A.

Programmazione dell’intervento

Valori inferiori alla S.A.

detrazione totale dei lavori e predisposizione di un intervento
urgente, cosi come predisposto all’art. 28.2. Qualora l'intervento di
ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato
come urgente, applicando anche quando previsto all’art. 31.3

30.5 Standard qualitativo dei prodotti per la tinteggiatura delle gallerie

Valori compresi nell’L.Q.A

nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A.

nessun intervento né programmazione

Valori inferiori alla S.A.

detrazione del 25% dell'importo stabilito all’art. 31 e
programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro
i 10 giorni successivi. Qualora l'intervento di ripristino non avvenga
nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato come urgente,
applicando anche quando previsto all’art. 31.3

30.6 Standard quantitativo dei prodotti per la tinteggiatura delle gallerie

Valori compresi nell’L.Q.A

nessun intervento né programmazione

Valori pari alla S.A.

nessun intervento né programmazione

Valori con S.I. compresa fra I’80 e il 100%
della S.A.

detrazione del 25% dell'importo stabilito all’art. 31 e
programmazione dell’intervento di rifacimento da eseguirsi entro
i 10 giorni successivi. Qualora I'intervento di ripristino non avvenga
nei 10 giorni stabiliti questo verra ordinato come urgente,
applicando anche quando previsto all’art. 31.3

Valori con S.I. minore dell’80% della S.A.

detrazione del 45% e predisposizione di un intervento urgente di
rifacimento da eseguirsi entro i 10 giorni successivi. Qualora
I'intervento di ripristino non avvenga nei 10 giorni stabiliti questo
verra ordinato come urgente, applicando anche quando previsto
all’art. 31.3
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31 PENALI E DETRAZIONI PER LAVORI A MISURA

311 Detrazioni per lavori a misura di Segnaletica Orizzontale

Per quantificare I'entita della penale si devono determinare le quantita di segnaletica orizzontale
oggetto di penale operando come segue:

31.1.1 controlli eseguiti con strumentazione portatile in sito

Tale dato deve essere riferito alla quantita di materiale utilizzato per segnaletica orizzontale, stesa
nel giorno dell’intervento preso in esame, come risulta dai rapportini giornalieri e/o rapportini giornalieri
inseriti nel “Riepilogo informatico delle Attivita”.

31.1.2 determinazione detrazione

Per determinare I'importo sul quale applicare le percentuali di detrazione previste nelle tabelle di
cui al precedente art. 30, si dovra moltiplicare la quantita di segnaletica orizzontale per il relativo prezzo
unitario indicato nell'ordinativo di lavoro.

31.1.3 controlli eseguiti con strumentazione dinamica

Tale dato deve essere riferito alla quantita di segnaletica orizzontale, risultata sotto standard ed
evidenziata nel tabulato del rilievo, (ogni record equivale a 50 m di striscia) relativamente alla stesa nel
giorno dell’intervento preso in esame, come risulta dai rapportini giornalieri e/o rapportini giornalieri
inseriti “Riepilogo informatico delle Attivita”.

31.1.4 determinazione detrazione

La quantita di segnaletica orizzontale moltiplicata per il relativo prezzo unitario indicato
nell'ordinativo di lavoro per le percentuali di detrazione previste nelle tabelle precedenti, definisce I'entita
della detarzione da applicare.

31.2 Detrazione per prodotti non rispondenti agli standard prestazionali

L'uso di prodotti di qualsiasi tipo per lavori di segnaletica orizzontale non rispondenti gli standard
prestazionali, accertato come previsto dall'art. 8, comportera il non pagamento dei lavori eseguiti (ovvero
la detrazione totale dei lavori) come risulta dal “"Riepilogo informatico delle Attivita” e/o dai rapportini
giornalieri ed immediata programmazione del rifacimento come intervento urgente a spese
dell’ Appaltatore.

31.3 Penalita per ritardo

Per ogni giorno di ritardo sull'inizio dei lavori "urgenti" o nell'ultimazione di ciascun ordinativo,
verra applicata una penale pari allo 0,50% (5%.) dell'ammontare complessivo lordo della prestazione
eseguita ad ultimazione dell'ordinativo stesso.

In ogni caso le penali, ove non fosse possibile provvedere alle detrazioni sul conto finale, daranno
luogo all'incameramento della cauzione definitiva fino al corrispettivo con obbligo immediato
dell'Appaltatore di provvedere alla sua reintegrazione.
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314 Penalita ritardato ripiegamento cantiere

In conseguenza del ritardato ripiegamento di ogni cantiere di lavoro, sia fisso che mobile, rispetto
all’orario autorizzato dalla competente D.T. e comunicato alla Sala Radio, verra applicata una penale di €
1.000,00 (diconsi euro mille); se il ritardato ripiegamento del cantiere genera una coda superiore a 3 km,
verra applicata un’ulteriore penale di € 1.000,00 (diconsi euro mille) per ogni chilometro e per ogni ora o
frazione.

31.5 Penale sistema informatico

Per I'inoltro dell’aggiornamento del "Riepilogo informatico delle Attivita", con ritardo rispetto al
1° ed il 15° giorno d’ogni mese o il primo giorno feriale successivo, determinato in base alla data di
spedizione della e-mail, deve essere applicata la seguente penale:

Ritardo aggiornamento Penale €

Per ogni giorno di ritardo 100,00
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PARTE 3" - NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI A MISURA

32 SEGNALETICA ORIZZONTALE

32.1 Norme generali

Le quantita dei lavori saranno determinate con metodi geometrici in relazione a quanto previsto
nell'Elenco Prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate, anche se dalle misure di controllo rilevate dagli
incaricati dovessero risultare spessore, lunghezze e superfici effettivamente superiori: soltanto nel caso che
la D.L. abbia ordinato in corso d'opera, e per iscritto, tali maggiori dimensioni se ne terra conto nella
contabilizzazione.

Viceversa, in nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate e I'Appaltatore
sara chiamato ad eseguirne il rifacimento a sua cura e spese.

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procedera all'esecuzione delle
opere e riportate su apposito libretto che sara firmato dagli incaricati della D.L. e dell'Appaltatore.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni
di liquidazione finale dei lavori.

32.2 Norme particolari

Per la misurazione dei lavori si conviene in particolare quanto appresso:

e |'area delle strisce continue od intermittenti, dei contorni d’isole e delle frecce direzionali sara
valutata in base all'effettiva superficie verniciata;

e |'area delle zebrature sara valutata a vuoto per pieno qualora il rapporto vuoto/pieno dell'intera
superficie zebrata sia inferiore o uguale a 2 (2/1). Nel caso in cui detto rapporto sia maggiore di 2
(2/1), verra computata la sola superficie verniciata;

o |'area delle lettere sara valutata misurando la superficie del parallelogramma ortogonale che
circoscrive ogni singola lettera.

L'eventuale rimozione della segnaletica orizzontale verra computata sempre per l'effettiva
superficie rimossa, fatta eccezione per le scritte che saranno valutate misurando la superficie del
parallelogramma ortogonale che circoscrive ogni singola lettera.

33 EVIDENZIAZIONE DEGLI ARCHI DI IMBOCCHI DELLE GALLERIE

Le quantita dei lavori saranno determinate con metodi geometrici in relazione a quanto previsto
nell'Elenco Prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate, anche se dalle misure di controllo rilevate dagli
incaricati dovessero risultare spessore, lunghezze e superfici effettivamente superiori: soltanto nel caso che
la D.L. abbia ordinato in corso d'opera, e per iscritto, tali maggiori dimensioni se ne terra conto nella
contabilizzazione.

Viceversa, in nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate e I'Appaltatore
sara chiamato ad eseguirne il rifacimento a sua cura e spese.
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Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procedera all'esecuzione delle
opere e riportate su apposito libretto che sara firmato dagli incaricati della D.L. e dell'Appaltatore.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni
di liquidazione finale dei lavori.
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CAPITOLO 4° - PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA

34 PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA

L’Appaltatore & tenuto a predisporre, entro la data del Verbale di Consegna, il Programma
Esecutivo delle Attivita precisando, per ogni tipologia di lavoro (es. pittura, termospruzzato plastico,
tinteggiatura ecc.), i luoghi (es. autostrada, carreggiata, galleria, fornice), i tempi d’intervento e il relativo
impegno della sede viabile; il tutto per ogni periodo contrattuale e con eventuali aggiornamenti trimestrali
(entro 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12) da comunicare alla Direzione Lavori, salva diversa richiesta di
quest’ultima.

Entro i successivi 10 giorni, il Programma delle Attivita verra esaminato, eventualmente corretto
in accordo con I’Appaltatore e quindi approvato. L’obiettivo della programmazione dovra essere il rispetto
degli standard e dei livelli qualitativi nonché la minimizzazione delle cantierizzazioni su strada e, dunque,
la riduzione del rischio e delle turbative al traffico; conseguentemente la programmazione potra di volta
in volta essere ottimizzata in funzione degli eventi prevedibili (es. festivita, periodi di esodo, etc.) ed
eventualita non prevedibili.

Il programma esecutivo avra valore annuale, pertanto, salva diversa richiesta della Direzione
Lavori, per ogni periodo contrattuale dovra essere predisposto analogo programma entro il 15 del mese di
ottobre.

Il programma del primo periodo contrattuale deve prevedere tutti gli interventi necessari a
garantire gli standard prestazionali richiesti per tutte le superfici incluse nei lavori a corpo entro 2 mesi a
decorrere dalla data del verbale di consegna.

L’Appaltatore inviera il Programma Esecutivo Definitivo delle Attivita (nonché ogni versione
successivamente revisionata e definitiva) alla D.L..

Resta salva la facolta della Committente, per particolari motivi di sicurezza del traffico o per
qualsiasi altra condizione che possa precludere la normale funzionalita delle pertinenze autostradali, di
apportare sospensioni o variazioni al programma approvato senza che I’Appaltatore possa sollevare
eccezioni di sorta.

In tal senso si precisa che I'approvazione del Programma non esclude:

e |a contemporanea cantierizzazione anche di attivita diverse da quelle elencate.
e |a cantierizzazione anche di una sola attivita qualora le esigenze manutentive lo richiedano.

La valutazione sara sempre fatta, a insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori.

La mancata presentazione del Programma dara facolta alla Committente di risolvere il contratto
per colpa dell’Appaltatore

Capitolato Speciale d’Appalto 0S10 - SO & GA 58 /65



CAPITOLO 5° - ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

35 PERSONALE DI GESTIONE DELLA COMMESSA

L’Appaltatore € tenuto ad avere nel proprio organigramma del personale di gestione della
commessa almeno le figure indicate in sede di gara nell’offerta tecnica (criterio OT- A.3), in termini di ruolo
e numero. Per personale di gestione della commessa si intende il personale fisso addetto alla gestione del
cantiere, escluso il personale di sede ed escluse le maestranze.

Per ognuno dei ruoli individuati in organigramma deve essere garantita la presenza in cantiere per I'intera
durata dell’Appalto, con la precisazione che i singoli ruoli devono essere ricoperti da soggetti differenti.

by

L’Appaltatore & tenuto a fornire, entro 5 gg dalla sottoscrizione del contratto, il relativo
organigramma di dettaglio, conformemente a quanto proposto in sede di offerta tecnica, che Ia
Committente si riserva di verificare.

L'organigramma di dettaglio viene strutturato secondo il modello organizzativo scelto
dall’Appaltatore per la gestione del contratto, con i relativi legami di dipendenza gerarchico/funzionale.

L’Appaltatore, inoltre, su richiesta della DL, redige e trasmette ogni giovedi per la settimana
successiva, il calendario settimanale delle presenze di ognuna delle figure di cui all’'organigramma di
dettaglio, che la Committente si riserva di verificare, tenuto conto che I'Appaltatore & tenuto ad impiegare
personale dedicato ai lavori d’appalto e, pertanto, presente a tempo pieno e reperibile presso il cantiere
durante I'orario di lavoro.

36 MANODOPERA, STAFF DI COMMESSA E FIGURE PROFESSIONALI CHIAVE

L’Appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’Appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede
al di fuori della Regione di Competenza, le condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento
dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa, con particolare
riguardo a quanto previsto dall’art 105, comma 9, del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di
lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita vigenti in materia, nonché
eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano I’ Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Sono a carico dell” Appaltatore le spese per:

e o Staff di Commessa, comprensive, a titolo indicativo e non esaustivo, di retribuzioni secondo
contratto, di tutti gli oneri previdenziali, tasse, accantonamenti di qualsiasi tipo, spese per
straordinari, indennizzi per mancate ferie o lavoro in periodi di festivita, alloggio, vitto, spese di
trasferta, auto aziendale, telefonia aziendale e qualsiasi alto benefit, corsi di formazione obbligatori
per legge e non per la Sicurezza del Lavoro e per la Gestione Ambientale, visite mediche
obbligatorie;

e eventuali oneri derivanti da trattative sindacali e le spese derivanti da contrattazioni sindacali
interne/aziendali anche se funzione di condizioni dirette e/o indirette particolari dell’opera;
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e tutti gli oneri di vitto, alloggio e trasporto o viaggio delle maestranze;

e tutte le consulenze, le assistenze o prestazioni professionali a qualsiasi titolo necessarie
all’Appaltatore per la propria corretta gestione ed esecuzione delle opere.

L’ Appaltatore dovra effettuare la vigilanza sulle lavorazioni eseguite sia dal proprio personale che
dei subappaltatori ai sensi dell’art. 97 del D.Igs. n. 81/08.

37 MEZZ| D’OPERA E ATTREZZATURE DA IMPIEGARE

Tutti i macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare
nei lavori dovranno presentare la Marcatura CE, a garanzia della conformita del prodotto a tutte le direttive
e norme a esso applicabili. Macchinari sprovvisti della Marcatura CE o immessi sul mercato prima
dell’entrata in vigore della Marcatura CE non saranno ritenuti idonei all'impiego e dovranno essere
immediatamente allontanati dal cantiere, sostituendoli con altri che corrispondano alle caratteristiche
volute.

Successivamente alla firma del Contratto e comunque entro la consegna dei lavori, I’Appaltatore
dovra presentare, in coerenza con gli impegni assunti con |'offerta tecnica e per approvazione al Direttore
Lavori, il “Piano di Impiego” di tutti i macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e
attrezzature che intende utilizzare.

Il Piano di Impiego & composto dall’elenco dei macchinari e attrezzature che saranno utilizzati,
corredato dai seguenti documenti, per ciascuno di essi, ove applicabile, inclusi i mezzi di scorta:

e marcature CE e l'indicazione della classifica europea di inquinamento che dovra essere pari o
superiore ad EURO 3;

e libretti di uso e manutenzione, riportanti n® di matricola e caratteristiche tecniche del macchinario;

e idoneo titolo di possesso (ad esempio contratto di noleggio, contratto di leasing, etc.), specificando
modello e caratteristiche dei mezzi e loro potenzialita;

e elaborati progettuali e relazioni di calcolo (per ponteggi, casseforme, carri varo, impianti
betonaggio, ecc.);

e attestati di revisione/verifica e certificati di taratura;

e eventuali autorizzazioni amministrative (messa in servizio, emissioni in atmosfera, scarichi idrici,

w);

e documento attestante la classe ambientale di omologazione CE.
Per quanto riguarda le caratteristiche prestazionali dei mezzi d’opera e delle attrezzature da
impiegarsi nell’esecuzione dei lavori si rimanda ai documenti di contratto.

L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovra ottenere tutte le autorizzazioni e le certificazioni dei
mezzi impiegati per la realizzazione dell’opera. Sono a suo carico anche tutti i pedaggi autostradali relativi
a qualsiasi trasporto inerente I’Appalto.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per attrezzare i mezzi utilizzati operanti a terra.
In particolare, con riferimento alle prescrizioni ambientali:

e tutti gli autocarri/autoarticolati per il trasporto di inerti dovranno essere dotati di telone sopra il
cassone ed autorizzati come mezzo d’opera laddove I’Appaltatore ne ravvisasse le necessita,

e tuttiiveicoliimpiegati nelle aree di cantiere dovranno immettersi sulla viabilita ordinaria solo dopo
essere stati accuratamente lavati,
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e il lavaggio delle autobetoniere dovra avvenire prima dell'immissione sulla viabilita ordinaria e le
acque di lavaggio dovranno essere recuperate nell'impianto di smaltimento.

38 LAVORI NOTTURNI, FESTIVI ED IN TURNI

L'importo lavori remunera all’Appaltatore tutti gli oneri collegati all’esecuzione delle opere nei
tempi prescritti dal Programma dei Lavori Contrattuale e dal Contratto di Appalto, anche in periodo
notturno e/o festivo e/o in doppi/tripli turni lavorativi.

Tutti gli oneri correlati sono considerati nel corrispettivo di appalto e pertanto nessuna richiesta
di ristoro e/o indennizzo potra essere formulata dall’Appaltatore.

Si precisa che il lavoro in turni, festivo o notturno, potra essere discontinuo o ridotto a causa delle
esigenze della Stazione Appaltante, e cio non costituira motivo di alcuna richiesta di ristoro e/o indennizzo
da parte dell’Appaltatore.

39 VERNICI NON A SOLVENTE O CON PRESTAZIONI MIGLIORI IN TERMINI DI DURABILITA

Al momento dell'introduzione in cantiere dei materiali, il DL verifica l'idoneita degli stessi anche
rispetto a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica.

40 OFFERTA TECNICA

In fase di gara & valutata I'Offerta Tecnica dell’ Appaltatore sulla base dei criteri di cui al documento
“Criteri di valutazione dell’Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualita/prezzo”.

E onere dell’Appaltatore adempiere all’Offerta Tecnica dallo stesso presentata in fase di gara. La
Committente riscontra, in corso d’opera avvalendosi della DL, I'effettiva applicazione di quanto proposto
dall’Appaltatore in relazione ad ognuno dei summenzionati criteri, oltre agli adempimenti previsti nel
presente documento e, in generale, nei documenti contrattuali.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti
capo, troveranno applicazione le penali nel seguito specificate, con riferimento a quanto dichiarato
dall’Appaltatore nell’Offerta Tecnica.

Tali penali saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, superato il
qguale la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto —
Clausola Risolutiva Espressa”.

40.1 Sistemi di controllo e gestione

Per quanto concerne i sistemi di controllo e gestione di cui al criterio di valutazione OT-A.2, nel
caso in cui I’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all'interno della propria Offerta Tecnica in
relazione a numero e/o qualifica delle risorse dedicate ai sistemi di programmazione, controllo e
rendicontazione di fasi esecutive e delle attivita di gestione della qualita, sara applicata una penale pari a
500,00 euro per ogni inadempimento riscontrato. Qualora le eventuali difformita dovessero persistere oltre
il termine di 30 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facolta di
risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

Nel caso in cui I’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all’'interno della propria Offerta
Tecnica in relazione all’articolazione dei report di rendicontazione e struttura delle procedure esecutive
delle principali lavorazioni, sara applicata una penale pari a 200,00 euro per ogni inadempimento
riscontrato. Qualora le eventuali difformita dovessero persistere oltre il termine di 10 giorni dalla
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comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi
dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

40.2 Organigramma del personale di gestione della commessa

Per quanto concerne I'organigramma di cui al criterio di valutazione OT-A.3, nel caso in cui
I’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all’interno della propria Offerta Tecnica in relazione a:

e trasmissione del calendario delle presenze in cantiere;

e presenza del personale di cantiere rispetto, in termini di numero (rapporto numero unita/mese) e
qualifiche;

saranno applicate le seguenti penali:
e 500,00 euro per la mancata comunicazione del calendario settimanale delle presenze;

e 5.000,00 euro/mese per il Direttore di Cantiere;

3.000,00 euro/mese per le figure di Capo cantiere o affini (anche nel caso in cui venga accertato
un livello inferiore rispetto a quello dichiarato in fase di gara);

2.000,00 euro/mese per le figure di Assistente;

1.000,00 euro/mese per tutte le altre figure professionali.
Le eventuali penali riferite alle figure professionali, saranno applicate laddove, a seguito di verifica
da parte di DL / RUP, si sia accertato, nel mese, un numero di assenze giornaliere pari o superiore a n. 3.

Qualora le eventuali difformita dovessero persistere oltre il termine di 10 giorni dalla
comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi
dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

40.3 Numero di nuclei operativi aggiuntive messi a disposizione

Con riferimento al numero, alla composizione e alle dotazioni dei nuclei operativi di cui al criterio
di valutazione OT-A.4, le verifiche saranno eseguite dalla Direzione lavori anche sulla base del Piano di
impiego e del Giornale dei lavori, con riferimento ai requisiti minimi del presente Capitolato e all’'offerta
tecnica dell’Appaltatore.

Nel caso in cui I’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all’'interno della propria Offerta
tecnica in relazione al numero dei nuclei operativi e/o alla dotazione dei medesimi, ovvero in relazione a
eventuale mancata/ritardata trasmissione del piano di impiego, saranno applicate le seguenti penali:

e 1.500,00 euro per la mancata/ritardata trasmissione del piano di impiego;

e 500,00 euro/giorno a partire dalla data di consegna dei lavori per numero nuclei operativi
aggiuntivi e/o loro dotazione.

Qualora I'eventuale difformita dovesse persistere oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione
di applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo
“Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

40.4 Disponibilita continuativa a lavorare su due turni giornalieri

Per quanto concerne la disponibilita continuativa a lavorare su due turni giornalieri di cui al criterio
di valutazione OT-A.5, nel caso in cui I’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all'interno della
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propria Offerta tecnica, sara applicata una penale pari a 1.000,00 euro per ogni turno lavorativo non
prestato.

Qualora I’Appaltatore non ottemperi alla richiesta del Committente/DL per piu di 10 turni
lavorativi, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto
— Clausola Risolutiva Espressa”.

40.5 Organizzazione per l'esecuzione del lavoro

Per quanto concerne l'organizzazione per |'esecuzione del lavoro di cui al criterio di valutazione
OT-A.6, nel caso in cui I’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all'interno della propria Offerta
tecnica, sara applicata la penale di 1.000,00 euro per ogni inadempimento di quanto dichiarato per misure
organizzative e operative, dotazioni di cantiere e procedure di prova degli standard di qualita della
segnaletica.

Qualora le eventuali difformita dovessero persistere oltre 20 giorni, la Committente ha facolta di
risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

40.6 Disponibilita mezzi e/o Attrezzature aggiuntivi

Con riferimento ai mezzi aggiuntivi, in relazione alle dotazioni minime dei nuclei operativi e degli
eventuali nuclei aggiuntivi, e/o attrezzature per I'effettuazione di rilievi dei parametri della segnaletica
orizzontale di cui al criterio di valutazione OT-A.7, le verifiche saranno eseguite dalla Direzione lavori anche
sulla base del Piano di impiego, con riferimento ai requisiti minimi del presente Capitolato e all’'offerta
tecnica dell’Appaltatore.

Nel caso in cui I’Appaltatore non ottemperi a quanto dichiarato all'interno della propria Offerta
tecnica in relazione alla messa a disposizione dei mezzi e/o delle attrezzature aggiuntivi sara applicata la
penale di 1.000,00 euro per ogni mezzo e/o attrezzatura aggiuntivi mancante.

Qualora I'eventuale difformita dovesse persistere oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione
di applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo
“Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

40.7 Presidio Sicurezza di Cantiere

Con riferimento al criterio di valutazione OT — A.11, nel caso in cui I’Appaltatore non ottemperi a
guanto dichiarato all’interno della propria offerta tecnica in relazione alle attivita dallo stesso proposte
nell’ambito del sistema di gestione interno per I'autocontrollo, in termini di:

e applicazione delle modalita e dei protocolli;
e utilizzo del personale (numero e qualifiche);
e frequenza dei controlli e delle verifiche;

sara applicata una penale pari a 500,00 euro per ogni inadempimento. Tale penale sara per ogni
giorno di persistenza dell'inadempimento stesso. Qualora I’eventuale difformita dovesse persistere oltre il
termine di 10 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere
il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

40.8 Utilizzo di dispositivi anticollisione ed investimento

Con riferimento al criterio di valutazione OT — A.12, nel caso in cui I’Appaltatore non ottemperi a
qguanto dichiarato all’interno della propria Offerta tecnica in relazione all’utilizzo di dispositivi anticollisione
ed investimento, lo stesso & tenuto ad adempiere entro il termine di 10 giorni.
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In caso di inadempimento, sara applicata una penale pari a 500,00 euro per ogni mezzo d’opera
e/o di trasporto privo dei dispositivi suddetti e 200,00 euro per dispositivo non funzionante.

Qualora le eventuali difformita dovessero persistere oltre il termine di 10 giorni dalla
comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi
dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

40.9 Soluzioni migliorative per la sicurezza dei lavoratori e dell’esercizio autostradale

Con riferimento al criterio di valutazione OT — A.13, nel caso in cui I’Appaltatore non ottemperi a
guanto dichiarato all’interno della propria offerta tecnica in relazione alle attivita dallo stesso proposte, tali
da migliorare I'impatto sulla sicurezza dei lavoratori e dell’esercizio autostradale in termini di:

e organizzazione e misure di sicurezza;
e segnaletica;

e personale effettivamente utilizzato;
e veijcoli, attrezzature e mezzi utilizzati;

sara applicata una penale pari a 500,00 euro per ogni inadempimento. Tale penale sara per ogni
giorno di persistenza dell'inadempimento stesso. Qualora I'eventuale difformita dovesse persistere oltre il
termine di 10 giorni dalla comunicazione di applicazione della penale, la Committente ha facolta di risolvere
il Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto — Clausola Risolutiva Espressa”.

41 ONERI PER LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO

L’Appaltatore, nell’'ambito della propria offerta dovra valutare i potenziali maggiori oneri che
derivano dall’esecuzione, anche parziale, dei lavori in presenza/soggezione di traffico stradale,
autostradale, nonché sulla restante viabilita, quali maggiore incidenza di manodopera, trasporti e noli
dovuti alla “sottoproduzione” nelle lavorazioni.

Fatto salvo il rispetto integrale di quanto previsto in contratto di appalto, sono da ritenersi a carico
esclusivo dell’APPALTATORE gli oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni impartite:

e dal D.Lgs 285/92 ‘Nuovo Codice della Strada’ e ss.mm.ii.;
e dagli elaborati progettuali;

e dal D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

nonché da ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che il Committente, la
Direzione Lavori e/o la Direzione di Tronco, ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette
norme.

Atitolo esemplificativo e non esaustivo I’Appaltatore dovra considerare, oltre a quanto gia indicato
nel presente Capitolato e, in generale, nei documenti contrattuali:

e |'eventuale esecuzione dei lavori in zona di limitata estensione e senza possibilita di manovra;
e [|'eventuale accesso da vie secondarie;

e eventuale maggiore percorrenza per raggiungere le aree interessate dalle attivita, fermi per
manovra, ridotta produzione per interventi ubicati in zone soggette a spazi ridotti, etc.;

e la ridotta produttivita della manodopera, nonché il tempo di trasferimento alle aree di cantiere
previste lungo la tratte stradali e autostradali;
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e e ridotte produttivita dei mezzi d’opera, compreso I'eventuale utilizzo di macchinari di ridotte
dimensioni e la ridotta produttivita della manodopera in relazione alle particolari condizioni
operative;

e |'esecuzione dei lavori in presenza di altri soggetti operanti sui medesimi cantieri, senza che cio
costituisca, anche in relazione al possibile intralcio alle lavorazioni, motivo di richiesta di ristoro di
oneri di accesso alle opere di competenza dell’Appaltatore in corso di costruzione o gia ultimate, o
di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria,
che resta ad esclusivo carico dell’Appaltatore;

e |'eventuale realizzazione di accessi laterali alla sede autostradale con tutte le opere necessarie
affinché tali viabilita risultino ad opera d’arte comprese eventuali lavorazioni non presenti sugli
elaborati di progetto;

e |’eventuale esecuzione dei lavori mediante I'accesso da strade provvisorie di cantiere, dalle testate
di segnaletica e dalle piazzole di sosta;

e piazzole di sosta all'uopo create all’'interno del cantiere per garantire la presenza di presidi per
I’emergenza;

e segnaletica provvisoria e quanto altro necessario per |'allestimento delle testate provvisorie per le
deviazioni di traffico da attuare nelle varie fasi costruttive;

e guardiania notturna e diurna per garantire il controllo degli accessi e una costante efficienza della
segnaletica provvisoria;

e ripristino, alla fine dei lavori, dello stato preesistente alla realizzazione degli accessi suddetti;

e ulteriori oneri indicati nel contratto di Appalto.

42 PRESENZA DI ALTRI APPALTI

E espressamente accettato dall’Appaltatore che, per eventuali sovrapposizioni/interferenze dei
lavori oggetto del presente Appalto con altri appalti, lo stesso € tenuto a aggiornare il proprio programma
operativo senza pretendere tempi, oneri e compensi e/o importi aggiuntivi in merito, neppure a titolo di
indennizzo.

Le eventuali sovrapposizioni e le relative interferenze sono compresi nel corrispettivo dell’ Appalto.

Non potranno quindi essere addotte a motivo di proroga e/o richiesta di maggiori compensi e/o
oneri o importi, neppure a titolo di indennizzo le condizioni di uso delle aree in presenza di altri appaltatori
ed ulteriori interferenze ed i relativi condizionamenti/limitazioni, nessuno escluso od eccettuato.
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