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DT1 % Mano d'opera Importo mano d'opera
Durata contratto anni 4

Lavori a corpo SO 13 733 017,11€    2,05% 281 526,85€                
OS a corpo SO 1 334 492,63€      33,82% 451 325,41€                

Lavori a corpo TGA 3 265 291,28€      8,82% 287 998,69€                
OS a corpo TGA 176 834,40€         33,82% 59 805,39€                  

Lavori a misura SO 1 723 712,35€      2,05% 35 336,10€                  
OS a misura SO 305 844,04€         33,82% 103 436,45€                

Lavori a misura TGA 396 691,60€         8,82% 34 988,20€                  
OS a misura TGA 34 394,16€           33,82% 11 632,10€                  

Oneri DUVRI 36 436,88€           33,82% 12 322,95€                  

Totale 21 006 714,45€    1 278 372,16€             

Totale lavori a corpo 16 998 308,39€    569 525,54€                
Totale lavori a misura 2 120 403,95€      70 324,30€                  
Totale OS 1 888 002,11€      638 522,31€                

Totale 21 006 714,45€    1 278 372,16€             

Importi mano d'opera 
Segnaletica orizzontale - Tinteggiatura gallerie
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