autostrade Ilp er l1talia

DIREZIONE 1° TRONCO - GENOVA

ALP - AUTOSTRADE LIGURI PIEMONTESI

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E

TINTEGGIATURA PIEDRITTI GALLERIE

Stima
RIFERIMENTO ELABORATO: DATA: REVISIONE:
Marzo 2018 0 | Giungo 2020
Project M. N Commessa Anno Fase N progr. Rev. Rif. Archivio

SCALA: 1
TEC/DT1|0|0|D|T|1|2|0|PE|0]|0|5/0|0 Varie §

TAV.
CONTROLLATO: Geom. Massimo Milanese
APPROVATO: Geom. Massimo Milanese 05

VISTO DELLA COMMITTENTE:




Importi stimati
Segnaletica orizzontale - Tinteggiatura gallerie

DT1
corpo anno € 3 433 254,28
0s a corpo € 333 623,16

S.O.

lavori a misura € 430 928,09
0S a misura € 76 461,01
€ 4 274 266,53

DT1
corpo anno € 816 322,82
0s a corpo € 44 208,60

TGA
lavori a misura € 99 172,90
0S a misura € 8 598,54
€ 968 302,86
totale contratti annuali

DT1
corpo anno € 4 249 577,10
0S a corpo € 377 831,76
lavori a misura € 530 100,99
0S a misura € 85 059,55
0s duvri € 9 109,22
€ 5 242 569,39

DUVRI anni contratto
4
@ oneri corpo € 1511 327,03
3
a) oneri misura € 340 238,20
Oneri Duvri € 36 436,88
totale contratti 2021-24
DT1
Durata contratto anni 4

Lavori a corpo SO
OS a corpo SO

Lavori a corpo TGA

€ 13733017,11
€ 1 334 492,63

€ 3265291,28

OS a corpo TGA € 176 834,40
Lavori a misura SO € 1723 712,35
OS a misura SO € 305 844,04
Lavori a misura TGA € 396 691,60
OS a misura TGA € 34 394,16
Oneri DUVRI € 36 436,88

Totale € 21006 714,45

Totale lavori a corpo
Totale lavori a misura
Totale OS

€ 16 998 308,39
€ 2120 403,95
€ 1 888 002,11

Totale

€ 21 006 714,45
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