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Importi stimati
Segnaletica orizzontale - Tinteggiatura gallerie

DT1
corpo anno € 3 433 254,28
os a corpo € 333 623,16

lavori a misura € 430 928,09
os a misura € 76 461,01

4 274 266,53€          

DT1
corpo anno 816 322,82€            
os a corpo 44 208,60€              

lavori a misura 99 172,90€              
os a misura 8 598,54€                

968 302,86€            

totale contratti annuali

DT1
corpo anno 4 249 577,10€          
os a corpo 377 831,76€            

lavori a misura 530 100,99€            
os a misura 85 059,55€              

os duvri 9 109,22€                
5 242 569,39€          

DUVRI anni contratto
4

oneri corpo 1 511 327,03€          

oneri misura 340 238,20€            

Oneri Duvri 36 436,88€              

totale contratti 2021-24

DT1
Durata contratto anni 4

Lavori a corpo SO 13 733 017,11€    
OS a corpo SO 1 334 492,63€      

Lavori a corpo TGA 3 265 291,28€      
OS a corpo TGA 176 834,40€         

Lavori a misura SO 1 723 712,35€      
OS a misura SO 305 844,04€         

Lavori a misura TGA 396 691,60€         
OS a misura TGA 34 394,16€           

Oneri DUVRI 36 436,88€           

Totale 21 006 714,45€    

Totale lavori a corpo 16 998 308,39€    
Totale lavori a misura 2 120 403,95€      
Totale OS 1 888 002,11€      

Totale 21 006 714,45€    
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