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DIREZIONE 1° TRONCO - GENOVA

ALP - AUTOSTRADE LIGURI PIEMONTESI

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E

TINTEGGIATURA PIEDRITTI GALLERIE

PERCENTUALE MANO D'OPERA

RIFERIMENTO ELABORATO: DATA:

REVISIONE:

Marzo 2018 0 | Giungo 2020
Project M. N* Commessa Anno Fase N progr. Rev. Rif. Archivio
SCALA: 1
TEC/DT1|0|0|D|T|1|2|0|PE|0|0|7|0|0 Varie §
TAV.
CONTROLLATO: Geom. Massimo Milanese
APPROVATO: Geom. Massimo Milanese 08

VISTO DELLA COMMITTENTE:




Importi mano d'opera
Segnaletica orizzontale - Tinteggiatura gallerie

DT1 % Mano d'opera Importo mano d'opera
Durata contratto anni 4

Lavori a corpo SO € 13733017,11 2,05% € 281 526,85
OS a corpo SO € 1 334 492,63 33,82% € 451 325,41
Lavori a corpo TGA € 3 265 291,28 8,82% € 287 998,69
OS a corpo TGA € 176 834,40 33,82% € 59 805,39
Lavori a misura SO € 1723 712,35 2,05% € 35 336,10
OS a misura SO € 305 844,04 33,82% € 103 436,45
Lavori a misura TGA € 396 691,60 8,82% € 34 988,20
OS a misura TGA € 34 394,16 33,82% € 11 632,10
Oneri DUVRI € 36 436,88 33,82% € 12 322,95
Totale € 21006 714,45 € 1278 372,16

Totale lavori a corpo € 16 998 308,39 € 569 525,54
Totale lavori a misura € 2 120 403,95 € 70 324,30
Totale OS € 1888 002,11 € 638 522,31
Totale € 21006 714,45 € 1278 372,16
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