



Direzione II Tronco di Milano

Autostrada A1 Milano – Parma
Autostrada A4 Milano – Brescia
Autostrada A8 Milano – Varese
Autostrada A9 Lainate – Como
Autostrada A8dir Gallarate – Gattico

*ISPEZIONI PER ASSET DI SEGNALETICA
VERTICALE SIA A MESSAGGIO VARIABILE
(PMV) CHE A MESSAGGIO FISSO (PMF)*

2021-2022

Elenco Prezzi Integrativo

Computo metrico

Servizio di Ispezioni per Asset di Segnaletica Verticale sia a messaggio variabile (PMV) che a messaggio fisso (PMF)

ELENCO PREZZI INTEGRATIVO

ANALISI	CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	IMPORTO UNITARIO	% inc. MdP
1	TEC_PST.1	Ispezione pensilina di stazione ispezione visiva e approfondita secondo la procedura riportata nella norma operativa dell'opera in oggetto	botola/pista	283,00	37,19%
2	TEC_PPK.1	Ispezione pensilina di parcheggio ispezione visiva e approfondita secondo la procedura riportata nella norma operativa dell'opera in oggetto	cad/10m	75,00	42,20%
3	TEC_FTV.1	Ispezione pensilina fotovoltaica ispezione visiva e approfondita secondo la procedura riportata nella norma operativa dell'opera in oggetto	cadauno	32,00	37,43%
4	TEC_FAB.1	Ispezione fabbricati ispezione visiva e approfondita secondo la procedura riportata nella norma operativa dell'opera in oggetto	cad/100mq	38,00	52,84%
5	TEC_BAN.1	Ispezione barriera fonoassorbente semplice ispezione visiva e approfondita secondo la procedura riportata nella norma operativa dell'opera in oggetto	cad/100m	165,00	56,17%
6	TEC_BAN.2	Ispezione barriera fonoassorbente con oggetto ispezione visiva e approfondita secondo la procedura riportata nella norma operativa dell'opera in oggetto	cad/100m	303,00	59,61%
7	TEC_PMF.1	Ispezione portale (a messaggio fisso o variabile) tipo bandiera o farfalla ispezione visiva e approfondita secondo la procedura riportata nella norma operativa dell'opera in oggetto	cadauno	357,00	43,81%
8	TEC_PMF.2	Ispezione portale (a messaggio fisso) tipo cavalletto ispezione visiva e approfondita secondo la procedura riportata nella norma operativa dell'opera in oggetto	cadauno	666,00	46,89%
9	TEC_PMF.3	Ispezione portale (a messaggio variabile) tipo cavalletto ispezione visiva e approfondita secondo la procedura riportata nella norma operativa dell'opera in oggetto	cadauno	844,00	48,34%
10	TEC_TRL.1	Ispezione traliccio ispezione visiva e approfondita secondo la procedura riportata nella norma operativa dell'opera in oggetto	cadauno	1.135,00	24,36%
11	TEC_TUT.1	Ispezione palo tutor ispezione visiva e approfondita secondo la procedura riportata nella norma operativa dell'opera in oggetto	cadauno	197,00	41,14%
12	IMP_PAL.1	Ispezione palo (illuminazione, telecamera, antenna) ispezione visiva e approfondita secondo la procedura riportata nella norma operativa dell'opera in oggetto	cadauno	25,00	44,25%
13	IMP_BOA.1	Ispezione palo boa ispezione visiva e approfondita secondo la procedura riportata nella norma operativa dell'opera in oggetto	cadauno	67,00	47,13%
14	IMP_RAD.1	Ispezione radio ispezione visiva e approfondita secondo la procedura riportata nella norma operativa dell'opera in oggetto	cadauno	281,00	47,84%
15	IMP_FAR.1	Ispezione torre faro ispezione visiva e approfondita secondo la procedura riportata nella norma operativa dell'opera in oggetto	cadauno	321,00	41,60%
16	IMP_GAL.1	Ispezione Canaline di Illuminazione Gallerie ispezione visiva e approfondita secondo la procedura riportata nella norma operativa dell'opera in oggetto	cad/10m	38,00	51,75%
17	IMP_GAL.2	Ispezione Pannelli Freccia-Croce Gallerie ispezione visiva e approfondita secondo la procedura riportata nella norma operativa dell'opera in oggetto	cadauno	109,00	45,76%
18	ESC_SAL.1	Ispezione impianti per lo stoccaggio dei cloruri ispezione visiva e approfondita secondo la procedura riportata nella norma operativa dell'opera in oggetto	cadauno	159,00	43,86%
19	ESC_SEV.1	Ispezione Struttura Sostegno Segnaletica verticale ispezione visiva e approfondita secondo la procedura riportata nella norma operativa dell'opera in oggetto	cadauno	47,00	56,67%

N.B. Le quantità riportate nella presente tabella, impiegate per il calcolo dell'importo totale dell'appalto, sono da ritenersi meramente indicative e potrebbero subire variazioni in fase esecutiva, tanto in positivo quanto in negativo, per ciascuna voce.