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A. OGGETTO DEL CAPITOLATO TECNICO

Nel presente capitolato tecnico saranno descritte le modalita operative oggetto del contratto di
manutenzione ordinaria preventiva, ordinaria correttiva e straordinaria degli impianti tecnologici

presso la Direzione Bari 8° Tronco sull’autostrada A14-A16

B. MODALITA’ ESECUTIVE

1. TIPOLOGIA E CONSISTENZA IMPIANTI

Le tipologie di impianti e/o apparecchiature oggetto del contratto sono le seguenti:

Impianti di esazione e pedaggi:

piste di esazione;

cabine di esazione;

impianti di rilevamento targhe sia in stazioni autostradali sia nei fabbricati delle stesse;
impianti di classificazione dei veicoli;

impianti accessori per il corretto funzionamento degli impianti di esazione;

casse;

Impianti elettrici:

illuminazione esterna (punti luce, torri faro);
fabbricati di stazione;

quadri elettrici BT;

gruppi elettrogent;

UPS;

impianto di terra;

segnaletica lampeggiante;

impianti fotovoltaici;

variatori di tensione;

cavi elettrici e di segnale.

Impianti TLC:
e apparati rete dati e telefonici (router, switch, PLC, centraline di controllo, ecc.)

telecamere

SOS in itinere (di tipo GSM)

centraline meteo;

spire traffico;

tutor;

impianti attivi di comunicazione all'utenza;

impianti tempi di percorrenza, percorso reale e rilevamento traffico;

e impianti radio (Impianti di antenna, cavo radiante e collegamenti)

u.o.:
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cosi come meglio precisato nell’allegato 1 “Consistenza impianti” che forma parte integrante del
contratto.

2. NUOVI IMPIANTI

La consistenza impianti indicata nell’allegato 1 “Consistenza Impianti”, gia in possesso della
Contraente, che forma parte integrante del contratto, potra variare in aumento o in diminuzione
senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto alla Contraente onere o
indennizzo alcuno.

Secondo la consistenza aggiornata gli "Ordinativi” saranno emessi dal RUP o dal DEC nominato
dalla Committente.

La Contraente ¢ tenuta a presenziare all’attivazione di eventuali nuovi impianti che saranno
installati nel corso della durata e del contratto e che rientreranno nelle attivita di manutenzione.

3. ATTREZZATURE E MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO

La Contraente si impegna ad utilizzare attrezzature e materiali idonei, di ottima qualita, scevri da
qualsiasi difetto, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualita e di
sicurezza, perfettamente lavorati e muniti del marchio “CE”.

Sono a carico della Contraente tutte le spese nonché la fornitura, 1'installazione e la manutenzione di
tutte le strumentazioni comunque necessarie per l'espletamento delle prestazioni richieste, salvo
quelle gia predisposte dalla Committente.

I materiali necessari alle attivita di manutenzione ordinaria preventiva, salvo quanto esplicitamente
indicato nell’allegato “Check-list Attivita di manutenzione ordinaria preventiva” gia in possesso
della Contraente, che forma parte integrante del Contratto, sono di fornitura della Contraente.

I ricambi necessari per le attivita di manutenzione ordinaria correttiva e straordinaria, a discrezione
della Committente, potranno essere sia di fornitura della Committente sia di fornitura della
Contraente.

Materiali di fornitura della Committente

La Contraente puo ricevere in consegna dalla Committente materiale da mettere in opera o da
conservare come scorta; tale materiale resta comunque di proprieta della Committente che avra
diritto di esercitare sullo stesso tutti i controlli che riterra opportuno. I materiali forniti direttamente
dalla Committente saranno ritirati dai magazzini di Tronco a cura e spese della Contraente, nel
normale orario d'ufficio, per trattenerli temporaneamente nel proprio magazzino in vista di
successivi utilizzi.

La Contraente ¢ ritenuta responsabile della buona conservazione, a partire dalla consegna, dei
materiali ed apparecchi forniti dalla Committente € non messi in opera, fino al momento
dell’installazione e messa in servizio presso gli impianti.

Tutti gli oneri derivanti dalla movimentazione (carico/scarico presso magazzini della Committente
della Contraente, trasporto a magazzino Committente e Contraente, trasporto verso o da impianti) e
magazzinaggio dei materiali, per qualsivoglia esigenza, sono a cura e spese della Contraente.

I materiali di cui si dovesse in seguito riscontrare la mancanza od il danneggiamento, saranno
restituiti con lo stesso materiale o equivalente (qualora non presente sul mercato).
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La restituzione del materiale ed apparecchi non messi in opera, deve essere effettuata, a seguito di
semplice richiesta del RUP, presso un magazzino della Committente indicato dal RUP e sara
formalizzata attraverso un verbale dedicato.

Materiali di fornitura della Contraente

In caso di prestazioni che prevedano al loro interno forniture di materiali specifici e quindi non di
uso comune, la Contraente dovra concordare la data della fornitura stessa con il relativo RUP e
comunque non potra in nessun caso superare i 70 giorni solari e consecutivi dalla emissione
dell’ordinativo di lavoro.

- Materiali presenti in elenco prezzi
In caso di fornitura di materiali da parte della Contraente, I’importo corrisposto avverra attraverso
l'elenco prezzi allegato al contratto su cui sara applicato il ribasso di gara.
Con la sottoscrizione del contratto, la Contraente dichiara esplicitamente di accettare tale elenco
prezzi e di ritenerlo remunerativo ai fini delle prestazioni e forniture richieste nell’ambito del
presente contratto.

- Materiali non presenti in elenco prezzi
La fornitura di eventuali materiali non compresi nel citato prezziario verra gestita come di seguito
indicato:
a) la Contraente presentera almeno tre preventivi con prodotti dei principali fornitori del
materiale, allegando estratto dei listini prezzi;
b) sui preventivi presentati dovra essere evidenziato il ribasso applicato rispetto al listino
prezzi;
c) la Committente valutera i preventivi riservandosi la facolta di scegliere quello piu idoneo;
d) il preventivo approvato sara corrisposto secondo il prezzo indicato in fattura, maggiorata di
spese generali (13%) ed utili di impresa (10%)

I preventivi dovranno essere sottoposti alla Committente entro 5 giorni lavorativi dall’emissione
dell’ordinativo di lavoro, contenente la descrizione del materiale necessario all’esecuzione
dell’attivita.

I materiali verranno sottoposti alla preventiva accettazione da parte della Committente che ne
approvera il tipo, senza pero che cio possa diminuire la responsabilita della Contraente.

4. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

La Contraente dovra provvedere alla condotta effettiva delle attivita con personale tecnico idoneo, il
tutto adeguato numericamente e qualitativamente, alle necessita ed agli obblighi assunti.

A titolo esemplificativo, si richiede la piena disponibilita di:
» autoveicoli per trasporto di cose o promiscui a supporto di tutte le attivita richieste;
* autoveicolo munito di gru;
» personale tecnico, di provata capacita, suddiviso in squadre operative autonome, dotate di
utensili e piccole attrezzature di cantiere;
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e quant’altro necessario per il corretto svolgimento di quanto richiesto negli "Ordinativi”’ emessi dal
RUP.
I mezzi d’opera e i veicoli da impiagare dovranno essere:
e collaudati presso la competente motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per la
circolazione su strade e autostrade;
e avere I’aggiornamento della carta di circolazione ed essere in regola con le revisioni disposte
dal Ministero competente;
e essere autoveicoli adibiti a porta attrezzi.

Il numero e la tipologia minimi di mezzi per la gestione del presente contratto sono costituiti dal
seguente elenco:
. 1 piattaforma semovente con braccio telescopico h 18 mt a caldo
n. 2 automezzo furgonato per trasporto persone e merci
n. 1 autogru con braccio ruotante portate 16/18000 Kg
e n. 1 escavatore idraulico cingolato - capacita benna 1,0 mc
n .2 serie completa di segnaletica per riduzione di traffico su autostrada a 3 corsie con
chiusura di 1 0 2 corsie secondo "Linee Guida per operatore su strada”
e n .2 serie completa di segnaletica per scambio di carreggiata su autostrada secondo "Linee
Guida per operatore su strada"
e n. | attrezzatura per giunzioni, ¢ connettorizzazione dei cavi in fibra ottica e strumenti di
misura dell'attenuazione

°
=

L’organizzazione minima richiesta per la gestione delle attivita del presente contratto prevede la
disponibilita di n.2 squadre per tratta, entrambe costituite da:

- n.l installatore 3 categoria, n. 1 installatore 5 categoria
Ogni squadra dovra essere dotata di mezzo indipendente.
Poiché I’organizzazione richiesta in termini di mezzi e personale disponibili ¢ da ritenersi la minima
sufficiente a garantire 1’esecuzione delle prestazioni richieste, la stessa deve essere considerata nella
formulazione dell’offerta economica.

La Contraente dovra garantire disponibilita di ricambi e materiale elettrico di consumo"pronto
all'uso" per l'esecuzione degli incarichi oggetto del Contratto, con particolare riferimento a:

cavi elettrici di varie sezioni (gommati e unipolari)

cavi in fibra ottica SM e MM (armato da 4 a 24 fibre)

materiale vario: corrugati, muffole, cassette di derivazione a tenuta stagna, ecc

La disponibilita del suddetto materiale deve essere garantita entro 4 ore dalla richiesta di intervento.

La Contraente dovra vigilare affinché il proprio personale osservi le norme ed i comportamenti
antinfortunistici, disciplinari, tecnici ed igienici vigenti nel luogo ove ¢ localizzata ’attivita stessa,
pertanto la Contraente dovra portare a conoscenza 1 dipendenti di tutti i rischi rilevati, verificare che
il proprio personale sia dotato ed utilizzi i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i
rischi connessi alle lavorazioni o ai luoghi dove tali lavorazioni sono effettuate, informare
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immediatamente la Committente in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali
evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

Inoltre si richiama 1’attenzione della Contraente sull’obbligo, per tutto il personale che presta la
propria opera sul perimetro autostradale, di indossare indumenti ad alta visibilita conformi alla
vigente normativa e gli ulteriori dispositivi di protezione individuale in base alla lavorazioni.

La Contraente ¢ tenuta ad osservare le LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA
DELL’OPERATORE SU STRADA REV.06” (Ed. GENNAIO 2016) nonché il “ DISCIPLINARE
CANTIERI” ( Ed. 06/2017)” allegati al contratto per formarne parte integrante e sostanziale dello
stesso.

La Contraente ¢ tenuta ad avere sempre sul luogo di lavoro un proprio incaricato delegato per
iscritto dal Referente Tecnico al quale saranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini
verbali o scritti. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da
impartirsi per iscritto, sara suo obbligo farne immediata richiesta scritta, altrimenti la Contraente
non potra in alcun’evenienza invocare a proprie discolpa o ragione, la carenza di disposizioni da
parte de RUP per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto.

5. PERSONALE ADDETTO - ACCESSO ALLE SEDI

Il personale addetto dovra indossare l'uniforme e portare ben visibile il tesserino o altro
contrassegno di riconoscimento della ditta di appartenenza.

Durante la permanenza nei locali della Committente il personale addetto ai servizi dovra mantenere
un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale della Committente sia nei confronti del
pubblico che accede ai locali e dovra attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno
impartite dalla Committente stessa. La Contraente garantisce che il personale addetto offre idonee
garanzie di addestramento e capacita professionali.

La Contraente si impegna ad utilizzare per 'espletamento del servizio il numero richiesto di unita
lavorative. In caso di assenza dell'incaricato al servizio, la Contraente dovra provvedere alla
immediata sostituzione con altro dipendente all'uopo incaricato.

La Contraente si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto,
un elenco nominativo del personale dedicato al servizio, specificando le generalita, la qualifica, il
domicilio ed il numero di matricola; I'elenco comprendera sia il personale fisso che quello previsto
per eventuali sostituzioni. Uguale comunicazione dovra essere effettuata nel caso di variazioni del
personale impiegato o per eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

La Contraente, prima dell’inizio delle prestazioni in oggetto al presente Contratto, dovra inoltrare
richiesta scritta alla Committente per il rilascio dei permessi al personale operante. Si precisa che
tali permessi hanno una validita annuale, pertanto, al termine di ogni anno solare, la Contraente
dovra inoltrare alla Committente una richiesta scritta per il rinnovo dei medesimi.

La Contraente si impegna ad accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di
posizione del personale in presenza di sopraggiunte necessita.

Il personale predetto dovra risultare di gradimento della Committente che, in caso contrario, si
riserva la facolta di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi la Contraente si
impegna a soddisfare le richieste della Committente con la massima sollecitudine possibile, in modo
che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio,
compatibilmente con la normativa di legge vigente.

6. VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE
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La Committente potra in qualunque momento, sia in proprio sia per mezzo di incaricati, eseguire
ispezioni e controlli per verificare ed accertare 1'adempimento e la qualita del servizio, nonché la
conformita alle modalita esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente Contratto e nella
normativa in vigore. Nel caso di risultanze negative la Committente ne dara comunicazione alla
Contraente per le vie brevi, cui seguira conferma scritta, con obbligo della Contraente medesima di
adottare gli opportuni provvedimenti. Nel caso di risultanze negative, la Committente procedera alla
contestazione scritta degli addebiti alla Contraente.

I requisiti dichiarati nell'offerta dovranno permanere per tutta la durata del presente Contratto.

La Committente si riserva di fare verifiche a campione per verificare la permanenza nel tempo dei
requisiti dichiarati in fase di gara. In caso di riscontro di decadenza di uno di tali requisiti si
stabilisce il termine di 1 mese per il ripristino di un requisito minimo e 3 mesi per il ripristino di un
requisito premiante. Nel caso in cui questi termini temporali di ripristino non siano garantiti,
verranno applicate le penali come dettagliatamente descritto nel paragrafo "14. Penali".

7. REGOLA D’ARTE

Tutte le attivitd dovranno essere eseguite a regola d’arte, in conformita alle prescrizioni delle
relative norme.

Ciascun componente utilizzato dovra essere conforme alle prescrizioni di sicurezza della norma che
lo riguarda, essere adatto per il luogo in cui ¢ installato, essere provvisto di marchio di conformita
alle norme di uno dei paesi Dell’Unione Europea (UE) e dovra essere corredato di marcatura CE.
Qualora la Committente riscontrasse irregolarita nelle attivita svolte potra richiedere alla Contraente
1 provvedimenti atti e necessari per eliminarle, fatto salvo il diritto di applicare le penalita previste
nel contratto.

8. IMPEGNI SPECIFICI DELLA CONTRAENTE

La Contraente avra cura che il proprio personale non operi in esclusiva per la Committente.

La Contraente si impegna a consentire e ad agevolare I'esercizio, da parte della Committente, dei
controlli sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente
contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei
allo scopo.

Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Contraente potra sospendere o ridurre di sua
iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la Contraente si obbliga a
dare tempestiva comunicazione.

9. ATTIVITA’ IN AMBIENTI CONFINATI (DPR 177/11)

La Committente evidenzia che alcuni siti di intervento per le attivita oggetto del contratto sono stati
identificati come “ambienti sospetti di inquinamento o confinati” ai sensi del D.P.R. 177/11 (rif.
allegato 2).

Pertanto, la Contraente dovra fornire prima dell’avvio del servizio apposita autocertificazione
attestante 1’abilitazione personale del personale coinvolto ed il possesso di idonea attrezzatura per
lavorazioni in ambiente confinato ai sensi dell’art.3 comma 3 del DPR 177/2011 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 260 dell’8 novembre 2011 “Regolamento per la sicurezza negli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati” (rif. Allegato 3).
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10. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Si richiede di allegare all’offerta di gara un documento illustrativo della formazione del personale
impiegato nel contratto in cui siano evidenziati:
- il numero e la qualita dei corsi di formazione e aggiornamento del personale, premiando, in
particolare i corsi aggiornati ai contenuti piu recenti, la loro funzionalita alle peculiari
esigenze delle sedi di servizio in appalto e la sicurezza sul lavoro.

Si riporta il livello minimo richiesto di formazione ed esperienza del personale:
- Ogni squadra deve essere composta da un addetto con certificazione PES ed un addetto con
certificazione PAYV ai sensi della norma CEI 11/27;
- Ogni squadra deve avere almeno un componente riconosciuto dal datore di lavoro come
idoneo a svolgere lavoro sotto tensione in BT;

- TUTTI gli addetti con abilitazione alla posa della segnaletica ai sensi del D.I. 04/03/2013;

- n° 2 addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili con attestazione di
idoneita ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per ’attuazione dell’art.
73 comma 5 del D.Lgs.81/08.

- n° 2 addetti con formazione specifica e preparazione approfondita sia elettrica che
meccanica sul sistema di movimentazione di torri faro con corona mobile e relativo
paranco.

e le seguenti attestazioni di formazione:

- corso di formazione per la sicurezza sul lavoro su ambienti sospetti di inquinamento o
confinati

- corso lavori in quota

- corso norma CEI 11/27

- corso posa segnaletica stradale ai sensi del D.I. 04/03/2013

- corsi di formazione per 1’utilizzo di attrezzature speciali previste dall’accordo Stato/Regioni
22/02/2012.

Si richiede inoltre di allegare all'offerta il curriculum del Direttore Tecnico, per il quale si richiede il
livello minimo di diploma tecnico come titolo di studio ed un'esperienza almeno triennale
nell'attivita di manutenzione degli impianti stradali.

10.1. LAVORI ELETTRICI
Si richiede di allegare all’offerta di gara un documento illustrativo della formazione del personale

impiegato nel contratto in cui sia evidenziata I’esperienza del personale impiegato quantificata con
il numero di anni di possesso delle certificazioni richiesta dalla normativa CEI 11-27.
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L’impresa dovra consegnare la lettera di designazione, sottoscritta dal Datore di lavoro/Dirigente
delegato dell’Impresa, con elencazione di titoli ed esperienze del lavoratore/lavoratori incaricati del
ruolo di “UNITA RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI ELETTRICI”
(URL) completa degli attestati di formazione necessari al ruolo.

Per ogni attivita deve essere indicato il nominativo del PREPOSTO AI LAVORI (PL), di cui
dovranno essere forniti attestati di formazione necessari al ruolo.

Prima dell’inizio di ogni attivita, dovranno essere concordati metodi ed organizzazione del lavoro in
ottemperanza alla CEI 11-27.

11. MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA.

I RUP, provvedera a comunicare alla Contraente il calendario degli eventuali interventi su base
mensile.

Il programma di interventi ha carattere meramente indicativo e di programmazione, la Contraente
dovra successivamente attenersi agli ordinativi emessi dal RUP che potranno variare in quantita ed
interventi dal programma lavori ad insindacabile valutazione della Committente.

L’affidamento delle singole attivita, difatti, avverra unicamente tramite 1’emissione, su base
trimestrale, di "Ordinativi” emessi dal RUP e concordati e sottoscritti con la Contraente. In tali
"Ordinativi” saranno indicate le attivita (specificando gli articoli di Elenco prezzi con cui saranno
contabilizzate), 1 siti di intervento ed il tempo utile assegnato per la loro ultimazione.

11 Contratto potra prevedere delle fasi di lavoro notturno in ragione delle esigenze di servizio delle
stazioni presso le quali saranno attivati

In caso di attivita di manutenzione svolta in orario notturno o festivo, qualora non siano presenti le
relative voci in elenco prezzi, verra corrisposta una maggiorazione della quota di manodopera pari
al 25% (notturno) o al 45% (festivo). La quota di manodopera verra stimata considerando
I’incidenza percentuale media della manodopera sui prezzi pari al xx,xx%. Al prezzo cosi
modificato verra applicato il ribasso offerto in sede di gara

Nei prezzi indicati per le attivitd di manutenzione preventiva sono da ritenersi compensati gli oneri
per:

- la fornitura in opera di materiali di consumo;
- noleggio/costo mezzi e strumentazione necessarie all’esecuzione delle attivita;

e qualsiasi altro onere necessario all’esecuzione delle attivita.

La descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria ricorrente ¢ disponibile nel capitolo
D.“Attivita di manutenzione ordinaria preventiva”’, che forma parte integrante del Contratto, nel
quale sono presenti le schede raccolta dati delle attivita che dovranno essere compilate dalla
Contraente e che costituiscono il format di rapportino di intervento.
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I1 RUP provvedera a consegnare alla Contraente le schede raccolta dati da compilare, in tempo utile
allo svolgimento delle attivita di manutenzione.

Le schede raccolta dati debitamente compilate, firmate e timbrate con l'indicazione del nome
dell'esecutore dell'intervento manutentivo, devono essere consegnate entro una settimana
dall'esecuzione dell'attivita in cartaceo ed in formato elettronico al DEC nominato dalla
Committente, che provvedera a verificare la corretta esecuzione delle manutenzioni.

La Committente si riserva la facolta durante 1’esecuzione del contratto di variare le modalita di
consuntivazione delle attivita di manutenzione preventiva consentendo 1’accesso del personale della
Contraente direttamente su apposita piattaforma informatica M21i attraverso un portale dedicato.

Cio consentira la compilazione on-line delle Schede Raccolta Dati e permettera di allegare la
documentazione attestante 'avvenuta attivita di manutenzione.

La Contraente dovra comunicare, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, le generalita del
personale designato all’utilizzo del portale; il personale indicato dovra partecipare ad apposita
sessione di formazione organizzata dalla Committente.

Le attivita in programma dovranno essere realizzate eseguendo tutte le operazioni previste dalle
norme UNI e UNI-CIG cogenti.

11.1 ATTIVITA’ SPECIFICA SERVIZIO MANUTENZIONE TORRI FARO A
CORONA MOBILE.

Le specifiche tecniche per il servizio di manutenzione programmata e correttiva di torri faro a
corona mobile installate negli impinati di illuminazione esterna sono definite nel’ ALLEGATO 4.
Si precisa che gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti in conformita alla Direttiva
Macchine ( 2006/42/CE).

11.2 SERVICE LEVEL AGREEMENT

Sui termini di ultimazione delle attivita, prevista dall’’Ordinativo” potra essere autorizzata una
proroga di 5 (cinque) giorni; oltre quel termine scatteranno le penali contrattualmente previste.
Entro 24 ore dall’intervento di manutenzione la contraente dovra comunicare al RUP o al DEC
nominato dalla Committente, la propria presenza in autostrada, specificando orario di inizio e
termine dell’intervento.

Gli interventi di manutenzione ordinaria preventiva non possono essere eseguiti di sabato, domenica
e festivi salvo diverse indicazioni del RUP.

12. MANUTENZIONE CORRETTIVA

La manutenzione ordinaria correttiva comprende tutti gli interventi per guasti, per fatti accidentali,
per regolazioni, per modifiche o per ogni altra causa non prevedibile.
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In casi particolarmente urgenti, tali interventi potranno essere richiesti anche per le vie brevi
(telefono, fax, ecc.), da RUP/ DEC/CEM/Sala Radio, seguiti da email per attestazione dell’orario e
della data di attivazione della richiesta da cui decorre il tempo di intervento. Tali richieste saranno
sempre successivamente confermate tramite “Ordinativi” emessi dal RUP/DEC che conterranno la
descrizione sommaria delle attivita.

Per gli interventi di manutenzione correttiva saranno riconosciuti:
a) oneri di percorrenza
Gli oneri per percorrenze sono riconosciuti conteggiati a partire da un luogo sito in una
pertinenza autostradale; tale luogo ¢ stabilito nella sede della Direzione 8° Tronco Bari.
Tali oneri sono soggetti al ribasso di gara come tutto I'elenco prezzi.
Si_evidenzia che non saranno riconosciuti gli oneri di percorrenza qualora [’intervento di

manutenzione correttiva sia contestuale ad un intervento di manutenzione preventiva, in quanto tali
oneri sono da intendersi gia inclusi nel prezzo delle voci di manutenzione ordinaria preventiva.

b) Esecuzione intervento

Per la contabilizzazione dell’intervento saranno riconosciute

- le voci previste nell’elenco prezzi, soggette a ribasso; si evidenzia che nella descrizione
delle voci ¢ riportato quanto considerato incluso nel prezzo (personale, mezzi, forniture);

b) Manodopera
Per la contabilizzazione della manodopera saranno riconosciuti i prezzi offerti nell’ambito
dell’indagine di mercato.
Per ogni voce dell’elenco prezzi ¢ riportata la descrizione di quanto ¢ considerato incluso
nel prezzo indicato (sia come manodopera sia come fornitura).
Qualora per l'esecuzione dell'intervento di correttiva si rendano necessarie attivita
accessorie (non previste esplicitamente nella descrizione del prezzo), tali ore di attivita
dovranno essere corrisposte a parte.

¢) Materiali

Per la remunerazione dei materiali vale quanto riportato nel paragrafo “ATTREZZATURE
E MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO”.

Nei seguenti casi, gli interventi di manutenzione correttiva saranno contabilizzati in modo
differente:

- Manutenzione correttiva conseguente ad errata manutenzione preventiva
In caso di interventi di manutenzione correttiva riconducibili ad un'errata manutenzione preventiva
da parte della Contraente saranno riconosciuti solamente gli importi derivanti da eventuali parti di
ricambio che si rendera necessario fornire (punto ¢ — materiali).

- Garanzia su manutenzione correttiva
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L’intervento di manutenzione correttiva deve garantire il ripristino del funzionamento dell’impianto
in unico intervento risolutivo nel quale saranno poste in atto tutte le attivita necessarie ad evitare il
ripetersi del guasto.

I successivi interventi riconducibili ad incompleta o non corretta manutenzione correttiva da parte
della Contraente non saranno riconosciuti.

Si richiede alla Contraente compilazione di un rapportino giornaliero da inviare al RUP della
Committente che riporti l'entita delle attivita eseguite, con indicazione delle eventuali
problematiche rimaste in sospeso.

12.1. SERVICE LEVEL AGREEMENT

La Contraente, prima dell’ inizio delle attivita, deve comunicare per iscritto al RUP
due riferimenti telefonici affidati a personale con una reperibilita continuativa 24 ore
su 24 per tutti 1 giorni dell'anno, prefestivi e festivi compresi.

Le eventuali variazioni dei numeri di telefono che si verificheranno nel corso del
contratto dovranno essere tempestivamente comunicati alla Societa con le stesse
modalita.

- Tempo di intervento
L’intervento di manutenzione correttiva dovra essere assicurato per tutti i sette giorni
della settimana entro le quattro (4) ore solari successive alla segnalazione il cui
orario ¢ rilevabile dal rapporto del CEM (centro di monitoraggio) e/o del CRI
(Centro radio informativo) e/o dal sistema di tele-sorveglianza.
Per certificare il rispetto dei tempi di intervento indicati, si richiede di allegare
all’offerta la dislocazione delle squadre che attesti la capacita di raggiungere tutti i
luoghi di possibile oggetto di intervento.
Nel caso di mancata esecuzione del servizio o di ritardo rispetto ai termini di
intervento sopra indicati, la Committente si riserva il diritto di applicare le penalita
previste nel contratto.
In caso di richiesta di intervento da parte della Committente la Contraente dovra
comunicare telefonicamente al CEM, (tel 080.5065444/45) nella fascia oraria 06.00 —
22.00, o al CRI, (tel 080.5065227) nella fascia oraria 22.00 — 06.00, 1'orario di arrivo
sull'impianto e 1'orario dell'avvenuta riparazione.
La comunicazione dovra essere effettuata a conferma dell’orario di inizio prestazione
nella localita in cui si ¢ verificata I’avaria.

Tempo di risoluzione
L’intervento di manutenzione correttiva dovra essere risolto entro:

- 24 ore solari in caso di utilizzo di un materiale presente nella scorta o
materiale di largo consumo (v. paragrafo ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEL PERSONALE);

- 12 ore in caso di degrado di livello 4 da incidente grave;
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- In caso di materiale non disponibile, I’'impresa dovra indicare e documentare i
tempi minimi necessari per il reperimento e il tempo sopra indicato
decorrera dalla data di disponibilita del materiale.

12.2. REPERIBILITA’
L’impresa dovra assicurare un servizio di pronto intervento 24 ore su 24 compresi i
giorni festivi e prefestivi.
Oltre alla disponibilita dei mezzi descritti nel paragrafo “organizzazione”, il pronto
intervento entro le 4 ore dovra essere garantito con una squadra minima composta
come descritto nel paragrafo “organizzazione”.
Il personale che interviene dovra essere dotato di mezzi e strumentazione necessari
ad eseguire il primo intervento di ripristino e/o messa in sicurezza dell’impianto
oggetto di guasto.
L’impresa dovra comunicare un numero unico per il servizio di reperibilita che verra
contattato in caso di necessita da RUP/DEC/CEM/Sala Radio della committente.
Il servizio di reperibilitd verra remunerato con I’apposita voce prevista nello
“SCHEMA DI OFFERTA”.
Qualora il primo intervento non sia risolutivo sara onere della Contraente predisporre
I’intervento di ulteriori squadre a supporto per garantire il ripristino con le modalita e
1 tempi previsti nel paragrafo “manutenzione correttiva”
L’intervento complessivo verra remunerato con le modalita descritte nel paragrafo
“manutenzione correttiva”.

13. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

I lavori di manutenzione straordinaria comprendono gli interventi richiesti dalla Societa per
apportare migliorie o modifiche agli impianti esistenti.

Le attivita, il cui specifico dettaglio sara definito durante il periodo contrattuale, verranno effettuate
secondo le effettive necessita, su esplicita richiesta del RUP.

L’affidamento delle singole attivita avverra unicamente tramite 1’emissione di "Ordinativi"
concordati e sottoscritti con la Contraente. In tali "Ordinativi” saranno indicate le attivita, il sito di
intervento ed il tempo utile assegnato per la loro ultimazione.

Per la contabilizzazione delle percorrenze, manodopera e materiali vale quanto riportato nel
paragrafo precedente.

Alla fine di ogni intervento dovra essere redatto dalla Contraente un rapporto di lavoro sul quale
dovra essere riportata: la data, 1’ubicazione dell’impianto, il tipo di intervento, gli eventuali
componenti sostituiti, I’articolo di elenco prezzi, le ore di lavoro effettive ed i chilometri percorsi.

13.1. SERVICE LEVEL AGREEMENT

Entro 3 giorni dalla data di emissione dell’ordine la Contraente dovra consegnare al
RUP un cronoprogramma dell’intervento per la durata complessiva massima a
quanto indicato nell’Ordinativo.
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Sui termini di ultimazione dei lavori, previsti dagli ordinativi potra essere
autorizzata una proroga di 5 (cinque) giorni; oltre quel termine scatteranno le penali
previste nel contratto.

La Contraente non potra rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni indicate negli
"Ordinativo" sia che riguardino modi e tempi di esecuzione dei lavori stessi, sia che
riguardino 1l rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facolta di fare le sue
osservazioni in base alle vigenti norme di legge.

Le attivita dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e comunque secondo
quanto stabilito dalla documentazione contrattuale e secondo disposizioni di legge.
Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto o
secondo la regola d'arte, il RUP ordinera alla Contraente i provvedimenti atti e
necessari per eliminare le irregolarita, salvo e riservato il riconoscimento alla
Committente dei danni eventuali.

Nessun’aggiunta o variazione sara ammessa o riconosciuta se non ordinata dal RUP.
A giudizio insindacabile del RUP, per particolari motivi di sicurezza o per qualsiasi
altra condizione che possa precludere la normale funzionalita degli impianti, €
riservata facolta al RUP di richiedere l'intervento immediato della Contraente
ovvero, se cio non risulti praticamente possibile, di utilizzare altro personale senza
che la Contraente stessa possa sollevare eccezioni di sorta.

14. PENALI

I termini di ultimazione attivita previsti nei singoli "Ordini di Lavoro" sono da considerarsi
essenziali.
Pertanto le penali saranno applicate per le seguenti inadempienze:
a) per il ritardo di presentazione del preventivo sara applicata una penale per ogni giorno di
ritardo pari al 0.5% dell’importo totale dell’ordinativo di lavoro stesso;
b) per il mancato rispetto del termine di consegna degli ordini di lavoro sara operata una
penale per ogni giorno di ritardo pari all’1% dell’importo totale dell’ordine di lavoro stesso.
Nell'eventualita in cui il cumulo delle penali raggiungesse un importo pari al 10% dell'importo
complessivo del singolo "Ordine di Lavoro", sara facolta della Committente risolvere il contratto e
rifiutare la fornitura.

Risulta inoltre essenziale il mantenimento nel tempo dei requisiti dichiarati in fase di offerta, in
particolare il mantenimento dei requisiti minimi che costituiscono prerogative essenziali. Stabiliti 1
termini temporali di 1 mese e di 3 mesi per il ripristino dei requisiti minimi e premianti
rispettivamente, si applicheranno le seguenti penali in caso di inadempienza:
a) per il ritardo di ripristino del requisito minimo sara applicata una penale per ogni giorno di
ritardo pari al 0,16% dell’importo totale del contratto
b) per il ritardo di ripristino del requisito premiante sara applicata una penale per ogni giorno
di ritardo pari al 0,08% dell’importo totale del contratto

Qualora la Contraente non ripristini i requisiti minimi entro un mese e/o 1 premianti entro 3 mesi
dalla data della relativa comunicazione da parte di Autostrade, quest’ultima si riserva la facolta di
risolvere il Contratto.
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Qualora la Committente non intendesse avvalersi della facolta di risolvere il contratto raggiunte le
soglie di cumulo di penali sopra indicate, essa potra continuare ad applicare le penali nelle misure
sopra riportate e fino ad un massimo del 10% dell'importo totale del presente contratto, salvo che il
ritardo dipenda da comprovate cause di forza maggiore o da fatti non imputabili alla condotta della
Contraente.

Qualora la somma delle penali fosse tale da superare questo valore massimo sara facolta della
Committente risolvere il Contratto.

La Contraente prende atto, in ogni caso, che 'applicazione delle penali previste dal presente articolo
non precludera il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori
danni.

Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, come sopra
determinati, potranno essere compensati da parte della Committente con quanto dovuto alla
Contraente a qualsiasi titolo.

Qualora l'eventuale credito della Contraente non fosse sufficiente a compensare I'importo dovuto a
fronte delle penali, la Committente potra avvalersi della garanzia fidejussoria per l'importo residuo.
Nel caso di violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalate
dal RUP la Contraente dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di
cui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla
segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora la Contraente non avesse assolto quanto
prescritto dal Responsabile Tecnico, la Committente si riserva di applicare alla Contraente una
penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

C. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tutte le attivita dovranno essere eseguite a regola d'arte, in conformita alle prescrizioni alle relative
norme.

Ciascun componente utilizzato dovra essere conforme alle prescrizioni di sicurezza della norma che
lo riguarda, essere adatto per il luogo in cui ¢ installato, essere provvisto di marchio di conformita
alle norme di uno dei paesi Dell’Unione Europea (UE) e dovra essere corredato di marcatura CE.
Inoltre la Contraente dovra essere certificata per operare in luoghi confinati secondo quanto previsto
dal DPR 177 del 14.09.2011.

D. ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA

Le attivita da svolgere negli interventi di manutenzione ordinaria sono descritte nelle check-list
allegate al contratto che costituiscono il fac-simile di rapportino di intervento (ALLEGATO 8 —
CHECK-LIST ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA)

Nelle check-list sono riportati:
- 1 dati identificativi dell’intervento (riferimento ad elenco prezzi ed a ciclo di
manutenzione della piattaforma informatica M2I)
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- 1 dati identificativi del sito di intervento e del personale coinvolto nella
manutenzione;
- il dettaglio delle attivita da svolgere.

I cicli di manutenzione comprendono tutte le attivita previste dai Piani di Manutenzione e Controllo
definiti dalla Committente sugli impianti per i quali € prevista manutenzione preventiva
programmata.

E. ALLEGATI
Si allegano di seguito 1 seguenti documenti che costituiscono parte integrante del capitolato:

ALLEGATO 1 — CONSISTENZA IMPIANTI

ALLEGATO 2 — ELENCO AMBIENTI CONFINATI

ALLEGATO 3 — AUTOCERTIFICAZIONE PER AMBIENTI CONFINATI
ALLEGATO 4 — ATTIVITA’ SU TORRI FARO

ALLEGATO 5 - FAC SIMILE DUVRI

ALLEGATO 6 — ELENCO PREZZI

ALLEGATO 7 - FAC SIMILE VERBALE STATO DELL'ARTE
ALLEGATO 8 - SCHEDE M2i ( CHECK LIST)
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