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INTRODUZIONE 

 
Per l’elaborazione del presente documento si è fatto riferimento principalmente alle seguenti fonti 
normative e linee guida  ufficiali: 

 D.Lgs 81/2008 art. 26; 
 D.Lgs. 50/2016; 
 Linea guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n. 49 (pubbl. su G.U. n. 111 del 15 maggio 2018); 
 Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007; 
 Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008); 
 Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture n. 13/2004 (pubbl. su G.U. n. 205 del 1 settembre 2004). - Chiarimenti in merito 
ai lavori di manutenzione ed ai contratti aperti. 

 

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro, il committente o il RUP, in caso 
di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi 
all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito 
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei 
luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: 

a) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori 
autonomi, come da specifica distinta attività; 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alla propria attività, mediante il presente documento e 
le sue integrzioni ed aggiornamenti. 

 

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture  
devono:  

- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva.  

 

Il committente, il Datore di lavoro committente o il RUP o il DEC hanno l’obbligo di promuovere 
tali attività di cooperazione e di coordinamento, elaborando il presente Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che indica le misure adottate per eliminare o, 
ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento costituisce 
allegato al contratto di appalto ed ha natura dinamica, venendo adeguato in funzione 
dell’evoluzione delle attività in esecuzione dell’appalto; in particolare,  se le attività eseguite in 
attuazione del contratto generassero cantieri temporanei rientranti nel campo di applicazione del 
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titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, tale adeguamento sarà svolto secondo le particolari modalità 
previste da tale normativa. 

Il presente documento, in rev. 0, costituisce parte integrante della documentazione di gara; in difetto 
di proposta di integrazione alcuna da parte dell’aggiudicatario, si intenderà da questi integralmente 
accettato. 

Resta onere dell’aggiudicatario, in ipotesi di legittimo inserimento di qualsiasi altro soggetto 
(impresa e/o lavoratore autonomo)  nell’ambito dell’esecuzione del contratto, ancorché non 
costituisca subappalto ai sensi dell’art. 105 o altra disposizione del D.Lgs. 50/2016, proporre 
preventivamente le opportune varianti del presente documento alla committenza; sino 
all’aggiornamento e/o al consenso della committenza, nessun inserimento potrà essere effettuato, ad 
eccezione delle mere forniture di materiali senza posa in opera e ferme restando le altre limitazioni 
e/o condizioni da contratto e/o da normativa in materia di appalti pubblici. 

 

Nel presente documento vengono indicati i costi della sicurezza derivanti dalle misure contro le 
interferenze che, ai sensi dell’art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008 non sono suscettibili di ribasso e 
dovranno ritenersi parte integrante del contratto; l’aggiudicatario dovrà riconoscere, in ipotesi di 
subappalto o altra  forma contrattuale assimilabile ai fini della sicurezza, detti costi ai subappaltatori 
senza alcun ribasso, esponendoli nei relativi contratti a pena di nullità degli stessi. 

Il DUVRI è un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle 
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti 
gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre norme di settore a loro 
carico. 

Sono esclusi dall’obbligo di elaborazione del DUVRI, ai sensi D.Lgs 81/2008 art. 26, comma 3, 
gli appalti di: 

comma 1: 

 lavori, servizi e forniture per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno o nel ciclo 
produttivo della Stazione appaltante, intendendo per “interni” tutti i 
locali/luoghi/ambienti messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento dell’attività, 
di cui il datore di lavoro committente non abbia la disponibilità giuridica;  

comma 3 bis: 

 i servizi di natura intellettuale; 

 la mera fornitura di materiali o attrezzature; 

 i lavori o i servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini/giorno (rapportati ad 
anno solare), sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti 
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui 
all’allegato XI o che debbano avere esecuzione in ambienti confinati o sospetti di 
inquinamento o in aziende o aree di esse calssificata a rischio di incendio alto; 

 i lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono in cantieri temporanei e mobili di cui 
all’art. 89 del Titolo IV D.Lgs. 81/2008, in cui operano più imprese, per i quali è 
previsto il Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Nei casi in cui il datore di lavoro che ha la disponibilità dei luoghi in cui si esegue il lavoro, 
servizio o fornitura non coincide con lo stesso aggiudicatario né con il committente (soggetto che 
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affida il contratto), quest’ultimo redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze, 
recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione, che 
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il Datore di lavoro responsabile 
degli ambienti presso i quali deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, 
integra il predetto documento con riferimento ai rischi interferenziali specifici degli ambienti in cui 
verrà espletato l’appalto, rilasciando ogni aggiuntiva informazione. L’integrazione, sottoscritta per 
accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali e lo stesso DUVRI. 

 

DEFINIZIONI 

 

  

C.I.G. Codice Identificativo Gara  

Responsabile 
Unico del 
Procedimento 

 

Soggetto individuato dal Committente, fuori dai casi di applicazione del D.Lgs. 
50/2016, che adempie ai doveri del Committente ai fini del presente 
documento; se le attività eseguite in attuazione del contratto generassero 
cantieri temporanei rientranti nel campo di applicazione del titolo I, Capo I, 
D.Lgs. 81/2008, tale soggetto assolverà anche la funzione di  Responsabile dei 
Lavori. 

Responsabile 
Tecnico del 
contratto 

Soggetto individuato dal Committente o dal RUP, che corrisponde alla figura 
di Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) di cui al D.Lgs. 50/2016, 
incaricato del coordinamento operativo delle attività lavorative; se le attività 
eseguite in attuazione del contratto generassero lavori per i quali sia necessaria 
la nomina del Direttore dei Lavori, il Committente/RUP nominerà tale figura 
che, con riferimento alle specifiche attività, sostituirà il DEC. 

Preposto  Soggetto individuato da ciascun Datore di Lavoro (che ha la disponibilità 
giuridica dei luoghi) che, in ragione delle competenze professionali e nei 
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico 
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle 
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori 
ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Ai fini del presente 
documento il preposto per la committenza è quello coinvolto  nell’esecuzione 
del contratto, che dovrà effettuare il controllo sull’applicazione delle misure 
di prevenzione e protezione indicate nel DUVRI e sugli altri adempimenti 
previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Fornisce inoltre le 
informazioni necessarie sullo stato dei luoghi e degli ambienti in cui si svolge 
l’appalto (con i corrispondenti rischi e misure di prevenzione e emergenza), 
nonché in ordine alle eventuali attrezzature del committente che dovessero 
utilizzare i fornitori, mediante l’apposita modulistica. 
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Datore di lavoro Soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori da lui dipendenti o 
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha 
la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto 
titolare dei poteri decisionali e di spesa. 
Sono individuati come datori di lavoro di Autostrade per l’Italia: 
- il Direttore Centrale Risorse per le sedi di Roma, Firenze e relative 

pertinenze; 
- i Direttori di Tronco per le rispettive Direzioni di Tronco e loro relative 

pertinenze. 

Committente o 
Datore di lavoro 
committente 

Soggetto il quale affida il contratto di appalto di lavori, servizi e forniture ad 
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Il committente è il soggetto 
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. 
 

Appaltatore  Soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o 
una prestazione con mezzi propri (anche prestatori di servizi ed i soggetti 
affidatari di forniture); si intende quale Appaltatore, in accordo con le linee 
guida aziendali, anche il soggetto che non abbia ancora stipulato il contratto 
per le sole finalità di prevenzione; saranno considerati tali anche i fornitori se 
svolgono attività con minimo supporto di personale (es. nolo a caldo o 
fornitura con posa in opera). 

Subappaltatore Soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o 
una prestazione con mezzi propri, già compresa in quelle oggetto dell’appalto 
principale; in accordo con le linee guida aziendali, saranno considerati tali, 
per le sole finalità di cui alla precedente procedura, anche i subfornitori se 
svolgono attività con personale (es. nolo a caldo o fornitura con posa in 
opera); ai soli fini dell’applicazione delle misure antinfortunistiche, non 
operano le esclusioni di cui all’art. 105, comma 3, D.Lgs. 50/2016. 

Lavoratore 
autonomo o 
prestatore d’opera 

Colui che fornisce un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio 
e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 
Cod. Civ.), comprese le consulenze e la formazione che prevedono attività 
all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo di questa. 

RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

ASPP Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 

SPP Servizio di Prevenzione e Protezione. 

DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, che indica le 
misure adottate per l’eliminazione o, ove ciò non sia possibile, la riduzione 
dei rischi derivanti dalle Interferenze. 

Costi per la 
sicurezza 

I costi per la sicurezza sono così suddivisi: 
Costi A - Costi relativi alla sicurezza delle attività oggetto dell’appalto; 
cosiddetti costi interni oggetto di valutazione di congruità in fase di 
affidamento ex D.Lgs. 50/2016 ai fini della verifica di anomalia delle offerte 
ai sensi dell’art. 26, comma 6, D.Lgs. 81/2008; 
Costi B - Costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione contro i 
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rischi dovuti alle interferenze tra attività dell’appalto e attività del 
committente (o di altri appaltatori o subappaltatori) o, in alcuni casi, attività di 
terzi estranei all’appalto - non coinvolti dall’attività di lavoro - ma comunque 
presenti a vario titolo negli ambienti  di lavoro, ai sensi dell’art. 26, comma 5, 
D.Lgs. 81/2008. Tale indicazione costituisce parte integrante del contratto e 
non sono soggetti a ribassso. 
A tali dati possono accedere, su richiesta, le Organizzazioni Sindacali 
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale (es. rappresentanze 
territoriali) e i R.L.S.. 

Contratto 
d’appalto 

i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di 
servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere 
dalle stazioni appaltanti; contratto con il quale una parte assume, con 
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il 
compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo. 

Contratto d’opera Contratto col quale una persona si obbliga verso altra persona fisica o 
giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato 
senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.). 

Contratto chiuso Contratto il cui oggetto viene definito contestualmente alla stipula (es.: 
installazione impianto antincendio). 

Contratto aperto Contratto il cui oggetto viene definito per categorie e/o prezzi, la cui 
determinazione di dettaglio è rimessa alle successive fasi di 
assegnazione/incarico lavori (es. contratto quadro di manutenzione, 
nell’ambito del quale vengono commissionate di volta in volta le specifiche 
attività). 

Subappalto Contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, 
nonostante l’autorizzazione. L’appaltatore non può dare in subappalto 
l’esecuzione dell’opera se non autorizzato dal committente (art. 105 D.Lgs. 
50/2016,). 

Nolo a caldo Rapporto contrattuale in forza del quale l’imprenditore concede in godimento 
un mezzo, un’apparecchiatura o un’attrezzatura e si obbliga anche a fornire il 
personale preposto alla conduzione o impiego del detto mezzo, 
apparecchiatura o attrezzatura. 
A prescindere dalla qualificazione di fornitore o di subappaltatore di cui alla 
disciplina in materia di appalti pubblici, detta attività rientra nel campo di 
applicazione della presente procedura. 

Interferenza La circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del 
committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese o enti 
diversi che opera nella stessa sede aziendale con contratti differenti; per 
analogia, per i sedimi aziendali interessati dalla presenza di utenti, anche 
questi ultimi dovranno essere considerati; consegue la valutazione della 
relazione tra i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la  
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fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. 

Riunione 
preliminare di 
cooperazione e 
coordinamento 

Riunione da tenersi sempre prima dell’inizio delle attività, durante la quale si 
prende conoscenza diretta dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro 
e delle misure relative alla gestione delle emergenze, si condividono le misure 
di sicurezza previste nel DUVRI, e si redige il verbale di riunione (Verbale di 
riunione preliminare di cooperazione e coordinamento). Nel caso in cui 
durante la riunione, si ravvisasse la necessità di integrare il DUVRI, verrà 
redatto il Verbale di integrazione/modifica del DUVRI stesso, che dovrà 
essere allegato al verbale di riunione preliminare.  
Alla riunione preliminare partecipano il Committente o il Datore di lavoro o il 
RUP o il DEC o il Preposto e le imprese esecutrici e/o affidatarie tutte, oltre 
all’eventuale presenza del RSPP o dell’ASPP.  
Ove l’attività potesse generare/subire interferenze da un cantiere soggetto agli 
obblighi di coordinamento di cui al Titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, a detta 
riunione parteciperà anche il Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione competente, mentre se le attività stesse dovessero generare un 
cantiere di cui al Titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008 la stessa riunione sarà 
tenuta dal CSE, se nominato. 

Riunione di 
cooperazione e 
coordinamento in 
corso di attività 

Riunione da tenersi in corso d’esecuzione dei lavori, servizi o forniture, in 
caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, o 
periodicamente in funzione della durata dell’attività, durante la quale si 
concordano eventuali misure integrative e/o modifiche e si redige il verbale di 
riunione. 
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CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE 
E NELLA VALUTAZIONE  DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI 

METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE 

La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, è stata effettuata 
procedendo preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le 
attività previste dall’appalto e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.  

Per ciascuna attività sono state raccolte, ove disponibili, le informazioni riguardanti: gli specifici 
luoghi/aree/ ambienti di lavoro; i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni e la 
durata delle attività; i veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati e i materiali 
utilizzati; la presenza contemporanea di personale della società committente e/o di altre imprese 
appaltatrici/ lavoratori autonomi nei medesimi luoghi e ambienti di lavoro. Ogni attività è stata 
scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse sono stati individuati e valutati i rischi derivanti 
dalle possibili interferenze, e sono state identificate le relative misure di prevenzione e protezione. 

Per la identificazione dei rischi da interferenza sono stati analizzati, in particolare, i seguenti aspetti: 

 sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; 
 fattori di rischio introdotti negli ambienti di lavoro del committente dall’attività 

dell’appaltatore; 
 fattori di rischio esistenti negli ambienti di lavoro del committente in cui deve operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; 
 fattori di rischio derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste 

esplicitamente dal committente, che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici 
dell’attività appaltata. 

La valutazione dei rischi da interferenze è stata condotta in riferimento, oltre che al personale 
dell’appaltatore, delle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, anche 
agli utenti autostradali, alle autorità (Polizia stradale, Carabinieri forestali, ecc.) e ai terzi che a 
vario titolo possono intervenire presso i luoghi e gli ambienti del committente interessati dai lavori. 

Il presente documento, eleborato sulla base delle suddette informazioni, ha carattere generale e 
costituisce il DUVRI statico al quale farà seguito, secondo quanto disposto dalla circolare del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007, il DUVRI dinamico aggiornato in fase 
di aggiudicazione (con le specifiche dell’impesa appaltatrice e con le eventuali modifiche da essa 
introdotte), e in fase di esecuzione (in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o 
organizzativo) del contratto.  
Particolare aggiornamenti saranno effettuati ove l’esecuzione delle attività comportasse la 
realizzazione di cantieri di cui al Titolo IV, capo I, D.Lgs. 81/2008 per i quali sia prevista la 
redazione del PSC; in tali ipotesi il PSC costituirà aggiornamento del presente documento, così 
come i relativi verbali di cooperazione e coordinamento realizzati dal CSE, come chiarito dalla 
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Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 
13/20041. In difetto di tali aggiornamenti, l’attività non potrà essere effettuata. 

In tutti i casi in cui il Datore di Lavoro, cioè colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi di 
svolgimento dell’attività oggetto del contratto, non coincida con il Committente (affidatario del 
contratto), questi deve inviare al Datore di Lavoro presso cui deve essere eseguito il contratto il 
documento di valutazione dei rischi da interferenze, firmato dal Committente e sottoscritto 
dall’appaltatore/subappaltatore, recante la valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla 
tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. 

 

 

COSTI DELLA SICUREZZA  
 
PREMESSA 

I costi della sicurezza sono di due tipi: 

1. costi derivanti dalle misure adottate, in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, per eliminare e, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra 
le attività dell’appalto e le attività del committente o di altri appaltatori o subappaltatori o, in 
alcuni casi, le attività di terzi estranei presenti a vario titolo degli ambienti di lavoro, secondo le 
misure determinate dal presente documento e sue integrazioni. In ipotesi di attività per le quali 
sia previsto l’obbligo di redazione del PSC, essi saranno espressamente stimati in tale 
documento, che costituirà aggiornamento specifico rispetto al presente; le misure derivanti dalle 
interferenze con i subappaltatori o assimilati ai fini della sicurezza si considerano rese 
nell’interesse dell’aggiudicatario e, conseguentemente, restarenno a suo carico.  

Tali costi, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: 
 vengono espressamente indicati, attraverso il presente documento, in fase di gara, non 

essendo suscettibli di ribasso; 
 vengono espresamente indicati nel contratto di appalto mediante rinvio al presente 

documento e suoi aggiornamenti; 
 debbono essere indicati anche nei contratti di subappalto, parimenti dovendo essere 

riconosciuti dall’impresa affidataria senza alcun ribasso. 

2. Costi derivanti dalle misure adottate per eliminare e, ove ciò non è 
possibile, ridurre al minimo, i rischi propri delle lavorazioni ai sensi dell’art. 26, comma 6, 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Per tali costi, non derivanti da interferenze, resta immutato l’obbligo per 
le imprese, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere 
all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi 
specifici propri dell’attività svolta, rimanendo a carico dell’impresa e/o del lavoratore autonomo. 
Non sono trattati nel presente documento. 

 
 

 
1 pubbl. su G.U. n. 205 del 1 settembre 2004), riferita all’allora differente applicazione tra D.Lgs. 626/1994 e D.Lgs. 
494/1996, cui per continuità normativa si sono sostituiti in materia di appalti, rispettivamente, l’art. 26 ed il Titolo IV, 
Capo I, del D.Lgs. 81/2008 
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE INTERFERENZE 
 

La stima dei costi della sicurezza relativi alle interferenze è stata effettuata sulla base di elenchi di 
prezzi standard o specializzati, oppure su prezziari o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata o 
sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente2. 
Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per l’eliminazione o la riduzione del 
rischio da interferenze siano già previste nei POS/DVR degli operatori economici o – comunque – 
nelle dotazioni necessarie per lo svolgimento delle loro specifiche attività, tali misure non verranno 
conteggiate nei costi della sicurezza relativi alle interferenze in quanto già remunerate nel 
corrispettivo dell’appalto, rinviandosi ad esso. 

I costi della sicurezza da interferenze devono riguardare, in analogia con quanto previsto 
nell’allegato XV del D.Lgs 81/2008 : 

a) gli apprestamenti (opere provvisionali);  
b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente 

necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti; 
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti 

antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti presso i locali/luoghi/ambienti 
del datore di lavoro committente o inadeguati all’esecuzione del contratto);  

d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, 
ecc.);  

e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza derivanti dalle interferenze;  
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti; 
g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, subentrasse un subappalto o figura 
assimilabile ai fini della sicurezza, la ditta appaltatrice è tenuta, in qualità di appaltatore-
committente, a corrispondere gli oneri per l’applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai 
rischi interferenziali al subappaltatore senza alcun ribasso. In caso in cui si preveda la presentazione 
di proposte integrative a seguito dell’aggiudicazione, o in corso d’opera derivanti da intervenute 
esigenze di carattere tecnico, logistico, ed organizzativo, il committente dovrà preventivare tra le 
somme a disposizione, una voce relativa agli imprevisti, a cui poter attingere in tale evenienza.  

In caso di modifiche contrattuali (varianti in corso d’opera, ecc) verranno nuovamente stimati i 
costi relativi alle misure di sicurezza per eliminare e, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i 
rischi da interferenza. Tali costi saranno compresi nell’importo della modifica/variante ed 
individuano la parte di costo da non assogettare a ribasso. 

 

IDENTIFICABILITA’ DEL PERSONALE 

 
2 Va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e forniture per i 
quali non sono state rilevate interferenze, ovvero per i quali le misure di prevenzione e protezione 
non generino costi per l’impresa. 
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Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 
dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; 
inoltre, in ipotesi di subappalto, gli estremi della relativa autorizzazione. 
 

MODALITÀ D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE  

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE  

Il presente documento è stato predisposto in fase di progettazione e costituisce parte della 
documentazione di gara, mentre sarà condiviso, in sede di sottoscrizione del contratto e prima 
dell’inizio delle lavorazioni, in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento tra: 
Datore di lavoro committente o Committente o Datore di lavoro che ha la disponibilità dei luoghi 
oggetto dell’appalto, o R.U.P o DEC o Preposto e i Responsabili degli appaltatori/prestatori d’opera 
e degli eventuali subappaltatori coinvolti e, se necessario, il RSPP del datore di lavoro che ha la 
disponibiltà dei luoghi ove debbano eseguirsi le attività. 

Se in tale sede si individueranno variazioni rispetto al DUVRI redatto, ed eventuali ulteriori misure 
di prevenzione e protezione da adottare (se ritenute necessarie da parte del RUP /Datore di lavoro 
che ha la disponibilità dei luoghi oggetto dell’appalto/Responsabile tecnico del contratto o 
Preposto), le stesse saranno riportate nel “Verbale di aggiornamento/modifica/integrazione del 
DUVRI”, che dovrà essere allegato al presente DUVRI insieme al “Verbale di riunione preliminare 
di cooperazione e coordinamento”. 

 
Durante l’esecuzione del contratto, gli eventuali aggiornamenti e variazioni, dovuti a modifiche di 
carattere tecnico, logistico ed organizzativo, del DUVRI redatto (e aggiornato nella riunione 
preliminare), saranno condivisi nelle riunioni di cooperazione e coordinamento in corso di 
attività dai soggetti coinvolti e riportati nel verbale di riunione (Verbale di riunione, cooperazione 
e coordinamento in corso di attività). Tale verbale, come il precedente, dovrà essere allegato al 
presente DUVRI e ne costituirà dinamico aggiornamento. 
 

RIFERIMENTI A LEGGI, NORME E REGOLAMENTI COVID-19 
PREMESSA 

Alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi disposti dai Decreti della Presidenza del Consiglio 
dei ministri recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” e visto l’aggiornamento del Protocollo condiviso tra Governo e 
Parti Sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 vi informiamo sui contenuti del 
Protocollo definito da Autostrade per l’Italia, a garanzia e tutela dei vostri lavoratori che operano 
presso le nostre sedi e/o tratte autostradali e affinché possiate rispettarne integralmente le 
disposizioni, riservandoci di effettuare le opportune verifiche. 
 

 

ATTIVITÀ PRESSO LE SEDI DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA 
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- l’accesso alle nostre sedi è vietato salvo preventiva autorizzazione del responsabile tecnico 

del contratto; 

- il vostro personale dovrà sottoporsi al controllo della temperatura in ingresso; 

- è previsto l’utilizzo di servizi igienici dedicati ad uso esclusivo del vostro personale; 

- è obbligatorio indossare sempre la mascherina in tutte le zone comuni (reception, corridoi, 

servizi, zone pausa, ascensori) e ogni qualvolta non sia garantita la distanza di sicurezza 

interpersonale di 1,5 m; 

- nel caso in cui vostro personale che opera nei nostri luoghi di lavoro risultasse positivo al 

tampone COVID-19, dovrete darcene immediatamente informazione al fine di poter 

collaborare con l’autorità sanitaria per fornire elementi utili all’individuazione di eventuali 

contatti stretti; 

- se il vostro personale, durante la presenza nelle nostre sedi, dovesse avvertire sintomi 

riconducibili al COVID-19 (ad esempio febbre, tosse o altri sintomi influenzali), deve 

indossare la mascherina e informare tempestivamente il responsabile tecnico del contratto 

che attuerà le misure previste da ASPI, procedendo immediatamente ad avvertire l’autorità 

sanitaria per le istruzioni del caso. 

 

ATTIVITÀ DI FORNITURA MERCI 

- l’eventuale consegna di merci deve avvenire nelle aree di carico/scarico dedicate, che 

saranno indicate dal responsabile tecnico del contratto ovvero da cartelli informativi 

indicanti le modalità operative da seguire da parte degli autisti. Se possibile gli autisti 

devono rimanere a bordo dei propri mezzi, in caso contrario deve essere garantita la distanza 

interpersonale pari ad almeno 1,5 mt, nonché l’utilizzo di idonea mascherina di protezione e 

guanti protettivi; 

 
 

ATTIVITÀ LUNGO LE TRATTE AUTOSTRADALI 

Si richiede all’appaltatore/fornitore di: 

 Organizzare le attività in modo da garantire la distanza interpersonale minima di 1,5 mt.  

 Garantire ai lavoratori la disponibilità dei numeri regionali per l’emergenza COVID-19 

 Prevedere la presenza dei  propri dipendenti nei luoghi di lavoro Aspi solo nel caso in cui:  

o il controllo  della temperatura corporea sia inferiore a 37,5°  

o non ci sia stata esposizione a persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 

 Impegno ad informare immediatamente il referente tecnico del contratto in caso di 

insorgenza di sintomi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

 In caso una persona sviluppi temperatura superiore a 37,5° e/o sintomi da infezione 

respiratoria, deve avvertire il proprio preposto o, in alternativa il preposto Aspi/Referente 
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tecnico del contratto/RUP, abbandonare immediatamente l’area di lavoro o comunque 

indossare la mascherina ed essere immediatamente isolato; deve essere inoltre avvisata 

immediatamente l’autorità sanitaria o i numeri di emergenza previsti su base regionale. 

 Per garantire la sicurezza dei lavoratori durante gli spostamenti ciascuno deve muoversi con 

un mezzo 

 Assicurare la pulizia e la sanificazione delle macchine operatrici, camion, auto, etc. nei 

giorni di utilizzo. 

 Fornire idoneo detergente per la pulizia degli strumenti individuali di lavoro ed evitare l’uso 

promiscuo di tali strumenti. 

 Agevolare la pulizia delle mani, in particolare rendendo disponibile flaconi di gel 

igienizzante. 

 Fare verificare ai preposti il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione, 

assicurandosi della avvenuta verifica.  

 In caso di presenza di una persona positiva al COVID-19, procedere alla pulizia e 

sanificazione dei mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 

del Ministero della Salute. Questa circolare specifica anche le caratteristiche dei prodotti da 

utilizzare. 

 Assicurarsi che gli addetti alle operazioni di pulizia o sanificazione siano dotati di idonei 

DPI. 

 
 
Vi raccomandiamo infine di ricordare a tutto il vostro personale di attuare le buone pratiche di 
igiene: 

• lavarsi frequentemente le mani  

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

• starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto monouso (da gettare dopo 

l’utilizzo), starnutire nella piega interna del gomito. 

 
 
In caso di compresenza di altre imprese (tipicamente MOR), la definizione delle misure aggiuntive 
e la verifica dell’adeguatezza delle misure messe in campo dalle imprese sarà sviluppata dal CSE o, 
se non nominato, dal committente. 
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SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO 

Rif. contratto d’appalto Xxxxx 

C.I.G. xxxxxxxxxxx 

Durata del contratto Xxxxxx 

Committente Ing. Marco PERNA 

RUP Ing.Ermanno LUZZO 

Direttore dell’Esecuzione Contrattuale XXXX 

Datore di Lavoro competente per i luoghi 
di esecuzione del contratto 

XXXX 

Preposto coinvolto nell’esecuzione del 
contratto -  

Giovanni CATUCCI ( Specialista impianti E&S ) 

Preposto coinvolto nell’esecuzione del 
contratto  

Antonio DE VANNA ( Coordinatore Tratta 1 ) 

Preposto coinvolto nell’esecuzione del 
contratto  

Girolamo BINETTI ( Coordinatore Tratta 2 ) 

Impresa appaltatrice XXXX 

Sede legale XXXX 

Titolare dell’impresa appaltatrice XXXX 

Referente dell’impresa appaltatrice XXXX 

Referente dell’impresa appaltatrice XXXX 

Impresa subappaltatrice Il subappalto è vietato (ai sensi del DPR 177/11) 

Sede legale dell’impresa subappaltatrice XXXX 

Titolare dell’impresa subappaltatrice XXXX 

Referente dell’impresa subappaltatrice XXXX 

Attività oggetto dell’appalto 

Attività di manutenzione ordinaria preventiva, ordinaria 
correttiva e straordinaria degli impianti tecnologici presenti 
nei fabbricati della   Direzione 8°di Tronco e lungo le seguenti 
tratte di pertinenza: 
-…….. 
-………. 
…. 
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SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO 

Descrizione attività3 
(voci capitolato) 

Le tipologie di impianti e/o apparecchiature oggetto del contratto 
sono le seguenti: 
 
Impianti di esazione e pedaggi: 

 piste di esazione; 
 fabbricati di stazione; 
 cabine di esazione; 
 impianti di rilevamento targhe sia in stazioni autostradali sia 

nei fabbricati delle stesse; 
 impianti di classificazione dei veicoli; 
 impianti accessori per il corretto funzionamento degli 

impianti di esazione; 
 casse; 
 punto blu express. 

Impianti elettrici: 
 illuminazione esterna (punti luce, torri faro, guide ottiche); 
 quadri elettrici BT; 
 gruppi elettrogeni; 
 UPS; 
 trasformatori; 
 impianto di terra; 
 segnaletica lampeggiante; 
 impianti fotovoltaici; 
 variatori di tensione; 
 cancelli, portoni, sbarre, serrande automatiche; 
 cavi elettrici e di segnale. 

 
Impianti TLC: 

 apparati rete dati e telefonici (router, switch, PLC, centraline 
di controllo, ecc.) 

 telecamere; 
 centraline meteo; 
 spire traffico; 
 tutor; 
 impianti attivi di comunicazione all'utenza; 
 impianti tempi di percorrenza, percorso reale e rilevamento 

traffico; 
 
 

 

Orario di lavoro/turni 

Manutenzione ordinaria preventiva e correttiva e 
manutenzione straordinaria Ore 8:00 - ore 20:00. Qualsiasi 
variazione dovrà essere concordata e formalizzata con il DEC o 
con il Preposto coinvolto nell’esecuzione del contratto  
ordinaria correttiva reperibilità h24 interventi su guasto. 

Attività che comportano cooperazione e 
soggetti coinvolti 

Attività di muratura e impianti elettrici delle seguenti 
imprese: 

- …… 
- ……. 

 
3 Come da capitolato 
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SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO 

Attività di posa della segnaletica stradale  
- Personale ASPI 
- Personale delle seguenti 

imprese……………………….. 
 

Personale genericamente presente nei 
luoghi di azione  

- Personale della Committente che effettua 
supervisione e controllo 

- Altri appaltatori presenti nella sede 
- Polizia di stato 
- Utenti 
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INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA  
 

PRESSO LA TRATTA 
FATTORE DI 

RISCHIO/ 
Evento danno 

MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA  

TRAFFICO 
VEICOLARE/  
incidenti, 
investimenti  

ATTIVITÀ: Percorrenza o attività lungo la tratta  

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
Le attività lungo la tratta devono essere effettuate previa esecuzione di tutte le 
misure necessarie per la protezione e il segnalamento dei mezzi operativi e del 
personale a terra, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dalle Linee 
guida per la sicurezza dell’operatore su strada. 

L’inizio dei lavori deve essere autorizzato da ASPI. 

E’ fatto obbligo al personale che interviene su strada in presenza di traffico, di 
indossare indumenti ad alta visibilità conformi alle norme EN 471 classe 3. 
Le manovre con automezzi in autostrada in deroga al Codice della Strada 
(inversione di marcia e attraversamento su piazzali di stazione;  accesso e uscita dai 
cantieri situati in autostrada; fermata del mezzo in piazzola di emergenza, piazzola 
tecnica o in corsia di emergenza; fermata del mezzo in tratte di carreggiata prive di 
corsia di emergenza o con corsia di emergenza ridotta; fermata del mezzo in 
galleria; percorrenza a piedi della carreggiata, attraversamento a piedi della 
carreggiata; fermata del mezzo in pista di stazione, marcia in corsia di emergenza; 
retromarcia in corsia di emergenza) sono consentite, solo per effettive esigenze di 
servizio, al personale dotato di autorizzazione rilasciata da ASPI a seguito di 
verifica di superamento di apposito corso sulle procedure (Linee guida per la 
sicurezza dell’Operatore su strada). 

Gli spostamenti a piedi  in  autostrada, in deroga al CdS,  sono consentite solo per 
effettive esigenze di servizio, al personale dotato di apposita autorizzazione, che 
deve attenersi rigorosamente alle disposizioni previste dal Linee guida per la 
sicurezza dell’Operatore su Strada. 

Nessuna attività può essere svolta in caso di scarsa o limitata visibilità, come ad 
esempio per presenza di nebbia, di precipitazioni nevose, ovvero in tutte le 
condizioni che possono limitare a meno di 100 m la visibilità. 

Qualora le condizioni negative sopravvengano successivamente all’inizio delle 
attività queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente 
rimozione della segnaletica di protezione eventualmente posta in opera. 
 

 ATTIVITÀ: Salita e discesa dal mezzo  

 ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
E’ obbligatorio salire o scendere dall’automezzo esclusivamente: 
- all’interno delle zone delimitate 
- sul margine destro della carreggiata 

Indossare gli indumenti ad alta visibilità conformi alle norme EN 471 classe 3, in 
caso di arresto del mezzo in aree esposte al transito veicolare. 
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FATTORE DI 
RISCHIO/ 

Evento danno 
MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA  

(continua) 

TRAFFICO 
VEICOLARE/  
incidenti, 
investimenti  

 (continua) 
Verificare tramite specchietto retrovisore il sopraggiungere dei veicoli. 

Nel caso di arresto del mezzo sul margine destro della carreggiata:  
- Scendere possibilmente dal lato destro 
- Uscire dal lato sinistro solo in caso di impedimento dell’apertura della portiera 

destra 
In caso di discesa dal lato sinistro, il conducente deve: 
- parcheggiare in modo che la portiera invada il meno possibile la corsia di marcia 
- agevolare l’uscita dei colleghi controllando il traffico sopraggiungente 
 

 ATTIVITÀ: Attraversamento a piedi delle piste di stazione 

E’ stata predisposta una procedura per l’attraversamento delle piste in sicurezza  
affissa presso le stazioni. 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
Nei tratti in cui sono presenti i sottopassaggi pedonali è vietato effettuare 
l’attraversamento in superficie.  

In assenza del sottopassaggio pedonale, effettuare l’attraversamento in superficie 
attenendosi alla procedura “Attraversamento piste” esposta in stazione. 

 

 ATTIVITÀ: Arresto del mezzo in pista di stazione  

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
In generale è vietato arrestare il mezzo in pista.  

Qualora fosse necessaria, per effettive esigenze di servizio, l’attività può essere 
eseguita solo previa autorizzazione di ASPI, che provvederà a chiudere la pista 
interessata. 

Per le modalità di arresto in pista, attenersi alle seguenti misure di sicurezza: 
- In fase di avvicinamento, accertarsi che la pista sia stata effettivamente chiusa e 

attivare tutti i dispositivi di segnalazione luminosa presenti sull’automezzo 
(girofaro e quattro frecce). Superare la barriera accedendo, ove possibile, dalla 
pista laterale più vicina a quella chiusa, effettuare la manovra in retromarcia per il  
posizionamento del mezzo lungo la pista attigua a quella chiusa al traffico (a valle 
della barra di cadenzamento). 

- Lasciare i dispositivi di segnalazione luminosa dell’automezzo accesi per tutta la 
durata della sosta. 

- Una volta lasciata la pista, darne avviso al Preposto, al fine di consentire la 
riapertura della pista. 

 
 

DISLIVELLI/ 
cadute dall’alto, 
cadute nel vuoto, 
scivolamenti 
 

Attività su postazioni sopraelevate (gru, pedane sollevabili, by bridge, 
ecc.) o in presenza di dislivelli non protetti (rilevati, scarpate, ecc.) 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
Le attività in presenza di dislivelli o su postazioni sopraelevate non protette o 
comunque dove persiste un rischio di caduta dall’alto (per instabilità del supporto,  

(continua) (continua) 
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FATTORE DI 
RISCHIO/ 

Evento danno 
MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA  

DISLIVELLI/ 
cadute dall’alto, 
cadute nel vuoto, 
scivolamenti 

o altro), devono essere eseguite utilizzando sistemi individuali anticaduta 
(imbracature di sicurezza, cinture) ancorati a strutture fisse. 
A tale utilizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato.  
Qualora si verificasse l’assenza o l’inadeguatezza di tali strutture fisse, è vietato 
accedere alle aree di lavoro dandone tempestiva comunicazione al Preposto.  

  Attività all’interno dello spartitraffico e sul margine destro delle 
carreggiate (oltre il guard rail) 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
In caso di interventi oltre il guard rail utilizzare le scale fisse presenti,  scale 
portatili  o altro dispositivo equivalente  

In caso di interventi oltre il margine destro della carreggiata, arrestare il mezzo 
prima del punto di accesso all’area in cui operare con tutti i dispositivi di 
segnalazione presenti sul mezzo accesi. 

Ove possibile,  raggiungere i siti a valle di scarpate ripide, passando per i  punti con 
pendenza inferiore. 

Ove possibile raggiungere i siti sui rilevati da punti a quota pari a zero.  

In caso di discesa in terreni scoscesi a forte pendenza, ancorarsi a strutture fisse, 
mediante i dispositivi anticaduta in dotazione, secondo le indicazioni del Preposto. 
A tale utilizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato.  

Qualora si verificasse l’assenza di ancoraggi fissi, è vietato accedere alle aree di 
lavoro dandone tempestiva comunicazione al Preposto. 

In caso di presenza di vegetazione infestante richiedere preventivamente la pulizia 
dell’area di intervento. 

Procedere lungo il pendio usando la massima cautela, molto lentamente in 
diagonale. 

Indossare le scarpe antinfortunistiche in dotazione. 

 

PRESENZA DI 
LINEE AEREE E 
DI 
SOTTOSERVIZI/  
elettrocuzione, 
esplosione, 
investimento di 
fluidi in pressione 

Attività che comportano scavi, utilizzo di mezzi dotati di sbracci (gru, 
pedane sollevabili, by bridge, benne, escavatori, ecc.) 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
Prima dell’inizio dei lavori è necessario effettuare un’analisi preventiva del sito per 
l’individuazione delle linee elettriche e dei sottoservizi esistenti ed individuare 
eventuali misure di prevenzione e protezione specifiche.  

Le attività in presenza di conduttori e apparecchiature elettriche o con utilizzo di 
attrezzature elettriche, devono essere svolte in modo da evitare il contatto con 
conduttori elettrici  non isolati e verificando le condizioni di corretta manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 

È vietato, comunque, operare a distanza inferiore ai mt 7 dalle linee elettriche 
suddette, se MT o AT, salvo preventiva disalimentazione delle linee medesime ad 
opera del gestore. 

PRESENZA DI 
IMPIANTI IN 
TENSIONE E 
UTILIZZO DI 

Attività in prossimità di impianti e apparecchiature elettriche in 
tensione 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
Le attività in presenza di conduttori e apparecchiature elettriche o con utilizzo di 
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FATTORE DI 
RISCHIO/ 

Evento danno 
MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA  

ATTREZZATURE 
ELETTRICHE/ 
elettrocuzione, 
incendio 

attrezzature elettriche, devono essere svolte in modo da evitare il contatto con 
conduttori elettrici  non isolati e verificando le condizioni di corretta manutenzione 
delle attrezzature utilizzate.  

Utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente. 

 

PRESENZA DI 
LINEE 
FERROVIARIE/ 
elettrocuzione, 
investimenti da 
parte del convoglio 
 
 
 

Attività in prossimità di linee ferroviarie non protette 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
Nelle immediate adiacenze delle linee ferroviarie non è consentito accedere senza 
preventiva autorizzazione scritta di ASPI sentita l’autorità ferroviaria competente, 
per la messa in sicurezza della sede ferroviaria stessa.  

Poiché nell’ambito delle linee ferroviarie non protette è possibile la presenza di 
linee elettriche in tensione, è vietato operare a distanza inferiore ai mt 7 da dette 
linee elettriche, se MT o AT, salvo preventiva disalimentazione delle linee 
medesime ad opera del gestore. 

In presenza di dislivelli privi di adeguate protezioni, ancorarsi a strutture fisse, 
mediante i dispositivi anticaduta in dotazione. 
A tale utilizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato.  
Qualora si verificasse l’assenza o l’inadeguatezza di tali strutture fisse, è vietato 
accedere alle aree di lavoro dandone tempestiva comunicazione al Preposto. 
 
 

PRESENZA DI 
INQUINANTI 
AERODISPERSI/ 
esposizione a 
sostanze inquinanti 
aerodisperse 
 

Attività in galleria 

Sono state effettuate indagini ambientali ai sensi del Titolo IX del D.Lgs 81/08. I 
risultati dell’indagine hanno evidenziato che le concentrazioni di inquinanti 
aereodispersi rispettano le normative vigenti e sono al di sotto dei TLV della 
ACGIH in tutte le situazioni prese in esame. 

RUMORE 
PRODOTTO DAL 
TRAFFICO 
VEICOLARE (in 
particolare in 
galleria)/ 
Esposizione a 
rumore 
 

Percorrenza o attività lungo la tratta  

Sono state effettuate indagini ambientali ai sensi del Titolo VIII capo II del D.Lgs 
81/08. I risultati dell’indagine: 

- non hanno riscontrato il superamento dei livelli inferiori d’azione. 
 

PRESENZA DI 
RADIAZIONI 
OTTICHE 
ARTIFICIALI/ 
esposizione a 
radiazioni ottiche 
artificiali 

Percorrenza o attività lungo la tratta (attività di manutenzione lampade, 
attività in galleria, attività notturna) 
Sono state effettuate indagini ambientali ai sensi del Titolo VIII capo V del D.Lgs 
81/08.  I risultati dell’indagine: 

- non hanno riscontrato il superamento dei livelli inferiori d’azione. 
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INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI                     

LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA 
 

PRESSO LA SEDE 
 

FATTORE DI 
RISCHIO/ 

Evento danno 
MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA  

CIRCOLAZIONE 
VEICOLI E MEZZI 
OPERATIVI/ 
incidenti, investimenti 

ATTIVITÀ: Lavori in aree esterne e circolazione con mezzi e a  piedi 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
Procedere all’interno delle aree a passo d’uomo. 

Rispettare i sensi di marcia e la segnaletica stradale. 

In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente 
difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a 
terra.  

Parcheggiare i veicoli nell’area appositamente predisposta ed evidenziata con 
segnaletica verticale ed orizzontale. 

Non parcheggiare gli autoveicoli in aree riservate a quelle del personale Aspi o 
della PS. 

Camminare possibilmente sui marciapiedi e sui percorsi pedonali. 

Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra. 

Indossare sempre i DPI ad alta visibilità. 

 
RUMORE/ 
esposizione al rumore  

ATTIVITÀ: Lavori in aree con livelli di rumore superiore a 85 dB 

Le aree in cui si ha il superamento del livello di 85 dB sono state segnalate con 
apposita cartellonistica. 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
Indossare gli otoprotettori ove tale obbligo è prescritto. 
 

MOVIMENTAZIONE 
DEI CARICHI/ 
schiacciamenti, urti  

ATTIVITÀ: Lavori e circolazione in aree esterne ed interne 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

Non sostare nelle aree di carico e scarico e lungo i percorsi pedonali durante la 
movimentazione di carichi da parte di terzi. 

Non sostare nelle aree sottostanti i carichi sospesi o in prossimità di piani 
sopraelevati in presenza di personale al lavoro.  

 

RISCHIO 
INCENDIO/ 
ustioni 

ATTIVITÀ: Lavori presso archivi, depositi, impianti tecnici, colonnine 
rifornimento carburante, autorimesse 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

Tutto il personale è tenuto al rispetto delle misure previste dal DM 10/03/98 ed 
in particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come: 
- rispetto dell’ordine e della pulizia; 
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FATTORE DI 
RISCHIO/ 

Evento danno 
MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA  

- rispetto del divieto di fumare in tutte le strutture; 
- evitare l’accumulo di materiali combustibili o infiammabili; 
- evitare l’ostruzione delle vie di esodo; 
- evitare il bloccaggio delle porte resistenti al fuoco. 

(continua) 
RISCHIO 
INCENDIO/ 
ustioni 

(continua) 
Sono affisse nei luoghi di lavoro, in punti visibili, le planimetrie delle vie di 
fuga con le principali misure comportamentali da tenere in caso di emregenza ed 
evacuazione dell’edificio. 

In caso di emergenza il personale dell’appaltatore è tenuto ad attenersi alla 
procedura interna prevista fornita in allegato al presente documento. 

 

RISCHIO 
ELETTRICO/ 
elettrocuzione  

ATTIVITÀ: Lavori in prossimità di impianti e apparecchiature 
elettriche in tensione 
Le attività in presenza di conduttori e apparecchiature elettriche o con utilizzo di 
attrezzature elettriche devono essere svolte in modo da evitare il contatto con 
conduttori elettrici  non isolati e verificando le condizioni di corretta 
manutenzione delle attrezzature utilizzate.  

Utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente. 
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NOTA BENE: 
 

Eventuali rischi specifici diversi da quelli sopraelencati, connessi a particolari situazioni o 
modifiche sopraggiunte, e relative misure verranno comunicati in sede di RIUNIONE 
PRELIMINARE e/o RIUNIONE DI COORDINAMENTO che costituiranno integrazioni del 
DUVRI (cfr. verbale di riunione preliminare/riunione di coordinamento).  

 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

OBBLIGHI E DIVIETI 

1. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del 
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D. Lgs 81/08). 
La tessera deve contenere, inoltre, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa 
autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui 
all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve 
contenere anche l'indicazione del committente (ai sensi dell’art. 5 dalla L. 136/2010). 

2. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati dal Preposto coinvolto 
nell’esecuzione del contratto o dal Responsabile tecnico del contratto del committente. 

3. Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività, perché 
potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di 
emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione), i cicalini dei mezzi e delle macchine ed i 
richiami vocali di altri lavoratori. 

4. Indossare I DPI previsti per le attività svolte e in particolare gli indumenti ad alta visibilità 
conformi alle norme EN 20471 classe 3. 
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E 
RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  11  

CCIIRRCCOOLLAAZZIIOONNEE  CCOONN  AAUUTTOOMMEEZZZZII  EE  SSPPOOSSTTAAMMEENNTTII  AA  
PPIIEEDDII  NNEELLLLEE  AARREEEE  IINNTTEERRNNEE  EE  EESSTTEERRNNEE  AALLLLEE  SSEEDDII  
AAUUTTOOSSTTRRAADDAALLII  ((DDIIRREEZZIIOONNEE  DDII  TTRROONNCCOO,,  PPMM  EE  
LLAABBOORRAATTOORRII,,  SSTTAAZZIIOONNII  AAUUTTOOSSTTRRAADDAALLII,,  PPOOSSTTII  NNEEVVEE,,  
CCAABBIINNEE  DDII  EESSAAZZIIOONNEE))  AAII  FFAABBBBRRIICCAATTII  DDEELLLLAA  PPOOLLIIZZIIAA  
SSTTRRAADDAALLEE  EE  LLUUNNGGOO  LLAA  PPIIAATTTTAAFFOORRMMAA  AAUUTTOOSSTTRRAADDAALLEE  

DDeessccrriizziioonnee  aattttiivviittàà  
  

LL’’aattttiivviittàà  ccoommpprreennddee  llaa  cciirrccoollaazziioonnee  ccoonn  ii  mmeezzzzii  ee  aa  ppiieeddii  nneellllee  aarreeeeee  ddii  ppeerrttiinneennzzaa  
ddeellllee  sseeddii  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  ddii  TTrroonnccoo  ee  ll’’iinnggrreessssoo  ee  ll’’uusscciittaa  ddaa  ppiiaazzzzoollee  oo  eevveennttuuaallii  
ccaannttiieerrii  pprreesseennttii  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddeeggllii  sshheelltteerr  iinn  iittiinneerree..    
LLaa  ccaannttiieerriizzzzaazziioonnee  aavvvviieennee  aadd  ooppeerraa  ddii  AAssppii  oo  ddii  aallttrraa  ddiittttaa..  
IInn  qquueessttaa  ffaassee  iill  ppeerrssoonnaallee  qquuaalliiffiiccaattoo  ddii  AAuuttoossttrraaddee  ppuuòò  eesssseerree  pprreesseennttee  aanncchhee  ppeerr  
aattttiivviittàà  ddii  ssuuppeerrvviissiioonnee  ee  ccoonnttrroolllloo..  

LLuuoogghhii  iinntteerreessssaattii  
  

TTuuttttee  llee  aarreeee  iinntteerrnnee  eedd  eesstteerrnnee  aaggllii  eeddiiffiiccii  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ee  lluunnggoo  llaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ((ppeerr  
sshheelltteerr  iinn  iittiinneerree))  ee  llee  aarreeee  eesstteerrnnee  ddii  ccaarriiccoo//ssccaarriiccoo  mmeerrccii..    

OOrraarriioo  ddii  
eeffffeettttuuaazziioonnee    

VVaarriiaabbiillee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  ssttaabbiilliittoo  nneell  ccoonnttrraattttoo  
  

IImmppiiaannttii  tteeccnnoollooggiiccii  
iinntteerreessssaattii  

__  

VVeeiiccoollii//  MMaacccchhiinnee//  
AAttttrreezzzzaattuurree  
uuttiilliizzzzaattii  

Furgoni, autoveicoli, autocarri, sky worker  

SSoossttaannzzee//PPrreeppaarraattii  
uuttiilliizzzzaattii  

__  

MMaatteerriiaallii  uuttiilliizzzzaattii  __  
 

 

FASI 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili interferenze Evento/Danno 
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FASI 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili interferenze Evento/Danno 

Circolazione con 
automezzi e manovre 
nell’ area di 
parcheggio della 
Direzione di Tronco, 
delle Stazioni e dei 
posti di 
manutenzione e degli 
altri fabbricati di 
pertinenza della DT 
 

Presenza di altri veicoli 
in circolazione e 
manovra: 
- dipendenti  
ASPI e Società 
controllate del gruppo  
- altri appaltatori 
- subappaltatori/ 
fornitori 
- Polizia di Stato 
- utenti 
Presenza di pedoni:  
-dipendenti ASPI e 
Società controllate del 
gruppo  
-altri appaltatori 
-subappaltatori/ fornitori 
-Polizia di Stato 
utenti  

- 

Incidenti: 
- impatti tra 

automezzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investimenti  
Urti 
 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATO

RE/ FORNITORE 
- Procedere all’interno delle aree a 

passo d’uomo 
- In caso di manovre in retromarcia o 

quando la manovra risulti 
particolarmente difficile (spazi 
ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi 
coadiuvare da un collega a terra  

- Non parcheggiare gli autoveicoli in 
aree riservate a quelle del personale 
Aspi o della PS 

- Non invadere con gli automezzi le 
aree destinate al passaggio pedonale 

Parcheggiare i veicoli nell’area 
appositamente predisposta davanti 
ai locali tecnici ed evidenziata con 
segnaletica verticale ed orizzontale 

- Dare sempre la precedenza ai pedoni  
- In mancanza di sistema di 

segnalazione acustica di retromarcia 
(cicalino) sul mezzo, preavvisare la 
manovra utilizzando il clacson 

- Non trasportare carichi sporgenti 
dalla sagoma del veicolo 

-  
Spostamenti a piedi 
nelle aree esterne ed 
interne della 
Direzione di Tronco, 
delle Stazioni e dei 
posti di 
manutenzione e degli 
altri fabbricati di 
pertinenza della DT 
 

Presenza di altri veicoli 
in circolazione e 
manovra: 
- dipendenti  
ASPI e Società 
controllate del gruppo  
- altri appaltatori 
- subappaltatori/ 
fornitori 
 

Investimenti  
Urti 
Schiacciamenti 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATO

RE/ FORNITORE 
- Camminare esclusivamente sui 

marciapiedi e sui percorsi 
evidenziati mediante l’apposita 
segnaletica orizzontale 

- Non sostare dietro gli automezzi in 
sosta e in manovra 

- Non utilizzare i montacarichi 
quando sono impiegati per il 
trasporto di materiali 
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FASI 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili interferenze Evento/Danno 

Spostamenti a piedi 
nelle aree esterne 
delle cabine di 
esazione 

Presenza di altri veicoli 
in circolazione e 
manovra: 
- dipendenti  
ASPI e Società 
controllate del gruppo  
- altri appaltatori 
- subappaltatori/ 
fornitori 
- utenti 
- Polizia di Stato 
 

Investimenti  
Urti 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATO

RE/ FORNITORE 
- Per il raggiungimento della cabina,  

coordinarsi preventivamente con il 
responsabile di Stazione, per 
l’eventuale chiusura delle piste  
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FASI 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili interferenze Evento/Danno 

Arrivo sul tratto 
autostradale previsto  
 
Arresto in corsia o in 
piazzola di emrgenza  
o piazzole a servizio 
degli shelter  
 
Ingresso e manovre 
nell’area di lavoro e 
uscita dall’eventuale 
cantiere  

 
 
Spostamenti a piedi 
all’interno dell’area 
di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 

Presenza di altri 
veicoli in circolazione 
e manovra di: 
- autovetture dei 

dipendenti ASPI 
- automezzi di altri 

appaltatori  
 
Presenza di pedoni:  
- dipendenti ASPI 
- Altri appaltatori 

 
 
 
 

Incidenti: 
- impatti tra 

automezzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Investimenti  
Urti 
 
 
 
 
 
 
 

 

MISURE ORGANIZZATIVE 
- Per le manovre di spostamento, 

arresto e fermata ( per l’accesso alle 
aree di lavoro) attenersi alle nome 
previste nelle Linee Guida per la 
sicurezza dell’operatore su strada, 
allegati al contratto  

- L’attività avviene dopo la eventuale 
posa della segnaletica cantieristica 
stradale (inizio lavori) e prima della 
rimozione della stessa (fine lavori  

- In presenza di cantiere: l’ingresso in 
cantiere viene preventivamente 
concordato con il RUP/RL/Preposto 
per l’esecuzione del contratto, per 
tutte le indicazioni del caso 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATOR

E/ FORNITORE 
- In fase di avvicinamento al punto di 

sosta rallentare l’andatura e attivare i 
dispositivi di segnalazione luminosa 
presenti sul mezzo (girofari, frecce, 
ecc.)  

- In presenza di cantiere stradale, una 
volta entrati nell’area di lavoro, 
rallentare ulteriormente l’andatura e 
segnalare agli operatori a terra 
preventivamente, la propria presenza 
e le manovre con i dispositivi 
audiovisivi in dotazione al mezzo. 
Concordare prima con il responsabile 
dell’area il punto ove parcheggiare il 
mezzo 

- In fase di uscita dall’area di lavoro 
attivare tutti i dispositivi di 
segnalazione luminosa presenti sul 
mezzo (girofari, frecce, ecc.) 
accertarsi che nessun veicolo stia 
sopraggiungendo o che sia 
sufficientemente lontano e 
adeguando l’andatura iniziare la 
manovra di immissione nella corsia 
aperta alla viabilità 

- In caso di spostamenti a piedi, 
rimanere sempre all’interno dell’area 
delimitata 

- Non trasportare carichi sporgenti 
dalla sagoma del veicolo 
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FASI 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili interferenze Evento/Danno 

Raggiungimento 
shelter in itinere 
situati oltre il 
cavalcavia 

Presenza di barriere- 
guard rail 

 
 

Cadute 
accidentali 
 
Scivolamenti 
 

L’attività viene svolta tramite utilizzo 
di scale fisse, laddove presenti, scale 
mobili o altro dispositivo equivalente  
 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE 
 

- Coordinarsi preventivamente con il 
preposto Aspi coinvolto 
nell’esecuzione del contratto, per: 
- l’utilizzo delle scale fisse, laddove 
presenti 

- -concordare le modalità di scavalco e 
l’attrezzatura ( la scaletta mobile o 
altro dispositivo ) da utilizzare  
 

 
 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  NN..  22  

IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE//RRIIMMOOZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSEEGGNNAALLEETTIICCAA  
TTEEMMPPOORRAANNEEAA  DDII  RRIIDDUUZZIIOONNEE  DDII  CCAARRRREEGGGGIIAATTAA  EE  DDII  
DDEELLIIMMIITTAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AARREEAA  DDII  LLAAVVOORROO  PPEERR  II  LLAAVVOORRII  
LLUUNNGGOO  LLAA  TTRRAATTTTAA  AAUUTTOOSSTTRRAADDAALLEE  EE  IINN  GGAALLLLEERRIIAA  

DDeessccrriizziioonnee  aattttiivviittàà  LL’’aattttiivviittàà  èè  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  ii  llaavvoorrii  eesseegguuiittii  lluunnggoo  llaa  ttrraattttaa  aauuttoossttrraaddaallee,,  ee  pprreevveeddee,,  
llaaddddoovvee  nnoonn  eeffffeettttuuaattoo  ddaa  ppeerrssoonnaallee  ddii  AAuuttoossttrraaddee,,  llaa  ppoossaa//rriimmoozziioonnee  ddeellllaa  sseeggnnaalleettiiccaa  
tteemmppoorraanneeaa  ddii  ddeelliimmiittaazziioonnee  ee  sseeggnnaallaazziioonnee  ddeellll’’aarreeaa  ddii  llaavvoorroo  ooggggeettttoo  ddeell  ccoonnttrraattttoo..  EE’’  
pprreevviissttoo  uunn  pprreessiiddiioo  ssttaabbiillee  ddii  gguuaarrddiiaanniiaa..  IIll  ppeerrssoonnaallee  ddii  AAuuttoossttrraaddee  iinn  qquueessttaa  ffaassee  
iinnoollttrree  ppuuòò  eesssseerree  pprreesseennttee  ppeerr  aattttiivviittàà  ddii  ssuuppeerrvviissiioonnee  ee  ccoonnttrroolllloo..  

LLuuoogghhii  iinntteerreessssaattii  CCoommee  ddaa  oorrddiinnee  ddii  sseerrvviizziioo  
OOrraarriioo  ddii  
eeffffeettttuuaazziioonnee    

VVaarriiaabbiillee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  ddii  ccuuii  aall  ccoonnttrraattttoo  ee  ddeell  ttrraattttoo  iinntteerreessssaattoo  
  

IImmppiiaannttii  tteeccnnoollooggiiccii  
iinntteerreessssaattii  

__  

VVeeiiccoollii//  MMaacccchhiinnee//  
AAttttrreezzzzaattuurree  uuttiilliizzzzaattii  

AAuuttooccaarrrrii  ddii  vvaarriiee  ddiimmeennssiioonnii,,  aauuttoommoobbiillii..  
UUtteennssiilleerriiaa  mmaannuuaallee  

SSoossttaannzzee//PPrreeppaarraattii  
uuttiilliizzzzaattii  

CCoollllaannttii  ppeerr  DDee..  FFllee..  CCoo  

MMaatteerriiaallii  uuttiilliizzzzaattii  CCoonnii,,  ccaavvaalllleettttii,,  ccaarrtteellllii  ddii  sseeggnnaallaazziioonnee  ssttrraaddaallee,,  sseeggnnaalleettiiccaa  lluummiinnoossaa  ccoonn  bbaatttteerriiee  ssuu  
ccaavvaalllleettttii,,  ssaacccchheettttii  ddii  aappppeessaannttiimmeennttoo  

 

FFAASSEE  

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili 
interferenze 

Evento/Danno 

Arrivo sul tratto 
autostradale 
previsto con 
automezzi 

Presenza di altri 
veicoli in 
circolazione e 
manovra di: 

Incidenti: 
- impatti tra 

automezzi 
 

MISURE ORGANIZZATIVE 
In caso di intervento in prossimità di un 
cantiere autostradale, il Committente, informa 
il personale dell’impresa Appaltatrice in 
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FFAASSEE  

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili 
interferenze 

Evento/Danno 

 
Arresto sulla 
corsia 
d’emergenza o su 
area di sosta 
disponibile 
 
Scarico dei segnali 
dall’autocarro 
 
Posizionamento 
dei segnali lungo 
la carreggiata 
Continua 
 

 

- dipendenti  
qualificati 
Autostrade 
- altri 
subappaltatori/for
nitori 
- Utenti 
autostradali 
 
Presenza di 
pedoni:  
- dipendenti 
qualificati 
Autostrade 
- Altri 
subappaltatori/for
nitori/  
 

 
 
 
 

 
 
 
Investimenti  
Urti 
Continua 
 

 

merito ai rischi da interferenza esistenti ed ai 
DPI previsti per chi vi accede. 
 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE 
- In fase di avvicinamento al punto di sosta 

rallentare l’andatura e attivare i dispositivi di 
segnalazione luminosa presenti sul mezzo 
(girofari, frecce, ecc.)  

- Arrestare il veicolo esclusivamente 
all’interno della corsia di emergenza o nelle 
aree previste per la sosta temporanea (in 
assenza di corsia di emergenza) 

- Segnalare la sosta del mezzo come previsto 
dalle procedure in vigore 

- In fase di attraversamento della carreggiata, 
attenersi a tutte le misure di sicurezza  

Continua 
Arrivo sul tratto 
autostradale 
previsto con 
automezzi 
 
Arresto sulla 
corsia 
d’emergenza o su 
area di sosta 
disponibile 
 
Scarico dei segnali 
dall’autocarro 
 
Posizionamento 
dei segnali lungo 
la carreggiata 

 

Continua 
Presenza di altri 
veicoli in 
circolazione e 
manovra di: 
- dipendenti  
qualificati 
Autostrade 
- altri 
subappaltatori/for
nitori 
- Utenti 
autostradali 
 
Presenza di 
pedoni:  
- dipendenti 
qualificati 
Autostrade 
- Altri 
subappaltatori/for
nitori/  
 

Continua 
Incidenti: 

- impatti tra 
automezzi 

 
 
 
 
 

 
 
 
Investimenti  
Urti 

 

Continua 
MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE 
- accertarsi che nessun veicolo stia 

sopraggiungendo o che sia sufficientemente 
lontano e adeguando l’andatura iniziare la 
manovra di immissione nella corsia aperta 
alla viabilità 

- Effettuare le operazioni di scarico dei 
cartelli, di attraversamento della carreggiata 
e di posizionamento della segnaletica in 
conformità con le norme e le misure di 
sicurezza previste e contenute nei manuali 
forniti da ASPI prima dell’inizio dei lavori 

- Non trasportare carichi sporgenti dalla 
sagoma del veicolo 

- E’ vietato sostare con gli automezzi sulle 
corsie libere al traffico. Per qualsiasi arresto 
– anche se limitato a brevi istanti – il 
conducente deve portare il veicolo 
completamente all’interno della corsia 
d’emergenza o dell’area debitamente 
delimitata 

- Rimuovere tutta la segnaletica temporanea al 
termine del lavoro 
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AATTTTIIVVIITTÀÀ  33  

MMOOVVIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  MMAANNUUAALLEE  DDII  MMAATTEERRIIAALLII  NNEELLLLEE  
AARREEEE  IINNTTEERRNNEE  EE  EESSTTEERRNNEE  AALLLLEE  SSEEDDII  AAUUTTOOSSTTRRAADDAALLII  
((DDIIRREEZZIIOONNEE  DDII  TTRROONNCCOO,,  PPMM  EE  LLAABBOORRAATTOORRII,,  SSTTAAZZIIOONNII  
AAUUTTOOSSTTRRAADDAALLII,,  PPOOSSTTII  NNEEVVEE))  AAII  FFAABBBBRRIICCAATTII  DDEELLLLAA  
PPOOLLIIZZIIAA  SSTTRRAADDAALLEE,,  PPRREESSSSOO  LLEE  CCAABBIINNEE  DDII  EESSAAZZIIOONNEE  EE  
LLUUNNGGOO  LLAA  PPIIAATTTTAAFFOORRMMAA  AAUUTTOOSSTTRRAADDAALLEE  

DDeessccrriizziioonnee  aattttiivviittàà  
  

TTrraassppoorrttoo  ddeeii  mmaatteerriiaallii  nneecceessssaarrii  aallllaa  llaavvoorraazziioonnee  ee  ddeellll’’aattttrreezzzzaattuurraa  ddii  llaavvoorroo..  

LLuuoogghhii  iinntteerreessssaattii  
  

TTuuttttii  ii  llooccaallii  ddii  ccoolllleeggaammeennttoo  ee  ppaassssaaggggiioo  iinntteerrnnii  eedd  eesstteerrnnii  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  ddii  
ccoommppeetteennzzaa  sseeccoonnddoo  ccoonnttrraattttoo  

OOrraarriioo  ddii  
eeffffeettttuuaazziioonnee    

VVaarriiaabbiillee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  nnoorrmmaallee  oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  

IImmppiiaannttii  tteeccnnoollooggiiccii  
iinntteerreessssaattii  

mmoonnttaaccaarriicchhii  

VVeeiiccoollii//MMaacccchhiinnee//  
AAttttrreezzzzaattuurree  
uuttiilliizzzzaattee  

BBrraavveettttee,,  ccaarrrreellllii  aa  44  rruuoottee,,  ttrraannssppaalllleett  mmaannuuaallii  ((ttuuttttee  aattttrreezzzzaattuurree  ddii  pprroopprriieettàà  
ddeellll’’aappppaallttaattoorree)),,  ssccaallee  ppoorrttaattiillii,,  ttrraabbaatttteellllii,,  aauuttooccaarrrrii  ccoonn  ppeeddaannee  

SSoossttaannzzee//PPrreeppaarraattii  
uuttiilliizzzzaattii  

__  

MMaatteerriiaallii    uuttiilliizzzzaattii    
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FASI 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili interferenze Evento/Danno 

arico/scarico 
materiali su/dagli 
autocarri presso le 
aree adibite 
 

Presenza di altri 
veicoli in 
circolazione e 
manovra: 
- dipendenti  ASPI 

e società 
controllate del 
gruppo  

- altri appaltatori 
- subappaltatori/ 

fornitori 
 
Presenza di pedoni:  
- dipendenti  ASPI 

e società 
controllate del 
gruppo  

- altri appaltatori 
- subappaltatori/ 

fornitori 
 

Incidenti: 
- impatti tra 

automezzi 
 
 
 
 
 
 
Investimenti  
Urti 
Caduta 
materiali 
dall’attrezzat
ura di 
trasporto e di 
carico e dal 
mezzo 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ 
FORNITORE 

- Durante le operazioni di carico e scarico 
mantenersi all’interno della sagoma del 
mezzo 
- Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre 
al minimo l’ingombro della via di transito 
veicolare 
- Non ingombrare la via di transito 
veicolare con attrezzature e materiale di 
vario genere 
- Durante tutta la fase di carico/scarico 
azionare i segnali visivi di sosta del mezzo 
(quattro frecce) 
- Prima di procedere allo scarico/carico 
merci sul mezzo assicurarsi che questo sia 
stato assicurato contro spostamenti 
intempestivi  (motore spento e freno a mano 
e  marcia inseriti) 
- Delimitare la zona di carico e scarico 
merci mediante nastro bicolore 
- Non sovraccaricare la pedana di carico del 
mezzo e posizionarvi i materiali in modo 
stabile 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ 
FORNITORE 

- Prima di procedere al sollevamento della 
pedana di carico del mezzo assicurarsi che: 
 sia stata correttamente alzata la 

spondina posteriore 
- non vi siano persone né mezzi  nell’area 
di azione della pedana stessa 
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FASI 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili interferenze Evento/Danno 

Movimentazione 
manuale di 
materiali  
nelle aree esterne ed 
interne dei 
fabbricati e delle 
Stazioni e degli 
shelter in itinere 

Presenza di altro 
personale in transito 
o che svolge la 
propria attività 
- dipendenti  ASPI 

e società 
controllate del 
gruppo  

- altri appaltatori 
- subappaltatori/ 

fornitori 
 

- Urti  a 
persone o 
cose 

- Caduta di 
oggetti 

 

MISURE ORGANIZZATIVE 
In caso di trasporto di materiali  
particolarmente voluminosi e pesanti su 
percorsi comuni viene di norma precluso 
momentaneamente il transito alle persone 
non addette alle attività 
E’ vietato l’uso degli ascensori per il 
trasporto dei materiali 

 
MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ 
FORNITORE 

- Assicurare il materiale i modo che non 
possa cadere dall’attrezzatura di trasporto 
- In caso si debbano percorrere passaggi 
comuni con carichi particolarmente pesanti 
o voluminosi e se il materiale sporge 
dall’attrezzatura, farsi precedere da un 
altro addetto 
- In caso si debba trasportare un carico su 
passaggi  (rampe, corridoi, ecc.) a uso 
promiscuo, dare sempre la precedenza ai 
pedoni sopraggiungenti 
-  
 

Movimentazione 
manuale di 
materiali nelle aree 
esterne ed interne 
delle cabine di 
esazione 

Presenza di altro 
personale in transito 
o che svolge la 
propria attività  
- dipendenti  ASPI 

e società 
controllate del 
gruppo  

- altri appaltatori 
subappaltatori/ 
fornitori 

- utenti 
 

- Intralci 
- Urti 
- Caduta 

oggetti 
 

MISURE ORGANIZZATIVE 
- Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore 
dovrà concordare con il Gestore della 
Tratta le modalità degli interventi  
- Per gli interventi all’esterno delle cabine 
coordinarsi preventivamente con il 
responsabile di Stazione, per la chiusura 
della  pista interessata. 
 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ 
FORNITORE 

- Rispettare gli ordini di attraversamento 
piste esposte nei locali della stazione  
- Nel caso di trasportare carichi verso le 
cabine di esazione, seguire le procedure di 
sicurezza di Autostrade 
- Indossare indumenti ad alta visibilità 
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AATTTTIIVVIITTÀÀ  4 

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E DI 
TRASMISSIONE DATI PRESSO I SITI AZIENDALI 
(DIREZIONI DI TRONCO, PM, PN, PS, STAZIONI, AdS, 
CABINE DI ESAZIONE ecc.),  E  LUNGO LA TRATTA 
AUTOSTRADALE.  

Descrizione attività 
 

LL’’aattttiivviittàà  pprreevveeddee  llaa  mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  ee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  eelleettttrriiccoo  ee  
llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ppoorrzziioonnii  ddii  iimmppiiaannttoo  rreellaattiivvee  aa  nnuuoovvii  aalllleessttiimmeennttii  

Luoghi 
 

UUffffiiccii,,  llooccaallii  tteeccnniiccii  ee  tteeccnnoollooggiiccii,,  ddiissiimmppeeggnnii,,  aarrcchhiivvii,,  ccoorrrriiddooii,,  ssaallaa  rraaddiioo,,  mmeennssaa,,  
bbaarr,,  ggaarraaggee,,  llaabboorraattoorrii,,  iimmppiiaannttii,,  MMaaggaazzzziinnii,,  CCaasseerrmmeettttee  PPoolliizziiaa,,  PPuunnttii  BBlluu,,  ccaabbiinnee  
ddii  eessaazziioonnee  eecccc....  

Orario di 
effettuazione 
dell’attività 
 

VVaarriiaabbiillee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’  oorraarriioo    hh  2244..  

Impianti tecnologici 
interessati 

IImmppiiaannttoo  eelleettttrriiccoo    

Veicoli/ Macchine/ 
Attrezzature 
utilizzati 
 

TTrraappaannii  ppoorrttaattiillii,,  ssaallddaattrriiccii  aa  ffiilloo  ee  aa  ssttaaggnnoo,,  uutteennssiilleerriiaa  mmaannuuaallee,,  aattttrreezzzzaattuurree  
eelleettttrriicchhee,,  ssccaallee  ppoorrttaattiillii  ee  ttrraabbaatttteellllii,,  ggrruuppppoo  eelleettttrrooggeennoo,,  aavvvviittaattoorrii,,  ssmmeerriigglliiaattrriiccii  
ppoorrttaattiillii,,  ssaallddaattrriiccii  eelleettttrriicchhee  

Sostanze/Preparati 
utilizzati 

__  

Materiali utilizzati CCaavvii,,  ccaannaalliinnee,,  bblliinnddoossbbaarrrree,,  mmaatteerriiaallii  eelleettttrriiccii  iinn  ggeenneerraallee,,  eecccc  
 

FASE 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili 
interferenze 

Evento/Danno 

Interventi lungo la 
tratta 
 
Arrivo sul tratto 
autostradale 
previsto, con 
automezzi  

- Autocarro 
- Autovetture 
- Autogru 
 
Ingresso e manovre 
nell’area di lavoro   

 
Spostamenti a piedi 
all’interno dell’area 
di lavoro 
Continua  

 

Presenza di altri 
veicoli in 
circolazione e 
manovra di: 
- dipendenti  

ASPI  
- altri 

appaltatori 
- subappaltatori

/fornitori 
- Polizia di 

Stato 
- utenti 

 
Presenza di 
pedoni 
Continua  

 
 

Incidenti: 
- impatti tra 

automezzi 
 

- Investimenti  
- Urti 
Continua  

-  

MISURE ORGANIZZATIVE 
- L’attività avviene dopo la posa della 
segnaletica cantieristica stradale (inizio 
lavori) e prima della rimozione della stessa 
(fine lavori) 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ 
FORNITORE 

- Per le manovre di accesso alle aree di 
cantiere in autostrada attenersi alle nome 
previste nei manuali di sicurezza forniti da 
ASPI prima dell’inizio dei lavori 
- In caso di manovre in retromarcia o quando 
la manovra risulti particolarmente difficile 
(spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi 
coadiuvare da un collega a terra 
- In caso di spostamenti a piedi, rimanere 
sempre all’interno dell’area delimitata 
-  Non trasportare carichi sporgenti dalla 
sagoma del veicolo 
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FASE 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili 
interferenze 

Evento/Danno 

Interventi lungo la 
tratta 
 
Arrivo sul tratto 
autostradale 
previsto, con 
automezzi  
- Autocarro 
- Autovetture 
- Autogru 
 
Ingresso e manovre 
nell’area di lavoro 
 
Spostamenti a piedi 
all’interno dell’area 
di lavoro 

Presenza di altri 
veicoli in 
circolazione e 
manovra di: 
- dipendenti  

ASPI  
- altri 

appaltatori 
- subappaltatori

/fornitori 
- Polizia di 

Stato 
- utenti 

 
Presenza di 
pedoni 
 

Incidenti: 
- impatti tra 

automezzi 
 

- Investimenti  
- Urti 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ 
FORNITORE 

- Attenersi alle indicazioni fornite  dal 
responsabile dell’area di lavoro 
Sostare con il proprio mezzo  esclusivamente 
all’interno della corsia di emergenza o nelle 
aree previste per la sosta temporanea (in 
assenza di corsia di emergenza) e attenersi a 
tutte le misure di sicurezza previste dalle 
norme in fase di attraversamento della 
carreggiata. 

Interventi presso le 
sedi 
 
Allestimento del 
cantiere 
 

Presenza di altri 
veicoli in 
circolazione e 
manovra di: 
- dipendenti  

ASPI e 
Società 
controllate del 
gruppo  

- altri 
appaltatori 

- subappaltatori
/fornitori 

- Polizia di 
Stato 

- utenti 
 
Presenza di 
pedoni 

Incidenti: 
- impatti tra 

automezzi 
 

Investimenti  
Urti 
 

Schiacciamenti 
 
 

MISURE ORGANIZZATIVE 
L’attività avviene dopo la cantierizzazione 
dell’area, dimensionata in funzione 
dell’intervento da eseguire  

 
MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ 
FORNITORE 

- Concordare con il preposto le dimensioni 
dell’area da cantierizzare e le modalità 
dell’intervento 
- Affiggere in prossimità dell’accesso all’area 
di cantiere la segnaletica opportuna 
riguardante i rischi presenti e i relativi DPI 
- Segnalare la propria presenza all’ingresso 
dell’area all’appaltatore o al capocantiere, in 
particolare durante le attività con presenza di 
rumore  
- È obbligatorio l’uso dei DPI all’interno 
dell’area di lavoro 
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FASE 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili 
interferenze 

Evento/Danno 

Manutenzione 
impianto elettrico 

 

Presenza di altro 
personale in 
transito o che 
svolge la propria 
attività  
- dipendenti  

ASPI e 
Società 
controllate del 
gruppo  

- altri 
appaltatori 
subappaltatori
/ fornitori 

- utenti 
 

-Uso di 
attrezzature 
elettriche 

-Elettrocuzione 
-Cortocircuito 
-Incendio 
-Ustioni 
-Black out 
- 
-Intralci 
-Urti 
-Cadute 
 
-Caduta di 
oggetti dall’alto 

 
-Sviluppo 
polveri 

 
-Rumore 
Stress uditivo 
 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ 
FORNITORE 

- Concordare con il referente  per 
l’esecuzione del contratto il giorno e l’orario 
degli interventi che richiedono la 
disalimentazione degli impianti 
- Concordare inoltre le modalità di accesso 
alle cabine elettriche e approntare le 
necessarie opere  provvisionali di 
delimitazione  e segnalazione dell’area di 
lavoro, in modo da escludere l’accesso alla 
cabina da parte di altri operatori ed in ogni 
caso apporre cartelli monitori onde evitare che 
l’impianto venga riattivato intempestivamente 
- In caso di necessità di togliere 
temporaneamente corrente elettrica e in fase 
di riattivazione, avvertire il preposto affinché 
sia avvisato il personale presente nell’area di 
lavoro interessata 
- In caso lavorazioni in quota approntare le 
necessarie opere  provvisionali di 
delimitazione  e segnalazione dell’area di 
lavoro, in modo da interdire il transito 
pedonale e carrabile all’interno dell’area 
stessa 
- In caso di effettuazione di lavori in 
posizione sopraelevata con piano posto ad 
un’altezza > 2,00 in assenza di parapetti, 
dotarsi dei dispositivi di protezione anticaduta 
ed approntare le misure necessarie per evitare 
la caduta di oggetti dall’alto 
- In caso di lavori su impianti elettrici fuori 
tensione: 
 Assicurarsi che siano state 
sezionate tutte le parti dell’impianto sul 
quale si lavora 
 Prendere tutte le misure tecniche e 
organizzative previste  dalle norme 
tecniche vigenti affinché non si 
verifichino chiusure intempestive 
dell’impianto e apporre cartelli monitori 
sui quadri elettrici di comando 
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FASE 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili 
interferenze 

Evento/Danno 

Continua  
Manutenzione 
impianto elettrico 

Continua  
Presenza di altro 
personale in 
transito o che 
svolge la propria 
attività  
- dipendenti  

ASPI e 
Società 
controllate del 
gruppo  

- altri 
appaltatori 
subappaltatori
/ fornitori 

- utenti 
 

Continua  
- Uso di 
attrezzature 
elettriche 

- Elettrocuzione 
- Cortocircuito 
- Incendio 
- Ustioni 
- Black out 
-  
- Intralci 
- Urti 
- Cadute 
 
- Caduta di 
oggetti dall’alto 

 
- Sviluppo 
polveri 

 
- Rumore 
Stress uditivo 

Continua  
 Verificare che i conduttori siano 
privi di tensione 
 Mettere a terra ed in cortocircuito le 
parti sezionate 

 
MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ 
FORNITORE 

- E’ proibito effettuare lavori sotto 
tensione, se ciò non fosse possibile 
concordate con il referente del contratto 
al fine di effettuare tali lavorazioni al di 
fuori del normale orario di lavoro. 
L’attività dovrà essere svolta solo da 
personale autorizzato PES e PAV ai sensi 
della norma CEI 11-27 e approntando 
tutte le misure di sicurezza necessarie 
contro il contatto diretto con gli elementi 
conduttori e il corto circuito. 

- In caso di lavori che richiedono 
l’apertura di tracce e smuri, coordinarsi 
con il muratore affinché i lavori 
sull’impianto elettrico siano effettuati 
solo dopo l’esecuzione di quelli in 
muratura 

- Segnalare la propria presenza all’ingresso 
dell’area all’appaltatore o al 
capocantiere, in particolare durante le 
attività con presenza di rumore  

- Mantenersi a distanza da quadri elettrici 
aperti 

- È obbligatorio l’uso dei DPI all’interno 
dell’area di lavoro 
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FASE 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili 
interferenze 

Evento/Danno 

Sostituzioni 
lampade (locali 
interni, parcheggi, 
aree esterne) anche 
in postazioni 
sopraelevate con 
utilizzo di scale e 
attrezzature 
elevabili (pedane 
elevabili a cestello) 

Presenza di 
personale in 
transito o che 
svolge la 
propria attività 
di lavoro  
- dipendenti 

Atlantia, 
ASPI e 
Società 
controllate del 
gruppo 

- altri 
appaltatori 

 
Presenza di altri 
veicoli in 
circolazione e 
manovra: 
- autovetture 

dei dipendenti  
ASPI e 
Società 
controllate del 
gruppo 

- automezzi di 
altri 
appaltatori  

 

Intralci 
- Urti 
- Cadute 

 
Caduta oggetti 
dall’alto 
- Urti 

 
Cortocircuito 
- Incendio 
- Ustioni 

 
Sviluppo polveri 
 
Caduta 
dall’alto 
 
 

MISURE ORGANIZZATIVE 
- In caso di interventi lungo la tratta 

autostradale l’attività avviene dopo la 
posa della segnaletica cantieristica 
stradale (inizio lavori) e prima della 
rimozione della stessa (fine lavori) 

- In caso di interventi presso le sedi 
aziendali e presso le aree di pertinenza 
delle stesse, l’attività avviene dopo la 
cantierizzazione dell’area 
 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ 
FORNITORE 

- In caso di sostituzione di lampade nelle 
plafoniere negli uffici, nei lampioni dei 
parcheggi e, in genere, negli apparecchi 
di illuminazione posti in posizione 
sopraelevata, approntare le necessarie 
opere  provvisionali di delimitazione  e 
segnalazione dell’area di lavoro, in modo 
da interdire il transito pedonale e 
carrabile all’interno dell’area stessa. 

- In caso di effettuazione di lavori in 
posizione sopraelevata con piano posto 
ad un’altezza > 2,00 (sostituzione 
lampadine lampioni parcheggio), in 
assenza di parapetti, dotarsi dei 
dispositivi di protezione anticaduta 

- Qualora i lavori fossero svolti in 
mancanza di luce sufficiente, utilizzare 
lampade portatili a batterie 

- In caso di lavori in posizione 
sopraelevata prendere tutti gli 
accorgimenti necessari per evitare la 
caduta di oggetti dall’alto 

- Non lasciare materiali e mezzi lungo le 
vie di percorrenza pedonali e carrabili 

 

 

 
 
 

ATTIVITÀ 5 
 

MANUTENZIONE DI CANCELLI MOTORIZZATI, PORTE 
AUTOMATICHE, SBARRE, PORTONI A LIBRO E 
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SERRANDE PRESSO LE SEDI AUTOSTRADALI. 

Luoghi interessati SSeeddii  aauuttoossttrraaddaallii..  

Orario di 
effettuazione  

VVaarriiaabbiillee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’  oorraarriioo    hh  2244..  

Impianti tecnologici 
utilizzati 

IImmppiiaannttoo  eelleettttrriiccoo  

Veicoli/ Macchine/ 
Attrezzature 
utilizzati 

AAuuttoovveettttuurree,,  aauuttooccaarrrroo  ddoottaattoo  ddii  ggrruu,,  ttrraappaannii,,  ssmmeerriigglliiaattrriiccii  ee  uutteennssiillii    mmaannuuaallii..  

Sostanze/Preparati 
utilizzati 

--  

Materiali utilizzati SSccaallee  ppoorrttaattiillii  

 

FASE 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE 

MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Possibili interferenze Evento/Danno 

Circolazione con 
automezzi e 
manovre nell’ 
area di 
parcheggio delle 
Stazioni e presso 
le cabine 
 

Presenza di altri 
veicoli in 
circolazione e 
manovra: 
- autovetture 

dei dipendenti  
ASPI e 
consociate  

- automezzi di 
altri appaltatori 
e della Polizia 
di Stato 

 
Presenza di 
pedoni:  
- dipendenti 

ASPI e 
consociate 

- Altri 
appaltatori 

- Polizia di 
Stato 

-   

Incidenti: 
- impatti tra 

automezzi 
 
 
 
 
 
 
 

- Investimenti  
- Urti 

MISURE ORGANIZZATIVE 
Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà 
concordare con i Coordinatori delle Tratte di 
competenza il calendario degli interventi di 
manutenzione 
 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ 
FORNITORE 

- Procedere all’interno delle aree a passo 
d’uomo 
- In caso di manovre in retromarcia o quando la 
manovra risulti particolarmente difficile (spazi 
ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare 
da un collega a terra  
- Parcheggiare senza creare intralci al passaggio 
di altri veicoli 
- Parcheggiare i veicoli nell’area appositamente 
predisposta davanti ai locali tecnici ed 
evidenziata con segnaletica verticale ed 
orizzontale 
- Dare sempre la precedenza ai pedoni  
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FASE 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE 

MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Possibili interferenze Evento/Danno 

Spostamenti a 
piedi all’esterno 
delle Sedi 
Autostradali. 

Presenza di altri 
veicoli in 
circolazione e 
manovra: 
- dipendenti 

ASPI e 
consociate 

- altri 
appaltatori 

- Polizia di 
Stato 

- Utenti 

- Investimenti  
- Urti 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ 
FORNITORE 

- Camminare possibilmente sui marciapiedi e 
sui percorsi pedonali 
- Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in 
manovra 
- Rispettare gli ordini di attraversamento piste 
esposti nei locali della stazione  
- Nel caso in cui si debba trasportare carichi 
verso le cabine di esazione, seguire le procedure 
di sicurezza di Autostrade 
- In caso di carichi voluminosi, in accordo con 
il Gestore di Tratta Esazione  o il preposto,  far 
chiudere temporaneamente la pista. 

Riparazione/ 
sostituzione 
cancelli  
motorizzati 

Presenza di 
personale in 
transito o che 
svolge la propria 
attività di lavoro  
- Durante 

l’attività 
potrebbero 
essere presenti 
dipendenti 
Autostrade ed 
altri appaltatori  

 

Intralci 
- Urti 
- Cadute 
Caduta 
oggetti 
dall’alto 
- Urti 
 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ 
FORNITORE 

- Concordare con il preposto all’esecuzione del 
contratto la pianificazione del lavoro in modo 
da escludere la presenza contemporanea di terzi 
- In caso di effettuazione di saldature/tagli su 
tubazioni con cannello: 

- far allontanare il personale di altre ditte 
eventualmente presenti nell’area di 
lavoro 

- collocare i gruppi ossiacetilenici in 
locale apposito subito dopo l’utilizzo  

- dotarsi di un estintore a CO2 
- Disporre i cavi in modo che non intralcino il 
passaggio e non possano essere tranciati 
- In caso di lavori in posizione sopraelevata 
assicurare gli oggetti utilizzati in quota(portare 
gli strumenti di lavoro dentro sacche a tracolla e 
fissarli durante l’utilizzo in modo che non 
possano cadere) 
- Durante lo svolgimento di eventuali attività 
rumorose, i lavoratori presenti vengono 
temporaneamente fatti allontanare dalla propria 
postazione di lavoro; laddove tale 
allontanamento non fosse possibile viene 
concordato di effettuare l’attività fuori dal 
normale orario di lavoro 
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         ATTIVITÀ 6 
 

MANUTENZIONEZIONE APPARECCHIATURE T.L.C. 
IN  ITINERE 

Luoghi interessati Come da ordine di servizio 

Orario di effettuazione  Variabile all’interno dell’orario h 24. 
Impianti tecnologici 
utilizzati 

- 

Veicoli/ Macchine/ 
Attrezzature utilizzati 

Autovetture, autocarro dotato di cestello, trapani, apparecchiature per 
individuare i guasti, saldagiunti,utensileria manuale 

Sostanze/Preparati utilizzati - 

Materiali utilizzati 
Coni, cavalletti, cartelli di segnalazione stradale, segnaletica luminosa con 
batterie su cavalletti, , cavi, scale portatili, sacchetti di appesantimento. 

 

FASI 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili 
interferenze 

Evento/Danno 

Arrivo sul tratto 
autostradale 
previsto con 
automezzi 
 
Arresto sulla 
corsia 
d’emergenza o su 
area di sosta 
disponibile 
 
Scarico dei segnali 
dall’autocarro 
 
Posizionamento 
della segnaletica 
in caso di utilizzo 
del cestello 
 

Presenza di altri 
veicoli in 
circolazione e 
manovra: 
- autovetture 

dei 
dipendenti 
qualificati di 
Autostrade  

- Utenti 
autostradali  

 
Presenza di 
pedoni:  
- dipendenti 

qualificati di 
Autostrade 

 

Incidenti: 
- impatti tra 

automezzi 
 
 
 
 
 
Investimenti  
Urti 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ 
FORNITORE 

- In fase di avvicinamento al punto di sosta 
rallentare l’andatura e attivare i dispositivi di 
segnalazione luminosa presenti sul mezzo 
(girofari, frecce, ecc.)  
- Arrestare il veicolo esclusivamente all’interno 
della corsia di emergenza o nelle aree previste 
per la sosta temporanea (in assenza di corsia di 
emergenza) 
- Segnalare la sosta del mezzo come previsto 
dalle procedure in vigore 
- In fase di attraversamento della carreggiata 
e/o della pista, attenersi a tutte le misure di 
sicurezza previste dalle norme e dalle procedure 
ASPI vigenti 

 

continua continua continua MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ 
FORNITORE 

- Effettuare le operazioni di scarico dei cartelli, 
di attraversamento della carreggiata e di 
posizionamento della segnaletica in conformità 
con le norme e le misure di sicurezza previste e  
contenute nei manuali forniti da ASPI prima 
dell’inizio dei lavori 
- Non trasportare carichi sporgenti dalla 
sagoma del veicolo 
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FASI 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili 
interferenze 

Evento/Danno 

Arrivo sul tratto 
autostradale 
previsto, con 
automezzi, 
ingresso e 
manovre nell’area 
di lavoro 
 
 

Presenza di altri 
veicoli in 
circolazione e 
manovra: 
-  autovetture dei 

dipendenti  
qualificati 
Autostrade  

- Utenti 
autostradali 

 
Presenza di 
pedoni:  
- dipendenti 

qualificati e 
autorizzati  
Autostrade 
 

Incidenti: 
- impatti tra 

automezzi 
 
 
 
 
 
 
 
Investimenti  
Urti 

MISURE ORGANIZZATIVE 
- L’attività di trasferimento avviene dopo la 
posa della segnaletica stradale (inizio lavori) e 
prima della rimozione della segnaletica (fine 
lavori), in assenza della ditta che effettua la 
posa/rimozione della segnaletica stradale stessa 
- I dipendenti della Ditta Appaltatrice prima di 
accedere in autostrada o viabilità ordinaria 
devono avere le autorizzazioni previste dal 
Codice della Strada  

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ 
FORNITORE 

- I dipendenti della ditta appaltatrice e fornitrice 
devono indossare obbligatoriamente gli 
indumenti ad alta visibilità previsti per i lavori 
su strada  
- non trasportare carichi sporgenti dalla sagoma 
del veicolo 
- In fase di avvicinamento, e di ingresso, 
all’area di lavoro rallentare l’andatura e 
segnalare le manovre al traffico veicolare 
dell’utenza  autostradale, attivando i dispositivi 
di segnalazione luminosa presenti sul mezzo 
(girofari, frecce, ecc.) 
- In fase di avvicinamento al punto di sosta 
all’interno dell’area di lavoro rallentare 
ulteriormente l’andatura e segnalare, agli 
operatori a terra e altri mezzi meccanici, 
preventivamente, la propria presenza e le 
manovre con i dispositivi audiovisivi in 
dotazione al mezzo 
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FASI 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili 
interferenze 

Evento/Danno 

Arrivo sul tratto 
autostradale 
previsto, con 
automezzi  
 
Ingresso e 
manovre nell’area 
di lavoro 
 
 

Presenza di altri 
veicoli in 
circolazione e 
manovra: 
-  autovetture dei 

dipendenti  
qualificati 
Autostrade  

- Utenti 
autostradali 

 
Presenza di 
pedoni:  
- dipendenti 

qualificati e 
autorizzati 
Autostrade 

- Moviere  
 

Incidenti: 
- impatti tra 

automezzi 
 
 
 
 
 
 
 
Investimenti  
Urti 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ 
FORNITORE 

- all’interno delle aree vige l’obbligo di 
procedere a velocità moderata 
- eseguire le manovre e concordare con il 
responsabile dell’area di lavoro il 
posizionamento e lo stazionamento dei mezzi  
- in caso di sosta nell’area di lavoro 
parcheggiare i mezzi in modo da  non 
intralciare la viabilità  
- all’interno dell’area di lavoro, parcheggiare in 
modo da consentire l’accesso sicuro ad altri  
mezzi  
- individuare all’interno dell’area di lavoro 
delle aree predestinate alla sosta di automezzi 
dei dipendenti Autostrade o fornitori e altri 
subappaltatore (es.: inizio area di lavoro)   
- In caso di manovre in retromarcia o quando la 
manovra risulti particolarmente difficile (spazi 
ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare 
da un collega a terra 
 

Riparazine 
apparecchiature 
T.L.C. 
(cavi trasmissione 
dati, telecamere) 

Presenza di 
personale in 
transito o che 
svolge la 
propria attività 
di lavoro  
- dipendenti  

qualificati 
Autostrade 

- altri 
subappaltatori/ 
fornitori 

Intralci 
- Urti 
- Cadute 
Caduta oggetti 
dall’alto 
- Urti 
Elettrocuzione 

- Nel caso in cui lo smontaggio rendesse 
necessario togliere tensione agli impianti 
elettrici, procedere solo dopo espressa  e 
formale autorizzazione successiva allo 
scollegamento elettrico e alla messa in 
sicurezza  dell’impianto 
- Mantenere l’area di cantiere sgombra e pulita 
- Disporre i cavi in modo che non intralcino il 
passaggio e non possano essere tranciati 
- Qualora i lavori fossero svolti in mancanza di 
luce, utilizzare lampade portatili a batterie 
- In caso di lavori in posizione sopraelevata 
assicurare gli oggetti utilizzati in quota(portare 
gli strumenti di lavoro dentro sacche a tracolla e 
fissarli durante l’utilizzo in modo che non 
possano cadere) 
- Non lasciare materiali e mezzi lungo le vie di 
percorrenza pedonali  
- Non lasciare i locali tecnici aperti in propria 
assenza o con le chiavi inserite nella serratura 
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FASI 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili 
interferenze 

Evento/Danno 

Uscita dall’area di 
lavoro 
 

Presenza di altri 
veicoli in 
circolazione e 
manovra: 
- Utenti 

autostradali 
 

Incidenti: 
- impatti tra 

automezzi 
 
 
 
 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ 
FORNITORE 

- In fase di uscita dall’area di lavoro e di 
ingresso nella corsia veicolare, dell’utenza 
autostradale, adeguare  l’andatura e segnalare 
preventivamente le manovre al traffico 
veicolare, attivando tutti i dispositivi di 
segnalazione luminosa presenti sul mezzo 
(girofari, frecce, ecc.)  

 
 
 

 

 
 

ATTIVITÀ 8 
CIRCOLAZIONE CON AUTOMEZZI E SPOSTAMENTI A 
PIEDI NELLE PIAZZOLE TECNICHE ANTISTANTI   ALTRE 
APPARECCHIATURE IN ITINERE. 

Descrizione attività Arresto con automezzo e spostamenti a piedi nelle piazzole antistanti le gallerie 
Luoghi interessati Come da ordine di servizio 
Orario di 
effettuazione  

Variabile all’interno dell’orario h 24. 
 

Impianti tecnologici 
interessati 

_ 

Veicoli/ Macchine/ 
Attrezzature 
utilizzati 

Autocarri, furgoni, automobili, piattaforme. 
 

Sostanze/Preparati 
utilizzati 

 

Materiali utilizzati  

 

FASE 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili 
interferenze 

Evento/Danno 
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FASE 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili 
interferenze 

Evento/Danno 

Arresto nella 
piazzola tecnica 
antistante le 
gallerie  

Presenza di altri 
veicoli in 
circolazione e 
manovra di: 
- dipendenti  
qualificati 
Autostrade 
- altri 
subappaltatori/for
nitori 
- Utenti 
autostradali 
 
Presenza di 
pedoni:  
- dipendenti 
qualificati 
Autostrade 
- Altri 
subappaltatori/for
nitori/  

Incidenti: 
- impatti tra 

automezzi 
 
 
 
 
 

 
 
 
Investimenti  
Urti 
Continua 

MISURE ORGANIZZATIVE 
Le modalità di circolazione e arresto nelle 
aree appositamente predisposte sono descritte 
nelle Linee Guida per la Sicurezza 
dell’operatore su strada 
 

MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ 
FORNITORE 

- Vedi Linee Guida per la Sicurezza 
dell’operatore su strada, in allegato  

-  E’ vietato sostare con gli automezzi sulle 
corsie libere al traffico.  

- In fase di avvicinamento al punto di sosta 
rallentare l’andatura e attivare i dispositivi di 
segnalazione luminosa presenti sul mezzo 
(girofari, frecce, ecc.)  

- Arrestare il veicolo esclusivamente 
all’interno della corsia di emergenza o nelle 
aree previste per la sosta temporanea (in 
assenza di corsia di emergenza) 

- Segnalare la sosta del mezzo come previsto 
dalle procedure in vigore 

 
 
 
 
 

 
 

ATTIVITA’ 10 
ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ALL’INTERNO DEI 
LUOGHI  CLASSIFICATI COME “AMBIENTI CONFINATI”. 

Descrizione attività Manutenzione  impianti all’interno degli ambienti confinati. 
Luoghi interessati Cunicoli delle stazioni e altri ambienti classificati come confinati. 
Orario di 
effettuazione  

Variabile all’interno dell’orario h 24. 
 

Impianti tecnologici 
interessati 

_ 

Veicoli/ Macchine/ 
Attrezzature 
utilizzati 

 

Sostanze/Preparati 
utilizzati 

 

Materiali utilizzati  
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FASE 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili 
interferenze 

Evento/Danno 

 
Attività di 
manutenzione 
all’interno dei  
luoghi classificati 
come “ambienti 
confinati” 
 

Presenza 
impianti 
elettrici 
(impianti 
elettrici a 
bassa 
tensione) 
 
Dimensioni  
critiche dei 
luoghi  e 
presenza di 
ostacoli 
 
Formazione 
di gas 
 
Allagamento 
improvviso 
 
Incendio per 
combustione 
di cavi 
 
 
Incendi dei 
cavi isolanti 
in gomma e 
PVC che 
possono 
produrre gas 
fortemente 
nocivi e 
tossici che 
sostituiscono 
l’ossigeno  
 
Presenza di 
ratti/serpenti 

 

Elettrocuzione  
 

 
 
Difficoltà di 
esodo 
 
 
 
 
Asfissia 
 
 
Asfissia per 
carenza di 
ossigeno 
 
Intossicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibili morsi di 
animali 

MISURE ORGANIZZATIVE 
 

- Concordare preventivamente     l’intervento 
con il designato della vigilanza della tratta in 
cui occorre fare l’intervento. 

 
MISURE COMPORTAMENTALI PER 

L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/ 
FORNITORE 

 
- L’appaltatore impegnerà esclusivamente 

lavoratori formati, ai sensi  DPR 
177/2011, sui rischi presenti all’interno 
degli ambienti classificati come confinati e 
sulle relative procedure di sicurezza, i cui 
attestati verranno consegnati all’appaltatore 
prima dell’esecuzione della lavorazione. 

- L’appaltatore metterà in atto una specifica 
procedura di sicurezza per l’eventuale 
esodo in caso di emergenza, che verrà 
consegnato al committente (responsabile 
tecnico del contratto) prima dell’inizio 
delle lavorazioni. 

- In caso di occupazione, anche parziale, di 
aree destinate al passaggio di pedoni, deve 
essere realizzata la segregazione dell’area di 
lavoro, mediante segnaletica temporanea o 
altra soluzione organizzativa tale da 
impedire l’avvicinamento alla zona di 
persone non addette ai lavori. 

 
- Utilizzare i necessari DPI per i rischi 

presenti. 
 

- Mettere a disposizione tutte le opere 
provvisionali per ridurre i rischi presenti. 

 
- L’impresa, per l’esecuzione di tale attività, 

dovrà garantire la presenza di un minimo di 
due (2) operatori, uno dei quali ricoprirà la 
mansione di preposto per la gestione delle 
emergenze. 

- L’impresa dovrà garantire costantemente il 
presidio di un operatore all’esterno del 
luogo confinato, indipendentemente dal 
numero degli operatori stessi. 

- La Committente presenzierà le attività al di 
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FASE 

VALUTAZIONE RISCHI 
INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Possibili 
interferenze 

Evento/Danno 

fuori dell’area di intervento con propri 
rappresentanti opportunamente incaricati 
nel rispetto dell’art. 2 del D.P.R. 177 del 
14/09/2011 con mansioni di supervisione e 
controllo. 

- In caso di presenza di animali come ratti o 
serpenti interrompere l’attività e segnalare al 
preposto/designato della vigilanza al fine di 
far eseguire la disinfestazione da parte della 
ditta specializzata. 

 
 

 
 

COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DALLE INTERFERENZE 

 
 
A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state 
individuate le seguenti voci di spesa derivanti dalle interferenze: 

 

COSTI DELLA 
SICUREZZA 

OGGETTO 
Prezzo 
Euro 

unitario4 

u.
m
. 

Q. 
Durata 
appalto 
(mesi) 

Totale 
Euro 

Apprestamenti 
Opere provvisionali per la 
delimitazione del cantiere (tavolato, 
transenne, nastro b/r, ecc) 

vedi elenco 
prezzi capit. 

Z 

   

 

DPI (personale della 
ditta per accedere ai  
luoghi di lavoro) 
previsti dal DUVRI e 
derivanti dalle 
interferenze 

Indumenti ad alta visibilità per lavori 
su strada (costo mensile): 
Z.180.030.a - bretella di sicurezza in 
tessuto poliestere fluorescente con 
bande di dimensioni pari a 35 mm e 
chiusura regolabile con velcro; a norma 
UNI EN 471 categoria 2 classe 1 

1,72 

 2*2* 
n° 

Tratte 

36 

495,36 

 

Indumenti ad alta visibilità per lavori 
su strada (costo mensile): 
Z.180.030.b - gilet di sicurezza in 
maglina traspirante (poliestere) dotato 

2,06 

 2*2* 
n° 

Tratte 

36 

593,28 

 
4 La stima dei costi deve essere effettuata sulla base di elenchi di prezzi standard o specializzati, oppure basata su 
prezziari o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicurez22.61*2 
*2 
za del committente. 
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di doppia banda orizzontale di 
dimensioni pari a 50 mm cadauna e 
chiusura centrale con cerniera dotata di 
tirante; a norma UNI EN 471 categoria 
2 classe 2 

 

Indumenti ad alta visibilità per lavori 
su strada (costo mensile): 
Z.180.030.c - giubbino di sicurezza in 
misto cotone-poliestere con doppie 
bande orizzontali, di dim. 50 mm 
cadauna, chiusura centrale con bottoni 
a pressione, polsini regolabili con  
bottoni a pressione, cuciture rinforzate; 
a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 
3 

4,79 

 2*2* 
n° 

tratte 

36 

1.379,52 
 

 

Indumenti ad alta visibilità per lavori 
su strada (costo mensile): 
Z.180.030.d - pantaloni di sicurezza in 
misto cotone-poliestere dotati di doppie 
bande orizzontali, sulle caviglie, di 
dim. pari a 65 mm cadauna, tasche 
frontali, tasca posteriore con bottone a 
pressione, cuciture rinforzate; a norma 
UNI EN 471 categoria 2 classe 3 

3,34 

 2*2* 
n° 

tratte 

36 

961,92 

 

Indumenti ad alta visibilità per lavori 
su strada (costo mensile): 
Z.180.030.f - giacca a vento di 
sicurezza impermeabile idrorepellente 
in poliestere, interno estraibile in 
fodera trapuntata di poliammide, 
maniche staccabili, cappuccio  
incorporato; doppie bande orizzontali, 
........, a norma UNI EN 471 categoria 2 
classe 3 

15,44 

 2*2* 
n° 

tratte 

36 

4.446,72 

Impianti       

DP collettivi 

Fornitura  e posa in opera di cartelli di 
segnaletica di cantiere:  
Z.070.100.a - Segnaletica di preavviso 
su supporto mobile costituita da cartelli 
in lamiera di alluminio spessore 25/10 
mm e rifrangenza classe 2, conformi 
alle norme stabilite dal Codice della 
Strada e dal Regolamento di 
attuazione, posta su un veicolo da 
lavoro o su un carrello apposito da 
pagarsi a parte: segnale di passaggio 
obbligatorio per veicoli operativi (in 
osservanza del  regolamento di 
attuazione del Codice della 
strada, fig. II 398), con freccia 
orientabile; costo di utilizzo per un 
mese. Dim. 90 x 90 

6,99 

 2* n° 
tratte 

90 

2.516,4 

 

Fornitura  e posa in opera di cartelli di 
segnaletica di cantiere:  
Z.070.110.a - Delimitazione di cantieri 
temporanei costituito da cartelli e 

2,66 

 2* n° 
tratte 

90 

957,6 
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barriere (striscie bianche e rosse) 
conformi alle norme stabilite dal 
Codice della Strada e dal Regolamento 
di attuazione, in lamiera di acciaio 
spessore 10/10 mm con scatolatura 
perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro: barriera 
normale di delimitazione per cantieri 
stradali (in osservanza del 
Regolamento di attuazione del Codice 
della strada, fig. II 392), costituita da 
due cavalletti metallici corredati da una 
fascia metallica, altezza 200 mm, con 
striscie alternate oblique, rifrangenti in 
classe 1; costo di utilizzo della  barriera 
per un mese. lunghezza pari a 1200 
mm 

 

Fornitura  e posa in opera di cartelli di 
segnaletica di cantiere:  
Z.070.020.a - Coni in gomma con 
rifrangenza di classe 2 (in osservanza 
del Regolamento di attuazione del 
Codice della 
strada, fig. II 396), utilizzati per 
delineare zone di lavoro o operazioni di 
manutenzione ordinaria di breve 
durata. altezza del cono pari a 30 cm, 
con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo 
di ogni cono per un mese, compreso 
eventuali perdite e/o danneggiamenti 

0,34 

 5*2* 
n° 

tratta 

90 

612,00 

 

Fornitura  e posa in opera di cartelli di 
segnaletica di cantiere:  
Z.070.030.a Segnalamento di cantieri 
temporanei costituito da cartelli 
conformi alle norme stabilite dal 
Codice della Strada e dal Regolamento 
di attuazione, con scatolatura 
perimetrale di rinforzo e attacchi 
universali saldati sul retro: cartello 
triangolare, fondo giallo (in osservanza 
del Regolamento di attuazione del 
Codice della strada, fig. II 383 0, 404), 
in lamiera di acciaio spessore 10/10 
mm; costo di utilizzo del segnale per 
un 
mese. lato 60 cm, rifrangenza classe 1 

1,02 

 2* n° 
tratta 

90 

367,02 

Procedure       

Interventi       

Misure di 
coordinamento 

Formazione dei dipendenti sulle 
procedure e istruzioni di sicurezza 
fornite dal committente per effettuare il 
lavoro – Articolo 01.010000M u.m. h 
(installatore 5 livello) 

22,61  
8h*2
*n° 

tratte 

 723,52 

 
Formazione dei dipendenti sulle 
procedure e istruzioni di sicurezza 

20,23  
8h*2
*n° 

 647,36 
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fornite dal committente per effettuare il 
lavoro – Articolo 01.012000M u.m. h 
(installatore 3 livello) 

tratte 

Riunioni di 
cooperazione e 
coordinamento 

Riunione di coordinamento: 1 
riunione/anno con il referente tecnico 
dell’impresa (installatore 5 livello) – 
Articolo 01.010000M u.m. h 

22,61  
2h*3
*n° 

tratte 
 271,32 

Eventuali spese extra       

Totale  Stima complessiva attività descritte.     
€13.972,02 

 
Data l’impossibilità a definire esattamante l’entità e la complessità delle opere si è inserita una 
stima complessiva globale in quanto ogni attività svolta col presente contratto dovrà prevedere una 
stima puntuale specifica per i costi della sicurezza, definiti dal referente periferico del contratto. 
 
 

VERIFICHE EFFETTUATE E INFORMAZIONI FORNITE DAL 
COMMITTENTE 

1. Prima dell’inizio dell’attività viene effettuato il sopralluogo preventivo alla presenza degli 
appaltatori e del Responsabile Tecnico o del Preposto, presso le aree interessate dall’intervento, 
al fine di individuare ulteriori rischi specifici presenti nell’ambiente, oltre quelle individuate nel 
presente DUVRI, e concordare le eventuali misure di sicurezza necessarie. Tali indicazioni 
verranno riportate nel Verbale di Riunione preliminare di cooperazione e coordinamento che 
sarà allegato a questo documento. 

2. Il committente richiede, in fase di appalto, che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro, 
siano conformi alla normativa vigente e verifica tale conformità attraverso la richiesta 
all’appaltatore/prestatore d’opera degli attestati di conformità e delle verifiche periodiche. 

 
 

ALLEGATI 

Si allegano i seguenti documenti:  

 
 Verbale di Riunione Preliminare di cooperazione e coordinamento (da redigersi 

obbligatoriamente prima dell’esecuzione del contratto) 
 Verbale di consegna attrezzature 
 Linee guida per la Sicurezza dell’Operatore su Strada; 
 Sommario delle norme per il segnalamento temporaneo e l’esecuzione di lavori in autostrada 

relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada (due, tre, quattro corsie) da 
adottare per il segnalamento temporaneo, estratto dal supplemento straordinario della Gazzetta 
Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002; 

 Ordine di servizio: “Procedura per l’attraversamento piste nelle stazioni” 
 Piano di Emergenza  
 Eventuali Verbali di Riunione di cooperazione e coordinamento in corso di attività  
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  Luogo e data                                                                                            Committente 

 
……………………………………… ………….….………………………….. 
  
 
 
 Datore di Lavoro che ha la disponibilità giuridica dei luoghi (Eventuale) 
  
 …………………………………………………………………… 
 
 
Per accettazione condivisione 
Luogo e data L’appaltatore (Datore di Lavoro) 
……………………….. ……………………………………. 

 
 

Per accettazione condivisione 
Luogo e data Il subappaltatore (Datore di Lavoro) 
……………………….. ……………………………………. 
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