

All. 3 - Determinazione corrispettivi

Servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione da eseguirsi sulla rete autostradale del territorio italiano gestita in concessione da Autostrade per l'Italia S.p.A.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice". Ai fini esclusivi del calcolo della base di gara sono stati considerati il taglio medio degli interventi e le prestazioni indicati nelle relative colonne. La SA si riserva di richiedere prestazioni differenti, nell'ambito della famiglia C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI. In relazione ad opere non riconducibili a categorie e/o a prestazioni indicate nel presente allegato, per le quali si rendono eventualmente necessari i servizi oggetto della presente procedura, la SA si riserva la facoltà di esplicitare tali interventi nelle Richieste di Servizio e nei Contratti Attuativi che indicheranno di volta in volta le categorie e le prestazioni di riferimento del D.M. 17 giugno 2016.

Importo complessivo appalto **4.950.825,32 €**

Lotto	Importo lavori	Descrizione Opere	ID opere	Descrizione	Corrispondenza L. 143/49	Grado di complessità (G)	Taglio medio interventi (V)	Importo per classe	Prestazioni DM 17/06/2016	Corrispettivo netto (CP)	Spese e oneri %	Corrispettivo (CP) + Spese (S)	di cui CSE	CP+S per n° medio presunto interventi	di cui CSE	TOTALE LOTTO
Lotto unico	70.780.000,00 €	Manutenzioni evolutive e/o nuove installazioni di impianti	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	III/b	0,85	2.475.000,00 €	4.950.000,00 €	Qcl.01; Qcl.02; Qcl.03; Qcl.04; Qcl.06; Qcl.10; Qcl.11; Qcl.12; Qdl.04	126.610,02 €	24,078%	157.095,34 €	37.657,24 €	314.190,69 €	75.314,47 €	4.950.825,32 €
			IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	III/c	1,15	6.590.000,00 €	39.540.000,00 €	Qcl.01; Qcl.02; Qcl.03; Qcl.04; Qcl.06; Qcl.10; Qcl.11; Qcl.12; Qdl.04	386.753,16 €	21,506%	469.929,26 €	112.171,61 €	2.819.575,56 €	673.029,66 €	
			IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	III/c	1,30	5.180.000,00 €	15.540.000,00 €	Qcl.01; Qcl.02; Qcl.03; Qcl.04; Qcl.06; Qcl.10; Qcl.11; Qcl.12; Qdl.04	356.760,35 €	22,388%	436.630,07 €	104.295,11 €	1.309.890,21 €	312.885,33 €	
			T.02	Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.	-	0,70	2.500.000,00 €	10.000.000,00 €	Qcl.01; Qcl.02; Qcl.03; Qcl.04; Qcl.06; Qcl.10; Qcl.11; Qcl.12	90.005,95 €	24,063%	111.663,63 €	31.260,82 €	446.654,53 €	125.043,26 €	
			S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	I/g	0,95	750.000,00 €	750.000,00 €	Qcl.01; Qcl.02; Qcl.03; Qcl.04; Qcl.06; Qcl.10; Qcl.11; Qcl.12	48.411,46 €	25,000%	60.514,33 €	16.624,82 €	60.514,33 €	16.624,82 €	
Importo lavori totale								70.780.000,00 €					Importo CP+S totale	4.950.825,32 €	1.202.897,55 €	