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Per I’elaborazione del presente documento si & fatto riferimento principalmente alle seguenti fonti
normative e linee guida ufficiali:

% D.Lgs 81/2008, art. 26,

s+ D.Lgs. 50/2016;

% Linea guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

%+ Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 (pubbl. su G.U. n. 111 del 15 maggio 2018);

% Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;

% Determinazione dell’ Autoritd per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008);

% Determinazione dell’Autoritd per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 13/2004 (pubbl. su G.U. n. 205 del 1 settembre 2004). - Chiarimenti in merito
ai lavori di manutenzione ed ai contratti aperti.

Al sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro, il committente o il RUP/RP, in
caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all’interno della propria azienda, o di una singola unita produttiva della stessa, nonché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita giuridica dei
luoghi in cui si svolge ’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica idoneitd tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi, come da specifica distinta attivita,

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attivitd, mediante il presente documento e
le sue integrzioni ed aggiornamenti.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
devono:

- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attivitd lavorativa oggetto dell’appalto,

- ecoordinare gli interventi di protezione e prevenzione dal rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle
interferenze tra 1 lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva.

Il committente, il Datore di lavoro committente o il Dirigente delegato o il RUP/RP o il
Responsabile Tecnico del Contratto o il DEC hanno I'obbligo di promuovere tali ativita di
cooperazione ¢ di coordinamento, elaborando il presente Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze (DUVRI), che indica le misure adottate per eliminare o, ove cid non ¢
possibile, ridurre al minimo 1 rischi da interferenze. Tale documento costituisce allegato al contratto
di appalto ed ha natura dinamica, venendo adeguato in funzione dell’evoluzione delle attivita in
esecuzione dell’appalto; in particolare, se le attivitd eseguite in attuazione del contratto generassero
cantieri temporanei rientranti nel campo di applicazione del titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, tale
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adeguamento sara svolto secondo le particolari modalita previste da tale normativa; in difetto di tale
specifico adeguamento, nessuna attivita soggetta al Titolo IV, Capo I cit. potra essere svolta.

Il presente documento, in rev. 0,costituisce parte integrante della documentazione di gara; in difetto
di proposta di integrazione alcuna da parte dell’aggiudicatario, si intendera da questi integralmente
accettato.

Resta onere dell’aggiudicatario, in ipotesi di legittimo inserimento di qualsiasialtro soggetio
(impresa e/o lavoratore autonomo) nell’ambito dell’esecuzione del contratto, ancorché non
costituisca subappalto ai sensi dell’art. 105 o altra disposizione del D.Lgs. 50/2016, proporre
preventivamente le opportune varianti del presentedocumento alla committenza; sino
all’aggiornamento e/o al consenso della committenza, nessun inserimento potra essere effettuato, ad
eccezione delle mere forniture di materiali senza posa in opera e ferme restando le altre limitazioni
e/o condizioni da contratto e/o da normativa in materia di appalti pubblici.

Nel presente documento vengono indicati i costi della sicurezza derivanti dalle misure contro le
interferenze che, ai sensi dell’art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008 non sono suscettibili di ribasso ¢
dovranno ritenersi parte integrante del contratto; I’aggiudicatario dovra riconoscere, in ipotesi di
subappalto o altra forma contrattuale assimilabile ai fini della sicurezza, detti costi ai subappaltatori
senza alcun ribasso, esponendoli nei relativicontratti a pena di nullita degli stessi. Se le attivitd
eseguite in atfuazione del contratto generassero cantieri temporanei rieniranti nel campo di
applicazione del titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, tale adeguamento sard svolto secondo le
particolari modalit previste da tale normativa, con specifico riferimento alla componente relativa
alla stima dei costi della sicurezza; in difetto di tale specifico adeguamento, nessuna attivita
soggetta al Titolo TV, Capo I cit. potra essere svolta.

II DUVRI ¢ un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti
gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/2008 ¢ dalle altre norme di settore a loro
carico.

Sono esclusi dal’obbligo di elaborazione del DUVRI, ai sensi D.Lgs 81/2008 art. 26, comma 3,
gli appalti di:

(cfr. art. 26, comma 1);

% lavori, servizi ¢ forniture per i quali non & prevista I’esecuzione all’interno o nel ciclo
produttivo  della  Stazione appaltante, intendendo per “interni” tutti i
locali/luoghi/ambienti messi a disposizione dalla stessa per I’espletamento dell’attivita,
di cui il datore di lavoro committente non abbia la disponibilita giuridica;

(cfr. art. 26, comma 3 bis):
% iservizi di natura intellettuale;
v la mera fornitura di materiali o attrezzature;

% ilavori o i servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini/giorno (rapportati ad
anno solare), sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui
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all’allegato XI o che debbano avere esecuzione in ambienti confinati o sospetti di
inquinamento o in aziende o aree di esse calssificata a rischio di incendio alto;

4+

% 1{lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono in cantieri temporanei e mobili di cui
all’art. 89 del Titolo IV D.Lgs. 81/2008, in cui operano pill imprese, per i quali €
previsto il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nei casi in cui il datore di lavoro che ha la disponibilitd dei luoghi in cui si esegue il lavoro,
servizio o fornitura non coincide con lo stesso aggiudicatario né con il committente (soggetto che
affida il contratto), quest’ultimo redige il documento di valutazione derischi da interferenze, recante
una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione, che potrebbero
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il Datore di lavoro o il delegato responsabile
degli ambienti presso i quali deve essere eseguito il contratto, anche nell’interesse dei eventuali altri
datori di lavoro comunicati, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento con
riferimento ai rischi interferenziali specifici degli ambienti in cui verra espletato I’appalto,
rilasciando ogni aggiuntiva informazione. L’integrazione, sottoscritta per accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali e lo stesso DUVRI.

DEFINIZIONI
Responsabile Soggetto individuato dal Committente nel campo di applicazione del D.Lgs.
Unico del 50/2016, che adempie ai doveri del Committente ai fini del presente

Procedimento o documento; se le aitivitd eseguite in attuazione del contratto generassero
Responsabile del  cantieri temporanei rientranti nel campo di applicazione del titolo I, Capo I,
Procedimento D.Lgs. 81/2008, tale soggetto assolverd anche la funzione di Responsabile dei

Lavori.
Responsabile Soggetto individuato dal Committente o dal RUP/RP, che corrisponde alla
Tecnico del figura di Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) nel campo di
contratto applicazione del D.Lgs. 50/2016 secondo il DM 49/2018, incaricato del

coordinamento operativo delle attivitd lavorative; se le aftivita eseguite in
attuazione del contratto generassero lavori per i quali sia necessaria la nomina
del Direttore dei Lavori, il Committente o il RUP/RP nominera tale figura che,
con riferimento alle specifiche attivita, sostituird il DEC,

Preposto Soggetto individuato da ciascun Datore di Lavoro (che ha la disponibilita
giuridica dei luoghi) che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
sovrintende alla attivitd lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa. Ai fini del presente documento il
preposto per la committenza & quello coinvolto nell’esecuzione del contratto,
che dovra effettuare il controllo sull’applicazione delle misure di prevenzione e
protezione indicate nel DUVRI ¢ sugli altri adempimenti previsti dall’art. 26
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Fornisce inoltre le informazioni necessatie sullo
stato dei luoghi e degli ambienti in cui si svolge 1’appalto (con 1 corrispondenti
rischi e misure di prevenzione e emergenza), nonché in ordine alle eventuali
attrezzature del committente che dovessero utilizzare i fornitori, mediante
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Datore di lavoro

Committente o
Datore di Iavoro
committente

Appaltatore

Subappaltatore

Lavoratore
aufonomo o
prestatore d’opera

RSP?P
ASPP
SPp
DUVRI

Costi per la
sicurezza

I’apposita modulistica.

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori da lui dipendenti o

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e Porganizzazione dell’impresa, ha

la responsabilitd dell’impresa stessa ovvero dell’unita produttiva, in quanto

titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Sono individuati come datori di lavoro di Autostrade per [’Italia:

- il Direttore Centrale Risorse per le sedi di Roma, Firenze e relative
pertinenze;

- 1 Direttori di Tronco per le rispettive Direzioni di Tronco e loro relative
pertinenze.

Soggetto il quale affida il contratto di appalto di lavori, servizi ¢ forniture ad
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Il committente & il soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o
una prestazione con mezzi propri (anche prestatori di servizi ed i soggetti
affidatari di forniture), si intende quale Appaltatore, in accordo con le linee
guida aziendali, anche il soggetto che non abbia ancora stipulato il contratto
per le sole finalitd di prevenzione; saranno considerati tali anche i fornitori se
svolgono attivitd con minimo supporto di personale (es. nolo a caldo o
fornitura con posa in opera).

Soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o
una prestazione con mezzi propri, gid compresa in quelle oggetto dell’appalto
principale; in accordo con le linee guida aziendali, saranno considerati tali,
per le sole finalitd di cui alla precedente procedura, anche i subfornitori se
svolgono attivitd con personale (es. nolo a caldo o fornitura con posa in
opera);, ai soli fini dell’applicazione delle misure antinforfunistiche, non
operano le esclusioni di cui all’art. 105, comma 3, D.Lgs. 50/2016.

Colui che fornisce un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio
e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222
Cod. Civ.}, comprese le consulenze e la formazione che prevedono attivita
all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo di questa.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Servizio di Prevenzione e Protezione.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, che indica le
misure adottate per 1’eliminazione o, ove cid non sia possibile, la riduzione
dei rischi derivanti dalle Interferenze,

I costi per la sicurezza sono cosi suddivisi:
Costi A - Costi relativi alla sicurezza delle atfivitd oggetto dell’appalto,
cosiddetti costi interni oggetto di valutazione di congruitd in fase di
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Contratto
d’appalto

Contratto d’opera

Contratto chiuso

Contratto aperto

Subappalto

Nolo a caldo

Interferenza

affidamento ex D.Lgs. 50/2016 ai fini della verifica di anomalia delle offerte
ai sensi dell’art. 26, comma 6, D.Lgs. 81/2008;

Costi B - Costi derivanti dalle misure di prevenzione ¢ protezione contro i
rischi dovuti alle interferenze tra attivita dell’appalio ¢ attivitd del
committente (o di altri appaltatori o subappaltatori) o, in alcuni casi, attivita di
terzi estranei all’appalto - non coinvolti dall’attivita di lavoro - ma comunque
presenti a vario titolo negli ambienti di lavoro, ai sensi dell’art. 26, comma 5,
D.J.gs. 81/2008. Tale indicazione costituisce parte integrante del contratto e
non sono soggetti a ribasso per ogni tipologia di affidamento.

A tali dati possono accedere, su richiesta, le Organizzazioni Sindacali
organismi  locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente pill rappresentative a livello nazionale (es. rappresentanze
territoriali} e 1 R.L.S..

i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto I'acquisizione di
servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere
dalle stazioni appaltanti; contratto con il quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo.

Contratto col quale una persona si obbliga verso altra persona fisica o
giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato
senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 ¢.c.).

Contratto il cui oggetto viene definito contestualmente alla stipula (es.:
installazione impianto antincendio).

Contratto il cui oggetto viene definito per categorie e/o prezzi, la cui
determinazione di  dettaglio & rimessa alle successive fasi di
assegnazione/incarico lavori (es. contratto quadro di manutenzione,
nell’ambito del quale vengono commissionate di volta in volta le specifiche
attivita).

Contratto fra appaltatore e subappaltatore cui ¢ estranco il committente,
nonostante 1’autorizzazione. L’appaltatore non pud dare in subappalto

’esecuzione dell’opera se non autorizzato dal committente (art, 105 D.Lgs.
50/2016, art. 1656 Cod. Civile).

Rapporto contrattuale in forza del quale I’imprenditore concede in godimento
un mezzo, un’apparecchiatura o un’attrezzatura e si obbliga anche a fornire il
personale preposto alla conduzione o impiego del detto mezzo,
apparecchiatura o attrezzatura.

A prescindere dalla qualificazione di fornitore o di subappaltatore di cui alla
disciplina in materia di appalti pubblici, detta attivita rientra nel campo di
applicazione della presente procedura,

La circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del
committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese o enti
diversi che opera nella stessa sede aziendale con confratti differenti; per
analogia, per i sedimi aziendali interessati dalla presenza di utenti, anche
questi ultimi dovranno essere considerati; consegue la valutazione della
relazione tra i rischi presenti nei luoghi in cui verra espletato il servizio o la
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Riunione

prefiminare di
cooperazione e
coordinamento

Riunione di
cooperazione ¢
coordinamento in
corso di attivita

fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.

Riunione da tenersi sempre prima dell’inizio delle attivita, durante la quale si
prende conoscenza direfta dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro
e delle misure relative alla gestione delle emergenze, si condividono le misure
di sicurezza previste nel DUVRI, ¢ si redige il verbale di riunione (Verbale di
riunione preliminare di cooperazione e coordinamento). Nel caso in cui
durante la riunione, si ravvisasse la necessita di integrare il DUVRI, verra
redatto il Verbale di integrazione/modifica del DUVRI stesso, che dovra
essere allegato al verbale di riunione preliminare.

Alla riunione preliminare partecipano il Committente o il Datore di lavoro o il
RUP o il DEC o il Preposto e le imprese esecutrici e/o affidatarie tutte, oltre
all’eventuale presenza del RSPP o dell’ ASPP.

Ove D'attivita potesse generare/subire interferenze da un cantiere soggetto agli
obblighi di coordinamento di cui al Titolo IV, Capo 1, D.Lgs. 81/2008, a detta
riunione partecipera anche il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione competente, mentre se le attivita stesse dovessero generare un
cantiere di cui al Titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008 la stessa riunione sara
tenuta dal CSE, se nominato.

Riunione da tenersi in corso d’esecuzione dei lavori, servizi o forniture, in
caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, o
periodicamente in funzione della durata dell’attivitd, durante la quale si
concordano eventuali misure integrative ¢/o modifiche e si redige il verbale di
tiunione,
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METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, ¢ stata effettuata
procedendo preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le
attivita previste dall’appalto e le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per ciascuna attivita sono state raccolte, ove disponibili, le informazioni riguardanti: gli specifici
luoghi/aree/ ambienti di lavoro; i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni e la
durata delle attivitd; i veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati e i materiali
utilizzati; la presenza contemporanea di personale della societd committente e/o di altre imprese
appaltatrici/ lavoratori autonomi nei medesimi luoghi e ambienti di lavoro. Ogni attivitd & stata
scomposta in fasi di lavoro e per ciascuna di esse sono stati individuati e valutati i rischi derivanti
dalle possibili interferenze, e sono state identificate le relative misure di prevenzione € protezione.

Per la identificazione dei rischi da interferenza sono stati analizzati, in particolare, i seguenti aspetti:

= sovrapposizione di pit attivitd svolte da operatori di appaltatori diversi;

= fattori di rischio introdotti negli ambienti di lavoro del committente dall’attivita
dell’appaltatore;

= fattori di rischio esistenti negli ambienti di lavoro del committente in cui deve operare
’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

= fattori di rischio derivanti da modalita di esecuzione particolari, richieste

esplicitamente dal committente, che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici
dell’attivita appaltata.

La valutazione dei rischi da interferenze & stata condotta in riferimento, oltre che al personale
dell’appaltatore, delle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi eventoalmente cooperanti, anche
agli utenti autostradali, alle autoritd (Polizia stradale, Carabinieri forestali, ecc.) e ai terzi che a
vario titolo possono intervenire presso i luoghi e gli ambienti del committente interessati dai lavori.

Il presente documento, cleborato sulla base delle suddette informazioni, ha carattere generale e
costituisce il DUVRI statico al quale fard seguito, secondo quanto disposto dalla circolare del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007, il DUVRI dinamieo aggiornato in fase
di aggiudicazione (con le specifiche dell’impesa appaltatrice e con le eventuali modifiche da essa
introdotte), e in fase di esecuzione (in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo) del contratto.

Particolari aggiornamenti saranno effettuati ove Desecuzione delle attivitd comportasse la
realizzazione di cantieri di cui al Titolo IV, capo I, D.Lgs. 81/2008 per i quali sia prevista la
redazione del PSC; in tali ipotesi il PSC costituird aggiornamento del presente documento, cosi
come i relativi verbali di cooperazione e coordinamento realizzati dal CSE, come chiarito dalla
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Determinazione dell’ Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.

13/2004!, In difetto di tali aggiornamenti, I’attivitd non potra essere effettuata.

In tutti i casi in cui il Datore di Lavoro, cioé¢ colui che ha la disponibilita giuridica dei Iuoghi di
svolgimento dell’attivitd oggetto del contratto, non coincida con il Committente (affidatario del
contratto), questi deve inviare al Datore di Lavoro presso cui deve essere eseguito il contratto il
documento di valutazione dei rischi da interferenze, firmato dal Committente e sottoscritto
dall’appaltatore/subappaltatore, recante la valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.

! pubbl. su G.U. n. 205 del 1 settembre 2004), riferita all’allora differente applicazione tra D.Lgs. 626/1994 e D.Lgs.
494/1996, cui per continuith norimativa si sono sostituiti in materia di appalti, rispettivamente, I’art. 26 ed il Titolo IV,

Capo I, del D.Lgs. 81/2008
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COSTI DELLA SICUREZZA
PREMESSA
I costi della sicurezza sono di due tipi:
1. costi derivanti dalle misure adottate, in materia di salute e sicurezza sul

lavero, per eliminare e, ove cié non ¢ possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra
le attivita dell’appalto e le attivitd del committente o di altri appaltatori o subappaltatori o, in
alcuni casi, le attivita di terzi estranei presenti a vario titolo degli ambienti di lavoro, secondo le
misure determinate dal presente documento esue intregrazioni. In ipotesi di attivitd per le quali
sia previsto 1’obbligo di redazione del PSC, essi saranno espressamente stimati in tale
documento, che costituird aggiornamento specifico rispetto al presente; le misure derivanti dalle
interferenze con i subappaltatori o assimilati ai fini della sicurezza si considerano rese
nell’interesse dell’aggiudicatario e, conseguentemente, restarenno a suo carico.

Tali costi, ai sensi dell’art, 26, comma 5, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:
s venpono espressamente indicati, attraverso il presente documento, in fase di gara, non
essendo suscettibli di ribasso;
e vengono espresamente indicati nel contratto di appalto mediante rinvio al presente
documento e suoi aggiornamenti;
o debbono essere indicati anche nei contratti di subappalto, parimenti dovendo essere
riconosciuti dall’impresa affidataria senza alcun ribasso.

2, Costi derivanti dalle misure adottate per eliminare e, ove ci6 non &
possibile, ridurre al minimo, i rischi propri delle lavorazioni ai sensi dell’art. 26, comma 6,
D.Les. 81/2008 e s.m.i. Per tali costi, non derivanti da interferenze, resta immutato I’obbligo per
le imprese, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere
all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi
specifici propri dell’attivita svolta, rimanendo a carico dell’impresa e/o del lavoratore autonomo.
Non sono trattati nel presente documento.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE INTERFERENZE

La stima dei costi dellasicurezza relativi alle interferenze & stata effettuata sulla base di elenchi di
prezzi standard o specializzati, oppure su prezziaii o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata o
sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del comimittente?,

Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per ’eliminazione o la riduzione del
rischio da interferenze siano gia previste nei POS/DVR degli operatori economici o — comunque —
nelle dotazioni necessarie per lo svolgimento delle lorospecifiche attivita, tali misure non vetranno
conteggiate nei costi della sicurezza relativi alle interferenze in quanto gia remunerate nel
corrispettivo dell’appalto, rinviandosi ad esso.

2 Va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e forniture per i
quali non sono state rilevate interferenze, ovvero per i quali le misure di prevenzione e protezione
non generino costi per I’impresa.
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I costi della sicurezza da interferenze devono riguardare, in analogia con quanto previsto
nell’allegato XV del D.Lgs 81/2008 :
a) gli apprestamenti (opere provvisionali);
b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi dlavorazioni interferenti;
¢) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti presso i locali/luoghi/ambienti
del datore di lavoro committente o inadeguati all’esecuzione del contratto);
d) imezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,
ecc.);
e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza derivanti dalle interferenze;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, subentrasse un subappalto o figura
assimilabile ai fini della sicurezza, la ditta appaltatrice ¢ tenuta, in qualitd di appaltatore-
committente, a corrispondere gli oneri per I’applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai
rischi interferenziali al subappaltatore senza alcun ribasso. In caso in cui si preveda la presentazione
di proposte integrative a seguito dell’aggiudicazione, o in corso d’opera derivanti da intervenute
esigenze di carattere tecnico, logistico, edorganizzativo, il committente dovra preventivare tra le
somme a disposizione, una voce relativa agli imprevisti, a cui poter attingere in tale evenienza.

In caso di modifiche contrattuali {(varianti in corso d’opera, ecc) verranno nuovamente stimati 1
costi relativi alle misure di sicurezza per eliminare e, ove ¢id non ¢ possibile, ridurre al minimo 1
rischi da interferenza. Tali costi saranno compresi nell’importo della modifica/variante ed
individuano la parte di costo da non assogettare a ribasso.

Se le attivita eseguite in attuazione del contratto generassero cantieri rientranti nel campo di
applicazione del titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, tale adeguamento sard svolto secondo le
particolari modalita previste da tale normativa, con specifico riferimento alla componente relativa
alla stima dei costi della sicurezza; in difetto di tale specifico adeguamento, nessuna attivitd
soggetta al Titolo 1V, Capo I cit. potra essere svolta.

IDENTIFICABILITA’ DEL PERSONALE

Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro;
inoltre, in ipotesi di subappalto, gli estremi della relativa autorizzazione.,

MODALITA D’ IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE

Il presente documento ¢ stato predisposto in fase di progettazione costituisce parte della
documentazione di gara, mentre sard condiviso, in sede di softoscrizione del contratto e prima
dell’inizio delle lavorazioni, in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento tra:
Datore di lavoro committente oCommittente o Datore di lavoro che ha la disponibilita dei luoghi
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oggetto dell’appalto, o0 R.U.P (R.L.). o DEC (Responsabile tecnico del contratto) o Preposto ¢ i
Responsabili degli appaltatori/prestatori d’opera e degli eventuali subappaltatori coinvolti e, se
necessario, il RSPP del datore di lavoro che ha la disponibilta dei luoghi ove debbano eseguirsi le
attivita.

Se in tale sede si individueranno variazioni rispetto al DUVRI redatto, ed eventuali ulteriori misure
di prevenzione e protezione da adottare (se ritenute necessarie da parte del RUP
(committente)/Datore di lavoro che ha la disponibilita dei luoghi oggetto dell’appalto/Responsabile
tecnico del contratto o Preposto), le stesse saranno riportate nel “Verbale di
aggiornamento/modifica/integrazione del DUVRI”, che dovra essere allegato al presente DUVRI
insieme al “Verbale di riunione preliminare di cooperazione € coordinamento”.

Durante I’esecuzione del contratto, gli eventuali aggiornamenti e variazioni, dovuti a modifiche di
carattere tecnico, logistico ed organizzativo, del DUVRI redatto (e aggiornato nella riunione
preliminare), saranno condivisi nelle riunioni di cooperazione e coordinamento in corso di
attivitd dai soggetti coinvolti e riportati nel verbale di riunione (Verbale di riunione, cooperazione
e coordinamento in corso di attivitd). Tale verbale, come il precedente, dovra essere allegato al
presente DUVRI e ne costituird dinamico aggiornamento.

Se le attivitd eseguite in attuazione del contratto generassero cantieri temporanei rientranti nel
campo di applicazione del titolo 1V, Capo I, D.Lgs. 81/2008, tale adeguamento sara svolto secondo
le particolari modalita previste da tale normativa; in difetto di tale specifico adeguamento, nessuna
attivita soggetta al Titolo IV, Capo I cit. potra essere svolta,
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Rif. contratte d’appalio

Durata del contratto

Committente

Responsabile tecnico del contratto

Datore di Lavoro competente per i lnoghi

di esecuzione del contratto

Preposto coinvolto nell’esecuzione del
contratto

Impresa appaltatrice

Sede legale

Titolare dell’impresa appaltatrice

Referente dell’impresa appaltatrice

Attivita oggetto dell’appalto

Affidamento del servizio di installazione della segnaletica di
cantiere e attivita di guardiania relativa alle attivita di gestione
degli asset infrastrutturali costituenti la rete nelle tratte di
competenza delle Direzioni Tronco di AUTOSTRADE PER
L/ITALIA S.p.A., ricadenti negli ambiti territoriali di competenza
della Direzione di Tronco di Fiano Romano (DT5).

Descrizione attivitd?

Uattivita di installazione della segnaletica di cantiere a
supporto delle attivita di gestione degli asset infrastrutturali
costituenti la rete nelle tratte di competenza delle Direzioni di
Tronco di Autostrade per I'ltalia S.p.A. consiste nella fornitura
e installazione della segnaletica necessatiz alla corretta
individuazione e delimitazione delle aree di cantiere secondo
le disposizioni normative di riferimento e le norme operative
della SA.

Orario di lavoro/turni

Variabile all ‘interno dell’orario di lavoro (8:00 - 20:00)

Afttivita che comportano cooperazione e
sogoetti coinvolti

Personale genericamente presente nei
Inoghi di azione

¥ Come da capitolato
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INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

vent

TRAFFICO
VEICOLARE/
incidenti, investimenti

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Le attivita lungo la (ratta devono essere effettuate previa esecuzione di tutte le
misute necessarie per la protezione e il segnalamento dei mezzi operativi € del
personale a terra, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dalle Linee
guida per la sicurezza dell’operatore su strada.

L’inizio dei lavori deve essere autorizzato da ASPL

E’ fatto obbligo al personale che interviene su strada in presenza di traffico, di
indossare indumenti ad alta visibilitd conformi alle norme EN 471 classe 3.

Le manovre con automezzi in autostrada in deroga al Codice della Strada
(inversione di marcia ¢ attraversamento su piazzali di stazione; accesso e uscita
dai cantieri situati in autostrada; fermata del mezzo in piazzola di emergenza,
piazzola tecnica o in corsia di emergenza; fermata del mezzo in tratte di
carreggiata prive di corsia di emergenza o con corsia di emergenza ridotta;
fermata del mezzo in galleria; percorrenza a piedi della carreggiata,
atfraversamento a piedi della carreggiata; fermata del mezzo in pista di stazione,
marcia in corsia di emergenza; retromarcia in corsia di emergenza) sono
consentite, solo per effettive csigenze di servizio, al personale dotato di
autorizzazione rilasciata da ASPI a seguito di verifica di superamento di
apposito corso sulle procedure (Linee guida per la sicurezza dell’Operatore su
strada).

Gli spostamenti a piedi in autostrada, in deroga al CdS, sono consentite solo
per effettive esigenze di servizio, al personale dotato di apposita autorizzazione,
che deve attenersi rigorosamente alle disposizioni previste dal Linee guida per la
sicurezza dell’Operatore su Strada.

Nessuna attivitd pud essere svolta in caso di scarsa o limitata visibilitd, come
ad esempio per presenza di nebbia, di precipitazioni nevose, ovvero in tutte le
condizioni che possono limitare a meno di 100 m la visibilita.

Qualora le condizioni negative sopravvengano successivamente all’inizio delle

attivitd queste dovranno essere immediatamente sospese con consegucnie
rimozione della segnaletica di protezione eventualmente posta in opera.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
L’ obbligatorio salire o scendere dall’automezzo esclusivamente:
- all’interno delle zone delimitate
- sul margine destro della carreggiata

Indossare gli indumenti ad alta visibilita conformj alle norme EN 2471 classe 3,
in caso di arresto del mezzo in aree esposte al transito veicolare.
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(continua)

TRAFFICO
VEICOLARE/
incidenti, investimenti

(continua)

Verificare tramite specchietto retrovisore il sopraggiungere dei veicoli.

Nel caso di arresto del mezzo sul margine destro della carreggiata:

- Scendere possibilmente dal lato destro

- Uscire dal lato sinistro solo in caso di impedimento dell’apertura della portiera
destra

In caso di discesa dal lato sinistro, il conducente deve:

- parcheggiare in modo che la portiera invada il meno possibile la corsia di

marcia

- agevolare "uscita dei colleghi controllando il traffico sopraggiungente

ATTIVITAAttraVersamentO a piedi del_ié plste d} .é.t.azi()}l.le:f e L - G

E’ stata predisposta una procedura per Pattraversamento delle piste in
sicurezza affissa presso le stazioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Nei tratti in cui sono presenti i sottopassaggi pedonali & vietato effettuare
Pattraversamento in superficie,
In assenza del sottopassaggio pedonale, effettuare I’attraversamento in
superficie attenendosi alla procedura “Atraversamento piste” esposta in
stazione.

ATTIVITA: Arresto del mezzo in pista di stazione =

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
In generale ¢ vietato arrestare il mezzo in pista,

Qualora fosse necessaria, per effettive esigenze di servizio, I'attivitd pud essere
eseguita solo previa autorizzazione di ASPI, che provvedera a chiudere la pista
interessata.

Per le modalita di arresto in pista, attenersi_alle seguenti misure di

sicurezza:

- In fase di avvicinamento, accertarsi che la pista sia stata effettivamente chiusa
e attivare tutti i dispositivi di segnalazione luminosa presenti sull’automezzo
(girofaro e quattro frecce). Superare la barriera accedendo, ove possibile, dalla
pista laterale pitl vicina a quella chiusa, effettuare la manovra in retromarcia
per il posizionamento del mezzo lungo la pista aftigua a quella chiusa al
traffico (a valle della barra di cadenzamento).

- Lasciare i dispositivi di segnalazione luminosa dell’automezzo accesi per tutta
la durata della sosta.

- Una volta lasciata la pista, damne avviso al Preposto, al fine di consentire la
riapertura della pista.

DISLIVELLY/
cadute dall’alto,
cadute nel vuoto,
scivolamenti

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Le attivitd in presenza di dislivelli o su postazioni sopraelevate non protette o
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comunque dove persiste un rischio di caduta dall’alto (per instabilita del
supporto,

(continua)

DISLIVELLI/
cadute dall’alto,
cadute nel vuoto,
scivolamenti

(continua)

o altro), devono essere eseguite utilizzando sistemi individuali anticaduta
(imbracature di sicurezza, cinfure) ancorati a strutture fisse.

A tale utlizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato.
Qualora si verificasse I’assenza o I’inadeguatezza di tali strutture fisse, ¢
vietato accedere alle aree di lavoro dandone tempestiva comunicazione al
Preposto.

_-;Attl ita all’interno’ dello
carr _._.gglate (oltre 11 guard rall)

8 eslﬁ ':"I_Iia'r'g_'in:.e destro delle.

ISTRUZIONI DI SICU'REZZA
Per il raggiungimento di siti posti oltre le barriere fisse, gli addetti devono
utilizzare i primi varchi di accesso disponibili.
In caso di interventi oltre il margine destro della carreggiata, arrestare il mezzo
prima del punto di accesso all’area in cui operare con tutti i dispositivi di
segnalazione presenti sul mezzo accesi.
Ove possibile, raggiungere 1 siti a valle di scarpate ripide, passando per i punti
con pendenza inferiore.
Ove possibile raggiungere i siti sui rilevati da punti a quota pati a zero.
In caso di discesa in terreni scoscesi a forte pendenza, ancorarsi a strutture fisse,
mediante 1 dispositivi anticaduta in dotazione, secondo le indicazioni del
Preposto. A tale utlizzo deve essere adibito solo personale debitamente
addestrato.

Qualora si verificasse I’assenza di ancoraggi fissi, & vietato accedere alle aree di
lavoro dandone tempestiva comunicazione al Preposto.

In caso di presenza di vegetazione infestante richiedere preventivamente Ia
p
pulizia dell’area di intervento.

Procedere lungo il pendio usando la massima caufela, molto lentamente in
diagonale.

Indossare le scarpe antinfortunistiche in dotazione.

PRESENZA DI LINEE
AEREE E DI

CAttivith chejgc_omportano scav1, utilizzo di mezzi do tatl'dl sbracci:( T,
.fpedane solle_:.abill, by bridge, benne, escavatori, ece.). -
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SOTTOSERVIZI/
elettrocuzione,
esplosione,
investimento di fluidi
in pressione

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Prima dell’inizio dei lavori & necessario effettuare un’analisi preventiva del sito
per l'individuazione delle linee elettriche e dei sottoservizi esistenti ed
individuare eventuali misure di prevenzione e protezione specifiche.

Le attivita in presenza di conduttori e apparecchiature elettriche o con utilizzo di
attrezzature eleftriche, devono essere svolte in modo da evitare il contatto con
conduttori elettrici non isolati e verificando le condizioni di corretia
manutenzione delle attrezzature utilizzate.

E vietato, comunque, operare a distanza inferiore ai mt 7 dalle linee eletiriche
suddette, se MT o AT, salvo preventiva disalimentazione delle linee medesime

ad opera del gestore.

particolare in
galleria)/ Esposizione
a rumore

PRESENZA DI ;_Attiwta in | pal :'é':c':_c__hiz_tture'.élettfiﬁh:
TENSIONE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

UTILIZZ.0 D1 Le attivita in presenza di conduttori e apparecchiature elettriche o con utilizzo di

ATTREZZATURE attrezzature elettriche, devono essere svolte in modo da evitare il contatto con

ELETTRICHE/ conduttori elettrici non isolati e verificando le condizioni di corretta

elettrocuzione, manutenzione delle attrezzature utilizzate.

incendio Utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente.

RUMORE _:Percorrenza ) attnvnta Iungo la tratta B
PRODOTTO DAL Sono state effettuate indagini amblentah ai sensi dei Tltolo VIII capo II del

TRAFFICO D.Lgs 81/08. I risultati dell’indagine:

VEICOLARE (in non hanno riscontrato il superamento dei livelli inferiori d’azione.

PRESENZA DI
RADIAZIONI
OTTICHE
ARTIFICIALIL/
esposizione a
radiazioni ottiche

.Q:iPercorrenza 0 att1v1ta":ung0 ‘la tratta (attivitd. d”m' nutenzmne_f

, attivita notturna)

Sono state effettuate indagini ambientali ai sensi del Titolo VIII capo V del
D.Lgs 81/08. I risultati dell’indagine:
non hanno riscontrato il superamento dei livelli inferiori d*azione.

incidenti, investimenti

artificiali

CIRCOLAZIONE | Attivita in aree esterne ¢ circolazione con mezzi ¢ a piedi
VEICOLI E MEZZI | Procedere all’interno delle aree a passo d*uomo

OPERATIVY/ Rispettare i sensi di marcia e la segnaletica stradale

In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente
difficile (spazi ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a
terra

Parcheggiare i veicoli nell’area appositamente predisposta ed evidenziata con
segnaletica verticale ed orizzontale

Non parcheggiare gli autoveicoli in aree riservate a quelle del personale Aspi o
della PS
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Camminare possibilmente sui marciapiedi e sui percorsi pedonali
Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra
Indossare sempre i DPI ad alta visibilita

RUMORE/
esposizione al rumore

“Atlivita in aree con livelli di rumore superiore a’ '85.dB.

Le aree in cui si ha il superamento del livello di 85 dB sono state segnaiate con
apposita cartellonistica, gli appaltatori hanno I’obbligo di indossare i DPT ove
tale obbhgo ¢ prescritto

MOVIMENTAZIONE
DEX CARICHY/
schiacciamenti, urti

‘Attivita e circolazione i inaree esterne ed mterne....

Non sostare nelle aree di carico e scarico e lungo i percorsi pedonah dulante la
movimentazione di carichi da parte di terzi.
Non sostare nelle aree sottostanti i carichi sospesi o in prossimita di piani

sop1aelevat1 in presenza di pel sonale al lavoro

RISCHIO A presso _ 1m"];i'ianti 5te'é'li' édlofnn'i_lie{
INCENDIO/ r1f01 nimento carburante; autonmesse ey ey
ustioni If personale dell’appaltaore ¢ tenuto al rispetto delle misure p1ev1ste dai DM
10/03/98 ed in particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e
gestionale come:
- rispetto dell’ordine ¢ della pulizia;
- rispetto del divieto di fumare in tutte le strutture;
- evitare I’accumulo di materiali combustibili o infilammabili;
- evitare ’ostruzione delle vie di esodo;
- evitare il bloccaggio delle porte resistenti al fuoco.
Sono affisse nei luoghi di lavoro in punti visibili le planimetrie delle vie di fuga
con le principali misure comportamentali da tenere in caso di emregenza ed
evacuazione dell’edificio.
In caso di emergenza il personale dell’appaltatore ¢ tenuto ad attenersi alla
p1ocedu1a interna prevista fornita in allegato al presente documento
RISCHIO “Attivita in prossimita diimp. e apparecchiature elettriche in tensione:
ELETTRICO/ Le attivitd in presenza di conduttori e apparecchiature elettriche o con utilizzo di
elettrocuzione attrezzature elettriche devono essere svolte in modo da evitare il contatto con

conduttori elettrici  non isolati e verificando le condizioni di corretta
manutenzione delle attrezzature utilizzate. Utilizzare attrezzature conformi alla
normativa vigente.
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NOTA BENI;

L’eventuale svolgimento di attivitd rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV, Capo I,
D.Lgs. 81/2008 sara effettuata solo previa nomina delle eventuali figure di sicurezza previste e
integrazione della documentazione di sicurezza e dei requisiti di idoneitd tecnico
professionale. In difetto di cio, le medesime eventuali attivita non potranno essere svolte.

Eventuali rischi specifici diversi da quelli sopraelencati, connessi a pariicolari situazioni o
modifiche sopraggiunte, e relative misure verranno comunicati in sede di RIUNIONE
PRELIMINARE ¢/o0 RIUNIONE DI COORDINAMENTO che costituiranno integrazioni del
DUVRI (cfr. verbale di riunione preliminare/riunione di coordinamento).

OBBLIGHI E DIVIETI

1. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del
lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D. Lgs 81/08).
La tessera deve contenere, inoltre, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, Ia tessera di riconoscimento di cui
all'articolo 21, comuna 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve
contenere anche l'indicazione del committente (ai sensi dell’art. 5 dalla L. 136/2010),

2, Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati dal Preposto coinvolto
nell’esecuzione del contratto o dal Responsabile tecnico del contratto del committente.

3. Evitare ’uso di cuffie o auricolari per ’ascolto della musica durante I’attivita, perché
potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di
emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione), i cicalini dei mezzi e delle macchine ed i
richiami vocali di altri lavoratori.
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Descrizione attivita

L’attivitd comprende [*arrivo presso i luoghi di intervento dalla viabilita ordinaria o,
eccezionalmente, dalla sede autostradale (solo se presente la corsia di emergenza) ¢ lo
spostamento a piedi del personale.

Luoghi interessati

Intera Rete di Autostrade per I'ltalia

Orario di
effettuazione

Variabile atl’ interno dell’orario di lavoro di cui al contratto

Impianti tecnologici
utilizzati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature
utilizzati

Autovettare, Automezzi, Strumenti di controllo, utensili ed accessori

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati

 VALUTAZIONERISCHI |

ossibili
;interferenze.

E PROTEZIONE

Arrivo sul tratto
autosiradale
previsto, in
corsia o piazzola
di emergenza

Spostamenti a
piedi

Arrivo da viabilita
esterna alla
piattaforma
autostradale

Presenza di aliri
veicoli in
circolazione e
manovra di:

- Dipendenti
qualificati
Autostrade

- Utenti
autostradali

- Polizia dello
stato

Presenza di

pedoni:

- Dipendenti
qualificati
Autostrade

Incidenti:
- impatti tra
automezzi

Investimenti
Urti

MISURE ORGANIZZATIVE
L’attivitd_di_circolazione con automezzi ¢ di
spostamento _a  piedi  lunge il masiro
autostradale (corsie di marcia e di emergenza,
piazzole di emergenza e aree di sosta) viene
svolta sepuendo le modalith previste nelle
“Linee Guida per la sicurezza dell’operatore su
strada” allegate al contratto
- 11 personale che interviene &:
v" formato ai sensi delle Linee Guida per la
sicurezza dell’operatore su strada
v & dotato di tessera di autorizzazione a
Manovre rilasciato da Autostrade per ’Italia
per la tratta di intervento
- Nessuna attivitd viene svolta senza i DPI ad alta
visibilita previsti dal DI del 22/01/2019 e dalle
Linee Guida L’arresto & previsto solo nelle
piazzole di sosta o in corsia di emergenza,
secondo le modalita previste nelle Linee Guida
di cui sopra
- B’ vietato ’accesso in aree di cantiere destinate
ad altre attivitd; in caso di inferventi in aree in
cui gia insistono altri lavori, ’ordine di accesso
all’area ¢ il posizionamento dei mezzi devono
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VALUTAZIONE RISCHI |
INTERFERENZE '
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“inter ferenze_._fi 1E

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

r

1

essete preventivamente concordati con il
Responsabile dell’area di lavoro.

MISURE COMPORTAMENTALI PER

L’APPALTATORE

In fase di avvicinamento al punto di sosta
rallentare ’andatura e attivare i dispositivi di
segnalazione luminosa presenti sul mezzo
(girofari, frecce, ecc.) e verificare che nessun
veicolo stia sopraggiungendo
Arrestare il veicolo esclusivamente all’interno
delle aree previste per la sosta temporanea
all’interno della striscia continua (piazzola di
sosta, corsia di emergenza)
Segnalare la sosta del mezzo come previsto
dalle procedure in vigore (Linee Guida...)
Per le manovre di accesso alle aree di lavoro in
autostrada, attenersi alle norme previste nelle
Linee Guida per
E’ vietato sostare con i veicoli sulle corsie
libere al traffico. Per qualsiasi arresto anche se
per breve tempo il conducente deve portare il
veicolo completamente all’interno della corsia
d’emergenza o in arca debitamente delimitata
Tutte le operazioni in presenza di traffico
dovranno avvenire esclusivamente all’interno
della delimitazione della zona di lavoro o
comunque della striscia continua evitando ogni
possibile occupazione della carreggiata aperta
al traffico o ad essa limitrofa
In fase di entrata e di uscita dall’area di lavoro
cantierizzata, attivare tutti i dispositivi di
segnalazione luminosa presenti sul mezzo
(girofari, frecce, ecc.) e accertarsi che nessun
veicolo stia sopraggiungendo o che sia
sufficientemente  lontano e, adeguando
I’andatura, iniziare la manovra di immissione in
cantiere o nella corsia aperta alla viabilita
In caso di spostamenti a piedi, rimanere sempre
all’interno della corsia o piazzola di emergenza
mantendosi il pill possibile sulla destra della
carreggiata o nell’area delimitata dalla
segnaletica e/o camminare esclusivamente sui
marciapiedi, ove presenti
Per le attivitda lungo le strade urbane e
suburbane seguire le disposizioni previste dal
Codice stradale

DPI
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ONE E PROTEZIONE

Indumenti ad alta visibilita

 S

Descrizione Attivita

Posafrimozione della segnaletica temporanea di delimitazione e segnalazione
dell’area di lavoro oggetto del contratto. B previsto un presidio stabile di
guardiania . Il personale di Autostrade in questa fase puod essere presente per
attivita di supervisione e controllo.

Luoghi interessati

Intera Rete di Autostrade per I'Ttalia

Orario di
effettuazione

Variabile all’interno dell’orario di lavoro di cui al contratio

TImpianti tecnologici

interessati

Veicoli/ Macchine/ Autocarri di vatie ditnensioni, automobili,

Attrezzature Utensileria manuale

utilizzati

Sostanze/Preparati Collanti per De. Fle. Co qualora i cantieti abbiano una durata superiore a 3 giorni..
utilizzati

Materiali utilizzati

Coni, cavalletti, De. Fle. Co., cartelli di segnalazione stradale, segnaletica luminosa con
battetie su cavalletti, sacchett di appesantimento

INTERFERENZE

o L interde A e i
Arrivo sul tratto | Presenza di altri | Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE
autostradale veicoli in - impatti tra
previsto con circolazione e automezzi - In fase di avvicinamento al punto di sosta
automezzi manovra di: rallentare Pandatura e attivare i dispositivi

- autovetture dei di segnalazione luminosa presenti sul
Posizionamento dipendenti ASPI mezzo (girofari, frecce, ecc.).
del mezzo a - automezzi di altri - Arrestare il veicolo  esclusivamente
protezione (in appaltatori all’interno della corsia di emergenza o nelle
numero uno (1) aree previste per la sosta temporanca (in
per ogni sito Presenza di assenza di corsia di emergenza)
d’intervento se pedoni: - Segnalare la sosta del mezzo come previsto
non diversamente | - dipendenti ASPI | Investimenti dalle procedure in vigore.
esplicitato) - Altri appaltatori | Urti - All’interno  dell’areada delimitare o di
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PROTE IONE

- lavoro, parcheggxare in modo da consentire
Arresto sulla Paccesso sicuro ad altri automezzi.

corsia
d’emergenza o su
area di sosta
disponibile

Scarico dei segnali
dalPautocarro

Posizionamento
dei segnali lungo
la carreggiata

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE
- In fase di atfraversamento della carreggiata,
attenersi a tutte le misure di sicurezza previste

dalle nome e dalle procedure ASPI vigenti
- In fase di uscita dall’area di lavoro attivare
tutti i dispositivi di segnalazione luminosa
presenti sul mezzo (girofari, frecce, ecc.)
accertarsi che  nessun  veicolo  stia
sopraggiungendo o che sia sufficientemente
lontano e adeguande ’andatura iniziare la
manovra di immissione nella corsia aperta alla
viabilitd
- BEffettuare le operazioni di scarico dei
cartelli, di attraversamento della carreggiata e
di posizionamento della segnaletica in
conformitd con le norme e le misure di
sicurezza previste e contenute nei manuali
forniti da ASPI prima dell’inizio dei lavori,
- Non frasportare carichi sporgenti dalla
sagoma del veicolo
- B’ vietato sostare con gli automezzi sulle
corsie libere al traffico. Per qualsiasi arresto —
anche se limitato a brevi istanti — il
conducente deve portare il  veicolo
completamente  all’interno  della  corsia
d’emergenza o  dell’area  debitamente
delimitata
- Rimuovere tutta la segnaletica temporanea al
termine del lavoro
MISURE COMPORTAMENTAILI PER
DIPENDENTI QUALIFICATI AUTOSTRADE
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- Attenersi alle mdlcazmm founte dal
Responsabile del!’area di lavoro.

-Se si  parcheggia il mezzo dietro
all’autocarro che trasporta 1  segnali,
posizionarsi in modo che agli operatori sia
lasciato lo spazio sufficiente per effettuare le
operazioni in modo agevole e in sicurezza e
senza ridurre la visibilita della carreggiata.

-In caso di spostamenti a piedi, rimanere
sempre all’interno dell’area delimitata.

Descrizione attivita 1.’attivita prevede il prelievo ed il ricovero, presso i magazzini di Tronco, di cartelli
segnaletici di qualsiasi forma e dimensione, compresi attacchi, staffe bulloni,
traverse di irrigidimento in ferro ed ogni tipo di sostegno e struttura,

Luoghi Tutti i luoghi elencati nel contratto.

Orario di Variabile all’interno del normale orario di lavoro.

effettuazione

dellattivita

Impianti  tecnologici

utilizzati

Veicoli/Macchine/Att | Autocarri di varie dimensioni, autocarro con gru.

rezzature Bravette, transpallet manuali.

Sostanze/Preparati _

Materiali

T FAL :VALUTAZIONE RISCHI" :
G INTERFERENZE
__Poss1b1]1

' "-MISUR]Z DE PREVENZIONE E
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R Cinterferenze [Tl s
Carico/scarico Presenza di aliri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI FER
su/dagli automezzi | veicoli in - impatti tra L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
circolazione ¢ automezzi FORNITORE
manovra: - Durante le operazioni di carico e scarico
- Durante mantenersi all’interno  della sagoma del
I"attivita Mmezzo.
potrebbero ~ Parcheggiare il mezzo in modo da riduire al
essere presenti minimo P’ingombro della via di transito
veicoli dei veicolare.
dipendenti - Non ingombrare la via di transito veicolare
Autostrade e con aftrezzature e materiale di vario genere.
degli altri | Investimenti - Assicurare il materiale in modo che non
appaltatori Urti possa cadere dall’attrezzatura di trasporto.
Caduta - Durante tutta la fase di carico/scarico
Presenza di materiali azionare i segnali visivi di sosta del mezzo
pedoni: dall’attrezzatur | {quattro frecce).
- Durante a di trasportoe | - Prima di procedere allo scarico/carico dei
Pattivita di carico e dal materiali sul mezzo assicurarsi che questo sia
potrebbero MezZo stato assicurato  contro spostamenti
essere presenti intempestivi (motore spento, freno a mano e
dipendenti marcia inseriti).
Autostrade ed - Delimitare la zona di carico e scarico
altri appaltatori materiali mediante segnaletica temporanea.

Movimentazione di
materiali mediante

gru, bravette,
carrelli o

transpallet manuali

Presenza di
pedoni
- Durante

Pattivita
potrebbero
essere
presenti
dipendenti
Autostrade
ed altri
appaltatori

- Urti a persone
0 cose

- Caduta di
oggetti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE
- In caso di movimentazione dei materiali con
Pagsilio di autocarro con gru seguire le

indicazioni riportate nella scheda specifica.

- Durante le movimentazioni far allontanatre
dal raggio di azione della gru il personale non
addetto.

- Assicurare il materiale in modo che non
possa cadere dall’attrezzatura di trasporto.

- In caso di trasporto di materiali voluminosi
e/o pesanti su percorsi comuni viene di norma
precluso momentaneamente il transito alle
persone non addette alle attivitd, o farsi
precedere da un altro addetto,

- In caso si debba trasportare un carico su
passaggi (rampe, corridoi, ecc.) a uso
promiscuo, dare sempre la precedenza ai
pedoni sopraggiungenti.
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A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il coniratto in esame, sono state
individuate le seguenti voci di spesa derivanti dalle interferenze:

Prezzo . ‘on .
Unitario Mesi Quantita  Stima
Indumenti alta visibilita classe 3 num | 150,00
DPI
Facciali filtranti per polveri num | 14,00
Misure di
prevenzione | Utilizzo gel e mascherine per COVID 19 num| 7,00
suppletive
Formazione dei dipendenti sulle procedure e
istruzioni di sicurezza fornite dal committente
per effettuare il lavoro (misure previste dal h | 110,00
DUVRI € Linee guida per 1a sicurezza
Misure di dell’ operatore su strada)
coordinamento
Riunioni di cooperazione e cordinamento, iniziali
. S h | 110,00
e in corso di attivita ’
TOTALE 99.782,00 €

*Si riporta il valore complessivo per oneri della sicurezza relativo all’ Accordo Quadro. 1l valore effettivo per oneri delia
sicurezza sara definito per singolo Contratto Attuativo.
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L. Prima dell’inizio dell’attivita viene effettuato il sopralluogo preventivo alla presenza degli
appaltatori ¢ del Responsabile Tecnico o del Preposto, presso le aree interessate dall’intervento
al fine di individuare i rischi specifici presenti nell’ambiente e concordare le eventuali misure di
sicurezza necessarie. Tali indicazioni verranno riportate nel Verbale di Riunione preliminare di
cooperazione e coordinamento che vengono allegati a questo documento.

2. 1l committente richiede, in fase di appalto, che i mezzi, le macchine e le atirezzature di lavore
siano conformi alla normativa vigente e verifica tale conformitd attraverso la richiesta
all’appaltatore/prestatore d’opera degli attestati di conformita e delle verifiche periodiche.

ALLEGATI

Si allegano i seguenti documenti (in fase successiva):

+ Verbale di Riunione Preliminare di cooperazione e coordinamento
» Eventuali Verbali di Riunione di cooperazione e coordinamento in corso di attivita

Luogo e data Committente

L R R T X R TR T IR I L N S N R R R T

Datore di Lavoro che ha la disponibilita ginvidica dei Inoghi

DT5: Salvatore Belcastro

Per accettazione condivisione
Luogo e data L’appaltatore (Datore di Lavoro)

L S T NN T M e N i

Per accettazione condivisione
Luogo e data 1 subappaltatore (Datore di Lavoro)

L I Y L R T R A
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Societd per azioni

HSE/ Coordinamento RSPP
SEDE CENTRALE

Vig Bergamini, 50 - Roma

ALLEGATO AL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZE

(art. 26, commi 1 lett. b, 2 e 3, D. Lgs. 81/2008)

ESTRATTO PROTOCOLLO DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI

AMBIENTI DI LAVORO DI AUTOSTRADE PER
L'ITALIA

N. contratto d’appaito/opera Lotto 5 — DT5 Fiano Romano

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA DI
CANTIERE E ATTIVITA DI GUARDIANIA RELATIVE ALLE

fvitd to o t
Af“‘"“’ oggetto del contratto ATTIVITA’ DI GESTIONE DEGLI ASSET INFRASTRUTTURALI
d’appaito/opera COSTITUENT! LA RETE NELLE TRATTE DI COMPETENZA
DELLA DIREZIONE DI TRONCO DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA
S.P.A.

Appualtatore/prestatore d’opera:

Datd, ..



PREMESSA

Alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi disposti dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei
ministri recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” e visto I'aggiornamento del Protocollo condiviso tra Governo e Parti
Sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 vi informiamo sui contenuti del Protocollo
definito da Autostrade per I'ltalia, a garanzia e tutela dei vostri lavoratori che operano presso le
nostre sedi e/o tratte autostradali e affinché possiate rispettarne integralmente le disposizioni,
riservandoci di effettuare le opportune verifiche.

ATTIVITA PRESSO LE SEDI DI AUTOSTRADE PER LITALIA

- l'accesso alle nostre sedi & vietato salvo preventiva autorizzazione del responsabile tecnico
del contratto;

- il vostro personale dovra sottoporsi al controllo della temperatura in ingresso;
- & previsto l'utilizzo di servizi igienici dedicati ad uso esclusivo del vostro personale;

- & aobbligatorio indossare sempre la mascherina in tutte le zone comuni (reception, corridoi,
servizi, zone pausa, ascensori} e ogni qualvolta non sia garantita la distanza di sicurezza
interpersonale di 1,5 m;

- nel caso in cui vostro personale che opera nei nostri luoghi di lavoro risultasse positivo al
tampone COVID-19, dovrete darcene immediatamente informazione al fine di poter
collaborare con 'autorita sanitaria per fornire elementi utili all'individuazione di eventuali
contatt! stretti;

- se il vostro personale, durante la presenza nelle nostre sedi, dovesse avvertire sintomi
riconducibili al COVID-19 (ad esempio febbre, tosse o altri sintomi influenzali), deve
indossare la mascherina e informare tempestivamente il respansabile tecnico del contratto
che attuera le misure previste da ASPI, procedendo immediatamente ad avvertire "autorita
sanitaria per le istruzioni del caso.

ATTIVITA DI FORNITURA MERCI

- l'eventuale consegna di merci deve avvenire nelle aree di carico/scarico dedicate, che
saranno indicate dal responsabile tecnico del contratto ovvero da cartelli informativi
indicanti le modalita operative da seguire da parte degli autisti. Se possibile gli autisti devono
rimanere a bordo dei propri mezzi, in caso contrario deve essere garantita la distanza
interpersonale pari ad almeno 1,5 mt, nonché l'utilizzo di idonea mascherina di protezione
e guanti protettivi;

ATTIVITA LUNGO LE TRATTE AUTOSTRADALI
Si richiede all’appaltatore/fornitore di:

» Organizzare le attivita in modo da garantire la distanza interpersonale minima di 1,5 mt.



Garantire ai lavoratori la disponibilita dei numeri regionali per 'emergenza COVID-19
Prevedere la presenza dei propri dipendenti nei luoghi di lavoro Aspi solo nel caso in cui:

o ilcontrolio della temperatura corporea sia inferiore a 37,5°

o non ci sia stata esposizione a persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.
Impegno ad informare immediatamente il referente tecnico del contratto in caso di
insorgenza di sintomi durante lo svolgimento dell'attivita lavorativa.
In caso una persona sviluppi temperatura superiore a 37,5 e/o sintomi da infezione
respiratoria, deve avvertire il proprio preposto o, in alternativa il preposto Aspi/Referente
tecnico del contratto/RUP, abbandonare immediatamente Varea di lavoro o comunque
indossare la mascherina ed essere immediatamente isolato; deve essere inoltre avvisata
immediatamente I'autorita sanitaria o i numeri di emergenza previsti su base regionale.
Per garantire la sicurezza dei lavoratori durante gli spostamenti ciascuno deve muoversi con
un mezzo
Assicurare la pulizia e la sanificazione delle macchine operatrici, camion, auto, etc. nei giorni
di utilizzo.
Fornire idoneo detergente per la pulizia degli strumenti individuali di Javoro ed evitare I'uso
promiscuo di tali strumenti.
Agevolare la pulizia delle mani, in particolare rendendo disponibile flaconi di gel igienizzante.
Fare verificare ai preposti il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione,
assicurandosi della avvenuta verifica.
In caso di presenza di una persona positiva al COVID-19, procedere alla pulizia e sanificazione
dei mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero
della Salute. Questa circolare specifica anche le caratteristiche dei prodotti da utilizzare.
Assicurarsi che gli addetti alle operazioni di pulizia o sanificazione siano dotati di idonei DPI.

Vi raccomandiamo infine di ricordare a tutto il vostro personale di attuare le buone pratiche di

igiene:

* |avarsi frequentemente le mani

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

» starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto monouso (da gettare dopo
I'utilizzo), starnutire nella piega interna del gomito.

In caso di compresenza di altre imprese (tipicamente MOR), la definizione delle misure aggiuntive e
la verifica dell'adeguatezza delle misure messe in campo dalle imprese sara sviluppata dal CSE o, se
non nominato, dal committente.






