
Codice Descrizione U.M. Prezzo

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 7° giorno incluso.

cad        402,91 € 

È compreso e compensato l’utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di proprietà dell’appaltatore e la segnaletica 

orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione).

- per ogni gg oltre il 7°.

giorno          18,41 € 

Si rimanda all'attività descritta all’art. MVA.001. E' comprensivo il successivo rialzamento in loco. Per ogni abbattimento e

rialzamento.

cad        144,54 € 

Codice Descrizione U.M. Prezzo

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 7° giorno incluso.

cad        645,68 € 

È compreso e compensato l’utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di proprietà dell’appaltatore e la segnaletica 

orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione).

- per ogni gg oltre il 7°.

giorno          27,28 € 

Si rimanda all'attività descritta all’art. MVA.007. E' comprensivo il successivo rialzamento in loco. Per ogni abbattimento e

rialzamento.

cad        216,81 € 

Codice Descrizione U.M. Prezzo

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico,il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 15° giorno incluso.

cad        562,70 € 

È compreso e compensato l’utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di proprietà dell’appaltatore e la segnaletica 

orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione).

- per ogni gg oltre il 15°.

giorno          17,65 € 

Codice Descrizione U.M. Prezzo

LISTINO PREZZI SEGNALETICA

MVA.019

Sovrapprezzo da applicarsi all’articolo MVA.018 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 15 giorni consecutivi (non 

sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti).

Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura della corsia di sorpasso.

Riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura della corsia di sorpasso

NP.20.VA.018 

REALIZZAZIONE DI RIDUZIONE DI TRAFFICO

Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 2 o 3 corsie con chiusura di una sola corsia.

Sovrapprezzo da applicarsi all’articolo MVA.001 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 7 giorni consecutivi (non 

sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti).

Compenso fisso per l’abbattimento di riduzione di traffico su autostrada a 2 o 3 corsie.

Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 3 corsie con chiusura di due corsie.

Riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura della corsia di marcia lenta

MVA.018

Sovrapprezzo da applicarsi all’articolo MVA.007 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 7 giorni consecutivi (non 

sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti). 

Compenso fisso per l'abbattimento di riduzione di traffico su autostrada a 3 corsie.

Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura della corsia di marcia lenta.

Riduzione di traffico su autostrada a 3 corsie con chiusura di due corsie

MVA.007

MVA.008

NP.20.VA.007

NP.20.VA.001 

MVA.002

Riduzione di traffico su autostrada a 2 o 3 corsie con chiusura di una sola corsia

MVA.001



Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- gli oneri per l’impiego di cantiere mobile come da Disciplinare, per il solo tempo di installazione e successiva rimozione;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 15° giorno incluso.

cad     1.114,60 € 

È compreso e compensato l’utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di proprietà dell’appaltatore e la segnaletica 

orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione).

- per ogni gg oltre il 15°.

giorno          21,01 € 

Codice Descrizione U.M. Prezzo

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico,il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 15° giorno incluso.

cad     1.086,45 € 

È compreso e compensato l’utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di proprietà dell’appaltatore e la segnaletica 

orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione).

- per ogni gg oltre il 15°.

giorno          27,35 € 

Codice Descrizione U.M. Prezzo

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- gli oneri per l’impiego di cantiere mobile come da Disciplinare, per il solo tempo di installazione e successiva rimozione;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 15° giorno incluso.

cad     2.175,30 € 

Sovrapprezzo da applicarsi all’articolo MVA.023 - Riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura delle corsie di 

sorpasso e sorpasso veloce - per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 15 giorni consecutivi (non 

sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti). È compreso e compensato l’utilizzo della 

segnaletica stradale di sicurezza di proprietà dell’appaltatore e la segnaletica orizzontale temporanea (esecuzione e 

rimozione).

- per ogni gg oltre il 15°.

giorno          30,65 € 

Codice Descrizione U.M. Prezzo

E' compresa la posa in opera di segnaletica atta a mantenere 1 via di traffico per senso di marcia.

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 7° giorno incluso.

cad        965,85 € 

NP.20.VA.019 Sovrapprezzo da applicarsi all’articolo MVA.019 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 15 giorni consecutivi (non 

sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti).

Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura di due corsie, marcia lenta e marcia.

Sovrapprezzo da applicarsi all’articolo MVA.022 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 15 giorni consecutivi (non 

sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti).

Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura delle corsie di sorpasso e sorpasso veloce.

Riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura delle corsie di sorpasso e sorpasso veloce.

MVA.023

NP.20.VA.023 Sovrapprezzo da applicarsi all’articolo MVA.023 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 15 giorni consecutivi (non 

sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti). 

Riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura di due corsie, marcia lenta e marcia

MVA.022

NP.20.VA.022 

DEVIAZIONE DI TRAFFICO

Deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia

MVA.004

NP.20.VA.004

Compenso fisso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia.

Sovrapprezzo da applicarsi all’articolo MVA.004 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 7 giorni consecutivi (non 

sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti).



Sovrapprezzo da applicarsi all’articolo MVA.004 - Deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia - per 

cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 7 giorni consecutivi (non sono quindi da conteggiare in 

caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti). È compreso e compensato l’utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di 

proprietà dell’appaltatore e la segnaletica orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione).

- per ogni gg oltre il 7°.

giorno          61,84 € 

Si rimanda all'attività descritta all’art. MVA.004. E' comprensivo il successivo rialzamento in loco. Per ogni abbattimento e

rialzamento.

cad        289,09 € 

Codice Descrizione U.M. Prezzo

E' compresa la posa in opera di segnaletica atta a mantenere 2 corsie di scorrimento per senso di marcia.

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 7° giorno incluso.

cad     1.217,28 € 

Sovrapprezzo da applicarsi all’articolo MVA.010 - Deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia - per 

cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 7 giorni consecutivi (non sono quindi da conteggiare in 

caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti). È compreso e compensato l’utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di 

proprietà dell’appaltatore e la segnaletica orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione).

- per ogni gg oltre il 7°.

giorno          63,51 € 

Si rimanda all'attività descritta all’art. MVA.010. E' comprensivo il successivo rialzamento in loco. Per ogni abbattimento e

rialzamento.

cad        361,35 € 

Codice Descrizione U.M. Prezzo

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 7° giorno incluso.

cad          56,90 € 

È compreso e compensato l’utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di proprietà dell’appaltatore e la segnaletica 

orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione).

- per ogni gg oltre il 7°.

giorno          12,63 € 

Codice Descrizione U.M. Prezzo

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico,il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 7° giorno incluso.

cad          58,30 € 

È compreso e compensato l’utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di proprietà dell’appaltatore e la segnaletica 

orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione).

- per ogni gg oltre il 7°.

giorno            9,58 € 

Codice Descrizione U.M. Prezzo

Compenso fisso per la realizzazione di chiusura della corsia di emergenza.

Sovrapprezzo da applicarsi all’articolo MVA.003 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 7 giorni consecutivi (non 

sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti). 

Compenso fisso per la realizzazione di chiusura su ramo di svincolo.

Sovrapprezzo da applicarsi all’articolo MVA.024 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 7 giorni consecutivi (non 

sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti). 

Compenso fisso per la limitazione del piazzale di stazione.

Limitazione del piazzale di stazione

MVA.025

Chiusura su ramo di svincolo

MVA.024

NP.20.VA.024 

CHIUSURE E LIMITAZIONI

Chiusura della corsia di emergenza

MVA.003

NP.20.VA.003

MVA.011

MVA.005

MVA.010

NP.20.VA.010

Deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia

Compenso fisso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia.

Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia.

Sovrapprezzo da applicarsi all’articolo MVA.010 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 7 giorni consecutivi (non 

sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti).

Compenso fisso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia.



Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;

- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.

Per ogni apposizione e rimozione per una durata fino al 7° giorno incluso.

cad          56,20 € 

 È compreso e compensato l’utilizzo della segnaletica stradale di sicurezza di proprietà dell’appaltatore e la segnaletica 

orizzontale temporanea (esecuzione e rimozione).

- per ogni gg oltre il 7°.

giorno          11,70 € 

Codice Descrizione U.M. Prezzo

Lo schema è composto da:

- n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 400;

- n. 1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di protezione Fig. II 401. 

Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni 

integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del “Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione 

dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l’italia” (Ed. Giugno 2017).

Il prezzo comprende e compensa:

- il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali 

disposizioni integrative emanate dalla Committente;

- i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.

h        148,10 € 

Codice Descrizione U.M. Prezzo

Lo schema è composto da:

- n.2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 400;

- n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrato (in conformità all’art. 164 C.d.S.) 

per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotato di carrello Fig. II 401 con assorbitore d’urto 

omologato.

Qualora la corsia di emergenza si presenti con larghezza ridotta, come previsto nel Disciplinare, gli autocarri utilizzati per i 

preavvisi potranno, a parità di dotazioni, avere massa complessiva inferiore a 60 q.li e fino al limite minimo di 35 q.li Ad 

essi saranno in tal caso associati gli specifici cartelli di preavviso di cui alla fig. 13 del Disciplinare.

Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni 

integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del “Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione 

dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l’italia” (Ed. Giugno 2017).

Il prezzo comprende e compensa:

- il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali 

disposizioni integrative emanate dalla Committente;

- i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.

h        257,96 € 

Lo schema è composto da:

- n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 400;

- n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrato (in conformità all’art. 164 C.d.S.) 

per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotato di carrello Fig. II 401 con assorbitore d’urto 

omologato.

Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni 

integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del “Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione 

dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l’italia” (Ed. Giugno 2017).

Il prezzo comprende e compensa:

- il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali 

disposizioni integrative emanate dalla Committente;

- i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.

h        167,21 € 

Cantiere mobile in corsia di emergenza

Compenso fisso per la chiusura della corsia di sorpasso (prima corsia in sinistra) effettuata con cantiere in lento avanzamento sulle autostrade a 

due o tre corsie con corsia di emergenza

Compenso fisso per la chiusura della corsia di marcia (prima corsia in destra) effettuata con cantiere in lento avanzamento sulle autostrade a 

due o tre corsie con corsia di emergenza.

Compenso fisso per la chiusura delle corsie di sorpasso e centrale effettuata con cantiere in lento avanzamento sulle autostrade a tre corsie con 

corsia di emergenza.

Sovrapprezzo da applicarsi all’articolo MVA.025 per cantieri che permangono su strada per un periodo maggiore di 7 giorni consecutivi (non 

sono quindi da conteggiare in caso di eventuali abbattimenti e rialzamenti).

Compenso fisso per cantiere mobile in corsia di emergenza (di larghezza tale da contenere i mezzi di preavviso, protezione e quelli operativi).

NP.20.VA.025 

MVA.020

NP.MVA.004.21

Cantiere in lento avanzamento su autostrada a 2 o 3 corsie

CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO

MVA.012

NP.MVA.001.21



Lo schema è composto da:

- n.2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 400;

- n.2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrati (in conformità all’art. 164 C.d.S.) 

per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotati di carrello Fig. II 401 e Fig. II 399/a con 

assorbitore d’urto omologato.

Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni 

integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del “Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione 

dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l’italia” (Ed. Giugno 2017).

Il prezzo comprende e compensa:

- il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali 

disposizioni integrative emanate dalla Committente;

- i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.

h        385,63 € 

Lo schema è composto da:

- n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 400;

- n.2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrati (in conformità all’art. 164 C.d.S.) 

per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotati di carrello Fig. II 401 e Fig. II 399/a con 

assorbitore d’urto omologato.

Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni 

integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del “Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione 

dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l’italia” (Ed. Giugno 2017).

Il prezzo comprende e compensa:

- il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali 

disposizioni integrative emanate dalla Committente;

- i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.

h        282,23 € 

Codice Descrizione U.M. Prezzo

Lo schema, ai sensi del Disciplinare, è composto da:

- n.3 autocarri con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 399/a;

- n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrato (in conformità all’art. 164 C.d.S.) 

per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotato di carrello Fig. II 401 con assorbitore d’urto 

omologato.

Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni 

integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del “Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione 

dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l’italia” (Ed. Giugno 2017).

Il prezzo comprende e compensa:

- il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali 

disposizioni integrative emanate dalla Committente;

- i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.

h        361,39 € 

Lo schema è composto da:

- n.3 autocarri con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 399/a;

- n.2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrato (in conformità all’art. 164 C.d.S.) 

per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotati di carrello Fig. II 401 con assorbitore d’urto 

omologato.

Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni 

integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del “Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione 

dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l’italia” (Ed. Giugno 2017).

Il prezzo comprende e compensa:

- il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali 

disposizioni integrative emanate dalla Committente;

- i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.

h        423,90 € 

Compenso fisso per la chiusura della corsia di sorpasso (prima corsia in sinistra) effettuata con cantiere in lento avanzamento sulle autostrade a 

quattro corsie con corsia di emergenza. 

Compenso fisso per la chiusura della corsia di sorpasso e sorpasso veloce effettuata con cantiere in lento avanzamento sulle autostrade a 

quattro corsie con corsia di emergenza.

Compenso fisso per la chiusura della corsia di marcia (prima corsia in destra) effettuata con cantiere in lento avanzamento sulle autostrade a 

quattro corsie con corsia di emergenza.

Compenso fisso per la chiusura delle corsie di marcia e centrale effettuata con cantiere in lento avanzamento sulle autostrade a tre corsie con 

corsia di emergenza.

NP.MVA.002.21

NP.MVA.003.21

MVA.014

MVA.029

Cantiere in lento avanzamento su autostrada a 4 corsie



Lo schema è composto da:

- n.2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 400;

- n.1 autocarro con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrato (in conformità all’art. 164 C.d.S.) 

per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotato di carrello Fig. II 401 con assorbitore d’urto 

omologato.

Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni 

integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del “Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione 

dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l’italia” (Ed. Giugno 2017).

Il prezzo comprende e compensa:

- il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali 

disposizioni integrative emanate dalla Committente;

- i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.

h        257,96 € 

Lo schema è composto da:

- n.2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 60 q.li con segnale di preavviso Fig. II 400;

- n.2 autocarri con massa complessiva non inferiore a 180 q.li opportunamente zavorrati (in conformità all’art. 164 C.d.S.) 

per conseguire una massa effettiva su strada non inferiore a 160 q.li e dotati di carrello Fig. II 401 e Fig. II 399/a con 

assorbitore d’urto omologato.

Tutte le caratteristiche dei segnali mobili di preavviso e protezione e dei veicoli ad essi associati, incluse le dotazioni 

integrative previste, devono risultare conformi alle specifiche del “Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione 

dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l’italia” (Ed. Giugno 2017).

Il prezzo comprende e compensa:

- il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle eventuali 

disposizioni integrative emanate dalla Committente;

- i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nei predetti documenti.

h        385,63 € 

Codice Descrizione U.M. Prezzo

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il trasporto dal magazzino dell'Impresa di tutto quanto previsto dal Disciplinare e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;

- la rimozione al termine delle lavorazioni, e rientro al magazzino.

cad        126,16 € 

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico,il trasporto dal magazzino dell'Impresa del pannello di preavviso;

- il nolo del mezzo allestito con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dal Disciplinare e dalle 

disposizioni integrative predisposte dalla Committente;

- il conducente del mezzo e l’uomo a terra con bandierina ed ogni altro onere e adempimento previsto nel Disciplinare 

sopra citato.

h          98,29 € 

Per ogni intervento. cad          94,49 € 

MVA.048

MVA.048.01 - costo di utilizzo del sistema per un mese. mese          66,21 € 

MVA.048.02 - posizionamento in opera e successiva rimozione. cad          57,99 € 

MVA.049

MVA.049.01 - costo di utilizzo del sistema per un mese. mese          25,39 € 

MVA.049.02 - posizionamento in opera e successiva rimozione. cad          17,74 € 

MVA.050

MVA.050.01 - altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori. m            2,50 € 

MVA.050.02 - posizionamento in opera e successiva rimozione. m            7,06 € 

MVA.013 Compenso fisso per apertura dei varchi amovibili di qualsiasi tipo e genere per deviazione del traffico su carreggiata a due o tre corsie e 

successiva chiusura.

Compenso per la segregazione delle aree di lavoro tramite realizzazione di recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 gr/m2 

resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato, fissati nel terreno a 

distanza di 1 m.

Compenso fisso per la chiusura delle corsie di marcia e centrale adiacente effettuata con cantiere in lento avanzamento sulle autostrade a 

quattro corsie con corsia di emergenza.

MVA.015

MVA.021

MVA.028

Compenso fisso per fornitura, installazione di carrello mobile di preavviso cantiere e successiva rimozione. 

Compenso fisso per cantiere mobile su svincolo composto da segnaletica verticale, da un mezzo da 60 q.li con segnale di preavviso ed 1 uomo a 

terra con bandierina.

COMPENSO PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI ANNESSI ALL'ATTIVITA' DI SEGNALETICA

Sovraprezzo da applicarsi per la presegnalazione in occasione dell'installazione e/o rimozione della segnaletica per cantiere fisso su tratte 

autostradali prive di corsia di emergenza o con larghezza della stessa insufficiente a contenere l'ingombro trasversale dei mezzi d'opera.

Compenso per la segnaletica luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 

luci 1 via) di diametro da 200 a 300 mm. e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla 

base dei semafori. La valutazione è riferita al sistema completo (coppia di semafori).

Compenso per impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel 

disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per alloggiamento delle 

batterie. La valutazione è riferita al sistema completo (coppia di cartelli).

NP.MVA.005.21



Il prezzo comprende e compensa:

- il nolo del mezzo, l’attrezzatura minuta ed il materiale necessario per l’esecuzione dell’intervento; 

- la mano d’opera ed ogni altro onere e adempimento previsto nel Capitolato Speciale.

Per ogni intervento.

cad        127,39 € 

Il prezzo comprende e compensa:

- la manodopera e il nolo dei mezzi necessari per il trasporto e l’accatastamento degli elementi costituenti il sistema 

presso le aree indicate dalla Committente;

- l’esecuzione dell’intervento anche durante le operazioni invernali;

- il carico, il posizionamento la rimozione ed il nolo di due indicatori di direzione di colore giallo nella fase di “varco aperto” 

e il successivo ricollocamento in sito del sistema, secondo la pianificazione;

- l’ispezione del sistema. 

Rimane esclusa la segnaletica di sicurezza occorrente e l’eventuale intervento in orario notturno (quando previsto) che 

saranno compensati con i prezzi di elenco. È compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Per ogni intervento completo.

cad     1.645,60 € 

Il prezzo comprende e compensa:

- la manodopera e il nolo dei mezzi necessari, per il trasporto e l’accatastamento degli elementi costituenti il sistema 

presso le aree indicate dalla Committente;

- l’esecuzione dell’intervento anche durante le operazioni invernali;

- il carico,il posizionamento la rimozione ed il nolo di due indicatori di direzione di colore giallo nella fase di “varco aperto” 

e il successivo ricollocamento in sito del sistema secondo la pianificazione;

- l’ispezione del sistema e l’eventuale rotazione di 180° degli elementi terminali del sistema (beccucci).

Rimane esclusa la segnaletica di sicurezza occorrente e l’eventuale intervento in orario notturno (quando previsto) che 

saranno compensati con i prezzi di elenco. È compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Per ogni intervento completo.

cad     2.175,77 € 

E' compreso il trasporto e posizionamento provvisorio a protezione di cantieri o per formazione di sbarramenti e 

l'eventuale serraggio dei collegamenti ove richiesto dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto.

m          28,74 € 

E' compreso il carico, trasporto ed accantonamento presso i luoghi indicati dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto. m          31,15 € 

L'attività è finalizzata a garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza e visibilità, controllando il corretto 

posizionamento dei segnali qualora essi vengano spostati e/o abbattuti dal vento o dagli utenti in transito o da qualsiasi 

altra causa; mantenere i dispositivi luminosi sempre in efficienza in condizioni di scarsa visibilità o eventi meteorici  avversi 

garantendo sempre la chiara percezione dei messaggi.

Il prezzo comprende e compensa un operatore con automezzo.

h          51,18 € 

EB.003 Autocarro medio anche a cassa ribaltabile e con gru o autobotte, benna mordente o polipo anche per espurghi, di P.T.T. 

da Kg. 11.500 a Kg. 24.000. 

h          18,52 € 

EB.004 Autocarro pesante anche a cassa ribaltabile e con gru benna mordente o polipo di P.T.T. oltre 24.000 Kg con gru. h          25,25 € 

OP.COM Operaio comune h          30,40 € 

OP.QUAL Operaio qualificato h          33,59 € 

OP.SPEC Operaio specializzato h          36,09 € 

Compenso fisso da applicarsi per lavori urgenti richiesti dal Direttore dell’Esecuzione del Servizio per i lavori di di 

manutenzione integrata delle opere complementari del corpo autostrale, iniziati dall' Affidatario entro due ore (2) dalla 

chiamata.

Il prezzo comprende compensa la squadra tipo composta da:

- n.3 operai;

- n.1 autocarro con a bordo la segnaletica completa per riduzione di carreggiata o scambio, minimo 300 coni, piccolo 

gruppo elettrogeno con faro, attrezzatura minuta (pale, scope, ecc.), n.2 estintori.

MZ.045 Incentivo premiante per interventi di cui al precedente art. Z.044 nel caso in cui la squadra arrivi sul luogo stabilito entro 

una ora (1,00) dalla chiamata.

cad        251,31 € 

NP.MZ Compenso fisso da applicarsi per interventi richiesti con un preavviso inferiore alle 24 ore. cad          16,66 € 

MZ.040

MZ.040.01 - per interventi in orario notturno. % 20%

MZ.040.02 - per interventi in orario festivo. % 20%

Compenso percentuale da applicarsi per interventi eseguiti in orario notturno e festivo, anche con doppi o tripli turni.

MZ.044 cad        199,94 € 

MVA.016 Sorveglianza e manutenzione della segnaletica di qualunque tipologia di cantiere fisso che occupi una o più corsie di marcia in Autostrada 

(esclusa la corsia di emergenza).

MVA.026

MVA.027

Compenso per carico di barriere del tipo New Jersey presso i luoghi di accantonamento, trasporto e posizionamento provvisorio a protezione di 

cantieri o per formazione di sbarramenti.

Compenso per rimozione barriere del tipo New Jersey dalla sede viabile.

MVA.046

MVA.047

Compenso fisso per la rimozione e successiva ricollocazione di varco spartitraffico amovibile di tipo Tau-Snoline, ove non vi sia di fatto la 

possibilità della dislocazione in sito.

Compenso fisso per la rimozione e successiva ricollocazione di varco spartitraffico amovibile di tipo traslabile o di tipo semifisso costituito da 

elementi in calcestruzzo o acciaio a profilo tipo New Jersey, ove non vi sia di fatto la possibilità della dislocazione in sito.
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