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INTRODUZIONE

Per I’elaborazione del presente documento si ¢ fatto riferimento principalmente alle seguenti fonti
normative ¢ linee guida ufficiali:

% D.Lgs 81/2008, art. 26;

“+ D.Lgs. 50/2016;

*» Linea guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

% Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 (pubbl. su G.U. n. 111 del 15 maggio 2018);

% Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;

¢+ Determinazione dell’ Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3/2008 (pubbl. su G.U. n. 64 del 15 marzo 2008);

<+ Determinazione dell’ Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 13/2004 (pubbl. su G.U. n. 205 del 1 settembre 2004). - Chiarimenti in merito

ai lavori di manutenzione ed ai contratti aperti.

Al sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro, il committente o il RUP/RP, in
caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all’interno della propria azienda, o di una singola uniti produttiva della stessa, nonché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita giuridica dei
luoghi in cui si svolge I’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica I’idoneitd tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi, come da specifica distinta attivita;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attivita, mediante il presente documento e le
sue integrzioni ed aggiornamenti.

I datori di lavoro, ivi compresi 1 subappaltatori, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
devono:

- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attivitd lavorativa oggetto dell’appalto;
coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra
i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Il committente, il Datore di lavoro committente o il Dirigente delegato o il RUP/RP o il Responsabile
Tecnico del Contratto o il DEC hanno I’obbligo di promuovere tali attivitd di cooperazione e di
coordinamento, elaborando il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze (DUVRI), che indica le misure adottate per eliminare o, ove c¢id non & possibile, ridurre
al minimo i rischi da interferenze. Tale documento costituisce allegato al contratto di appalto ed ha
natura dinamica, venendo adeguato in funzione dell’evoluzione delle attivitd in esecuzione
dell’appalto; in particolare, se le attivitd eseguite in attuazione del contratto generassero cantieri
temporanei rientranti nel campo di applicazione del titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, tale
adeguamento sara svolto secondo le particolari modalita previste da tale normativa; in difetto di tale
specifico adeguamento, nessuna attivitd soggetta al Titolo IV, Capo I cit. potra essere svolta.
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1l presente documento, in rev. 0, costituisce parte integrante della documentazione di gara; in difetto
di proposta di integrazione alcuna da parte dell’aggiudicatario, si intendera da questi integralmente
accettato,

Resta onere dell’aggiudicatario, in ipotesi di legittimo inserimento di qualsiasi altro soggetto (impresa
e/o lavoratore autonomo) nell’ambito dell’esecuzione del contratto, ancorché non costituisca
subappalto ai sensi dell’art. 105 o altra disposizione del D.Lgs. 50/2016, proporre preventivamente
le opportune varianti del presente documento alla committenza; sino all’aggiornamento e/o al
consenso della committenza, nessun inserimento potra essere effettuato, ad eccezione delle mere
forniture di materiali senza posa in opera e ferme restando le altre limitazioni e/o condizioni da
contratto e/o da normativa in materia di appalti pubblici.

Nel presente documento vengono indicati i costi della sicurezza derivanti dalle misure contro le
interferenze che, ai sensi dell’art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008 non sono suscettibili di ribasso e
dovranno ritenersi parte integrante del contratto; I’aggiudicatario dovra riconoscere, in ipotesi di
subappalto o altra forma contrattuale assimilabile ai fini della sicurezza, detti costi ai subappaltatori
senza alcun ribasso, esponendoli nei relativi contratti a pena di nullitd degli stessi. Se le attivita
eseguite in attuazione del contratto generassero cantieri temporanei rientranti nel campo di
applicazione del titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, tale adeguamento sard svolto secondo le
particolari modalitd previste da tale normativa, con specifico riferimento alla componente relativa
alla stima dei costi della sicurezza; in difetto di tale specifico adeguamento, nessuna attivitd soggetta
al Titolo IV, Capo I cit. potra essere svolta.

I DUVRI ¢ un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli
obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre norme di settore a loro carico.

Sono esclusi dall’obbligo di elaborazione del DUVRI, ai sensi D.Lgs 81/2008 art. 26, comma 3, gli
appalti di:
(cfr. art. 26, comma 1):

% lavori, servizi e forniture per i quali non & prevista I’esecuzione all’interno o nel ciclo

produttivo  della Stazione appaltante, intendendo per “interni” tutti i
locali/luoghi/ambienti messi a disposizione dalla stessa per ’espletamento dell’attivita,
di cui il datore di lavoro committente non abbia la disponibilitd giuridica;

(cfr. art. 26, comma 3 bis):

¢ 1iservizi di natura inte]lettuale;

L)

% la mera fornitura di materiali o attrezzature;

*»  ilavori o i servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini/giorno (rapportati ad
anno solare), sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui
all’allegato XI o che debbano avere esecuzione in ambienti confinati o sospetti di
inquinamento o in aziende o aree di esse calssificata a rischio di incendio alto;
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1 lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono in cantieri temporanei e mobili di cui

all’art. 89 del Titolo IV D.Lgs. 81/2008, in cui operano pil imprese, per i quali & previsto

il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nei casi in cui il datore di lavoro che ha la disponibilita dei luoghi in cui si esegue il lavoro, servizio
o fomitura non coincide con lo stesso aggiudicatario né con il committente (soggetto che affida il
contratto), quest’ultimo redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze, recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione, che potrebbero
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il Datore di lavoro o il delegato responsabile
degli ambienti presso i quali deve essere eseguito il contratto, anche nell’interesse dei eventuali altri
datori di lavoro comunicati, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento con
riferimento ai rischi interferenziali specifici degli ambienti in cui verra espletato I’appalto, rilasciando
ogni aggiuntiva informazione. L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli

atti contrattuali e lo stesso DUVRL

DEFINIZIONI

C.lG. Codice Identificativo Gara nel campo di applicazione del D.Lgs. 50/2016.

Responsabile Soggetto individuato dal Committente nel campo di applicazione del D.Lgs.

Unico del 50/2016, che adempie ai doveri del Committente ai fini del presente

Procedimento 0 documento; se le attivitd eseguite in attuazione del contratto generassero

Responsabile del cantieri temporanei rientranti nel campo di applicazione del titolo I, Capo I,

Procedimento D.Lgs. 81/2008, tale soggetto assolvera anche la funzione di Responsabile dei
Lavori.

Responsabile Soggetto individuato dal Committente o dal RUP/RP, che corrisponde alla

Tecnico del figura di Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) nel campo di

contratto applicazione del D.Lgs. 50/2016 secondo il DM 49/2018, incaricato del
coordinamento operativo delle attivitd lavorative; se le attivitd eseguite in
attuazione del contratto generassero lavori per i quali sia necessaria la nomina
del Direttore dei Lavori, il Committente o il RUP/RP nominera tale figura che,
con riferimento alle specifiche attivita, sostituira il DEC.

Preposto Soggetto individuato da ciascun Datore di Lavoro (che ha la disponibilita

giuridica dei luoghi) che, in ragione delle competenze professionali e nei
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attivita lavorativa e garantisce l'attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Ai fini del
presente documento il preposto per la committenza ¢ quello coinvolto
nell’esecuzione del contratto, che dovra effettuare il controllo
sull’applicazione delle misure di prevenzione e protezione indicate nel
DUVRI e sugli altri adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ¢
s.m.i.. Fornisce inoltre le informazioni necessarie sullo stato dei luoghi e degli
ambienti in cui si svolge Pappalto (con i corrispondenti rischi ¢ misure di
prevenzione e emergenza), nonché in ordine alle eventuali attrezzature del
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Datore di lavoro

Comimnittente o
Datore di lavoro
committente

Appaltatore

Subappaltatore

Lavoratore
autonomo o
prestatore d’opera

RSPP
ASPP
SPP
DUVRI

Costi per la
sicurezza

committente che dovessero utilizzare i fornitori, mediante 1’apposita
modulistica.

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori da lui dipendenti o

comundque, il soggetto che, secondo il tipo e I’organizzazione dell’impresa,

ha la responsabilita dell’impresa stessa ovvero dell’'unitd produttiva, in

quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Sono individuati come datori di lavoro di Autostrade per I’Italia:

- il Direttore Centrale Risorse per le sedi di Roma, Firenze e relative
pertinenze;

- i Direttori di Tronco per le rispettive Direzioni di Tronco e loro relative
pertinenze.

Soggetto il quale affida il contratto di appalto di lavori, servizi e forniture ad
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. II committente & il soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o
una prestazione con mezzi propri (anche prestatori di servizi ed i soggetti
affidatari di forniture); si intende quale Appaltatore, in accordo con le linee
guida aziendali, anche il soggetto che non abbia ancora stipulato il contratto
per le sole finalita di prevenzione; saranno considerati tali anche i fornitori se
svolgono attivitd con minimo supporto di personale (es. nolo a caldo o
fornitura con posa in opera).

Soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o
una prestazione con mezzi propri, gid compresa in quelle oggetto dell’appalto
principale; in accordo con le linee guida aziendali, saranno considerati tali,
per le sole finalitd di cui alla precedente procedura, anche i subfornitori se
svolgono attivitd con personale (es. nolo a caldo o fornitura con posa in
opera); ai soli fini dell’applicazione delle misure antinfortunistiche, non
operano le esclusioni di cui all’art. 105, comma 3, D.Lgs. 50/2016.

Colui che fornisce un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio
€ senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222
Cod. Civ.), comprese le consulenze e la formazione che prevedono attivita
all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo di questa.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Servizio di Prevenzione e Protezione.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, che indica le
misure adottate per I’eliminazione o, ove cid non sia possibile, la riduzione
dei rischi derivanti dalle Interferenze.

I costi per la sicurezza sono cosi suddivisi:
Costi A - Costi relativi alla sicurezza delle attivita oggetto dell’appalto;
cosiddetti costi interni oggetto di valutazione di congruitd in fase di
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Confratto
d’appalto

Contratto d’opera

Contratto chiuso

Contratto aperto

Subappalto

Nolo a caldo

Interferenza

affidamento ex D.Lgs. 50/2016 ai fini della verifica di anomalia delle offerte
ai sensi dell’art. 26, comma 6, D.Lgs. 81/2008;

Costi B - Costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione contro i
rischi dovuti alle interferenze tra attivitd dell’appalto e attivitd del
committente (o di altri appaltatori o subappaltatori) o, in alcuni casi, attivita
di terzi estranei all’appalto - non coinvolti dall’attivitd di lavoro - ma
comunque presenti a vario titolo negli ambienti di lavoro, ai sensi dell’art.
26, comma 5, D.Lgs. 81/2008. Tale indicazione costituisce parte integrante
del contratto e non sono soggetti a ribasso per ogni tipologia di affidamento.
A tali dati possono accedere, su richiesta, le Organizzazioni Sindacali
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente pill rappresentative a livello nazionale (es. rappresentanze
territoriali) e i R.L.S..

i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di
servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere
dalle stazioni appaltanti; contratto con il quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari € con gestione a proprio rischio, il
compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo.

Contratto col quale una persona si obbliga verso altra persona fisica o
giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato
senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).

Contratto il cui oggetto viene definito contestualmente alla stipula (es.:
installazione impianto antincendio).

Contratto il cui oggetto viene definito per categorie e/o prezzi, la cui
determinazione di dettaglio ¢ rimessa alle successive fasi di
assegnazione/incarico lavori (es. contratto quadro di manutenzione,
nell’ambito del quale vengono commissionate di volta in volta le specifiche
attivita).

Contratto fra appaltatore ¢ subappaltatore cui & estraneo il committente,
nonostante |’autorizzazione. L’appaltatore non pud dare in subappalto

I’esecuzione dell’opera se non autorizzato dal committente (art. 105 D.Lgs.
50/2016, art. 1656 Cod. Civile).

Rapporto contrattuale in forza del quale I’imprenditore concede in godimento
un mezzo, un’apparecchiatura o un’attrezzatura e si obbliga anche a fornire
il personale preposto alla conduzione o impiego del detto mezzo,
apparecchiatura o attrezzatura.

A prescindere dalla qualificazione di fornitore o di subappaltatore di cui alla
disciplina in materia di appalti pubblici, detta attivitd rientra nel campo di
applicazione della presente procedura.

La circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del
committente € quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese o enti
diversi che opera nella stessa sede aziendale con contratti differenti; per
analogia, per i sedimi aziendali interessati dalla presenza di utenti, anche
questi ultimi dovranno essere considerati; consegue la valutazione della
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Riunione

preliminare di
cooperazione e
coordinamento

Riunione di
cooperazione ¢
coordinamento in
corso di attivita

relazione tra i rischi presenti nei luoghi in cui verra espletato il servizio o la
fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.

Riunione da tenersi sempre prima dell’inizio delle attivitd, durante la quale
si prende conoscenza diretta dei rischi specifici presenti nell’ambiente di
lavoro ¢ delle misure relative alla gestione delle emergenze, si condividono
le misure di sicurezza previste nel DUVRYI, e si redige il verbale di riunione
(Verbale di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento). Nel caso
in cui durante la riunione, si ravvisasse la necessitd di integrare il DUVRI,
verra redatto il Verbale di integrazione/modifica del DUVRI stesso, che dovra
essere allegato al verbale di riunione preliminare.

Alla riunione preliminare partecipano il Committente o il Datore di lavoro o
il RUP 0 il DEC o il Preposto ¢ le imprese esecutrici e/o affidatarie tutte, oltre
all’eventuale presenza del RSPP o dell’ASPP.

Ove I’ attivita potesse generare/subire interferenze da un cantiere soggetto agli
obblighi di coordinamento di cui al Titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, a detta
riunione partecipera anche il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione competente, mentre se le attivitd stesse dovessero generare un
cantiere di cui al Titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008 la stessa riunione sard
tenuta dal CSE, se nominato.

Riunione da tenersi in corso d’esecuzione dei lavori, servizi o forniture, in
caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, o
periodicamente in funzione della durata dell’attivitd, durante la quale si
concordano eventuali misure integrative e/o modifiche e si redige il verbale
di riunione.
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CRITERI UTILIZZATI NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE
E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

La presente valutazione dei rischi da interferenze, di carattere generale, ¢ stata effettuata procedendo
preliminarmente al reperimento di tutte le informazioni necessarie per identificare le attivitd previste
dall’appalto ¢ le possibili interferenze correlate con il loro svolgimento.

Per ciascuna attivita sono state raccolte, ove disponibili, le informazioni riguardanti: gli specifici
luoghi/aree/ ambienti di lavoro; i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi; i turni € la
durata delle attivita; i veicoli, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i preparati e i materiali
utilizzati; la presenza contemporanea di personale della societd committente e/o di altre imprese
appaltatrici/ lavoratori autonomi nei medesimi luoghi e ambienti di lavoro. Ogni attivita ¢ stata
scomposta in fasi di lavero e per ciascuna di esse sono stati individuati e valutati 1 rischi derivanti
dalle possibili interferenze, e sono state identificate le relative misure di prevenzione e protezione.

Per la identificazione dei rischi da interferenza sono stati analizzati, in particolare, i seguenti aspetti:

=> sovrapposizione di piu attivitd svolte da operatori di appaltatori diversi;

= fattori di rischio introdotti negli ambienti di lavoro del committente dall’attivita
dell’appaltatore;

= fattori di rischio esistenti negli ambienti di lavoro del committente in cui deve operare
I’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’appaltatore;

= fattori di rischio derivanti da modalita di esecuzione particolari, richieste esplicitamente
dal committente, che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attivita
appaltata.

La valutazione dei rischi da interferenze & stata condotta in riferimento, oltre che al personale
dell’appaltatore, delle imprese appaltatrici € ai lavoratori autonomi eventualmente cooperanti, anche
agli utenti autostradali, alle autorita (Polizia stradale, Carabinieri forestali, ecc.) e ai terzi che a vario
titolo possono intervenire presso i luoghi e gli ambienti del committente interessati dai lavori.

I1 presente documento, eleborato sulla base delle suddette informazioni, ha carattere generale ¢
costituisce i} DUVRI statico al quale fara seguito, secondo quanto disposto dalla circolare del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007, il DUVRI dinamico aggiornato in fase
di aggiudicazione (con le specifiche dell’impesa appaltatrice e con le eventuali modifiche da essa
introdotte), e in fase di esecuzione (in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo)
del contratto.

Particolare aggiornamenti saranno effettuati ove D’esecuzione delle attivitda comportasse la
realizzazione di cantieri di cui al Titolo IV, capo I, D.Lgs. 81/2008 per i quali sia prevista la redazione
del PSC; in tali ipotesi il PSC costituira aggiornamento del presente documento, cosi come i relativi
verbali di cooperazione e coordinamento realizzati dal CSE, come chiarito dalla Determinazione
dell’ Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 13/2004!. In difetto
di tali aggiornamenti, I’attivita non potra essere effettuata.

! pubbl. su G.U. n. 205 del 1 settembre 2004), riferita all’allora differente applicazione tra D.Lgs. 626/1994 ¢ D.Lgs.
494/1996, cui per continuita normativa si sono sostituiti in materia di appalti, rispettivamente, ’art. 26 ed il Titolo 1V,
Capo I, del D.Lgs. 81/2008
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In tutti i casi in cui il Datore di Lavoro, cio¢ colui che ha la disponibilitd giuridica dei luoghi di
svolgimento dell’attivitd oggetto del contratto, non coincida con il Committente (affidatario del
contratto), questi deve inviare al Datore di Lavoro presso cui deve essere eseguito il contratto il
documento di valutazione dei rischi da interferenze, firmato dal Committente e sottoscritto
dall’appaltatore/subappaltatore, recante la valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto,
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COSTI DELLA SICUREZZA

Quando si parla di costi della sicurezza si fa riferimento a due diversi tipi di costi:

1.

costi derivanti dalle misure adottate, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per eliminare
e, ove cid non ¢ possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attivita dell’appalto
e le attivitd del committente o di altri appaltatori o subappaltatori o, in alcuni casi, le attivita di
terzi estranei presenti a vario titolo degli ambienti di lavoro.,

Tali costi, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.:

e devono essere specificatamente indicati dal committente, nei contratti di appalto di
subappalto e di somministrazione di beni e servizi a pena della nullita del contratto;

e non sono soggetti al ribasse;

Inoltre nel campo di applicazione del D.Lgs. 50/16:
e devono essere valutati dalla stazione appaltante e adeguatamente indicati nei bandi, tenendoli
distinti dall’importo a base d’asta;
e non sono oggetto di alcuna verifica da parte dell’appaltante in ordine alla valutazione
dell’anomalia dell’offerta, essendo stati quantificati ¢ valutati a monte dalla stessa Stazione
Appaltante.

Costi derivanti dalle misure adottate per eliminare e, ove cio non ¢ possibile, ridurre al
minimo, i rischi propri delle lavorazioni. Per tali costi, non derivanti da interferenze, resta
immutato 1’obbligo per le imprese, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di
provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i
rischi specifici propri dell’attivita svolta.

Tali costi sono a carico dell’impresa;

Inoltre nel campo di applicazione del D.Lgs. 50/16:
= nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle

procedure di affidamento di appalti pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del
lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e
risultare congruo rispetto all’entitd e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle
forniture?;

» il committente deve valutarne la congruita “anche in quei casi in cui non si proceda alla
verifica delle offerte anomale™ (ad esempio per I’affidamento mediante procedura negoziata).

2D.Lgs. 81/08 art. 26 ¢ 6 “(...) Al fini del presente comma, il costo del lavoro & determinato periodicamente in apposite
tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente pili rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro & determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico pilt
vicino a quello preso in considerazione.
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE INTERFERENZE

La stima dei costi della sicurezza relativi alle interferenze & stata effettuata sulla base di elenchi di
prezzi standard o specializzati, oppure su prezziari o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata o
sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente®.

Nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione adottate per 1’eliminazione o la riduzione del
rischio da interferenze siano gia previste nei POS/DVR degli operatori economici 0 — comunque —
nelle dotazioni necessarie per lo svolgimento delle loro specifiche attivita, tali misure non verranno
conteggiate nei costi della sicurezza relativi alle interferenze in quanto gid remunerate nel
corrispettivo dell’appalto, rinviandosi ad esso.

I costi della sicurezza da interferenze devono riguardare, in analogia con quanto previsto nell’allegato
XV del D.Lgs 81/2008 :

a) gli apprestamenti (opere provvisionali);

b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti presso i locali/luoghi/ambienti
del datore di lavoro committente o inadeguati all’esecuzione del contratto);

d) imezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,
ece.);

¢e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza derivanti dalle interferenze;

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, subentrasse un subappalto o figura assimilabile
ai fini della sicurezza, la ditta appaltatrice & tenuta, in qualita di appaltatore-committente, a
corrispondere gli oneri per I’applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi interferenziali
al subappaltatore senza alcun ribasso. In caso in cui si preveda la presentazione di proposte
integrative a seguito dell’aggiudicazione, o in corso d’opera derivanti da intervenute esigenze di
carattere tecnico, logistico, ed organizzativo, il committente dovra preventivare tra le somme a
disposizione, una voce relativa agli imprevisti, a cui poter attingere in tale evenienza.

In caso di modifiche contrattuali (varianti in corso d’opera, ecc) verranno nuovamente stimati i costi
relativi alle misure di sicurezza per eliminare e, ove cid non & possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenza. Tali costi saranno compresi nell’importo della modifica/variante ed individuano la parte
di costo da non assogettare a ribasso.

Se le attivitd eseguite in attuazione del contratto generassero cantieri rientranti nel campo di
applicazione del titolo IV, Capo 1, D.Lgs. 81/2008, tale adeguamento sard svolto secondo le
particolari modalita previste da tale normativa, con specifico riferimento alla componente relativa

* Va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e forniture per i
quali non sono state rilevate interferenze, ovvero per i quali le misure di prevenzione e protezione
non generino costi per I’impresa.
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alla stima dei costi della sicurezza; in difetto di tale specifico adeguamento, nessuna attivita soggetta
al Titolo IV, Capo I cit. potra essere svolta,

IDENTIFICABILITA’ DEL PERSONALE

Nell'ambito dello svolgimento di attivitd in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
inoltre, in ipotesi di subappalto, gli estremi della relativa autorizzazione.

MODALITA D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE

Il presente documento & stato predisposto in fase di progettazione ¢ costituisce parte della
documentazione di gara, mentre sard condiviso, in sede di sottoscrizione del contratto e prima
dell’inizio delle lavorazioni, in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento tra:
Datore di lavoro committente o Committente o Datore di lavoro che ha la disponibilitd dei luoghi
oggetto dell’appalto, 0 R.UP (R.L.). 0 DEC (Responsabile tecnico del contratto) o Preposto ¢ i
Responsabili degli appaltatori/prestatori d’opera e degli eventuali subappaltatori coinvolti e, se
necessario, il RSPP del datore di lavoro che ha la disponibilta dei luoghi ove debbano eseguirsi le
attivita.

Se in tale sede si individueranno variazioni rispetto al DUVRI redatto, ed eventuali ulteriori misure
di prevenzione e protezione da adottare (se ritenute necessarie da parte del RUP (committente)/Datore
di lavoro che ha la disponibilita dei luoghi oggetto dell’appalto/Responsabile tecnico del contratto o
Preposto), le stesse saranno riportate nel “Verbale di aggiornamento/modifica/integrazione del
DUVRI”, che dovra essere allegato al presente DUVRI insieme al “Verbale di riunione preliminare
di cooperazione ¢ coordinamento™.

Durante la riunione preliminare di cooperazione e coordinamento, fra le altre cose:

- sara nominato il Preposto per I’esecuzione del contratto, se non individuato in precedenza,
che dovra verificare Iapplicazione delle disposizioni contenute nel documento, e in caso di
inosservanze da parte della ditta & tenuto a comunicarle al RUP/Responsabile tenico del
confraito.

- sard nominato il Referente dell’impresa appaltatrice, il quale avra il compito di far applicare
le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche al referente per 1’esecuzione
del contratto a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, € organizzativo
incidenti sulle modalita realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali
cambiamenti in merito.

Durante I’esecuzione del contratto, gli eventuali aggiornamenti e variazioni, dovuti a modifiche di
carattere tecnico, logistico ed organizzativo, del DUVRI redatto (e aggiornato nella riunione
preliminare), saranno condivisi nelle riunioni di cooperazione e coordinamento in corso di attivita
dai soggetti coinvolti e riportati nel verbale di riunione (Verbale di riunione, cooperazione e
coordinamento in corso di attivitd). Tale verbale, come il precedente, dovra essere allegato al presente
DUVRI e ne costituird dinamico aggiornamento.
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Se le attivitd eseguite in attuazione del contratto generassero cantieri temporanei rientranti nel campo
di applicazione del titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008, tale adeguamento sard svolto secondo le
particolari modalitd previste da tale normativa; in difetto di tale specifico adeguamento, nessuna
attivitd soggetta al Titolo IV, Capo I cit. potra essere svolta.
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SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO

N. RDA 402836
C.LG. Da generare
Durata del contratto 36 mesi

Datore di Lavoroe che ha la disponibilita
| giuriduca dei luoghi di lavore

Ing. Donato Dino Giuseppe Maselli

Preposto all’esecuzione del contratto

RUP Nicola Romano
Responsabile tecnico del contratto . .
(DEC) Massimo Pedretti
Tratta Al: P.I. Davide Bonettini

Tratta A13: P.I. Marco Artioli
Tratta Al4: P.1. Claudio Veroli

Impresa appaltatrice NA
Sede legale NA
Titolare dell’impresa appaltatrice NA
Referente dell’impresa appaltatrice NA
Impresa subappaltatrice NA
Sede legale dell’impresa subappaltatrice | NA
Titolare dell’impresa subappaltatrice NA
Referente dell’impresa subappaltatrice NA

Attivita oggetto dell’appalto

Servizo di manutenzione ordinaria e correttiva e straordinaria
delle cabine pedaggi, degli arredi interni, dei cancelli telepass,
armadi di pista e casse automatiche delle stazioni di pertinenza
della Direzione 3° Tronco

Descrizione attivita?

Attivita di manutenzione correttiva (di carpenteria) di parti
strutturali di:

a) Cabine di esazione pedaggi modelli 816, 817, 817R,
818, scrivanie, sgabelli, armadietti, poggiapiedi

b) Armadi di pista automatica

c) Parti metalliche delle casse automatiche

Orario di lavoro/turni

Manutenzione ordinaria preventiva e manutenzione
straordinaria Ore 8:00 - ore 20:00. Qualsiasi variazione dovra
essere concordata e formalizzata con il DEC o con il Preposto
coinvolto nell’esecuzione del contratto.

Manutenzione Correttiva reperibilitd h24 interventi su guasto.

Attivitd che comportano cooperazione e
soggetti coinvolti

Personale genericamente presente nei
luoghi di azione

Personale Autostrade che effettua supervisione e
controllo

Utenti autostradali

Polizia di Stato

4 Come da capitolato
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SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO
FATTORE DI
RISCHIO/ MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA
Evento danno
TRAFFICO ATTIVITA: Percorrenza o attivita lungo la tratta
VEICOLARE/ ISTRUZIONI DI SICUREZZA
incidenti, Le attivitd lungo la tratta devono essere effettuate previa esecuzione di tutte le
investimenti misure necessarie per la protezione e il segnalamento dei mezzi operativi e del

personale a terra, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dalle Linee
guida per la sicurezza dell’operatore su strada.

L’inizio dei lavori deve essere autorizzato da ASPL

E fatto obbligo al personale che interviene su strada in presenza di traffico di
indossare indumenti ad alta visibilitd conformi alle norme EN 471 classe 3.

Le manovre con automezzi in autostrada in deroga al Codice della Strada
(inversione di marcia e attraversamento su piazzali di stazione; accesso e uscita dai
cantieri situati in autostrada; fermata del mezzo in piazzola di emergenza, piazzola
tecnica o in corsia di emergenza; fermata del mezzo in tratte di carreggiata prive di
corsia di emergenza o con corsia di emergenza ridotta; fermata del mezzo in
galleria; percorrenza a piedi della carreggiata, atfraversamente a piedi della
carreggiata; fermata del mezzo in pista di stazione, marcia in corsia di emergenza;
retromarcia in corsia di emergenza) sono consentite, solo per effettive esigenze di
servizio, al personale dotate di autorizzazione rilasciata da ASPI a seguito di
verifica di superamento di apposito corso sulle procedure (Linee guida per la
sicurezza dell’Operatore su strada).

Gli spostamenti a piedi in autostrada, in deroga al CdS, sono consentite solo per
effettive esigenze di servizio, al personale dotato di apposita autorizzazione, che
deve attenersi rigorosamente alle disposizioni previste dal Linee guida per la
sicurezza dell’Operatore su Strada.

Nessuna attivitd puod essere svolta in caso di scarsa o limitata visibilita, come ad
esempio per presenza di nebbia, di precipitazioni nevose, ovvero in tutte le
condizioni che possono limitare a meno di 100 m la visibilita.

Qualora le condizioni negative sopravvengano successivamente all’inizio delle
attivitd queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente
rimozione della segnaletica di protezione eventualmente posta in opera.

ATTIVITA: Salita e discesa dal mezzo

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
E obbligatorio salire o scendere dall’automezzo esclusivamente:
- all’interno delle zone delimitate
- sul margine destro della carreggiata

Indossare gli indumenti ad alta visibilitd conformi alle norme EN 471 classe 3, in
caso di arresto del mezzo in aree esposte al transito veicolare.
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SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’APPALTO

{continua)

TRAFFICO
VEICOLARE/
incidenti,
investimenti

{continua)
Verificare tramite specchietto retrovisore il sopraggiungere dei veicoli.

Nel caso di arresto del mezzo sul margine destro della carreggiata:

- Scendere possibilmente dal lato destro

- Uscire dal lato sinistro solo in caso di impedimento dell’apertura della portiera
destra

In caso di discesa dal lato sinistro, il conducente deve:

- parcheggiare in modo che la portiera invada il meno possibile la corsia di marcia

- agevolare 1’uscita dei colleghi controllando il traffico sopraggiungente

ATTIVITA: Attraversamento a piedi delle piste di stazione

E stata predisposta una procedura per I’attraversamento delle piste in sicurezza
affissa presso le stazioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Nei tratti in cui sono presenti i sottopassaggi pedonali & vietato effettuare
I’ attraversamento in superficie.

In assenza del sottopassaggio pedonale, effettuare 1’ attraversamento in superficie
attenendosi alla procedura “Attraversamento piste” esposta in stazione.

ATTIVITA: Arresto del mezzo in pista di stazione

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
In generale & vietato arrestare il mezzo in pista.

Qualora fosse necessaria, per effettive esigenze di servizio, ’attivitd pud essere
eseguita solo previa autorizzazione di ASPI, che provvederd a chiudere la pista
interessata.

Per le modalita di arresto in pista, attenersi alle seguenti misure di sicurezza:

- In fase di avvicinamento, accertarsi che la pista sia stata effettivamente chiusa e
attivare tutti i dispositivi di segnalazione luminosa presenti sull’automezzo
(girofaro e quattro frecce). Superare la barriera accedendo, ove possibile, dalla
pista laterale pil1 vicina a quella chiusa, effettuare la manovra in retromarcia per
il posizionamento del mezzo lungo la pista attigua a quella chiusa al traffico (a
valle della barra di cadenzamento).

- Lasciare i dispositivi di segnalazione luminosa dell’automezzo accesi per tutta la
durata della sosta.

- Una volta lasciata la pista, darne avviso al Preposto, al fine di consentire la
riapertura della pista,

FATTORE DI
RISCHIO/
Evento danno

MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

DISLIVELLY/

Attivita su postazioni sopraelevate (gru, pedane sollevabili, by bridge, ecc.) o
in presenza di dislivelli non protetti (rilevati, scarpate, ecc.)




autostradellper litalia

Servizio di Prevenzione e di Protezione

Pagina 18 di

DUVRI 38

FATTORE DI
RISCHIO/
Evento danno

MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

cadute dall’alto,
cadute nel vuoto,
scivolamenti

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Le attivitd in presenza di dislivelli o su postazioni sopraelevate non protetic o
comunque dove persiste un rischio di caduta dall’alto (per instabilita del supporto,
o altro), devono essere eseguite utilizzando sistemi individuali anticaduta
{(imbracature di sicurezza, cinture) ancorati a strutture fisse.
A tale utilizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato.
Qualora si verificasse I’assenza o I’inadeguatezza di tali strutture fisse, &
vietato accedere alle aree di lavoro dandone tempestiva comunicazione al
Preposto.

Attivitd all’interno dello spartitraffico ¢ sul margine destro delle carreggiate
(oltre il guard rail)

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Per il raggiungimento di siti posti oltre le barriere fisse, gli addetti devono utilizzare
1 primi varchi di accesso disponibili.
In caso di interventi oltre il margine destro della carreggiata, arrestare il mezzo
prima del punto di accesso all’area in cui operare con tutti i dispositivi di
segnalazione presenti sul mezzo accesi.
Ove possibile, raggiungere i siti a valle di scarpate ripide, passando per i punti con
pendenza inferiore.
Ove possibile raggiungere i siti sui rilevati da punti a quota pari a zero.
In caso di discesa in terreni scoscesi a forte pendenza, ancorarsi a strutture fisse,
mediante i dispositivi anticaduta in dotazione, secondo le indicazioni del Preposto.
A tale utlizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato.

Qualora si verificasse 1’assenza di ancoraggi fissi, & vietato accedere alle aree di
lavoro dandone tempestiva comunicazione al Preposto.

In caso di presenza di vegetazione infestante richiedere preventivamente la pulizia
dell’area di intervento.

Procedere lungo il pendio usando la massima cautela, molto lentamente in
diagonale.

Indossare le scarpe antinfortunistiche in dotazione.

PRESENZA DI
LINEE AEREE E
DI
SOTTOSERVIZY/
elettrocuzione,
esplosione,
investimento di
fluidi in pressione

Attivitk che comportano scavi, utilizzo di mezzi dotati di sbracei (gru, pedane
sollevabili, by bridge, benne, escavatori, ecc.)

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Prima dell’inizio dei lavori & necessario effettuare un’analisi preventiva del sito per
I'individuazione delle linee elettriche e dei sottoservizi esistenti ed individuare
eventuali misure di prevenzione e protezione specifiche.

Le attivitd in presenza di conduttori e apparecchiature elettriche o con utilizzo di
attrezzature elettriche, devono essere svolte in modo da evitare il contatto con
conduttori elettrici non isolati e verificando le condizioni di corretta manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

E vietato, comunque, operare a distanza inferiore ai mt 7 dalle linee elettriche
suddette, se MT o AT, salvo preventiva disalimentazione delle linee medesime ad
opera del gestore.
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FATTORE DI
RISCHIO/ MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA
Evento danno
PRESENZA D1 Attivith in prossimith di impianti e apparecchiature elettriche in tensione
IMPIANTI IN
TENSIONE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA
UTILIZZO D1 Le attivitd in presenza di conduttori e apparecchiature elettriche o con utilizzo di
ATTREZZATURE | attrezzature elettriche devono essere svolte in modo da evitare il contatto con
ELETTRICHE/ conduttori elettrici non isolati e verificando le condizioni di corretta manutenzione
elettrocuzione, delle attrezzature utilizzate.
incendio Utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente.
PRESENZA DI Attivitd in prossimitd di linee ferroviarie non protette
LINEE ISTRUZIONI DI SICUREZZA
FERROVIARIE/ | Nelle immediate adiacenze delle linee ferroviarie non & consentito accedere senza
elettrocuzione, preventiva autorizzazione scritta di ASPI sentita 1’autorita ferroviaria competente,
investimenti da per la messa in sicurezza della sede ferroviaria stessa.
parte del convoglio | Poiché nell’ambito delle linee ferroriarie non protette & possibile la presenza di
linee elettriche in tensione, & vietato operare a distanza inferiore ai mt 7 da dette
linee elettriche, se MT o AT, salvo preventiva disalimentazione delle linee
medesime ad opera del gestore.
In presenza di dislivelli privi di adeguate protezioni, ancorarsi a strutture fisse,
mediante i dispositivi anticaduta in dotazione.
A tale utilizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato.
Qualora si verificasse I’assenza o I'inadeguatezza di tali strutture fisse, &
vietato accedere alle aree di lavoro dandone tempestiva comunicazione al
Preposto.
PRESENZA DI Attivita in galleria
E%%Iggﬁgisy Sono state effettuate indagini ambientali ai sensi del Titolo IX del D.Lgs 81/08. I
o risultati dell’indagine hanno evidenziato che le concentrazioni di inquinanti
ESPOsiZione 8 . | aereodispersi rispettano le normative vigenti ¢ sono al di sotto dei TLV della
sostanze inquinanti | ACGIH in tutte le situazioni prese in esame.
aerodisperse
RUMORE Percorrenza o attivith lungo la tratta
PRODOTTO DAL [ 5510 state effettuate indagini ambientali ai sensi del Titolo VIII capo IT del D.Lgs.
TRAFFICO 81/08. I risultati dell’indagine:
VEICOLARE (in - non hanno riscontrato il superamento dei livelli inferiori d’azione.
particolare in
galleria)/
Esposizione a
rumore
PRESENZA DI Percorrenza o attivith lungo la tratta (attivith di manutenzione lampade,
RADIAZIONI attivitd in galleria, attivitd notturna)
OTTICHE Sono state effettuate indagini ambientali ai sensi del Titolo VIII capo V del D.Lgs.
ARTIFICIALY/ 81/08. I risultati dell’indagine:

- non hanno riscontrato il superamento dei livelli inferiori d’azione.
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FATTORE DI
RISCHIO/
Evento danno

MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA

esposizione a
radiazioni ottiche
artificiali
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INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA (SEDI, DT3°, PM, STAZIONI etc)

FATTORE DI
RISCHIO/ MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA
Evento danno
%I}ggiﬁzéoh%ul ATTIVITA: Lavori in aree esterne e circolazione con mezzi e a piedi
OPERATIVL ISTRUZIONI DI SICUREZZA

incidenti, investimenti

Procedere all’interno delle aree a passo d’uomo.
Rispettare i sensi di marcia ¢ la segnaletica stradale.

In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente
difficile (spazi ridotti, scarsa visibilit, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra.

Parcheggiare i veicoli nell’area appositamente predisposta ed evidenziata con
segnaletica verticale ed orizzontale.

Non parcheggiare gli autoveicoli in aree riservate a quelle del personale Aspi o
della PS.

Camminare possibilmente sui marciapiedi e sui percorsi pedonali.
Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra.
Indossare sempre i DPI ad alta visibilita,

RUMORE/
esposizione al rumore

ATTIVITA: Lavori in aree con livelli di rumore superiore a 85 dB

Le aree in cui si ha il superamento del livello di 85 dB sono state segnalate con
apposita cartellonistica.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Indossare gli otoprotettori ove tale obbligo & prescritto.

MOVIMENTAZIONE | Ar1iviTA: Lavori e circolazione in aree esterne ed interne

DE; C‘E}IUCHEU i ISTRUZIONI DI SICUREZZA

schiacciamenti, urti . . . . .
Non sostare nelle aree di carico e scarico e lungo i percorsi pedonali durante la
movimentazione di carichi da parte di terzi.
Non sostare nelle aree sottostanti i carichi sospesi 0 in prossimitd di piani
sopraelevati in presenza di personale al lavoro.

RISCHIO ATTIVITA: Lavori presso archivi, depositi, impianti tecnici, colonnine

INCENDIO/ rifornimento carburante, autorimesse

ustioni ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Tutto il personale & tenuto al rispetto delle misure previste dal DM 10/03/98 ed in
particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come:

- rispetto dell’ordine e della pulizia;

- rispetto del divieto di fumare in tutte le strutture;

- evitare ’accumulo di materiali combustibili o inflammabili;

- evitare I”ostruzione delle vie di esodo;

- evitare il bloccaggio delle porte resistenti al fuoco.
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FATTORE DI
RISCHIO/ MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA
Evento danno
{continua) (continua)
RISCHIO Sono affisse nei luoghi di lavoro, in punti visibili, le planimetrie delle vie di fuga
INCENDIO/ con le principali misure comportamentali da tenere in caso di emregenza ed
ustioni evacuazione dell’edificio.
In caso di emergenza il personale dell’appaltatore & tenuto ad attenersi alla
procedura interna prevista fornita in allegato al presente documento.
RISCHIO ATTIVITA: Lavori in prossimita di impianti e apparecchiature
ELETTRICO/ elettriche in tensione
elettrocuzione Le attivita in presenza di conduttori e apparecchiature elettriche o con utilizzo di
attrezzature elettriche devono essere svolte in modo da evitare il contatio con
conduttori elettrici non isolati ¢ verificando le condizioni di corretta manutenzione
delle attrezzature utilizzate.
Utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente.
NOTA BENE:

L’eventuale svolgimento di attivita rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV, Capo 1,
D.Lgs. 81/2008 sara effettuata solo previa nomina delle eventuali figure di sicurezza previste ¢
integrazione della documentazione di sicurezza e dei requisiti di idoneita tecnico professionale.

In difetto di cid, le medesime eventuali attiviti non potranno essere svolte.

Eventuali rischi specifici diversi da quelli sopraelencati, connessi a particolari sitnazioni o

modifiche sopraggiunte, e relative misure verranno comunicati in sede di RIUNIONE

PRELIMINARE e/o RIUNIONE DI COORDINAMENTO che costituiranno integrazioni del
DUVRI (cfr. verbale di riunione preliminare/riunione di coordinamento).
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

OBBLIGHI E DIVIETI

Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalita del
lavoratore e I'indicazione del datore di lavore (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D. Lgs 81/08).
La tessera deve contenere, inoltre, la data di assunzione ¢, in caso di subappalte, 1a relativa
autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve
contenere anche l'indicazione del committente (ai sensi dell’art. 5 dalla L. 136/2010).

Non operare su macchine, impianti e atirezzature se non autorizzati dal Preposto
coinvolto nell’esecuzione del contratto o dal Responsabile tecnico del contratto o0 DEC del
committente.

Evitare ’uso di cuffie o auricolari per I’ascolto della musica durante I*attivitd, perché
potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di
emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione), i cicalini dei mezzi e delle macchine
ed i richiami vocali di altri lavoratori.

Procedere a velocith moderata all’interno dell’area di lavoro
Indossare obbligatoriamente gli indumenti ad alta visibilita previsti per i lavori su strada

Seguire tassativamente quanto riportato nelle “Linee Guida per Ia Sicurezza dell’Operatore
su Strada” messe a disposizione da Autostrade per I'Italia

Seguire tassativamente quanto previsto nelle linee guida cantieri previste per la gestione
dell’emergenza COVID-19

Trasferire ad eventuali subappaltatori/lavoratori autonomi/noli a caldo tutte le informazioni
necessarie per lo svolgimento delle attivita “in sicurezza”.

Tenere gli estintori e i pacchetti di medicazione a bordo dei mezzi efficienti e revisionati
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E
RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ATTIVITA 1

CIRCOLAZIONE CON AUTOMEZZI E SPOSTAMENTI A
PIEDI NELLE AREE INTERNE E ESTERNE ALLE SEDI
AUTOSTRADALI (DIREZIONE DI TRONCO, PM E
LABORATORI, STAZIONI AUTOSTRADALL POSTI NEVE,
CABINE DI ESAZIONE) AI FABBRICATI DELLA POLIZIA

STRADALE E LUNGO LA PIATTAFORMA AUTOSTRADALE

Deserizione aﬁiﬁt&

L’attivitd comprende la circolazione con i mezzi e a piedi nelle areee di pertinenza delle
sedi della Direzione di Tronco e I’ingresso e 1’uscita da piazzole o eventuali cantieri
presenti in prossimita degli shelter in itinere.

La cantierizzazione avviene ad opera di Aspi o di altra ditta.

In questa fase il personale qualificato di Autostrade pud essere presente anche per
attivitd di supervisione e controllo.

Luoghi interessati

Tutte le aree interne ed esterne agli edifici di competenza e lungo la piattaforma (per
shelter in itinere) ¢ le aree esterne di carico/scarice merci.

QOrario di
effettuazione

Variabile all’interno dell’orario di lavoro stabilito nel contratto

Impianti tecnologici
interessati

Veicoli/ Macchine/
Attrezzature
utilizzatd

Furgoni, autoveicoli, autocarri, sky worker

Sostanze/Preparati
utilizzati

Materiali utilizzati
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VALUTAZIONE RISCHI
FASI INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Possibili interferenze | Evento/Danno

Circolazione con

Presenza di altri veicoli Incidenti:

MISURE COMPORTAMENTALI PER

automezzi e manovre |in circolazione ¢ - impatti tra L’APPALTATORE/SUBAPPALTATO
nell’ area di manovra: automezzi RE/ FORNITORE
parcheggio della - dipendenti - Procedere all’interno delle aree a
Direzione di Tronco, | ASPI e Societd passo d’uomo
delle Stazioni e dei controllate del gruppo - In caso di manovre in retromarcia o
posti di - altri appaltatori quando la manovra risulti
manutenzione e degli |- subappaltatori/ particolarmente difficile (spazi
altri fabbricati di fornitori ridotti, scarsa visibilita, ecc.), farsi
pertinenza della DT |- Polizia di Stato coadiuvare da un collega a terra
- utenti - Non parcheggiare gli autoveicoli in
Presenza di pedoni: Investimenti aree riservate a quelle del personale
-dipendenti ASPI e Urti Aspi o delia PS
Societd controllate del - Non invadere con gli automezzi le
gruppo aree destinate al passaggio pedonale
-altri appaltatori Parcheggiare i veicoli nell’area
-subappaltatori/ fornitori appositamente predisposta davanti
-Polizia di Stato ai locali tecnici ed evidenziata con
utenti segnaletica verticale ed orizzontale
- - Dare sempre la precedenza ai pedoni
- In mancanza di sistema di
segnalazione acustica di retromarcia
{cicalino) sul mezzo, preavvisare la
manovra utilizzando il clacson
- Non trasportare carichi sporgenti
dalla sagoma del veicolo
Spostamenti a piedi | Presenza di altri veicoli Investimenti MISURE COMPORTAMENTALI PER

nelle aree esterne ed
interne della
Direzione di Tronco,
delle Stazioni e dei
posti di
manutenzione e degli
altri fabbricati di
pertinenza della DT

in circolazione e Urtd

manovra: Schiacciamenti
- dipendenti
ASPI e Societa
controllate del gruppo
- altri appaltatori
- subappaltatori/
fornitori

L’ APPALTATORE/SUBAPPALTATO
RE/ FORNITORE

- Camminare esclusivamente sui
marciapiedi e sui percorsi
evidenziati mediante 1’apposita
segnaletica orizzontale

- Non sostare dietro gli automezzi in
sosta e in manovra

- Non utilizzare i montacarichi
quando sono impiegati per il
trasporto di materiali




autostrade”per l'italia

Servizio di Prevenzione e di Protezione

DUVRI Pagina 26 di
38
VALUTAZIONE RISCHI
FASI INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E

Possibili interferenze | Evento/Danno PROTEZIONE
Spostamenti a piedi | Presenza di altri veicoli Investimenti MISURE COMPORTAMENTALI PER
nelle aree esterne in circolazione e Urti L'APPALTATORE/SUBAPPALTATO
delle cabine di manovra: RE/ FORNITORE
esazione - dipendenti - Per il raggiungimento della cabina,

ASPI ¢ Societa coordinarsi preventivamente con il

controllate del gruppo responsabile di Stazione, per

- altri appaltatori I’eventuale chiusura delle piste

- subappaltatori/

fornitori

- utenti

- Polizia di Stato
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Arrivo sul tratto Presenza di altri Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE
autostradale previsto | veicoli in circolaziome |- impatti tra -Per le manovre di spostamento,
¢ manovra di: automezzi arresto e fermata ( per I’accesso alle
Arresto in corsia o in |- autovetture dei aree di lavoro) attenersi alle nome
piazzola di emrgenza | dipendenti ASPI previste nelle Linee Guida per la
o piazzole a servizio |- automezzi di altri sicurezza dell’operatore su strada,
degli shelter appaltatori allegati al contratto
- L’attivitad avviene dopo la eventuale
Ingresso ¢ manovre | Presenza di pedoni: posa della segnaletica cantieristica
nell’area dilavoro e | - dipendenti ASPI stradale (inizio lavori) e prima della
uscita dall’eventnale | - Altri appaltatori rimozione della stessa (fine lavori
cantiere - In presenza di cantiere: I’ingresso in
cantiere  viene  preventivamente
Investimenti concordato con il RUP/RL/Preposto
Spostamenti a piedi Urti per 'esecuzione del contratto, per

all’interno dell’area
di lavoro

tutte le indicazioni del caso

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATOR

E/ FORNITORE

- In fase di avvicinamento al punto di
sosta rallentare 1’andatura e attivare i
dispositivi di segnalazione luminosa
presenti sul mezzo {girofari, frecce,
ecc.)
In presenza di cantiere stradale, una
volta entrati nell’area di lavoro,
rallentare ulteriormente I’andatura e
segnalare agli operatori a terra
preventivamente, la propria presenza
¢ le manovre con i dispositivi
audiovisivi in dotazione al mezzo.
Concordare prima con il responsabile
dell’area il punto ove parcheggiare il
MeZZo
In fase di uscita dall’area di lavoro

attivare tutti 1  dispositivi di
segnalazione luminosa presenti sul
mezzo (girofari, frecce, ecc.)

accertarsi che nessun veicolo stia
sopraggiungendo o che sia
sufficientemente lontano e adeguando
I’andatura iniziare la manovra di
immissione nella corsia aperta alla
viabilita

In caso di spostamenti a piedi,
rimanere sempre all’interno dell’area
delimitata

- Non trasportare carichi sporgenti dalla

sagoma del veicolo
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VALUTAZIONE RISCHI
FASI INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E
Possibili interferenze | Evento/Danno PROTEZIONE

Raggiungimento Presenza di barriere- | Cadute L’attivitd viene svolta tramite utilizzo
shelter in itinere guard rail accidentali di scale fisse, laddove presenti, scale
situati oltre il mobili o altro dispositivo equivalente
cavalcavia Scivolamenti

MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE

Coordinarsi preventivamente con il
preposto Aspi coinvolto
nell’esecuzione del contratto, per:
- "utilizzo delle scale fisse, laddove
presenti

- -concordare le modalita di scavalco e
I’attrezzatura ( 1a scaletta mobile o
altro dispositivo ) da utilizzare




autostradellper litalia

Servizio di Prevenzione e di Protezione

Pagina 29 di

DUVRI 38

ATTIVITA 2

MOVIMENTAZIONE MANUALE DI MATERIALI NELLE
AREE INTERNE E ESTERNE ALLE SEDI AUTOSTRADALI
(DIREZIONE DI TRONCO, PM E LABORATORI, STAZIONI
AUTOSTRADALIL POSTI NEVE) AI FABBRICATI DELLA
POLIZIA STRADALE, PRESSO LE CABINE DI ESAZIONE E
LUNGO LA PIATTAFORMA AUTOSTRADALE

Descrizione attivita

Trasporio dei materiali necessari alla lavorazione ¢ dell’attrezzatura di lavero.,

Luoghi interessati Tutti i locali di collegamento e passaggio interni ed esterni degli edifici di competenza
secondo contratto

Orario di Variabile all’interno del normale orario di lavoro

effettuazione

Impianti tecnologici
interessati

montacarichi

Veicoli/Macchine/ Bravette, carrelli a 4 ruote, transpallet manuali (tutte attrezzature di proprietd
Attrezzature dell’appaltatore), scale portatili, trabattelli, autocarri con pedane

utilizzate

Sostanze/Preparati N

utilizzati

Materiali utilizzati
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VALUTAZIONE RISCHI
FASI INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E
Possibili interferenze | Evento/Danno PROTEZIONE
arico/scarico Presenza di aliri Incidenti: MISURE COMPORTAMENTALI PER
materiali su/dagli | veicoli in - impatti tra L’ APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
autocarri presso le | circolazione e automezzi FORNITORE
aree adibite manovra: - Durante le operazioni di carico e scarico
- dipendenti ASPI mantenersi all’interno della sagoma del
e societa mezzo
controllate del - Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre
gruppo al minimo !’ingombro della via di transito
- altri appaltatori veicolare
- subappaltatori/ Investimenti | - Non ingombrare la via di transito
fornitori Urti veicolare con attrezzature e materiale di
Caduta vario genere
Presenza di pedoni: | materiali - Durante tuita la fase di carico/scarico
- dipendenti ASPI dall’attrezzat | azionare i segnali visivi di sosta del mezzo
e societd ura di (quattro frecce)
controllate del trasporto e di | - Prima di procedere allo scarico/carico
gruppo carico e dal merci sul mezzo assicurarsi che questo sia
- altri appaltatori MEZZo stato assicurato contro spostamenti
- subappaltatori/ intempestivi (motore spento e freno a mano
fornitori e marcia inseriti)
- Delimitare la zona di carico e scarico
merci mediante nastro bicolore
- Non sovraccaricare la pedana di carico del
mezzo e posizionarvi i materiali in modo
stabile
MISURE COMPORTAMENTALI PER
L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE
- Prima di procedere al sollevamento della
pedana di carico del mezzo assicurarsi che:
® gia stata correttamente alzata la
spondina posteriore
- non vi siano persone né mezzi nell’area
di azione della pedana stessa
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VALUTAZIONE RISCHI
FASI INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E
Possibili interferenze | Evento/Danno PROTEZIONE
Movimentazione Presenza di altro -Urti a MISURE ORGANIZZATIVE
manuale di personale in tramsito | persone o In caso di trasporto di materiali
materiali 0 che svolge la cose particolarmente voluminosi € pesanti su
nelle aree esterne ed | propria attivita - Caduta di percorsi comuni viene di norma precluso
interne dei - dipendenti ASPI oggetti momentancamente il transito alle persone
fabbricati e delle e societd non addette alle attivita
Stazioni e degli controllate del E’ vietato I’uso degli ascensori per il
shelter in itinere gruppo trasporto dei materiali
- altri appaltatori
- subappaltatori/ MISURE COMPORTAMENTALI PER
fornitori L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
FORNITORE
- Assicurare il materiale i modo che non
possa cadere dall’attrezzatura di trasporto
- In caso si debbano percorrere passaggi
comuni con carichi particolarmente pesanti
o voluminosi e se il materiale sporge
dall’attrezzatura, farsi precedere da un
altro addetto
- In caso si debba trasportare un carico su
passaggi (rampe, corridoi, ecc.) a uso
promiscuo, dare sempre la precedenza ai
pedoni sopraggiungenti
Movimentazione Presenza di altro - Intralei MISURE ORGANIZZATIVE
manuale di personale in transito | - Urti - Prima dell’inizio dei lavori I’appaltatore
materiali nelle aree | o che svolge Ia - Caduta dovra concordare con il Gestore della
esterne ed interne | propria attivita oggetti Tratta le modalita degli interventi
delle cabine di - dipendenti ASPI - Per gli interventi all’esterno delle cabine
esazione e societd coordinarsi preventivamente con il
controllate del responsabile di Stazione, per la chiusura
gruppo della pista interessata.
- altri appaltatori
subappaltatori/ MISURE COMPORTAMENTALI PER
fornitori L’ APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
- utenti FORNITORE
- Rispettare gli ordini di attraversamento
piste esposte nei locali della stazione
- Nel caso di trasportare carichi verso le
cabine di esazione, seguire le procedure di
sicurezza di Autostrade
- Indossare indumenti ad alta visibilita
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ATTIVITA 3 MANUTENZIONE DI CANCELLI MOTORIZZATIL PORTE
AUTOMATICHE, SBARRE, PORTONI A LIBRO E
_SERRANDE PRESSO LE SEDI AUTOSTRADALL
Luoghi interessati Sedi autostradali.
Orarie di L . ]
df Variabile all’interno dell’ orario h 24.
effetinaziane
Impianti tecnologici : .
utilizzati Impianto elettrico
Veiceli/ Macehine/
Altrezzature Autovetture, autocarro dotato di gru, trapani, smerigliatrici e utensili manuali.
utilizzati
Sostanze/Preparati
utilizzati
Materiali utilizzati Scale portatili
VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
FASE INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenze Evento/Danno
Circolazione Presenza di altri Incidenti: MISURE ORGANIZZATIVE
con automezzi e | veicoli in - impatti tra Prima dell’inizio dei lavori I’appaltatore dovra
manovre nell’ | circolazione e automezzi concordare con i Coordinatori delle Tratte di
area di manovra: competenza il calendario degli interventi di
parcheggio delle | - autovetture dei manutenzione
Stazioni e dipendenti
presso le cabine ASPle MISURE COMPORTAMENTALI PER
consociate I’ APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
- automezzi di FORNITORE
altri appaltatori - Procedere all’internc delle aree a passo
e della Polizia Investimenti| d’uomo
di Stato - Urti - In caso di manovre in retromarcia o quando
la manovra risulti particolarmente difficile
Presenza di (spazi ridotti, scarsa visibilitd, ecc.), farsi
pedoni: coadiuvare da un collega a terra
- dipendenti - Parcheggiare senza creare intralci al
ASPle passaggio di altri veicoli
consociate - Parcheggiare i veicoli nell’area
- Altr appositamente predisposta davanti ai locali
appaltatori tecnici ed evidenziata con segnaletica verticale
- Polizia di Stato ed orizzontale
< - Dare sempre la precedenza ai pedoni
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VALUTAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E
FASE INTERFERENZE PROTEZIONE
Possibili interferenzd Evento/Danno
Spostamentia |Presenzadialtri |- Investimenti MISURE COMPORTAMENTALI PER
piedi all’esterno | veicoli in - Urti L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
delle Sedi circolazione ¢ FORNITORE
Autostradali, manovra: - Camminare possibilmente sui marciapiedi e
- dipendenti sui percorsi pedonali
ASPle - Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in
consociate manovra
- altri appaltatori - Rispettare gli ordini di attraversamento piste
- Polizia di Stato esposti nei locali della stazione
- Utenti - Nel caso in cui si debba trasportare carichi
verso le cabine di esazione, seguire le
procedure di sicurezza di Autostrade
- In caso di carichi voluminosi, in accordo con
il Gestore di Tratta Esazione o il preposto, far
chiudere temporaneamente la pista.
Riparazione/ Presenza di Intralei MISURE COMPORTAMENTALI PER
sostituzione personale in - Urti L’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/
cancelli transito o che - Cadute FORNITQORE
motorizzati svolge la propria |Caduta - Concordare con il preposto all’esecuzione del
attivita di lavore | oggetti contratto la pianificazione del lavoro in modo
- Durante dall’alto da escludere la presenza contemporanea di
I’ attivitd - Urti terzi
potrebbero - In caso di effettuazione di saldature/tagli su
essere presenti tubazioni con cannello:
dipendenti - far allontanare il personale di altre ditte
Autostrade ed eventualmente presenti nell’area di
altri appaltatori lavoro

- collocare i gruppi ossiacetilenici in
locale apposito subito dopo 1’utilizzo

- dotarsi di un estintore a CO2
- Disporre i cavi in modo che non intralcino il
passaggio € non possano essere tranciati
- In caso di lavori in posizione sopraelevata
assicurare gli oggetti utilizzati in quota(portare
gli strumenti di lavoro dentro sacche a tracolla
¢ fissarli durante I'utilizzo in mode che non
possano cadere)
- Durante lo svolgimento di eventuali attivita
rumorose, i lavoratori presenti vengono
temporaneamente fatti allontanare dalla propria
postazione di lavoro; laddove tale
allontanamento non fosse possibile viene
concordato di effettuare ’attivita fuori dal
normale orario di lavoro
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ATTIVITA 4 MANUTENZIONE IN STAZIONE SU SISTEMI DI
| ESAZIONE PEDAGGIO
Tutte le Stazione, ivi compresi fabbricati, piste, cabine e cancelli, di competenza
L 5 s b
b della Direzione Terzo Tronco
Orsrio di effcttuazione | Variabile all’interno dell’orario h 24.
Barriere Ottiche, QE di Pista, Sbarre, Pali ¢ BOE Telepass, Impianti TLC nei
Impianti tecnologici S Q , = >, : P .
utilizzati fabbricati di Stazione, Sala Tecnologica, Cabine di Esazione, Cancelletti, Casse,
Serrature, Ringhiere
Aspirapolvere elettrico, trapani portatili, avvitatori, saldatrici elettriche, utensili
Veiceli/ Macchine/ manuali, smerighatrici portatili, utensileria manuale ecc...
Attrezzature utllizzati Furgoni, Autocarri di varie dimensioni e peso comprensivi di Gru.
Utensileria manuale
anze/Pr ti
:""]tl e Carretlo sttrezzato, saldatrice,
Materiali utilizzati Tutto cid inerente ad attivita elettriche e meccaniche
VALUTAZIONE RISCHI
FASI INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E
Possibili Evento/Danno PROTEZIONE
interferenze
Attivita di Presenza di altro - Intralci MISURE ORGANIZZATIVE
Manutenzione personale - Urti - Prdma dellinizio dei lavori Pappaltatore dovrd
alPinterno delle - dipendenti - Caduta concordare con il Coordinatore di tratta di
Cabine qualificati oggetti competenza il calendario degli interventi di
ASPI - Caduta manutenzione
- dipendenti oggetti - Per gli interventi all'interno delle cabine coordinarsi
ASPI dalPaleo preventivamente con il responsabile di Stazione, per
- Sollevamento Peventuale chiusura delle piste.
polvere - Nel caso di trasporto di carichi verso le cabine di
- Rumore esazione, seguire le procedure di sicurezza di

Autostrade

- Incaso di carichi voluminosi, in accordo con il
Gestore della Stazione o il Coordinatore di Tratta,
far chiudere temporaneamente la pista.

MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE

- Operare in assenza di altro personale non
autorizzato

- Usare le sostanze e i prodott chimici in conformita
con quanto indicato nelle schede di sicurezza

- Non effettuare Pattivith di aspirazione meccanizzata
della polvere in presenza di personale

- Eliminare tutti i residui di lavorazione dalle cabine
dopo che ¢ stata ultimata la manutenzione o
riparazione

MISURE COMPORTAMENTALI PER DIPENDENTI DI
AUTOSTRADE
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VALUTAZIONE RISCHI
FASI INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E
Possibili Evento/Danno PROTEZIONE
interferenze
- Il personale non deve accedere all’area
dintervento, oggetto di manutenzione
- Stare a distanza di sicurezza dalle attrezzature
utilizzate dall’appaltatore
- Ove necessario e rispetto a rischi specifici (rumore,
cadute dall’alto, ostacoli) utilizzare i DPI
- Segnalare la propria presenza ai manutentor prima
di accedere all’area
DPI
- Scarpe antinfortunistiche, elmetto, otoprotettor,
maschere filtranti, occhiali protettivi, corpetto ad
alea visibilita
Manutenzioni Presenza dialtiro |- Investimend MISURE ORGANIZZATIVE
esterne alle cabine: | personale - Intralci - Pdma dellinizio dei lavori Pappaltatore dovrd
cancelletti piste - dipendenti - Urd concordare con i Coordinatore della Tratta di
automatiche, qualificati - Caduta competenza il calendario degli intervent di
armadi di pista ASPI oggetti manutenzione
automatica, patti - dipendenti - Sollevamento
metalliche delle ASPI polvere - Prima dell’inizic dei lavori di manutenzione esterna
casse automatiche, | _ {Jient - Rumore alle cabine I'Appaltatore dovrd concordare e/o0
impianti Telepass autostradali - Caduta informare il coordinatore di tratta ¢/ il gestore della
- Agenti dalPalto Stazione delle modalita di delimitazione e
Polstrada segnalazione dell'area di lavoro (chiusura delle piste

o altro).

MISURE COMPORTAMENTALI PER L’APPALTATORE

- Indossare indumenti ad alta visibilita

- Delimitare tassativamente I'area di intervento

- Non invadere la pista con materiali e attrezzature
che possano creare intralci al teaffico dellutenza

- Avvisare delle operazioni in corso, in caso di
presenza di altd operator autorizzati

- Usare le sostanze e i prodotti chimici in conformiti
con quanto indicato nelle schede di sicurezza

- Pulire I'area interessata dopo che sono state
ultimate le riparazioni

- Accertarsi per le lavorazioni che implicano lo
stazionamento del personale sopra le cabine di
esazione dell'utilizzo di appositi DPI ed attrezzature
per lavori in quota (trabattello).

- Accertarsi per lavorazioni sulle BO, Sbarre,
Telepass o comunque qualsiasi lavorazione che
implichi la sosta anche temporanea su pista soggetta
a passaggio veicoli la chiusura della pista

MISURE COMPORTAMENTAL] PER DIPENDENTI DI
AUTOSTRADE
- Indossare indumenti ad alta visibilita
- Stare a distanza di sicurezza dalle attrezzature
utilizzate dallappaltatore
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VALUTAZIONE RISCHI
FASI INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E
Possibili Evento/Danno PROTEZIONE
interferenze _
- Utilizzare i DPI previsti

- Segnalare la propria presenza ai manutentori prima
di accedere all’area
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COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DALLE INTERFERENZE

A seguito della valutazione dei rischi da interferenza, per il contratto in esame, sono state individuate

le seguenti voci di spesa derivanti dalle interferenze:

| DESCRIZIONE | UM. | LU. | Qi [IMPORTO]|
Riunioni di cooperazione e coordinamento N €37,79 | 8 €302,32
Delimitazione cantiete per pista (se richiesto) N €3995 | 20 € 799,00
Giubino Cat.2 Alta Visibilita N 4,79€ 8 € 3832
Apprestamenti (stima) ! £ 2.000,00
TOTALE 1 €3.139,64
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VERIFICHE EFFETTUATE E INFORMAZIONI FORNITE DAL
COMMITTENTE

1. Prima dell’inizio dell’attivith viene effettuato il sopralluogo preventivo alla presenza degli
appaltatori e del DEC o del Preposto, presso le aree interessate dall’intervento, al fine di
individuare ulteriori rischi specifici presenti nell’ambiente, oltre quelle individuate nel
presente DUVRI, e concordare le eventuali misure di sicurezza necessarie. Tali indicazioni
verranno riportate nel Verbale di Riunione preliminare di cooperazione e coordinamento che
sara allegato a questo documento.

2. I1 RUP richiede, in fase di appalto, che i mezzi, le macchine e le attrezzature di lavoro, siano
conformi alla normativa vigente e verifica tale conformitd attraverso la richiesta
alPappaltatore/prestatore d’opera degli attestati di conformita e delle verifiche periodiche.

ALLEGATI

Si allegano i seguenti documenti:
» Verbale di Riunione Preliminare di cooperazione ¢ coordinamento
» Linee guida operatore su strada rev 6 _2016
« Disciplinare per I'installazione, la rimozione e 1a conduzione dei cantieri_ed giugno 2017
+ Ordine di Servizio: “Procedura per I’attraversamento piste nelle stazioni”.
= Eventuali Verbali di Riunione di cooperazione e coordinamento in corso di attivita

Luogo e data
Casalecchio 20.04.2021

Per accettazione condivisione

Luogo e data L' appaltatore (Datore di Lavoro)
NA da affidare a seguito di Negoziata NA. Da affidare a seguito di Negoziata



