

**DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI - SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (DM 17/06/2016)**

*Servizio di Collaudo Statico – comprensivo di tutte le attività definite al Capitolo 9 del D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le Costruzioni" – delle opere strutturali relative agli interventi di ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello – Incisa Valdarno tratto: Firenze Sud – Incisa Valdarno lotto 2 "stralcio b" e lotto 1 Sud*

Descrizione opera da collaudare	ID.Opera	G	Q	V	P	V i-esimo	Corrispettivo			
Viadotto Ribuo (mezzi pesanti)	Barriere Fonoassorbente in carreg. nord dal km 10+813.73 al km 10+979.40 - H 4,00 lungh. 164,35 m	S.03	0,95	0,22	2.864.403,84 €	0,06	158.430,64 €	1.858,67 €		
Viadotto Ribuo (mezzi pesanti)	Impalcato	S.04	0,9	0,22			1.783.656,63 €	19.824,09 €		
Viadotto Ribuo (mezzi pesanti)	Pila 01	S.04	0,9	0,22			108.462,80 €	1.205,49 €		
Viadotto Ribuo (mezzi pesanti)	Pila 02	S.04	0,9	0,22			118.232,92 €	1.314,08 €		
Viadotto Ribuo (mezzi pesanti)	Pila 03	S.04	0,9	0,22			257.704,92 €	2.864,21 €		
Viadotto Ribuo (mezzi pesanti)	Spalla A	S.04	0,9	0,22			171.115,35 €	1.901,83 €		
Viadotto Ribuo (mezzi pesanti)	Spalla B	S.04	0,9	0,22			266.800,58 €	2.965,30 €		
Viadotto Ribuo (mezzi leggeri)	Impalcato	S.04	0,9	0,22	3.111.506,66 €	0,06	1.769.343,80 €	19.366,95 €		
Viadotto Ribuo (mezzi leggeri)	Pila 01	S.04	0,9	0,22			247.478,25 €	2.708,86 €		
Viadotto Ribuo (mezzi leggeri)	Pila 02	S.04	0,9	0,22			259.156,35 €	2.836,68 €		
Viadotto Ribuo (mezzi leggeri)	Pila 03	S.04	0,9	0,22			273.652,52 €	2.995,36 €		
Viadotto Ribuo (mezzi leggeri)	Spalla A	S.04	0,9	0,22			300.825,33 €	3.292,79 €		
Viadotto Ribuo (mezzi leggeri)	Spalla B	S.04	0,9	0,22			261.050,41 €	2.857,42 €		
Viadotto Massone dal km 313+954 al km 314+077	Barriere Fonoassorbente in carreg. nord - H 4,00 lungh. 209,00 m	S.03	0,95	0,22	10.284.257,56 €	0,05	205.810,96 €	1.964,57 €		
Viadotto Massone dal km 313+954 al km 314+077	Barriere Fonoassorbente in carreg. sud - H 4,00 lungh. 139,00 m	S.03	0,95	0,22			150.442,83 €	1.436,05 €		
Viadotto Massone dal km 313+954 al km 314+077	Impalcato	S.04	0,9	0,22			4.204.437,96 €	38.021,16 €		
Viadotto Massone dal km 313+954 al km 314+077	Pila 1	S.04	0,9	0,22			328.138,98 €	2.967,39 €		
Viadotto Massone dal km 313+954 al km 314+077	Pila 2	S.04	0,9	0,22			536.194,90 €	4.848,87 €		
Viadotto Massone dal km 313+954 al km 314+077	Pozzo Pila 01	S.04	0,9	0,22			549.735,11 €	4.971,31 €		
Viadotto Massone dal km 313+954 al km 314+077	Pozzo Pila 02	S.04	0,9	0,22			540.849,17 €	4.890,95 €		
Viadotto Massone dal km 313+954 al km 314+077	Pozzo Spalla A	S.04	0,9	0,22			886.186,89 €	8.013,88 €		
Viadotto Massone dal km 313+954 al km 314+077	Pozzo Spalla B	S.04	0,9	0,22			886.186,89 €	8.013,88 €		
Viadotto Massone dal km 313+954 al km 314+077	Segnaletica verticale	S.01	0,7	0,22			387,09 €	2,72 €		
Viadotto Massone dal km 313+954 al km 314+077	Spalla A - Lato Milano	S.04	0,9	0,22			969.638,89 €	8.768,54 €		
Viadotto Massone dal km 313+954 al km 314+077	Spalla B - Lato Roma	S.04	0,9	0,22			1.026.247,89 €	9.280,46 €		
Viabilità Massone - (Comuni di Rignano sull'Arno ed Incisa in Val d'Arno)	Muro di sostegno in VL-IN23	S.03	0,95	0,22			397.976,18 €	0,09	397.976,18 €	7.282,28 €
Strada vicinale Terrato - (Comune di Rignano sull'Arno) CV01 (OP2034)- Progr. km 0+0.431 Tratta C - Demolizione e ricostruzione - Rampa sud	Nuovo tombino Ø800	S.03	0,95	0,22			9.109,03 €	0,29	9.109,03 €	553,51 €
Strada vicinale Spedaletti - (Comune di Rignano sull'Arno) al km 311+528,26 - Demolizione e ricostruzione - Rampa sud	Nuovo tombino Ø800	S.03	0,95	0,22	5.957,87 €	0,34	5.957,87 €	422,13 €		
Strada vicinale Pusignalla - (Comune di Rignano sull'Arno) al km 311+912,26 - Demolizione e ricostruzione - Rampa sud	Nuovo tombino Ø800	S.03	0,95	0,22	9.109,03 €	0,29	9.109,03 €	553,51 €		
Strada vicinale Pusignalla - (Comune di Rignano sull'Arno) al km 311+912,26 - Demolizione e ricostruzione - Rampa nord	Dissesto rampa sud	S.04	0,9	0,22	369.689,25 €	0,09	369.689,25 €	6.534,73 €		
Strada vicinale Piscinale - (Comune di Rignano sull'Arno) al. km 311+322 - Demolizione e ricostruzione - Rampa sud	Nuovo tombino Ø800	S.03	0,95	0,22	8.359,50 €	0,30	8.359,50 €	523,88 €		
Strada vicinale Piscinale - (Comune di Rignano sull'Arno) al. km 311+322 - Demolizione e ricostruzione - Rampa nord	Opera di presidio	S.04	0,9	0,22	471.007,07 €	0,08	471.007,07 €	7.815,22 €		
Strada vicinale Piancaselli - (Comune di Rignano sull'Arno) - Rampa nord	Nuovo tombino Ø800	S.03	0,95	0,22	6.672,23 €	0,33	6.672,23 €	453,66 €		
Strada vicinale Farneto - (Comune di Rignano sull'Arno)	Muro di controripa in VL-IN22	S.03	0,95	0,22	73.150,74 €	0,14	73.150,74 €	2.191,17 €		
Strada vicinale del Pratellino - (Comune di Bagno a Ripoli) al km 307+938 - Rampa sud	Muro t.a. sostegno rampa cavalcavia	S.04	0,9	0,22	1.484.349,88 €	0,06	1.484.349,88 €	18.807,53 €		
Strada vicinale del Borro Citillo - (Comune di Bagno a Ripoli) - Rampa sud	Nuovo muro di sostegno rampa sud	S.03	0,95	0,22	39.116,28 €	0,18	39.116,28 €	1.435,30 €		
Strada sopra gallerie san donato	Nuovo tombino Ø800	S.03	0,95	0,22	6.834,20 €	0,32	6.834,20 €	460,64 €		
Strada S. Maria Maddalena - (Comune di Incisa in Val d'Arno) CV14 (OP2054)- Progr. km 4+442.511 Tratta C - Demolizione e ricostruzione	Barriere di sicurezza	S.01	0,7	0,22	55.301,09 €	0,16	55.301,09 €	1.334,84 €		
Strada piede rilevato 2052-2050 - (Comune di Incisa in Val d'Arno) - Progr. km3+900 Tratta C	Muro di sostegno - VL IN-29	S.03	0,95	0,22	364.836,53 €	0,09	364.836,53 €	6.831,18 €		
Strada nuovo sottovia autostradale SC42 - Rampa nord	Opera n. 2019 Tombino Ø 800	S.03	0,95	0,22	9.585,28 €	0,29	9.585,28 €	571,91 €		
Sistemazioni idrauliche	Sistemazione idraulica al km 1+349,545	S.03	0,95	0,22	21.563,24 €	0,21	750,96 €	33,70 €		
Sistemazioni idrauliche	Sistemazione idraulica al km 2+095,3	S.03	0,95	0,22			2.360,53 €	105,93 €		
Sistemazioni idrauliche	Sistemazione idraulica al km 2+369,602	S.03	0,95	0,22			6.532,51 €	293,16 €		
Sistemazioni idrauliche	Sistemazione idraulica al km 2+642,102	S.03	0,95	0,22			441,42 €	19,81 €		
Sistemazioni idrauliche	Sistemazione idraulica al km 2+819,919	S.03	0,95	0,22			580,04 €	26,03 €		
Sistemazioni idrauliche	Sistemazione idraulica al km 4+225,519	S.03	0,95	0,22			287,33 €	12,89 €		
Sistemazioni idrauliche	Sistemazione idraulica al km 4+682,337	S.03	0,95	0,22			551,78 €	24,76 €		
Sistemazioni idrauliche	Sistemazione idraulica al km 4+879,984	S.03	0,95	0,22			421,91 €	18,93 €		
Sistemazioni idrauliche	Sistemazione idraulica Fosso Farneto al km 1+188,981	S.03	0,95	0,22			9.636,76 €	432,46 €		
Rotatoria S.R.69 - Casello Incisa	Muro di sostegno	S.03	0,95	0,22			219.296,39 €	0,10	219.296,39 €	4.722,83 €
Rimodellamento morfologico San Donato	Sistemazione idraulica San Donato	S.03	0,95	0,22	103.493,02 €	0,13	103.493,02 €	2.782,40 €		
Rampa di immissione carreggiata nord - Area di parcheggio Rignano	Portale PMV 1 progr. 12+403,00	S.04	0,9	0,22	295.707,62 €	0,09	290.357,29 €	5.450,81 €		
Rampa di immissione carreggiata nord - Area di parcheggio Rignano	Segnaletica	S.03	0,95	0,22			5.350,33 €	106,02 €		
Opere di finitura e completamento	Opere di finitura e completamento	S.01	0,7	0,22	605.725,65 €	0,08	605.725,65 €	7.336,68 €		
Opera n.2059 prolungamento sottovia	Impalcato	S.04	0,9	0,22	1.496.801,74 €	0,06	71.208,58 €	900,65 €		
Opera n.2059 prolungamento sottovia	Spalla A - Lato Milano	S.04	0,9	0,22			419.809,23 €	5.309,79 €		
Opera n.2059 prolungamento sottovia	Spalla B - Lato Roma	S.04	0,9	0,22			356.965,17 €	4.514,93 €		
Opera n.2059 prolungamento sottovia	Strutture	S.04	0,9	0,22			648.818,76 €	8.206,32 €		
Opera n.2050 prolungamento sottovia	Impalcato	S.04	0,9	0,22	1.051.496,07 €	0,07	135.858,02 €	1.856,61 €		
Opera n.2050 prolungamento sottovia	Spalla Nord	S.04	0,9	0,22			494.020,17 €	6.751,17 €		
Opera n.2050 prolungamento sottovia	Spalla Sud	S.04	0,9	0,22			421.617,88 €	5.761,74 €		
Nuova viabilità al piede del rimodellamento km 309	Nuovo ponticello San Donato	S.04	0,9	0,22	811.695,02 €	0,07	740.647,04 €	10.745,72 €		
Nuova viabilità al piede del rimodellamento km 309	Nuovo tombino Ø600	S.03	0,95	0,22			6.434,10 €	98,54 €		
Nuova viabilità al piede del rimodellamento km 309	Nuovo tombino Ø800	S.03	0,95	0,22			19.510,33 €	298,79 €		





