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. . SOSTITUZIONE QUADRI CABINA E QUADRI STAZIONE
autostrade ” per litalia

DT-006 ANALISI PREZZI

S8ocieta per azioni

Num.Ord. TARIFFA |DESCRIZIONE
Fornitura e posa in opere quadro generale Cabina sezione LE in contenitore a parete a doppio isolamento completo di
£ NP.OLOL tutti le apparecchiature previste come rilevabile dagli elaborati grafici. 11 quadro sara completo di idoneo KIT di
R pressacavi con diametro passaggio cavi regolabile (tipo Roxtec) compreso accessori fari di mataggio, fissaggio,
collegamenti e quantaltro necessario per rendere il tutto finito e funzionante.
[Euro cad 1851,86
Voce u.m. Quant. Costo un. Incidenza Importo
1 MANO D'OPERA
TOS21_RU.M11.001.003 Qperaio metalm - 4" categoria ore 8,00 21,90 175,20
TOS21_RU.M11.001.004 Qperaio metalm - 3" categoria ore 8,00 21,00 168,00
Totale mano d'opera 343,20
2 MATERIALI
Offerta materiali scontata a corpo 1 1027,35 1027,35
Accessori a corpo 1 40,00 40,00
Totale materiali 1067,35
3 MEZZI D'OPERA E NOLI
Totale mezzi d'opera e noli 2,00% 21,35
4 TRASPORTI
Totali trasporti 3,00% 32,02
A Sommano (1 +2+ 3 +4) 14 2
B Spese generali (15% A) 15,00% 219,59
di cui per oneri sicurezza 2,00% 4,392
C Utili d'impresa (10% A) 10,00% 168,35
Totale (A+B+C) 1851,86
Prezzo d'applicazione | 1851,86
Incidenza M.O. 18,53%
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DT-006 ANALISI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA |DESCRIZIONE
Fornitura e posa in opere quadro generale Cabina sezione FM in contenitore a parete a doppio isolamento completo
£ NP.OLO2 di tutti le apparecchiature previste come rilevabile dagli elaborati grafici. Il quadro sara completo di idoneo KIT di
R pressacavi con diametro passaggio cavi regolabile (tipo Roxtec) compreso accessori fari di mataggio, fissaggio,
collegamenti e quantaltro necessario per rendere il tutto finito e funzionante.
[Euro cad 2440,27
Voce u.m. Quant. Costo un. Incidenza Importo
1 MANO D'OPERA
TOS21_RU.M11.001.003 QOperaio metalm - 4" categoria ore 8,00 21,90 175,20
TOS21_RU.M11.001.004 Qperaio metalm - 3" categoria ore 8,00 21,00 168,00
Totale mano d'opera 343,20
2 MATERIALI
Offerta materiali scontata a corpo 1 1470,35 1470,35
Accessori a corpo 1 40,00 40,00
Totale materiali 1510,35
3 MEZZI D'OPERA E NOLI
Totale mezzi d'opera e noli 2,00% 30,21
4 TRASPORTI
Totali trasporti 3,00% 45,31
A Sommano (1 +2+ 3 +4) 1929,07
B Spese generali (15% A) 15,00% 289,36
di cui per oneri sicurezza 2,00% 5,787
C Utili d'impresa (10% A) 10,00% 221,84
Totale (A+B+C) 2440,27
Prezzo d'applicazione | 2440,27
Incidenza M.O. 14,06%
STAZIONE AUTOSTRADALE 2/12
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SOSTITUZIONE QUADRI CABINA E QUADRI STAZIONE

DT-006 ANALISI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA |DESCRIZIONE
Fornitura e posa in opere quadro generale di stazione sezione LE in carpenteria Metallica base a terra con portella
Frontale trasparente, grado di protezione non inferiore a IP44 completo di tutti le apparecchiature previste come
rilevabile dagli elaborati grafici. Il quadro sara completo di idonei KIT di pressacavi con diametro passaggio cavi
regolabile (tipo Roxtec) compreso piastra telecomandi a 4 pulsanti e 4 spie luminose montata su scatola 508 e cavo
E.NP.01.03 multiplo tipo FG160R16 sez. 21x2,5mmq lunghezza 30 metri di collegamento tra piastra e QGLE, telaio in acciaio
verniciato per posa quadro (l'altezza del basamento dovra essere circa 1 centimetro superiore ad altezza pavimento
galleggiante), opere accessorie quali taglio pannelli del pavimento flottante, smontaggio infissi, assistenze edili,
accessori vari di montaggio e fissaggio, collegamenti e quant’altro necessario per rendere il tutto finito e
funzionante.
[Euro cad 22120,30
Voce u.m. Quant. Costo un. Incidenza Importo
1 MANO D'OPERA
TOS21_RU.M11.001.003 QOperaio metalm - 4" categoria ore 32,00 21,90 700,80
TOS21_RU.M11.001.004 QOperaio metalm - 3" categoria ore 32,00 21,00 672,00
Totale mano d'opera 1372,80
2 MATERIALI
Offerta materiali scontata a corpo 1 14850,00 14850,00
Accessori a corpo 1 70,00 70,00
Totale materiali 14920,00
3 MEZZ| D'OPERA E NOLI
Totale mezzi d'opera e noli 5,00% 746,00
4 TRASPORTI
Totali trasporti 3,00% 447,60
A Sommano (1 +2 + 3 + 4) 17486.40
B Spese generali (15% A) 15,00% 2622,96
di cui per oneri sicurezza 2,00% 52,459
C Utili d'impresa (10% A) 10,00% 201094
Totale (A+B+C) 22120,30
Prezzo d'applicazione | 22120,30
Incidenza M.O. 6,21%
STAZIONE AUTOSTRADALE 3/12
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Num.Ord. TARIFFA |DESCRIZIONE
FOTNItUra € posa 1N Opere quadro generale aT StaZ1one SeZIone FIVT I carpentera IVIetallica Dase a terra con porena |
Frontale trasparente, grado di protezione non inferiore a IP44completo di tutti le apparecchiature previste come
rilevabile dagli elaborati grafici. Il quadro sara completo di idonei KIT di pressacavi con diametro passaggio cavi
E.NP.01.04 regolabile (tipo Roxtec) compreso telaio in acciaio verniciato per posa quadro (l'altezza del basamento dovra essere
circa 1 centimetro superiore ad altezza pavimento galleggiante), opere accessorie quali taglio pannelli del pavimento
flottante, smontaggio infissi, assistenze edili, accessori vari di montaggio e fissaggio, collegamenti e quant’altro
necessario per rendere il tutto finito e funzionante
[Euro cad 28442,77
Voce u.m. Quant. Costo un. Incidenza Importo
1 MANO D'OPERA
TOS21_RU.M11.001.003 QOperaio metalm - 4" categoria ore 40,00 21,90 876,00
TOS21_RU.M11.001.004 Qperaio metalm - 3" categoria ore 40,00 21,00 840,00
Totale mano d'opera 1716,00
2 MATERIALI
Offerta materiali scontata a corpo 1 19150,00 19150,00
Accessori a corpo 1 80,00 80,00
Totale materiali 19230,00
3 MEZZI D'OPERA E NOLI
Totale mezzi d'opera e noli 5,00% 961,50
4 TRASPORTI
Totali trasporti 3,00% 576,90
A Sommano (1 +2+ 3 +4) 22484.,40
B Spese generali (15% A) 15,00% 3372,66
di cui per oneri sicurezza 2,00% 67,453
C Utili d'impresa (10% A) 10,00% 2585,71
Totale (A+B+C) 28442,77
Prezzo d'applicazione | 28442,77
Incidenza M.O. 6,03%
STAZIONE AUTOSTRADALE 4712
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Num.Ord. TARIFFA |DESCRIZIONE
Posa in opera quadro Telescambio e quadro Provvisori forniti dalla committente compreso ritiro quadri presso la
E.NP.01.05 societa autostrade, trasporto al cantiere, posizionamento e collegamento linee principali di alimentazione compreso
accessori vari di mataggio, fissaggio, collegamenti e quantaltro necessario per rendere il tutto finito e funzionante.
[Euro cad 752,93
Voce u.m. Quant. Costo un. Incidenza Importo
1 MANO D'OPERA
TOS21_RU.M11.001.003 Qperaio metalm - 4" categoria ore 8,00 21,90 175,20
TOS21_RU.M11.001.004 Qperaio metalm - 3" categoria ore 8,00 21,00 168,00
Totale mano d'opera 343,20
2 MATERIALI
Accessori e staffe di fissaggio a corpo 1 180,00 180,00
Totale materiali 180,00
3 MEZZI D'OPERA E NOLI
Totale mezzi d'opera e noli 20,00% 36,00
4 TRASPORTI
Totali trasporti 20,00% 36,00
A Sommano (1 +2+ 3 +4) 595,20
B Spese generali (15% A) 15,00% 89,28
di cui per oneri sicurezza 2,00% 1,786
C Utili d'impresa (10% A) 10,00% 68,45
Totale (A+B+C) 752,93
Prezzo d'applicazione | 752,93
Incidenza M.O. 45,58%
STAZIONE AUTOSTRADALE 5/12



autostrade

S8ocieta per azioni

SOSTITUZIONE QUADRI CABINA E QUADRI STAZIONE

” per litalia

DT-006 ANALISI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA |DESCRIZIONE
Allacciamnto linee da quadro Quadri Generali di stazione Fm ed LE esistenti a quadri provvisori compreso scatole
E.NP.01.06 di derivazione, morsetti e cavi necessari per attestare provvisoriamente le linee esistenti compreso accessori vari di
mataggio, fissaggio, collegamenti e quantaltro necessario per rendere il tutto finito e funzionante.
[Euro cad 2947,20
Voce u.m. Quant. Costo un. Incidenza Importo
1 MANO D'OPERA
TOS21_RU.M11.001.003 QOperaio metalm - 4" categoria ore 32,00 21,90 700,80
TOS21_RU.M11.001.004 Qperaio metalm - 3" categoria ore 32,00 21,00 672,00
Totale mano d'opera 1372,80
2 MATERIALI
cassette di derivazione n 10 15,00 150,00
cavi provvisori a corpo 1 450,00 450,00
pressacavi a corpo 60 1,50 90,00
Accessori e staffe di fissaggio a corpo 1 180,00 180,00
Totale materiali 870,00
3 MEZZI D'OPERA E NOLI
Totale mezzi d'opera e noli 5,00% 43,50
4 TRASPORTI
Totali trasporti 5,00% 43,50
A Sommano (1 +2+ 3 +4) 2329.80
B Spese generali (15% A) 15,00% 349,47
di cui per oneri sicurezza 2,00% 6,989
C Utili d'impresa (10% A) 10,00% 267,93
Totale (A+B+C) 2947,20
Prezzo d'applicazione | 2947,20
Incidenza M.O. 46,58%
STAZIONE AUTOSTRADALE 6/12
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Num.Ord. TARIFFA |DESCRIZIONE
Rilievo Quadro generale di stazione luce ed Fm esistente comprensivo di verifica utenze alimentate, verifica
E.NP.01.07 assorbimenti, rilievo delle sezioni dei cavi, redazione di tabelle riepilogative rilievi effettuati e quant'altro necessario
per rilevare le attuali alimentazion.
[Euro cad 434,15
Voce u.m. Quant. Costo un. Incidenza Importo
1 MANO D'OPERA
TOS21_RU.M11.001.003 QOperaio metalm - 4" categoria ore 8,00 21,90 175,20
TOS21_RU.M11.001.004 Qperaio metalm - 3" categoria ore 8,00 21,00 168,00
Totale mano d'opera 343,20
2 MATERIALI
Totale materiali 0.00
3 MEZZI D'OPERA E NOLI
Totale mezzi d'opera e noli 0,00% 0,00
4 TRASPORTI
Totali trasporti 0,00% 0,00
A Sommano (1 +2+ 3 +4) 343,20
B Spese generali (15% A) 15,00% 51,48
di cui per oneri sicurezza 2,00% 1,030
C Utili d'impresa (10% A) 10,00% 39,47
Totale (A+B+C) 434,15
Prezzo d'applicazione | 434,15
Incidenza M.O. 79,05%
STAZIONE AUTOSTRADALE 7112
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S8ocieta per azioni

Num.Ord. TARIFFA |DESCRIZIONE
Esecuzione costruttivo Quadro Generale FM ed LE, e posizione planimetrica dello stato attuale, stato provvisorio e
stato finale dei quadri oggetto dell'appalto comprensivo di adeguamento cartelli utenze sui quadri in base ai Rilievi
E.NP.01.09 - - -~ o - . S S
effettuali. Sono comprese eventuali parziali modifiche delle tarature degli interruttori previsti in base ai rilevi
effettuati. Le modifiche modifiche sarann valutate in base ad elenco prezzi presente in appalto,
[Euro cad 868,30
Voce u.m. Quant. Costo un. Incidenza Importo
1 MANO D'OPERA
TOS21_RU.M11.001.003 QOperaio metalm - 4" categoria ore 16,00 21,90 350,40
TOS21_RU.M11.001.004 Qperaio metalm - 3" categoria ore 16,00 21,00 336,00
Totale mano d'opera 686,40
2 MATERIALI
Totale materiali 0,00
3 MEZZI D'OPERA E NOLI
Totale mezzi d'opera e noli 0,00% 0,00
4 TRASPORTI
Totali trasporti 0,00% 0,00
A Sommano (1 +2+ 3 +4) 686,40
B Spese generali (15% A) 15,00% 102,96
di cui per oneri sicurezza 2,00% 2,059
C Utili d'impresa (10% A) 10,00% 78,94
Totale (A+B+C) 868,30
Prezzo d'applicazione | 868,30
Incidenza M.O. 79,05%

STAZIONE AUTOSTRADALE 8/12
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Num.Ord. TARIFFA |DESCRIZIONE
Redazione documentazione as-built in3 copie cartacee e copia informatica. In caso di modifiche sostanziali rispetto
E.NP.01.10 al progetto di appalto sara onere dell'appaltatore far adeguare il progetto da parte di professionista abilitato e
rilasciare tutta la documentazione timbrata e firmata.
[Euro cad 651,22
Voce u.m. Quant. Costo un. Incidenza Importo
1 MANO D'OPERA
TOS21_RU.M11.001.003 QOperaio metalm - 4" categoria ore 12,00 21,90 262,80
TOS21_RU.M11.001.004 Qperaio metalm - 3" categoria ore 12,00 21,00 252,00
Totale mano d'opera 514,80
2 MATERIALI
Totale materiali 0.00
3 MEZZI D'OPERA E NOLI
Totale mezzi d'opera e noli 0,00% 0,00
4 TRASPORTI
Totali trasporti 0,00% 0,00
A Sommano (1 +2+ 3 +4) 514,80
B Spese generali (15% A) 15,00% 77,22
di cui per oneri sicurezza 2,00% 1,544
C Utili d'impresa (10% A) 10,00% 59,20
Totale (A+B+C) 651,22
Prezzo d'applicazione | 651,22
Incidenza M.O. 79,05%

STAZIONE AUTOSTRADALE 9/12
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Num.Ord. TARIFFA |DESCRIZIONE
Smantellamento e smaltimento quadri, canalizzazioni, tupacioni, linee ed impianti esistenti no piti necessari per il
E.NP.01.11 corretto funzionamento dell'impianto ad idonea discarica e rilascio della documentazione di smaltimento prevista
dalla normativa vigente,
[Euro cad 2099,39
Voce u.m. Quant. Costo un. Incidenza Importo
1 MANO D'OPERA
TOS21_RU.M11.001.003 QOperaio metalm - 4" categoria ore 24,00 21,90 525,60
TOS21_RU.M11.001.004 Qperaio metalm - 3" categoria ore 24,00 21,00 504,00
Totale mano d'opera 1029,60
2 MATERIALI
oneri di smatimento a corpo 1 450,00 450,00
Totale materiali 450,00
3 MEZZI D'OPERA E NOLI
Totale mezzi d'opera e noli 20,00% 90,00
4 TRASPORTI
Totali trasporti 20,00% 90,00
A Sommano (1 +2+ 3 +4) 1659,60
B Spese generali (15% A) 15,00% 248,94
di cui per oneri sicurezza 2,00% 4,979
C Utili d'impresa (10% A) 10,00% 190,85
Totale (A+B+C) 2099,39
Prezzo d'applicazione | 2099,39
Incidenza M.O. 49,04%
STAZIONE AUTOSTRADALE 10/12
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Num.Ord. TARIFFA

DESCRIZIONE

E.NP.01.12

Fornitura e posa in opera di Quadro Supervisione realizzato entro contenitore da esterno a doppio isolamento
completo di protezioni, alimentatore 230Vac/24Vdc/5A; pannello di controllo 15” touch screen cod. CP6415 o
equivalente; controllore logico programmabile (per gestione dei Caselli), memoria programma 8MB (flash e DDR3
SDRAM), 256kB (SRAM), alimentazione 24Vdc, n.2 interfaccia ethernet, n.1 interfaccia RS232/485, CAN, web
server, slot per sd-card, display LCD cod. PM5630 o equivalente; base terminale, Ox slot, n.2 interfaccia ethernet
RJ45, n.1 COM, n.1 connettore CAN cod. TB5600-2ETH o equivalente; batteria tampone cod. TA521 o
equivalente; n.2 modulo con 32 canali di ingresso digitale 24 Vcc sink/source cod. DI524 o equivalente; n.1
modulo con 32 canali di uscita digitale 24 Vcc cod. DO524 o equivalente; n.32 relé di appoggio per i
comandi/uscite; n.4 unita terminali I/O con porte seriali 232/485 Modbus Master/ Slave 2 basl di connessione con
morsettiera a vite cod. TU515 o equivalente; Modulo di espansione misto analogico, 4 Canali di 1 Ingresso
Analogico (0-10 V,+/-10 V, 0/4-20mA, Pt100, Pt1000,Ni1000), 4 Canali di Uscita Analogica +/-10 V, 0/4-20 mA,
risoluzione 12 Bit cod. AX521 o equivalente. 1l sistema dovra essere in grado di inviare email in caso di anomalia e
dialogare utilizzando file FTP Client verso il server del Cliente e dovra avere la gestione di Datalogger importando
storicizzazione di tutte le grandezze elettriche, allarmi e comandi diretti per automazioni richiesti dall'impianto,
compreso programmazione degli ingressi e uscite in base alle indicazione della committente (interazione dell’utente
con tutti i sottosistemi controllati mediante un’interfaccia di facile utilizzo, visualizzazione e memorizzazione delle
grandezze analogiche lette dal sistema/strumenti multifunzionali presenti sui quadri oggetto della fornitura,
visualizzazione e la memorizzazione degli allarmi presenti e passati rilevabili dagli stati/scattati rele dei vari
interruttori, eventuale licenza con tag illimitati, client lllimitati, storico allarmi, ecc..) e quant'altro necessario per
rendere il tutto finito e funzionante.

[Euro cad 8192,90
Voce u.m. Quant. Costo un. Incidenza Importo
1 MANO D'OPERA
TOS21_RU.M11.001.003  Qperaio metalm - 4” categoria ore 2,00 21,90 43,80
TOS21_RU.M11.001.004  Qperaio metalm - 3” categoria ore 2,00 21,00 42,00
Totale mano d'opera 85,80
2 MATERIALI
materiali a corpo a corpo 1 6145,00 6145,00
Totale materiali 6145,00
3 MEZZI D'OPERA E NOLI
Totale mezzi d'opera e noli 2,00% 122,90
4 TRASPORTI
Totali trasporti 2,00% 122,90
A Sommano (1 +2 + 3 +4) 6476.60
B Spese generali (15% A) 15,00% 971,49
di cui per oneri sicurezza 2,00% 19,430
C Utili d'impresa (10% A) 10,00% 74481
Totale (A+B+C) 8192,90
Prezzo d'applicazione W
Incidenza M.O. 1,05%
STAZIONE AUTOSTRADALE 11/12
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Num.Ord. TARIFFA |DESCRIZIONE
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione lampeggianti costituito da armadio della Merlin-Gerin
tipo Prisma o equivalente, completo di tutte le apparecchiature, interruttori, contattori, commutatori, rele,
trasformatore 500VA - 230/24Vac, morsettiere ecc. in esso contenute, come rilevabile da schema elettrico allegato,
E.NP.01.13 collegate cablate e funzionanti; posa all'interno del locale tecnologico compreso e compensato I'esecuzione
dell'allacciamento dei cavi in arrivo e partenza, la messa a terra, le prove, la taratura e quanto altro necessario per il
perfetto funzionamento degli impianti da essi dipendenti.
[Euro cad 975,60
Voce u.m. Quant. Costo un. Incidenza Importo
1 MANO D'OPERA
TOS21_RU.M11.001.003 QOperaio metalm - 4" categoria ore 1,25 21,90 27,38
TOS21_RU.M11.001.004 Qperaio metalm - 3" categoria ore 1,25 21,00 26,25
Totale mano d'opera 53,63
2 MATERIALI
materiali a corpo a corpo 1 690,00 690,00
Totale materiali 690,00
3 MEZZI D'OPERA E NOLI
Totale mezzi d'opera e noli 2,00% 13,80
4 TRASPORTI
Totali trasporti 2,00% 13,80
A Sommano (1 +2+ 3 +4) 7712
B Spese generali (15% A) 15,00% 115,68
di cui per oneri sicurezza 2,00% 2,314
C Utili d'impresa (10% A) 10,00% 88,69
Totale (A+B+C) 975,60
Prezzo d'applicazione | 975,60
Incidenza M.O. 5,50%
STAZIONE AUTOSTRADALE 12712
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