


STAZIONE AUTOSTRADALE

PROGETTO ESECUTIVO


SOSTITUZIONE QUADRI CABINA E QUADRI STAZIONE

Titolo Elaborato

ELENCO ELABORATI



Riferimento elaborato:								DATA:		REVISIONE	
CODICE ELABORATO				FILE				Luglio 2021		n.	data
Commessa	Disciplina	fase	serie	n. progr.	bis	rev.					
2	1	2	3	A	2	I	M	P	P	E	G
N	0	0	1	-	-			SCALA:	-		

REDATTO:	-	VERIFICATO:	-
PROGETTATO:	 Firenze Via Areto, 167B Tel. 055/6120270 - Fax 055/6123557 email. info@studiopesciullesi.it	APPROVATO:	-

Committente:  Società per azioni	Unità Organizzativa: 
---	---

Tav.	Descrizione	Scala	Data	Nome File
GN-001	Elenco Elaborati	-	Luglio 2021	GN-001.pdf
GN-002	Relazione Generale	-	Luglio 2021	GN-002.pdf
GN-003	Cronoprogramma	-	Luglio 2021	GN-003.pdf
GN-004	Piano di Manutenzione	-	Luglio 2021	GN-004.pdf
IP-001	Schema a blocchi distribuzione principale: * Stato attuale * Stato provvisorio * Stato futuro	-	Luglio 2021	IP-001.pdf
IP-002	Planimetria Interventi e posizione quadri elettrici:	-	Luglio 2021	IP-002.pdf
IP-003	Raccolta Schemi elettrici: * QE Cabina Sezione F.M. * QE Cabina Sezione L.E. * QE Stazione Sezione F.M. * QE Stazione Sezione L.E. * QE Trafo 24V a.c. * QE Supervisione Allarmi	-	Luglio 2021	IP-003.pdf
IP-004	Relazione Tecnica Specialistica	-	Luglio 2021	IP-004.pdf
IP-005	Elenco Prezzi Unitari	-	Luglio 2021	IP-005.pdf
IP-006	Calcoli Elettrici	-	Luglio 2021	IP-006.pdf
DT-001	Capitolato Speciale di Appalto parte 1		Luglio 2021	DT-001.pdf
DT-002	Capitolato Speciale di Appalto parte 2		Luglio 2021	DT-002.pdf
DT-003	Computo Metrico Estimativo	-	Luglio 2021	DT-003.pdf
DT-004	Computo Metrico	-	Luglio 2021	DT-004.pdf
DT-005	Computo Metrico Sicurezza	-	Luglio 2021	DT-005.pdf
DT-006	Analisi Prezzi	-	Luglio 2021	DT-006.pdf
DT-007	Quadro Economico Lotto 1	-	Luglio 2021	DT-007.pdf
DT-008	Quadro Economico Lotto 2	-	Luglio 2021	DT-008.pdf
PSC	Piano della Sicurezza	-	Luglio 2021	PSC-GENERALE-QE.pdf