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u.m.
par. 

ug.
lung larg H/Peso unitario TOTALE

1 NP.SIC.COV.01 ATTREZZATURE PER LA PULIZIA GIORNALIERA E SANIFICAZIONE 

PERIODICA PER ADOTTARE LE MISURE ANTI-CONTAGIO DA COVID19

giorno 1,0 5,00 5,00

5,00  €                 9,93 49,66€                         

2 SIC.02.01.001 DELIMITAZIONE PROVVISORIA

Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari 

costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diam. 33 mm, e 

barre verticali in tondino,diam. 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate 

di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza 

vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza 

pari a 2500 mm. 

Sono compresi:

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche 

quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 

vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro;

- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle 

delimitazioni. 

Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine 

di garantire la sicurezza dei lavoratori.

cad 11,0 11,00

11,00  €              16,00 176,00€                       

3 SIC.01.03.010.a DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE

Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in 

ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari 

a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso 

agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:

- doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a caldo per 

recinzione mobile costituito da

cornice perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete 

elettrosaldata in tondini di

acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;

- eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato 

eventualmente ancorati al

terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di 

altezza 200 cm e posata a

correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della 

recinzione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico;

- lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio;

- lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - 

il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;

- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 

antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare 

l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del 

cantiere.

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mq 1,00 2,50 2,00 5,00

5,00  €                 5,50 27,50€                         

4 SIC.02.02.045 PETTORINA AD ALTA VISIBILITA'

Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, 

completa di due tasche, tasca anteriore con zip, tasca posteriore e porta 

metro, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti.

Sono compresi:

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

Il dispositivo è e resta di proprietà  dell'impresa.

Ãˆ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del 

dispositivo durante le lavorazioni interferenti.

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni 

interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

cad 3,0 5,00 15,00

15,00  €                 0,25 3,75€                           

5 SIC.04.02.015 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE

In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno 

del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine 

di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 

sicurezza dei lavoratori.

Sono compresi:

i sostegni per i segnali;

la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 

garantirne la funzionalità  e l'efficienza; l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine fase di lavoro.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei 

segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori.

N°

D I M E N SI O N I I M P O R T I

Quantità
Num. Ord.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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D I M E N SI O N I I M P O R T I
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Num. Ord.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

SIC.04.02.015.1 IN PVC RIGIDO

SIC.04.02.015.1.a DIMENSIONI CM 100X140 cad 0,33 0,33

0,33  €              24,23 8,00€                           

SIC.04.02.015.1.b DIMENSIONI CM 50X70 cad 0,33 0,33

0,33  €                 6,88 2,27€                           

6 SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI

Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e 

dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di 

acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;

per tutto il periodo dei lavori.

cad 0,33 0,33

0,33  €              21,69 7,16€                           

7 SIC.04.05.005 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di 

legge.

Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di 

questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento 

assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;

- il reintegro del contenuto;

- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente 

idoneo;

- l'allontanamento a fine opera.

È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di 

medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di 

lavoro.

Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e 

al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.

Per tutta la durata dei lavori.

SIC.04.05.005.b per oltre due dipendenti
cad 0,33 0,33

0,33  €            220,00 72,60€                         

8 SIC.04.06.001.1 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA

Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a 

pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di 

carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di 

non ritorno a monte del manometro.

Costo di utilizzo mensile.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 0,33 0,33

0,33  €              22,00 7,26€                           

9 SIC.05.01 COORDINAMENTO

SIC.05.01.001 ASSEMBLEE

Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono 

ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il 

coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei 

lavori.
SIC.05.01.001.a COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE h 0,17 3,00 0,50

0,50  €              33,57 16,79€                         

SIC.05.01.001.a COSTO ORARIO AD PERSONAM LAVORATORI h 0,17 2,00 0,33

0,33  €              23,24 7,75€                           

378,74€          

Onere da corrispondere per ciascuna squadra di lavoro che interverrà in tre cantieri distinti (quota parte del singolo cantiere pari ad 1/3=0,33)

Onere da corrispondere per ogni singola installazione

Onere da corrispondere in considerazione di n. 3 riunioni per ogni Direzione di Tronco (quota parte del singolo cantiere pari ad 1/6=0,17)

TOTALE COMPLESSIVO ONERI DELLA SICUREZZA
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