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1. OGGETTO DEL CAPITOLATO TECNICO

Nel presente capitolato tecnico saranno descritte le modalita operative oggetto del contratto di
ispezione, manutenzione e valutazione della sicurezza strutturale delle torri faro installate nei
piazzali di stazione, aree di servizio e svincoli del 3°tronco di Bologna.

Il contratto comprende, in particolare, le seguenti attivita:
e Verifica visiva (I° livello), approfondita (II° livello) e manutenzione
e Valutazione della sicurezza strutturale torre faro
e Verifica argano

descritte nel dettaglio nel presente capitolato.

2. TIPOLOGIA E CONSISTENZA IMPIANTI

Gli impianti oggetto del contratto sono le 106 torri faro in servizio presso la Direzione di tronco di
Bologna cosi come meglio precisato nel’ALLEGATO 1 — CONSISTENZA IMPIANTI che forma parte
integrante del contratto.

Le tratte di competenza della Direzione 3° tronco sono:

Tratta A/1 da Terre di Canossa-Campegine a Sasso Marconi - Tratta A14 dal km.0+000 al
Bologna- San Lazzaro

- dal km. 119+500 al km. 210+100 dell’A/1

- dal km. 0+000 al km. 22+100 dell’A/14

- dal km. 8+886 al km. 22+100 della Tangenziale T06

- dal km. 0+000 al km. 3+300 del Ramo Verde RO1

- dal km. 0+000 al km. 5+604 Raccordo Casalecchio R14

- dal km. 0+000 al km. 5+604 Raccordo esterno Casalecchio T06

Tratta A/13 da Bologna-Arcoveggio a Padova

- dal km. 0+552 al km. 116+600 dell’A/13

- dal km. 0+000 al km. 6+270 Diramazione Ferrara Sud D23
- dal km. 0+000 al km. 4+338 Raccordo Padova Sud D13

Tratta A/14 da C.S. Pietro a Cattolica
- dal km. 22+100 al km. 144-+247 dell’A/14
- dal Km. 0+000 al Km. 29+815 dell’A/14 Bis D14

Alcuni impianti sono installati al di fuori del sedime autostradale oppure installati in adiacenza
all'autostrada, ma raggiungibili solo dalla viabilita ordinaria.

3. RESPONSABILE TECNICO DEL CONTRATTO

Il Responsabile Tecnico del Contratto nominato dalla Committente, quale soggetto deputato al
controllo della corretta esecuzione del contratto, & 1’Ing. Alessandro Fiore.

Prima della formalizzazione del contratto, la Contraente dovra comunicare alla Committente il
nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente
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Tecnico; egli dovra essere sempre reperibile ai fini della gestione delle prestazioni oggetto del
contratto.

4. ATTREZZATURE E MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO

La Contraente si impegna ad utilizzare attrezzature e materiali idonei, di ottima qualita, scevri da
qualsiasi difetto, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualita e di
sicurezza, perfettamente lavorati e muniti del marchio “CE”.

Sono a carico della Contraente tutte le spese nonché la fornitura, l'installazione e la manutenzione di
tutte le strumentazioni comunque necessarie per l'espletamento delle prestazioni richieste, salvo
quelle gia predisposte dalla Committente.

I ricambi necessari per le attivita di manutenzione, a discrezione della Committente, potranno essere
sia di fornitura della Committente sia di fornitura della Contraente.

Materiali di fornitura della Committente

La Contraente puo ricevere in consegna dalla Committente materiale da mettere in opera o da
conservare come scorta; tale materiale resta comunque di proprieta della Committente che avra
diritto di esercitare sullo stesso tutti i controlli che riterra opportuno. I materiali forniti direttamente
dalla Committente saranno ritirati dai magazzini di Tronco a cura e spese della Contraente, nel
normale orario d'ufficio, per trattenerli temporaneamente nel proprio magazzino in vista di
successivi utilizzi.

La Contraente ¢ ritenuta responsabile della buona conservazione, a partire dalla consegna, dei
materiali ed apparecchi forniti dalla Committente e non messi in opera, fino al momento
dell’installazione e messa in servizio presso gli impianti.

Tutti gli oneri derivanti dalla movimentazione (carico/scarico presso magazzini della Committente
della Contraente, trasporto a magazzino Committente e Contraente, trasporto verso o da impianti) e
magazzinaggio dei materiali, per qualsivoglia esigenza, sono a cura e spese della Contraente.

I materiali di cui si dovesse in seguito riscontrare la mancanza od il danneggiamento, saranno
restituiti con lo stesso materiale o equivalente (qualora non presenti sul mercato).

La restituzione del materiale ed apparecchi non messi in opera, deve essere effettuata, a seguito di
semplice richiesta del RT, presso un magazzino della Committente opportunamente indicato.

Tipicamente sono di fornitura della Committente lampade e compound.

Materiali di fornitura della Contraente

- Materiali presenti in elenco prezzi
In caso di fornitura di materiali da parte della Contraente, I’importo corrisposto avverra attraverso
l'elenco prezzi allegato all’offerta su cui sara applicato il ribasso di gara.
Con la sottoscrizione del contratto, la Contraente dichiara esplicitamente di accettare tale elenco
prezzi e di ritenerlo remunerativo ai fini delle prestazioni e forniture richieste nell’ambito del
presente contratto.

- Materiali non presenti in elenco prezzi
La fornitura di eventuali materiali non compresi nel citato prezziario verra gestita come di seguito
indicato:
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a) la Contraente presentera almeno tre preventivi con prodotti dei principali fornitori del

materiale, allegando estratto dei listini prezzi;

b) sui preventivi presentati dovra essere evidenziato il ribasso applicato rispetto al listino
prezzi da catalogo dei fornitori;

c) la Committente valutera i preventivi riservandosi la facolta di scegliere quello piu idoneo;

d) il preventivo approvato sara corrisposto secondo il prezzo indicato in fattura, maggiorata di
spese generali (13%) ed utili di impresa (10%).

I preventivi dovranno essere sottoposti alla Committente entro 5 giorni lavorativi dall’emissione
dell’ordinativo di lavoro, contenente la descrizione del materiale necessario all’esecuzione
dell’attivita.

I materiali verranno sottoposti alla preventiva accettazione da parte della Committente che ne
approvera il tipo, senza perod che cio possa diminuire la responsabilita della Contraente.

Verranno accetti dalla committente meno di tre preventivi solamente previa opportuna
dimostrazione da parte della Contraente di mancato reperimento sul mercato del numero minimo
richiesto entro la scadenza dei 5 giorni (es mancata risposta di fornitori terzi, obsolescenze, ecc)
Qualora i materiali presentati entro la scadenza indicata non dovessero soddisfare i requisiti richiesti
dalla Committente si valutera una ulteriore estensione di 7 giorni per il reperimento sul mercato di
ulteriori preventivi

5. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

La Contraente dovra provvedere alla condotta effettiva delle attivita con personale tecnico idoneo, il
tutto adeguato numericamente e qualitativamente, alle necessita ed agli obblighi assunti.

Per quanto riguarda i mezzi, a titolo esemplificativo, si richiede la piena disponibilita di:
« autoveicoli per trasporto di cose o promiscui a supporto di tutte le attivita richieste;
* autoveicolo munito di gru;
» personale tecnico, di provata capacita, suddiviso in squadre operative autonome, dotate di
utensili e piccole attrezzature di cantiere;
e quant’altro necessario per il corretto svolgimento di quanto richiesto negli "Ordinativi” emessi dal
RT. I mezzi d’opera e i veicoli da impiagare dovranno essere:
e collaudati presso la competente motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per la
circolazione su strade e autostrade;
e avere I’aggiornamento della carta di circolazione ed essere in regola con le revisioni disposte
dal Ministero competente;
e essere autoveicoli adibiti a porta attrezzi.

Il numero e la tipologia di mezzi per la gestione del presente contratto devono essere adeguati alla
tipologia di torri faro presenti nella consistenza impianti.

Si evidenzia, ad ogni modo, che in alcuni casi (es. Ramo verde, Borgo Panigale, Villamarzana) la
posizione delle torri faro pud comportare I’impiego di mezzi con sbracci fino a 60 metri.
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La Committente ¢ in possesso di argani per la manutenzione ordinaria delle torri che pud mettere a
disposizione della Contraente che dovra verificarne prima dell’avvio delle attivita lo stato
manutentivo assumendosi ogni responsabilita per il loro utilizzo.

La suddetta verifica dovra essere eseguita in tempi congrui a consentire alla Contraente di
approvvigionare, a proprio carico ed onere, eventuali altri argani per I’esecuzione delle attivita
oggetto del contratto.

L’organizzazione delle squadre (in numero e competenze) per la gestione delle attivita del presente
contratto sara definita dalla Contraente al fine di ottemperare agli SLA richiesti nei successivi
paragrafi. Ogni squadra dovra essere dotata di mezzo indipendente. A ciascuna squadra potra essere
richiesto di operare su qualsiasi impianto oggetto del contratto.

La Contraente dovra garantire disponibilita di ricambi e materiale di consumo "pronto all'uso™ per
I'esecuzione degli incarichi oggetto del Contratto.

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Si richiede di allegare all’offerta di gara un documento illustrativo della formazione del personale
impiegato nel contratto in cui siano evidenziati il numero e la qualita dei corsi di formazione e
aggiornamento del personale.

Si riporta il livello minimo richiesto di formazione ed esperienza del personale:

- in caso di esecuzione di manutenzioni elettriche, ogni squadra deve essere composta da un
addetto con certificazione PES ed un addetto con certificazione PAV ai sensi della norma
CEI 11/27; il PES deve essere stato riconosciuto dal datore di lavoro come idoneo a svolgere
lavoro sotto tensione in BT;

- in caso di impiego di mezzi e lavori in quota, ogni squadra deve avere 2 addetti alla
conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili con attestazione di idoneita ai sensi
dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per 1’attuazione dell’art. 73 comma 5 del
D.Lgs.81/08 ed 1 con idoneita per lavori in quota; eventuale ulteriore personale coinvolto
nei lavori in quota deve avere apposita idoneita;

- in caso di esecuzione di manutenzioni e verifiche strutturali, ogni squadra deve avere un
addetto qualificato al livello 2 (interpretazione dei risultati e delle misure e valutazione delle
rispondenze alle specifiche) “Prove non distruttive secondo la norma UNI EN ISO
9712:2012” per ’esecuzione delle manutenzioni e verifiche strutturali.

La valutazione della sicurezza strutturale delle torri faro dovra essere timbrata e firmata da
professionista iscritto all'albo degli ingegneri (sez. A), in conformita alla normativa vigente. Si
richiede a tal riguardo di presentare in fase di offerta il curriculum professionale del tecnico che
attesti di aver operato nell'ambito delle costruzioni in acciaio, con una esperienza almeno
quinquennale.

Si richiede inoltre di allegare all'offerta il curriculum del Direttore Tecnico, per il quale si richiede il
livello minimo di diploma tecnico come titolo di studio ed un'esperienza almeno triennale
nell'attivita di manutenzione oggetto del contratto.

6.1. LAVORI ELETTRICI
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Si richiede di allegare all’offerta di gara un documento illustrativo della formazione del personale
impiegato nel contratto in cui sia evidenziata 1’esperienza del personale impiegato quantificata con
il numero di anni di possesso delle certificazioni richiesta dalla normativa CEI 11-27.

L’impresa dovra consegnare la lettera di designazione, sottoscritta dal Datore di lavoro/Dirigente
delegato dell’Impresa, con elencazione di titoli ed esperienze del lavoratore/lavoratori incaricati del
ruolo di “UNITA RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI ELETTRICI”
(URL) completa degli attestati di formazione necessari al ruolo.

Per ogni attivita deve essere indicato il nominativo del PREPOSTO Al LAVORI (PL), di cui
dovranno essere forniti attestati di formazione necessari al ruolo.

Prima dell’inizio di ogni attivita, dovranno essere concordati metodi ed organizzazione del lavoro in
ottemperanza alla CEl 11-27 in modo da privilegiare I’esecuzione di ogni attivita fuori tensione.

7. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

Il contratto comprende le seguenti attivita:

- Verifica visiva (I° livello) e manutenzione

- Verifica approfondita (11° livello)

- Certificazione strutturale torre faro

- Verifica unita carrellata (Revisione Argano)
da eseguirsi come meglio descritto di seguito.

Qualora, nel corso dell’esecuzione delle attivita, la Contraente dovesse riscontrare condizioni di
rischio per la staticita della torre o di parti della stessa dovra darne immediata comunicazione alla
Committente adoperandosi, a proprio carico, per la messa in sicurezza dell’area.

Le attivita in programma dovranno essere realizzate eseguendo tutte le operazioni previste dalle
norme UNI e UNI-CIG cogenti.

7.1. Verifica visiva (1° livello), approfondita (I1°livello) e manutenzione

Le torri faro di recente installazione (inferiore a 10 anni) saranno sottoposte ai periodici controlli
ispettivi previsti nel manuale “003-1 Manuale ispezione e controllo - PALI E TORRI FARO”
(ALLEGATO 2 — MANUALE ISPEZIONE TORRI FARO) denominati verifica visiva (o di I°livello)
ed approfondita (o di II°livello) ed ai piani di manutenzione previsti dalla Committente.

Le suddette verifiche includono, oltre ai controlli meccanici strutturali finalizzati ad accertare
I'effettivo stato della torre (a corona mobile o fissa), anche i controlli elettrici e funzionali della
stessa.

In modo indicativo, € non esaustivo, si richiede 1’esecuzione di:
- controllo del funzionamento della serratura della portella;
- controllo del corretto aggancio dell’elemento di sicurezza;
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controllo del fissaggio dei cavi in acciaio e che questi non siano attorcigliati all’interno della
torre ;

controllo durante la movimentazione della corona porta proiettori, che i cavi elettrici non siano
danneggiati e che scorrano correttamente;

controllo dello stato di usura e/o deformazione delle balestre di aggancio;

controllo dello stato di usura e di eventuale deformazione dei perni e delle forcelle di
centraggio;

controllo del serraggio e dello stato di corrosione (visivo) degli elementi di fissaggio e dei tiranti
di ancoraggio;

controllo della conformita e dello stato dei cablaggi elettrici;

controllo del cinematismo del freno (se presente) ed effettuare, se necessaria, la relativa
regolazione;

controllo del bilanciamento della corona porta proiettori ed eventuale bilanciamento;

prova di accensione a terra dei proiettori;

prove di isolamento elettrico;

controllo del fissaggio dei bracci porta proiettori alla corona e relativa conformita;

controllo idoneita del fissaggio dei supporti reattori (se presenti) alla corona;

controllo dello stato generale delle cassette di derivazione. ldoneita sistema di chiusura
coperchio guarnizione e grado di protezione (assenza incrinature ed infiltrazioni);

verifica mediante metodologie non distruttive, secondo UNI EN 9712:2012, con metodi VT-
MT-UT per la ricerca di eventuali difetti nelle saldature di base, nelle saldature di testa e lungo
le saldature longitudinali in prossimita delle zone di incastro dei tronchi. Effettuare un controllo
a campione se monoguscio, 0 almeno due controlli se bi-guscio. Oltre ai controlli suddetti
effettuare altre eventuali verifiche ove necessario;

verifica con strumento ad ultrasuoni UT dello spessore della lamiera e spessore zincature di ogni
tronco. Il controllo spessore di lamiera e zincatura si deve effettuare su ogni troncone a 0°,
90°,180° e 270°;

verifica serraggio bulloneria con chiave dinamometrica;

verifica visiva dello stato dei tirafondi (se visibili);

verifica strumentale dello stato di corrosione in corrispondenza della sezione di base e di testa
sia all’interno che all’esterno del fusto (se la torre € inghisata);

e quanto altro previsto nelle seguenti schede di manutenzione allegate al capitolato (ALLEGATO 3 -
PIANI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO):

o

o O O O

scheda M2I ciclo MPE 253 03;

scheda M21 ciclo MPE 253a_05 (semestrale Torri Faro Campion);
scheda M21 ciclo MPE 512_05;

scheda M2I ciclo MPE 512a_05 (semestrale Torri Faro Campion);
scheda M21 ciclo MPE 570a_04 (verifica paranco)

e ALLEGATO 2 (ultime due pagine):

©)
@)

scheda VFM Ispezione visiva (1° livello);
scheda VFM lIspezione approfondita (11° livello).

| controlli strumentali sono da effettuarsi con tecniche non distruttive.
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Le attivita devono essere eseguite con piattaforma aerea di altezza adeguata alla torre faro ed al sito
e potranno prevedere delle fasi di lavoro notturno in ragione delle esigenze di servizio della
Committente.

Nei prezzi indicati per le attivita di verifica sono da ritenersi compensati gli oneri per:
- la fornitura in opera di materiali di consumo;
- la posa di materiali di fornitura della committente (lampade/compound);
- il noleggio/costo dei mezzi e delle strumentazioni necessarie all’esecuzione delle attivita;
- prestazioni notturne, ove necessarie;
e qualsiasi altro onere necessario all’esecuzione a corpo delle attivita.

Si sottolinea, inoltre, che nel prezzo ¢ inclusa anche la fornitura in opera dei materiali e ricambi “di
modesta entita” (a titolo indicativo, e non esaustivo, dadi o dadi autobloccanti, rondelle, bombolette
zinco o vernice) e tutte le attivita di manutenzione correttiva (a titolo indicativo, € non esaustivo,
montaggio dadi, rondelle, ingrassaggio parti in movimento, sostituzione lampade ¢ compound o
bilanciamento corona) necessarie a sanare le anomalie rilevate durante 1’ispezione.

Pertanto, la Contraente dovra munire le squadre di lavoro di adeguati kit di materiali di scorta che
consentano di ottemperare a quanto sopra contestualmente alla verifica ispettiva.

Nelle schede raccolta dati consegnate al termine delle attivita dovranno essere evidenziate eventuali
attivita di manutenzione straordinaria che la Contraente suggerisce di svolgere per migliorare lo
stato e la funzionalita della torre faro.

Le schede raccolta dati sopra citate dovranno essere:

- debitamente compilate, firmate e timbrate con l'indicazione del nome dell'ispettore con
qualifiche richieste (formato secondo quanto previsto nel paragrafo “formazione del
personale);

- consegnate entro una settimana dall'esecuzione dell'attivita in cartaceo ed in formato
elettronico al DEC nominato dalla Committente, che provvedera a verificare la corretta
esecuzione delle manutenzioni.

La Committente si riserva la facolta durante 1’esecuzione del contratto di variare le modalita di
consuntivazione delle attivita di manutenzione preventiva consentendo 1’accesso del personale della
Contraente direttamente su apposita piattaforma informatica M2i e VFM attraverso un portale
dedicato. Ci0 consentira la compilazione on-line delle Schede Raccolta Dati e permettera di allegare
la documentazione attestante 1'avvenuta attivita di manutenzione.

La Contraente dovra comunicare, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, le generalita del
personale designato all’utilizzo del portale; il personale indicato dovra partecipare ad apposita
sessione di formazione organizzata dalla Committente.

7.2. Certificazione strutturale torri faro
L’attivita professionale richiesta dovra essere innanzitutto basata secondo quanto riportato dalle

NTC2018 e relativa circolare esplicativa del 21/01/19, con particolare riferimento al cap.8
costruzioni esistenti. Tale riferimento normativo, presuppone una verifica globale della struttura
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con i carichi maggiormente condizionanti e gravosi, in termini di azioni sollecitanti esterne/interne,
ai fini della valutazioni della sicurezza strutturale.

Le torri faro potranno essere raggruppate per costruttore, geometria ed altezza equiparabili tra di
loro, redigendo valutazioni della sicurezza per ogni famiglia di torri, prendendo a riferimento la
situazione peggiorativa (es. maggior quantitativo di proiettori, minor spessore riscontrato dei fusti e
delle flange, stesso quantitativo dei tirafondi di ancoraggio al plinto, tipologia di materiale, zona di
installazione, ecc....).

Cio sara consentito solo se su ciascuna torre della famiglia anche le azioni esterne e livello di
degrado rilevato saranno per la medesima classe equivalenti ad altre torri. In caso contrario ciascuna
torre subira una specifica verifica di sicurezza.

L'obiettivo e dungue quello di presentare alla committente, per ciascuna torre o famiglia omogenea,
un coefficiente di sfruttamento strutturale riferito alle sollecitazioni maggiormente condizionanti per
il tipo di strutturale. Cio consentira di individuare il margine di sicurezza nei confronti dell'ipotetico
collasso dell'opera per le successive valutazioni del livello di sicurezza atteso dalla committente.

La Committente si riserva comunque di commissionare le certificazioni strutturali su tipologie di
torri e numero adeguato alle proprie esigenze.

La Contraente dovra eseguire tutte le attivita necessarie per la valutazione dello stato della torre ed
il rilascio della certificazione.

A titolo meramente indicativo, nella quotazione sono da intendersi inclusi:

- redazione di una scheda anagrafica (marca, modello, matricola, numerazione interna ASPI,
altezza, data installazione, sito di installazione, numero ed altezza dei tronchi, numero e
tipologia di proiettori, numero e sezione tirafondi, tipologia e lunghezza funi, componenti
della corona ecc. ecc.);

- rilevazione dello stato di fatto con indicazione delle:

o caratteristiche geometriche attuali (misura della circonferenza alla base ed alla testa
di ogni tronco, misure di rettilineita ecc.);

o caratteristiche fisiche attuali (spessori dell’acciaio e del rivestimento di zinco
mediante media di 10 misure da eseguirsi su ogni tronco, ecc.)

o caratteristiche costruttive di tipo meccanico (tensione snervamento e rottura acciaio),
che saranno di ausilio alle valutazioni numeriche della sicurezza strutturale delle
torri da rilevare mediante prelievo di campione della struttura e successiva analisi di
laboratorio a carico della Contraente;

- esecuzione delle verifiche di primo e secondo livello indicate al paragrafo precedente;

- controllo dello stato del plinto e manutenzione della flangia di base e dei tirafondi

e quanto altro richiesto dal professionista incaricato.

In caso di ispezione della flangia di base e tirafondi, in particolare, sono inclusi
- lademolizione del cordolo di calcestruzzo, con 1’utilizzo di martello demolitore, per scoprire
tutti i tirafondi e la flangia di base;
- la pulizia completa degli elementi scoperti con sabbiatrice, a causa di tracce di cemento e
impurita durante la demolizione del cemento, oppure a causa di presenza di ruggine;
- le necessarie verifiche strumentali per determinare la sezione utile di flangia e tirafondi;
- I’applicazione di un convertitore di ruggine;
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- la verniciatura di zinco a freddo a pennello e successivamente una protezione di vernice
poliuretanica;

- il ripristino del cordolo con EMACO a ritiro compensato:
la fornitura e posa di tappi di adeguata misura a protezione dei bulloni, qualora possibile.

A completamento di tale attivita sara consegnata apposita relazione tecnica per ogni torre faro che
includera:

- scheda anagrafica ;

- disegni con indicazioni delle caratteristiche geometriche e costruttive rilevate;

- scheda riassuntiva delle manutenzioni (ALLEGATO 3 — PIANI DI MANUTENZIONE E

CONTROLLO);

- valutazione di sicurezza strutturale per il raggruppamento di appartenenza della torre;

- piano di manutenzione programmata;

- identificazione dei possibili interventi di miglioramento.

7.3. Revisione argano

Si richiede la revisione dell’unita elettrica carrellata in possesso della Committente mediante le
seguenti attivita da svolgere presso 1’officina della Contraente:
- prova di tiro effettivo;
- smontaggio, verifica ed eventuale riparazione delle maglie e della catena;
- verifica ed eventuale riparazione freno e frizione motore, perdita olio, cavi elettrici,
cuscinetto, noce di blocco catena e pulsantiera;
- verifica ed eventuale riparazione pressacavi, fine corsa, spine e prese elettriche;
- smontaggio, verifica ed eventuale riparazione, riassemblaggio del motore,
- verifica ed eventuale riparazione del telaio, pulizia, verniciatura ed eventuale sistemazione
di parti danneggiate del telaio (ruote, manopole);
- verifica della cassetta porta differenziale;
- applicazione di eventuali targhette ed avvisi non presenti.

Al termine dell’attivita sara consegnata:
- libretto di uso e manutenzione della casa costruttrice (qualora non presente);
- libretto dell’unita con compilazione checklist sopra elencate ed esiti su revisioni effettuate.

I materiali di consumo necessari alla revisione sono inclusi nel prezzo; eventuali componenti di
rilievo (frizione, freno, pulsantiera, catena, telaio, motore) saranno quotati a parte.

Sono incluse nell’importo il prelievo, trasporto e riconsegna dell’argano presso sede indicata dalla
Committente.

8. SERVICE LEVEL AGREEMENT

L’RT da avvio all’esecuzione del servizio entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto nel
rispetto delle fasi previste dal DM n. 49/2018. L’RT comunichera all’ Appaltatore il giorno e il
luogo in cui deve presentarsi con un congruo preavviso, trascorso il quale — senza giustificato
motivo — il Committente ha la facolta di risolvere il Contratto.
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All’esito dell’incontro I’RT compilera il verbale di avvio dell’esecuzione del servizio che sara

controfirmato tra le Parti.

La Committente prevede il seguente programma di attivita:

PROGRAMMA ATTIVITA’ 2022

Entro il 45 giorni dall’invio dell ‘ordinativo dovranno essere eseguite le seguenti attivita:

- verifica di 1° livello e Manutenzioni su n°106 torri faro;
- verifica di 2° livello su 61 torri faro
- verifica di n°3 unita carrellate.

PROGRAMMA ATTIVITA’ 2023

Entro il 45 giorni dall ’invio dell ‘ordinativo dovranno essere eseguite le seguenti attivita:

verifica di 1° livello e Manutenzioni su n°106 torri faro;
- verifica di 2° livello su 45 torri faro
- verifica di n°3 unita carrellate.
- Eventuale installazione argano su torre faro RAMO VERDE

PROGRAMMA ATTIVITA’ 2024

Entro il 45 giorni dall’invio dell ‘ordinativo dovranno essere eseguite le seguenti attivita:

- verifica di 1° livello e Manutenzioni su n°106 torri faro;
- verifica di n°4 unita carrellate.
- eventuale installazione argano su torre faro SASSO MARCONI TF3

PROGRAMMA ATTIVITA’ 2025

Entro il 45 giorni dall’invio dell ‘ordinativo dovranno essere eseguite le seguenti attivita:

- verifica di 1° livello e Manutenzioni su n°106 torri faro;

come indicato nell” ALLEGATO 1 — CONSISTENZA IMPIANTI; la Committente si riserva di

modificare per esigenze di servizio il dettaglio della programmazione indicata.

L’avvio delle fasi sara comunicato dal RT con preavviso di 15 giorni e potra essere stabilito in
qualsiasi momento nell’ambito della durata del contratto, non potra essere richiesta la

sovrapposizione temporale delle fasi.

Si sottolinea che, al netto di ritardi causati da eventi meteo e/o impossibilita di esequire chiusure

della viabilita per preminenti ragioni di servizio della Committente, la Contraente dovra organizzare

I’esecuzione di ogni fase sopra indicata in un arco temporale massimo di 3 mesi cronologici a

partire dalla data di avvio comunicata dall’RT.

Si richiede, pertanto, in fase di gara I’invio di una programmazione indicativa delle attivita
comprensiva di numero di squadre, siti di intervento e tempi di esecuzione che consenta di rispettare

quanto sopra richiesto.
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9. ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La Committente si riserva di chiedere alla Contraente 1’esecuzione di attivita aggiuntive di
manutenzione straordinaria sulle torri faro come puntualmente indicate all’interno dello Schema di
offerta.

Tali attivita, remunerate secondo 1’elenco prezzi allegato al contratto, potranno essere eseguite sia
durante lo svolgimento delle fasi descritte nel paragrafo precedente sia in un successivo intervento
da concordare tra le parti.

L’affidamento delle singole attivita avverra unicamente tramite 1’emissione di "Ordinativi"
concordati e sottoscritti con la Contraente. In tali "Ordinativi” saranno indicate le attivita, il sito di
intervento ed il tempo utile assegnato per la loro ultimazione.

Le voci dell’elenco prezzi comprendono la manodopera, noleggio mezzi per rimozione ed
installazione e smaltimento materiali necessari per lo svolgimento.

In particolare, in caso di sostituzione delle funi si richiede certificazione dell’adeguatezza dei
materiali utilizzati ai carichi previsti e dichiarazione di corretta posa in opera.

Alla fine di ogni intervento dovra essere redatto dalla Contraente un rapporto di lavoro sul quale
dovra essere riportata: la data, I’ubicazione dell’impianto, il tipo di intervento, gli eventuali
componenti sostituiti, I’articolo di elenco prezzi, le ore di lavoro effettive ed i chilometri percorsi.

Qualora nel corso della durata del contratto dovessero nascere necessita di manutenzione
straordinaria non espressamente indicate all’interno della schema offerta, sara facolta della
Committente chiedere specifica offerta per tali eventuali attivita ed esigenze specifiche rientranti
all’interno del perimetro di tale capitolato tecnico andando a ridistribuire (se possibile) il perimetro
delle attuali attivita previste all’interno della manutenzione straordinaria.

10. SICUREZZA SUL LAVORO

| lavori saranno realizzati dal personale della sola Contraente e, pertanto, non e prevista la presenza
contemporanea in cantiere di piu imprese.

Si allega, pertanto, solo il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (art. 26, comma
3 D. Lgs 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09) che costituisce parte integrante del contratto.

In generale, la posa della segnaletica di limitazione del traffico autostradale sara gestita dalla
Committente.

In alcuni casi (es. torri faro in area di servizio), potra inoltre essere richiesta attivita di posa in opera
di segnaletica come specificato nel DUVRI.

In ogni caso la Contraente ¢ tenuta al rispetto di quanto indicato nei paragrafi successivi.

10.1. ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO - OBBLIGHI ED ONERI A
CARICO DELLA CONTRAENTE
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Le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio
sull’autostrada e/o nonché sulla restante viabilita.
In relazione a quanto sopra la contraente, oltre ad essere tenuta al rigoroso rispetto della normativa
posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni di cui
agli allegati

e Linee guida per la Sicurezza dell’ Operatore su Strada rev06_2016

e Disciplinare per ['installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di

Autostrade per [’ltalia

nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che Autostrade ritenga di
impartire anche ad integrazione delle suddette norme.
La contraente si rende edotta che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale
verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco previa presentazione con congruo anticipo di
attestazione dell’esecutore in merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica
formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per gli operatori
su piattaforma autostradale.

La contraente sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che di
Autostrade e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone
quest’ultimo indenne e sollevato.

La contraente, in particolare, & tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a
garantire 1’incolumita delle persone e cose circolanti sull’autostrada ¢ sulla restante viabilita, sia
durante il periodo di attivita che di inattivita nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine
a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che Autostrade a suo insindacabile giudizio ritenga
necessarie per esigenze di traffico.

Le modalita di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con Autostrade
privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del
presente contratto.

Con riferimento a guanto sopra esposto, la contraente si dichiara pertanto edotta sulle particolari
condizioni_in cui Vverranno esequite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla
programmazione e sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere
disposte da Autostrade 0 da altri Enti Gestori della viabilita in corso d’opera.

Sono quindi ad esclusivo carico della Contraente e compresi nel corrispettivo del contratto,
assumendo la contraente ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella
documentazione contrattuale nonché quant’altro che, anche Se non espressamente menzionato,
derivera a carico dell’esecutore:

- la predisposizione di cantieri attrezzati, compresi gli allacciamenti, gli impianti di acqua ed
energia elettrica ad uso cantiere, la recinzione, la pulizia e la manutenzione dei cantieri stessi
secondo quanto verra richiesto da Autostrade;

- la fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera necessari all'esecuzione di tracciamenti, rilievi e
misurazioni in occasione delle operazioni di consegna, verifica e collaudo dei lavori;

- il pagamento del pedaggio autostradale per il transito delle macchine operatrici e dei mezzi di
trasporto occorrenti per lI'esecuzione dei lavori;

- I'installazione di propria segnaletica e di propri dispostivi delimitatori e luminosi, nel caso in cui
gli stessi non vengano messi a disposizione di Autostrade;

- l'eventuale esecuzione delle attivita in qualunque momento del giorno o della notte in doppi e
tripli turni, compresi i sabati ed i giorni festivi, su disposizione della Direzione Lavori, al fine di
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limitare quanto piu possibile il disagio alla circolazione stradale o qualora si riscontrassero ritardi
tali da pregiudicare il corretto andamento temporale delle attivita stesse;

- l'organizzazione dei cantieri e la programmazione delle attivitd subordinate alla necessita di
sospendere le lavorazioni che interferiscano con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di
particolari ricorrenze festive ovvero nelle circostanze nelle quali sia ragionevolmente prevedibile un
maggior flusso di traffico;

- la comunicazione al Centro Radio Informativo di Autostrade dei seguenti dati:

e coordinare le proprie attivita con quelle di eventuali altre imprese operanti nel medesimo
cantiere senza che cio costituisca, da parte della Contraente, motivo di richiesta di ulteriori
compensi, né che possa dare adito all'imposizione a ditte terze di oneri di accesso alle opere
di competenza della Contraente in corso di costruzione o gia ultimate.

e preavviso di installazione del cantiere, al fine di procedere alla preventiva verifica di
compatibilita con le condizioni di traffico, della viabilita, della meteorologia e di altri fattori
inibenti, nonché per la piu adeguata informazione all'utenza e dei vari organi aziendali;

e il nome del responsabile presente in cantiere e il recapito telefonico dello stesso, onde avere
riferimenti utili in caso di necessita per effettuare operazioni e verifiche;

e comunicazione della rimozione del cantiere.

Sono a carico della Contraente:

- le operazioni di pulizia della sede stradale interessata dai lavori con rimozione, a fine della
giornata ovvero a fine del turno di lavoro, di tutti i materiali residui e di tutte le attrezzature di
cantiere allo scopo di lasciare la carreggiata agibile al traffico.

- I'adozione, a fine giornata ovvero a fine del turno di lavoro, di tutte le precauzioni necessarie a
prevenire qualsiasi situazione di pericolo al traffico autostradale e/o stradale.

Ai fini della perfetta realizzazione delle forniture commissionate e della sicurezza delle opere
provvisorie di cantiere, la Contraente si obbliga a dirigere le attivita mediante personale tecnico
idoneo, la cui capacita professionale deve essere commisurata alla natura ed importanza
dell'incarico. La Contraente si dichiara pertanto edotta delle particolari condizioni in cui verranno
eseguite le attivita e di averne valutato appieno le conseguenze sulla programmazione delle fasi
lavorative e sulla organizzazione dei cantieri, anche in relazione alle limitazioni che potranno essere
disposte da Autostrade in corso d'opera.
Si richiama infine I'attenzione della contraente sull'obbligo, per tutto il personale della Contraente
che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione
individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all’attivita su strada. E comunque
obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori
(D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali s.m.i).
La contraente deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, generalita del lavoratore e 1’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma
8 del D. Igs. n. 81/2008 s.m.i.).
10.2. MISURE DI VIABILITA
CONSEGUENTI

SICUREZZA E PROVVEDIMENTI Dl

La contraente dovra provvedere, senza alcun compenso speciale essendo a suo carico tutti i
magisteri e forniture necessarie a tutte le opere di difesa con sharramenti o segnalazioni in
corrispondenza delle attivita da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali
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prescritti, e con quant’altro occorrente nonché, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque
di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai Lavori e dei terzi.
La contraente non avra mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive
nelle quali debbano eseguirsi le attivita, né potra richiedere compensi od indennizzi per non
concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata ad
Autostrade la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.
Sono inoltre a carico della contraente gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di attivita in
corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.
La contraente é tenuta in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per
la pubblica incolumita e per la sicurezza degli operai.
La contraente € inoltre obbligata a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti
sulle zone interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero
da cio derivare.
La contraente € altresi tenuta, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilita da parte
delle proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del
Codice della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, Autostrade
dovesse impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.
Saranno a totale carico della contraente tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle
limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria
e per i ripristini che, in dipendenza dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto,
venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di
loro competenza eventualmente interessate dall’esecuzione delle attivita affidate.
Saranno altresi a completo carico della contraente tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare
dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarita e sicurezza
del traffico e la pubblica incolumita.

10.3. PERSONALE ADDETTO - ACCESSO ALLE SEDI
Il personale addetto dovra indossare l'uniforme e portare ben visibile il tesserino o altro
contrassegno di riconoscimento della ditta di appartenenza.
Durante la permanenza nei locali della Committente il personale addetto ai servizi dovra mantenere
un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale della Committente sia nei confronti del
pubblico che accede ai locali e dovra attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno
impartite dalla Committente stessa. La Contraente garantisce che il personale addetto offre idonee
garanzie di addestramento e capacita professionali.
La Contraente si impegna ad utilizzare per 1'espletamento del servizio il numero richiesto di unita
lavorative. In caso di assenza dell'incaricato al servizio, la Contraente dovra provvedere alla
immediata sostituzione con altro dipendente all'uopo incaricato.
La Contraente si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto,
un elenco nominativo del personale dedicato al servizio, specificando le generalita, la qualifica, il
domicilio ed il numero di matricola; 1'elenco comprendera sia il personale fisso che quello previsto
per eventuali sostituzioni. Uguale comunicazione dovra essere effettuata nel caso di variazioni del
personale impiegato o per eventuale cessazione del rapporto di lavoro.
La Contraente, prima dell’inizio delle prestazioni in oggetto al presente Contratto, dovra inoltrare
richiesta scritta alla Committente per il rilascio dei permessi al personale operante. Si precisa che
tali permessi hanno una validita annuale, pertanto, al termine di ogni anno solare, la Contraente
dovra inoltrare alla Committente una richiesta scritta per il rinnovo dei medesimi.
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La Contraente si impegna ad accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di
posizione del personale in presenza di sopraggiunte necessita.

Il personale predetto dovra risultare di gradimento della Committente che, in caso contrario, si
riserva la facolta di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi la Contraente si
impegna a soddisfare le richieste della Committente con la massima sollecitudine possibile, in modo
che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio,
compatibilmente con la normativa di legge vigente.

11. VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

La Committente potra in qualunque momento, sia in proprio sia per mezzo di incaricati, eseguire
ispezioni e controlli per verificare ed accertare I'adempimento e la qualita del servizio, nonché la
conformita alle modalita esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente Contratto e nella
normativa in vigore. Nel caso di risultanze negative la Committente ne dara comunicazione alla
Contraente per le vie brevi, cui seguira conferma scritta, con obbligo della Contraente medesima di
adottare gli opportuni provvedimenti. Nel caso di risultanze negative, la Committente procedera alla
contestazione scritta degli addebiti alla Contraente.

| requisiti dichiarati nell'offerta dovranno permanere per tutta la durata del presente Contratto.

La Committente si riserva di fare verifiche a campione per verificare la permanenza nel tempo dei
requisiti dichiarati in fase di gara. In caso di riscontro di decadenza di uno di tali requisiti si
stabilisce il termine di 1 mese per il ripristino di un requisito minimo e 3 mesi per il ripristino di un
requisito premiante. Nel caso in cui questi termini temporali di ripristino non siano garantiti,
verranno applicate le penali come dettagliatamente descritto nel paragrafo "Penali".

12. REGOLA D’ARTE

Tutte le attivita dovranno essere eseguite a regola d’arte, in conformita alle prescrizioni delle
relative norme.

Ciascun componente utilizzato dovra essere conforme alle prescrizioni di sicurezza della norma che
lo riguarda, essere adatto per il luogo in cui e installato, essere provvisto di marchio di conformita
alle norme di uno dei paesi Dell’Unione Europea (UE) e dovra essere corredato di marcatura CE.
Qualora la Committente riscontrasse irregolarita nelle attivita svolte potra richiedere alla Contraente
i provvedimenti atti e necessari per eliminarle, fatto salvo il diritto di applicare le penalita previste
nel contratto.

13. IMPEGNI SPECIFICI DELLA CONTRAENTE

La Contraente avra cura che il proprio personale non operi in esclusiva per la Committente.

La Contraente si impegna a consentire e ad agevolare I'esercizio, da parte della Committente, dei
controlli sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente
contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei
allo scopo.

Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Contraente potra sospendere o ridurre di sua
iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la Contraente si obbliga a
dare tempestiva comunicazione.

14. GESTIONE RIFIUTI DA ATTIVITA’ SVOLTA DALLA CONTRAENTE
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Nell’ambito dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente Contratto alla Contraente ¢
riconosciuta piena autonomia nella gestione dei rifiuti, sostanze e materiali derivanti dallo
svolgimento dell’attivita stessa.

La Contraente sara responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo,
gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti
e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti
competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta al “RTC”.

Tutti 1 rifiuti, le sostanze ed 1 materiali in genere derivanti dalle attivita svolte dalla Contraente e di
cui la stessa intende o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le disposizioni
normative del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e della normativa locale, e conferiti a soggetti terzi
autorizzati affinché siano smaltiti o recuperati. Tali attivita dovranno essere svolte nel rispetto della
normativa vigente a cura e spese della Contraente; ivi compresi gli oneri — sia di natura economica
che amministrativa - di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica o recupero.

La Contraente, in relazione ed in conseguenza dell’attivita svolta ed oggetto del presente Contratto,
si qualifichera e sara dunque considerata a tutti gli effetti quale “Produttore di rifiuti”, provvedendo
la stessa ad adempiere a tutti gli oneri connessi a tale qualifica.

A tale riguardo la Contraente dichiara di possedere i titoli abilitativi ed i mezzi necessari previsti per
lo svolgimento delle attivita connesse alla prestazione dei servizi dedotti nel presente Contratto.

La Contraente sotto la propria responsabilita provvedera a sua cura e spese a mettere in atto quanto
necessario per la corretta applicazione della parte IV del D.Igs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a
titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attivita tecniche, le analisi chimiche e fisiche, 1
campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER
del rifiuto e delle eventuali caratteristiche di pericolosita dei rifiuti (Regolamento 1357/2014/Ue).
Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione
dei rifiuti, cosi come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte
delle autorita competenti, saranno sempre a carico della Contraente.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, la Contraente dovra immediatamente
assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato
provocato un danno ambientale o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire
immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e
procedere, previa comunicazione agli Enti competenti ed al “RCT”, al compimento delle operazioni
per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative
procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti
per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dei servizi affidati
e delle relative procedure operative ed amministrativa per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro
smaltimento o recupero.

In caso di avvenuta violazione da parte della Contraente agli obblighi di legge sopra descritti, la
Committente si riserva la facolta di risolvere il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di
eventuali danni

15. PENALI

| termini di ultimazione attivita previsti nei Service Level Agreement sono da considerarsi
essenziali.
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Saranno applicate penali per il mancato rispetto dei tempi di conclusione di una fase di lavoro:
operata una penale per ogni giorno di ritardo pari all’1% dell’importo totale delle attivita stesse
ovvero dell’’Ordinativo di Lavoro”.

Nell'eventualita in cui il cumulo delle penali raggiungesse un importo pari al 10% dell'importo
complessivo del singolo "Ordine di Lavoro", sara facolta della Committente risolvere il contratto e
rifiutare la fornitura.

Qualora la Committente non intendesse avvalersi della facolta di risolvere il contratto raggiunte le
soglie di cumulo di penali sopra indicate, essa potra continuare ad applicare le penali nelle misure
sopra riportate e fino ad un massimo del 10% dell'importo totale del presente contratto, salvo che il
ritardo dipenda da comprovate cause di forza maggiore o da fatti non imputabili alla condotta della
Contraente.

Qualora la somma delle penali fosse tale da superare questo valore massimo sara facolta della
Committente risolvere il Contratto.

La Contraente prende atto, in ogni caso, che I'applicazione delle penali previste dal presente articolo
non precludera il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori
danni.

Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, come sopra
determinati, potranno essere compensati da parte della Committente con quanto dovuto alla
Contraente a qualsiasi titolo.

Qualora I'eventuale credito della Contraente non fosse sufficiente a compensare I'importo dovuto a
fronte delle penali, la Committente potra avvalersi della garanzia fidejussoria per I'importo residuo.
Nel caso di violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalate
dal RT la Contraente dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di
cui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla
segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora la Contraente non avesse assolto quanto
prescritto dal Responsabile Tecnico, la Committente si riserva di applicare alla Contraente una
penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

16. PROCEDURA D’AFFIDAMENTO E BASE D’ASTA
Per I’affidamento dell’attivita si richiede di procedere mediante pubblicazione di manifestazione di
interesse atta all’individuazione dei cinque fornitori da invitare alla successiva attivita negoziale.

La base d’asta per I’affidamento € pari a 245.274,44 € cosi suddivisi:
- 242.844,00€ di attivita soggetta a ribasso,
- 2.428,44€ di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

ATTIVITA' BASE D'ASTA
Attivita di ispezioni Torri Faro 2022 - 2025 e correlati 180.580,00 €
Attivita di manutenzione Straordinaria 62.264,00 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2.428,44 €
TOTALE 245.272,44 €

Tabella 1:Dettaglio base d'asta

Gli oneri della sicurezza sono definiti nel 1% dell’importo dell’attivita a base d’asta non ribassato.
Pertanto, gli oneri della sicurezza rimarranno tali indipendentemente dal ribasso offerto e saranno
da contabilizzare secondo elenco prezzi sicurezza in funzione delle effettive necessita nell’ambito
delle prestazioni effettuate.
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Si evidenzia infine che i costi della sicurezza legati ai DPI necessari in ambito autostradale e
derivanti dalla formazione del personale sulle tematiche sottoindicate necessaria per 1’ottenimento
delle autorizzazioni a manovre, sono da considerarsi a cura dell’ Appaltatore come costi necessari
per I’esecuzione del Contratto.

I1 Contratto ¢ basato su un unico lotto per la gestione delle attivita al fine di garantire 1’esecuzione
unitaria delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara.

Il vincitore della procedura sara assegnato attraverso il criterio del miglior prezzo valutato come
percentuale unica di ribasso su entrambe le attivita indicate nella Tabella 1 e come meglio
specificato all’interno dello schema di Offerta.
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ALLEGATI

ALLEGATO 1 - CONSISTENZA IMPIANTI
ALLEGATO 2 - MANUALE ISPEZIONE TORRI FARO
ALLEGATO 3 -PIANI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO
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