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1 - PREMESSA 
 
 

Le presenti prescrizioni tecniche regolano le modalità d’esecuzione, da parte della Contraente, del 

servizio di manutenzione ordinaria, correttiva e straordinaria delle cabine di esazione pedaggio, 

dei relativi arredi, dei cancelletti delle piste telepass e della carpenteria metallica degli automatismi 

ubicati nelle stazioni e sulle tratte autostradali del 2º Tronco di Milano e relative pertinenze e più 

precisamente: 

      

Autostrada A1 Tratto Milano/Parma  

dal Km. -1+665 al Km.119+506 

 

Autostrada A4 Tratto Milano/Brescia Ovest  

dal Km. 125+000 al Km. 217+700. 

 

Autostrada A8/9-26 dir. Tratte Milano-Como/Varese/Vergiate-Sesto C.de   

dal Km. 0+000 al Km. 42+636 (A8), 

dal Km. 10+000 al Km. 42+314 (A9), 

dal Km. 0+000 al Km. 13+282 (A26dir.) 

 

Autostrada A/52 Tangenziale. Nord, svincolo Fiera Milano ad inizio competenza SP 46  

dal Km 18+730 al Km 21+610 

 

Le strutture oggetto del contratto sono le seguenti: 

- Cabine di esazione pedaggi intendendo il loro complesso; arredi cabine; tendaggi, veneziane; 

- Cancelletti piste telepass; carpenteria metallica delle apparecchiature di pista (sbarre, 

scrivanie, barriere ottiche ecc.); 

- Carpenteria metallica delle apparecchiature in itinere (shelters, pmv, telecamere, postazioni 

meteo ecc.); 

 

Nell’ambito del servizio l’Impresa dovrà assicurare fra l’altro: 

- Un ciclo di manutenzione preventiva annuale delle cabine di esazione e dei relativi arredi, 

- La riparazione dei guasti, assicurando un efficace “PRONTO INTERVENTO”, 

- Il recupero della funzionalità delle apparecchiature inefficienti, 

- La realizzazione di staffe, mensole, e accessori che verranno richiesti in regime di interventi 

straordinari. 
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In merito alle attività di manutenzione ordinaria, correttiva e/o straordinaria la Committente si riserva la 

facoltà, durante l’esecuzione del servizio, di variare le modalità di consuntivazione delle attività di 

manutenzione consentendo l’accesso del personale della Contraente direttamente su apposita 

piattaforma informatica M2i attraverso un portale dedicato. Ciò consentirà la compilazione on-line delle 

check-list di manutenzione e delle relative Schede Raccolta Dati e permetterà di allegare la 

documentazione attestante l'avvenuta attività di manutenzione. La Contraente dovrà comunicare, entro 

10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, le generalità del personale designato all’utilizzo del portale; il 

personale indicato dovrà partecipare ad apposita sessione di formazione organizzata dalla Committente. 
 

La durata del servizio di manutenzione è pari ad anni tre (3)  

2 - NORME DI RIFERIMENTO 
 

I lavori dovranno essere eseguiti in rispondenza alle vigenti leggi e normative: 

 

Leggi, norme e decreti 

 

Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D. Lgs 81/2008 

 

Norme UNI EN in corso di validità 

 

Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) 

 

La sottoscrizione del contratto e delle presenti Prescrizioni Tecniche da parte dell'Impresa 

aggiudicataria equivale a perfetta conoscenza di quanto sopra e comporta la sua incondizionata 

accettazione. 

3 - CONSISTENZA IMPIANTI 

 

La consistenza impianti indicata nell’allegato “ALL 01 - Consistenza cabine DT2_rev 2021” potrà variare 

in aumento o in diminuzione senza che da parte della Committente (di seguito Autostrade) debba per 

questo essere riconosciuto alla Contraente onere o indennizzo alcuno.  

 

4 - ATTREZZATURE E MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO 
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La Contraente si impegna ad utilizzare attrezzature e materiali idonei, di ottima qualità, scevri da qualsiasi 

difetto, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza, 

perfettamente lavorati e muniti del marchio “CE”. I materiali verranno sottoposti alla preventiva 

accettazione da parte dell’ufficio tecnico che ne approverà il tipo, senza però che ciò possa diminuire la 

responsabilità dell’Impresa. Autostrade si riserva il diritto di rifiutare i materiali e i lavori che risultassero 

non corrispondenti alle prescrizioni dell’ufficio tecnico preposto e di richiedere il rifacimento a cura e 

spese dell’Impresa di tutte quelle opere che non fossero eseguite a perfetta regola d’arte. 

La Contraente dovrà essere in grado di eseguire la movimentazione delle cabine di esazione; pertanto, 

sarà condizione necessaria il possesso di autogru da 50 Q.li. 

Il possesso di furgoni attrezzati ad officina mobile e l’autoscala (PLE) costituiranno titolo premiante.  

I ricambi necessari per le attività di manutenzione ordinaria correttiva e straordinaria, a discrezione di 

Autostrade, potranno essere sia di fornitura di Autostrade sia di fornitura della Contraente. 

 

4.1 MATERIALI DI FORNITURA DI AUTOSTRADE 
 

La Contraente può ricevere in consegna dalla committente materiale da mettere in opera o da conservare 

come scorta; tale materiale resta comunque di proprietà di Autostrade, che avrà diritto di esercitare sullo 

stesso tutti i controlli che riterrà opportuno. I materiali forniti direttamente da Autostrade saranno ritirati 

dai magazzini di Tronco a cura e spese della Contraente, nel normale orario d'ufficio, per trattenerli 

temporaneamente nel proprio magazzino in vista di successivi utilizzi. 

La Contraente è ritenuta responsabile della buona conservazione, a partire dalla consegna, dei materiali 

ed apparecchi forniti da Autostrade e non messi in opera, fino al momento dell’installazione e messa in 

servizio presso gli impianti. 

 

Tutti gli oneri derivanti dalla movimentazione (carico/scarico presso magazzini Autostrade e della 

Contraente, trasporto a magazzino Autostrade e Contraente, trasporto verso o da impianti) e 

magazzinaggio dei materiali, per qualsivoglia esigenza, sono a cura e spese della Contraente. 

I materiali di cui si dovesse in seguito riscontrare la mancanza od il danneggiamento, saranno restituiti 

con lo stesso materiale o equivalente (qualora non presente sul mercato). 

La restituzione del materiale ed apparecchi non messi in opera, deve essere effettuata, a seguito di 

semplice richiesta del Responsabile Tecnico del Contratto, presso un magazzino di Autostrade indicato 

dal Responsabile Tecnico del Contratto. 

 

 

 

4.2 MATERIALI DI FORNITURA DELLA CONTRAENTE 
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4.2.1 Materiali presenti in elenco prezzi 

In caso di fornitura di materiali da parte della Contraente, l’importo corrisposto avverrà attraverso l'elenco 

prezzi allegato al contratto su cui sarà applicato il ribasso di gara. 

Con la sottoscrizione del contratto, la Contraente dichiara esplicitamente di accettare tale elenco prezzi e 

di ritenerlo remunerativo ai fini delle prestazioni e forniture richieste nell’ambito del presente contratto. 

 

4.2.2 Materiali non presenti in elenco prezzi 

La fornitura di eventuali materiali non compresi nel citato prezziario verrà gestita come di seguito indicato: 

a) la Contraente presenterà almeno tre preventivi con prodotti dei principali fornitori del materiale, 

allegando estratto dei listini prezzi; 

b) sui preventivi presentati dovrà essere evidenziato il ribasso applicato rispetto al listino prezzi; 

c) la Committente valuterà i preventivi riservandosi la facoltà di scegliere quello più idoneo; 

d) il preventivo approvato sarà corrisposto secondo il prezzo indicato in fattura, maggiorata di spese 

generali (13%) ed utili di impresa (10%). 

I preventivi dovranno essere sottoposti alla Committente entro 5 giorni lavorativi dall’emissione 

dell’ordinativo di lavoro, contenente la descrizione del materiale necessario all’esecuzione dell’attività. 

I materiali verranno sottoposti alla preventiva accettazione da parte della Committente che ne approverà 

il tipo, senza però che ciò possa diminuire la responsabilità della Contraente.  

In casi di particolare urgenza, legati alla necessità di ripristino immediato, sarà facoltà del Responsabile 

Tecnico del Contratto (RTC) chiedere che venga eseguita la fornitura del materiale che verrà corrisposta 

a presentazione fattura con le maggiorazioni previste al punto (d) del presente paragrafo, fatta salva la 

necessità di approvazione previa del materiale da parte del RTC. 

 

5 - DESCRIZIONE LAVORI 

 

5.1 MANUTENZIONE ORDINARIA 

 

Piano di interventi mirati a verificare l'efficienza del sistema e lo stato delle componenti sottoposte 

ad usura con lo scopo di prevenire guasti e/o interventi straordinari. 

Con cadenza annuale, la Contraente dovrà impegnarsi ad eseguire una manutenzione completa e 

puntuale di tutto il parco cabine installato, osservando una check-list e compilando una scheda 

raccolta dati allegata alla documentazione contrattuale (ALL 09 - Check List MOR CEP). L’intervento 

di manutenzione annuale verrà attivato attraverso “Ordinativi di lavoro” redatti in duplice copia una 

delle quali andrà restituita ad Autostrade debitamente firmata per ricevuta ed accettazione, nei quali 

verrà specificato le località di intervento, il numero delle cabine da manutenere ed eventuali 

informazioni sulla tipologia delle cabine stesse. 
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Nel dettaglio la manutenzione annuale comprende le seguenti lavorazioni (es. di cabina con arredo): 

• Verifica esterna e interna delle sigillature dei finestrini e delle pannellature, rimozione e ripristino 

del sigillante deteriorato; 

• Verifica funzionalità delle porte: serrature, cerniere, maniglie, chiavistelli, guarnizioni, 

regolazione molle auto chiusura; lubrificazione, serraggio, controllo e registrazione delle 

battute, eventuale sostituzione dei gommini e dei relativi supporti paracolpi; 

• Verifica funzionalità finestrino saliscendi: telaio, guide, molle, funi; registrazione tensione molle, 

lubrificazione sede molle/guide;  

• Serraggio meccanico eseguito con avvitatori dinamometrici di tutte le viti che garantiscono il 

bloccaggio dei piatti sui pannelli (UNI 5933) con sostituzione delle parti deteriorate; 

• Ispezione del controsoffitto: smontaggio e rimontaggio del controsoffitto in caso di 

danneggiamenti, facendo attenzione alla formazione di condensa con sostituzione di parti 

deteriorate (sia doghe che fonoassorbente) pulizia esterne delle doghe, soprattutto in 

vicinanza delle bocchette di diffusione dell'aria pressurizzata; 

• Verifica della integrità del rivestimento in gomma a bolli del pavimento incollando eventuali 

parti distaccate che potrebbero favorire inciampi/cadute ed eventuale sostituzione delle 

mattonelle danneggiate, assicurare i profili perimetrali lenti; 

• Verifica dei coprifili: eventuale sistemazione e sostituzione; 

• Ispezione del vano sotto cabina e relativo telaio: sigillatura a mezzo di pannelli in poliuretano 

espanso e schiuma poliuretanica dei fori esistenti tra il vano sotto cabina ed il cunicolo di 

stazione e tra il vano sotto cabina e la cabina stessa, verifica infiltrazioni acqua; 

• Verifica delle pannellature interne ed esterne con applicazione della viteria mancante e verifica 

integrità delle vetrate; 

• Verifica funzionale ante armadi, armadio PVE e relative cerniere, eventuale 

sostituzione/lubrificazione; 

• Verifica funzionale serrature scrivania, eventuale sostituzione/lubrificazione; 

• Verifica scorrimento cassetti denaro, eventuale sostituzione/lubrificazione elementi di 

scorrimento; 

• Verifica stabilità/fissaggio mensole interne; 

• Verifica ed eventuale aggiustaggio pedana poggiapiedi; 

• Verifica poltroncina esattore: seduta, corona poggiapiedi, schienale. Controllo delle 

funzionalità/integrità; 

• Verifica delle tende e dei relativi profili di scorrimento, controllo funzionale delle veneziane; 

eventuale sostituzione di quelle ammalorate. 

 

A conclusione di tale attività l’Impresa dovrà allegare alle schede sopracitate, per ogni singola cabina 

manutenuta, una serie di fotografie atte a documentarne lo stato generale di conservazione.  
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Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno compensati utilizzando il relativo articolo in elenco 

prezzi ritenendo compensati: 

- le percorrenze (ore viaggio, carburante, pedaggi autostradali ecc.); 

- la fornitura in opera di materiali di consumo;  

- noleggio/costo mezzi e strumentazione necessarie all’esecuzione delle attività; 

- gli oneri di percorrenza e manodopera per interventi di manutenzione correttiva relativi alla 

specifica voce dell’elenco prezzi che si renderanno necessari nella successiva attività di 

manutenzione preventiva. 

- e qualsiasi altro onere necessario all’esecuzione delle attività. 

 

Tutte le attività di manutenzione saranno attivate attraverso "Ordinativi di Lavoro" redatti in duplice 

copia, essi conterranno la descrizione delle attività specificando gli articoli dell’elenco prezzi ed il tempo 

utile per l’ultimazione dei lavori; una copia dovrà essere restituita alla committente firmata dall'Impresa 

per ricevuta ed accettazione. 

 

5.2 MANUTENZIONE CORRETTIVA 

 

Intervento di manutenzione effettuato per identificare, isolare e risolvere un guasto in modo che le 

apparecchiature, la macchina, o il sistema può essere ripristinato ad una condizione operativa. 

 

La manutenzione ordinaria correttiva comprende tutti gli interventi per guasti, per fatti accidentali, per 

regolazioni, per modifiche o per ogni altra causa non prevedibile. 

 

In casi particolarmente urgenti, tali interventi potranno essere richiesti anche per le vie brevi (telefono, 

mail, ecc.), ma sempre successivamente confermati tramite “Ordinativi” emessi dal Responsabile 

tecnico del Contratto che conterranno la descrizione sommaria delle attività specificando gli articoli di 

Elenco Prezzi necessari per la contabilizzazione degli interventi. 

 

Gli "Ordinativi di Lavoro" saranno sempre redatti in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita 

alla committente firmata dall'Impresa per ricevuta ed accettazione. Essi conterranno la descrizione 

sommaria dei lavori da eseguire, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione, specificando gli articoli 

di Elenco Prezzi con cui saranno contabilizzati i lavori stessi. 

 

L'Impresa dovrà sempre comunicare al tecnico responsabile della tratta, la propria presenza in 

autostrada, specificando orario di inizio e termine dell’intervento. 
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L’intervento di manutenzione correttiva dovrà essere assicurato per tutti i sette giorni della settimana 

entro le quattro (4) ore solari successive alla segnalazione il cui orario è rilevabile dal rapporto del CEM 

(centro di monitoraggio) e/o del CRI (Centro radio informativo) e/o dal sistema di tele-sorveglianza. Nel 

caso di mancata esecuzione del servizio o di ritardo rispetto ai termini di intervento sopra indicati, 

Autostrade si riserva il diritto di applicare le penalità previste dal contratto. 

 

Il personale che si intende utilizzare per l'espletamento del servizio dev'essere dotato di comprovata 

capacità tecnica. In particolare, si richiede minimo n. 1 squadra composta da minimo n. 2 dipendenti 

con comprovata formazione riguardo le attività in presenza di traffico.  

 

Per gli interventi di manutenzione in luoghi confinati o sospetti di inquinamento e/o in presenza di rischi 

specifici dovrà essere garantita la presenza di personale in numero e competenze aderenti alla 

normativa di riferimento. 

La manutenzione dei luoghi per cui si renda necessaria la posa della segnaletica a cura dell’impresa 

dovrà essere garantita la presenza di personale in numero e competenze aderenti alla normativa di 

riferimento e dai mezzi necessari per il trasporto della segnaletica di cantiere che dovranno essere 

dotati di idonea segnaletica luminosa. 

 

 

Il personale di manutenzione dovrà essere reperibile h 24 per tutti i 365 giorni dell’anno e dovrà essere 

dotato di telefono cellulare. 

 

Dopo la consegna e prima dell'inizio dei lavori è fatto obbligo all’Impresa di comunicare per iscritto ad 

Autostrade due riferimenti telefonici affidati a personale sempre reperibile che intervenga 

nei tempi sopra indicati. Le eventuali variazioni dei numeri di telefono che si verificheranno nel corso 

del contratto dovranno essere tempestivamente comunicate alla Committente con le stesse modalità. 

 

In caso di chiamata per guasto l'impresa dovrà comunicare telefonicamente al CEM o al CRI di 

Autostrade l'orario di arrivo sull'impianto e l'orario dell'avvenuta riparazione. 

La comunicazione dovrà essere effettuata a conferma dell’orario di inizio prestazione nella località 

in cui si è verificata l’avaria. Le comunicazioni andranno effettuate al Cem (tel 023520444) nella fascia 

oraria 06.00 – 22.00 e all’CRI (tel 023520291) nella fascia oraria 22.00 – 06.00. 

Al termine dell’intervento l’Impresa dovrà comunicare al tecnico di tratta l’esito della riparazione con 

eventuali problematiche rimaste in sospeso. 

 

Gli interventi di riparazione saranno compensati utilizzando i relativi articoli di elenco prezzi.  

 

Per gli interventi di manutenzione correttiva saranno riconosciuti: 
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Oneri di percorrenza: Gli oneri per percorrenze saranno riconosciuti e conteggiati a partire 

dalla Direzione di Tronco in Via Polveriera 9-Novate Milanese (secondo l’elenco prezzi 

ALLEGATO 4) Ogni intervento prevede la partenza dell’impresa dalla Direzione di Tronco, e 

per le percorrenze saranno contemplati i relativi chilometri percorsi, secondo le tabelle 

chilometriche allegate (ALL-13 Tabella chilometrica). Tali oneri sono soggetti al ribasso di 

gara come tutto l'elenco prezzi.  

Si evidenzia che non saranno riconosciuti gli oneri di percorrenza qualora l’intervento di 

manutenzione correttiva sia contestuale ad un intervento di manutenzione preventiva, in 

quanto tali oneri sono da intendersi già inclusi nel prezzo delle voci di manutenzione 

ordinaria preventiva; 

 

- Manodopera: Qualora per l'esecuzione dell'intervento di correttiva si rendano necessarie 

attività accessorie (non previste esplicitamente nella descrizione del prezzo), tali ore di 

attività saranno corrisposte a parte. La mano d’opera verrà riconosciuta esclusivamente nei 

casi non sia possibile compensare le attività con gli articoli a misura. 

 

- Materiali: per la remunerazione dei materiali vale quanto riportato nel paragrafo 

“ATTREZZATURE E MATERIALI IMPIEGATI NEL SERVIZIO”. 

 

Gli interventi di manutenzione correttiva saranno contabilizzati in modo differente nei seguenti casi: 

 

- Manutenzione correttiva conseguente ad errata manutenzione preventiva : In caso di 

interventi di manutenzione correttiva riconducibili ad un'errata manutenzione preventiva da 

parte della Contraente saranno riconosciuti solamente gli importi derivanti da eventuali parti 

di ricambio che si renderà necessario fornire. 

 

- Garanzia su manutenzione correttiva: L’intervento di manutenzione correttiva deve 

garantire il ripristino del funzionamento dell’impianto in un unico intervento risolutivo nel 

quale saranno poste in atto tutte le attività necessarie ad evitare il ripetersi del guasto. Il 

tempo necessario per l’approvvigionamento di eventuali ricambi, non previsti nella scorta 

minima, non sarà contabilizzato e si considera incluso nell’intervento. I successivi interventi 

riconducibili ad incompleta o non corretta manutenzione correttiva da parte della Contraente 

non saranno riconosciuti. 

 

Ad intervento concluso la Contraente dovrà compilare un rapportino giornaliero ed inviarlo al 

Responsabile Tecnico del Contratto riportando l'entità delle attività eseguite, con indicazione delle 

eventuali problematiche rimaste in sospeso. 
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5.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 

Insieme di azioni migliorative (quali ad esempio revisioni, che aumentano il valore dei sistemi e/o ne 

prolungano la longevità), e correttive quando queste aumentano in modo significativo il valore residuo 

e/o la longevità del sistema. 

Poiché tali lavori, per la loro natura, non possono essere preventivamente definiti, la committente 

ordinerà all'Impresa la loro esecuzione per mezzo di "Ordinativi di Lavoro" in duplice copia, una delle 

quali dovrà essere restituita per ricevuta ed accettazione. Gli ordinativi conterranno la descrizione 

sommaria dei lavori da eseguire, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione, specificando gli 

articoli di Elenco Prezzi con cui saranno contabilizzati i lavori stessi. 

 

La Contraente non potrà rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni ed agli ordini, sia che riguardino 

modi e tempi di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali, 

salva la facoltà di fare le sue osservazioni in base alle vigenti norme di legge. 

 

Per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti, dovuto a cause riconducibili alla Contraente, 

la stessa incorrerà nelle penali previste nel contratto; si rimanda all’apposito articolo. 

 

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e comunque secondo quanto stabilito dalla 

documentazione contrattuale. Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine 

di contratto o secondo la regola d'arte, il RTC ordineranno all'Impresa i provvedimenti atti e necessari 

per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento ad Autostrade dei danni eventuali. 

 

Nessuna aggiunta o variazione nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta 

se non ordinata dalla committente. Tutti indistintamente i lavori ordinati dovranno essere intrapresi al 

più presto e con personale e mezzi adeguati a essere ultimati entro il tempo utile assegnato. 

 

Le lavorazioni che a giudizio insindacabile di Autostrade saranno definite urgenti dovranno essere 

iniziate nei tempi concordati, salvo la facoltà della committente, per particolari motivi di 

sicurezza o per qualsiasi altra condizione che possa precludere la normale funzionalità degli impianti, 

di richiedere l'intervento immediato della Contraente ovvero, se ciò non risulti praticamente possibile, 

di utilizzare altro personale senza che la stessa possa sollevare eccezioni di sorta. 

  

La Contraente durante il corso dei lavori dovrà accordarsi con il responsabile tecnico di Autostrade in 

merito alle modalità di compilazione di un rapportino giornaliero che riporti l'entità dei lavori eseguiti. 
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Tutti i materiali di risulta prodotti a seguito dell’esecuzione dei lavori oggetto del servizio dovranno 

essere smaltiti e/o recuperati e riutilizzati nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti. 

All’uopo si specifica che ogni e qualsiasi onere a ciò inerente e/o connesso è compreso nei prezzi 

unitari al netto del ribasso offerto dall’Impresa e, pertanto Autostrade non riconoscerà, a tale titolo 

alcun compenso. Le eventuali riserve, iscritte dall’Impresa a ciò relative, saranno rigettate perché 

espressamente contrarie ai patti contrattuali. Inoltre, non sarà ammesso che i materiali suddetti 

siano depositati nelle aree o negli edifici di pertinenza di Autostrade. 

 

Alla fine di ogni intervento dovrà essere redatto dalla Contraente un rapporto di lavoro sul quale dovrà 

essere riportata: la data, l’ubicazione dell’impianto, il tipo di intervento e/o guasto, gli eventuali 

componenti sostituiti, l’articolo di elenco prezzi, ed i chilometri percorsi. La mano d’opera verrà 

riconosciuta esclusivamente nei casi non sia possibile compensare le attività con gli articoli a misura. 

 

Si fa pertanto presente che per punto “zero” relativo al conteggio chilometrico per raggiungere 

qualunque località sita nelle pertinenze del 2° Tronco viene ritenuta la Direzione del 2° Tronco di 

Novate Milanese (MI). Ogni intervento prevede la partenza dell’impresa dalla Direzione di Tronco, e 

per le percorrenze saranno contemplati i relativi chilometri percorsi, secondo le tabelle chilometriche 

allegate (ALL-13 Tabella chilometrica). Tali oneri sono soggetti al ribasso di gara come tutto l'elenco 

prezzi. per le tratte A4, A8, A9, A26 e A52 mentre per la tratta A1 dal Km 0 della tratta. Tali oneri sono 

soggetti al ribasso di gara come tutto l'elenco prezzi.  

6 - ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA 
 

6.1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 

 

La Contraente dovrà provvedere alla condotta effettiva delle attività con personale tecnico idoneo, il 

tutto adeguato numericamente e qualitativamente, alle necessità ed agli obblighi assunti.  

 

L’impresa dovrà disporre di: 

- magazzino/sede compresa nel raggio geografico di km.100 dalla sede della Direzione Secondo 

Tronco di Novate Milanese (MI) o dichiarare in fase di offerta l’impegno a costituirlo in caso di 

aggiudicazione del contratto; 

- autoveicoli per trasporto di cose o promiscui a supporto di tutte le attività richieste e autogru da 

16000/18000 kg; 

- personale tecnico, di provata capacità, suddiviso in squadre operative autonome, dotate di 

utensili e piccole attrezzature di cantiere e quant’altro necessario per il corretto svolgimento di 

quanto richiesto negli "Ordinativi” emessi dal Responsabile Tecnico del Contratto. Si richiede 

che sia garantito in minimo di una squadra composta da due dipendenti.  
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La Contraente è tenuta ad avere sempre sul luogo di lavoro un proprio incaricato delegato per iscritto 

dal Referente Tecnico al quale saranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o 

scritti. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, 

sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta, altrimenti la Contraente non potrà in 

alcun’evenienza invocare a proprie discolpa o ragione, la carenza di disposizioni da parte del 

Responsabile Tecnico del Contratto per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto. 

 

 

6.2 PERSONALE ADDETTO - ACCESSO ALLE SEDI 

 

Il personale addetto dovrà sempre indossare indumenti conformi alle norme EN 471 classe 3 e, se 

all’aperto, indossare l’elmetto di protezione; portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di 

riconoscimento della ditta di appartenenza. 

 

Durante la permanenza nei perimetri di competenza di Autostrade il personale addetto ai servizi 

dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale, sia nei confronti del 

pubblico, e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dalla 

Committente stessa.  La Contraente garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di 

addestramento e capacità professionali. 

 

La Contraente si impegna ad utilizzare per l'espletamento del servizio il numero richiesto di unità 

lavorative. In caso di assenza dell'incaricato al servizio, la Contraente dovrà provvedere alla 

immediata sostituzione con altro dipendente all'uopo incaricato. 

 

La Contraente si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto: 

 

• elenco dei nominativi il domicilio ed il numero di matricola del personale dedicato alla 

reperibilità ed i relativi riferimenti telefonici,  

• l'elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni, 

• uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato 

o per eventuale loro cessazione del rapporto di lavoro. 

 

La Contraente prima dell’inizio delle prestazioni in oggetto al presente Contratto, dovrà inoltrare 

richiesta alla apposita U.O. della Committente per il rilascio delle autorizzazioni a manovre al 

personale operante e per il rilascio delle autorizzazione a posare segnaletica ; per le procedure si 

rimanda all’allegato specifico (ALL-15 Procedura per autorizz. a manovre).  
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Tutto il personale che si intende utilizzare per le attività in presenza di traffico dovrà possedere tale 

formazione con un minimo di due dipendenti.  

 

La Contraente si impegna ad accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di 

posizione del personale in presenza di sopraggiunte necessità. 

Il personale predetto dovrà risultare di gradimento della Committente che, in caso contrario, si riserva 

la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi la Contraente si impegna 

a soddisfare le richieste di Autostrade con la massima sollecitudine possibile, in modo che non 

abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la 

normativa di legge vigente. 

 

6.3 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

 

L’operatore economico dovrà essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto. 

 

Inoltre sono richiesti i requisiti tecnici, economici, organizzativi e professionali di seguito riportati. 

 

N. Ambito Requisiti minimi Comprova 

1 Sede 
operativa 

Possesso di n° 1 
magazzino/sede, ubicata nel 
raggio geografico di km. 100 
dalla sede della Direzione di 
Tronco o dichiarare in fase 
di offerta l’impegno a 
costituire il magazzino/sede 
in caso di aggiudicazione 
del contratto; 

Tale requisito dovrà 
essere dimostrato 
mediante la presentazione 
di documentazione 
comprovante la proprietà o 
la locazione o in 
alternativa di una 
Dichiarazione di Atto 
Notorio, con impegno a 
costituire magazzino/sede. 

2 Automezzi Disponibilità dei mezzi 
necessari per espletare 
l'attività (proprietà o 
leasing). 
n. 1  automezzo furgonato 
per trasporto persone e 
merci (per ogni squadra) 
n. 1 autogru con braccio 
ruotante portata 16/18000 
Kg 

Tale requisito dovrà 
essere comprovato 
mediante consegna del 
certificato di collaudo 
presso la competente 
motorizzazione civile e 
carta di circolazione del 
mezzo (in caso di leasing 
relativo contratto) 
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3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazion
e 

Esperienza lavorativa 
posseduta dal referente 
tecnico con profilo di project 
manager individuato in sede 
di gara (che dovrà essere il 
medesimo indicato in 
contratto)  maturata con 
analogo ruolo, connessa 
all'attività oggetto 
dell'appalto per un periodo 
di almeno 3 anni. 

Tale requisito dovrà 
essere comprovato 
mediante una descrizione 
del percorso formativo e 
professionale della figura 
preselezionata (ad es. 
CV).  

L'organizzazione minima 
richiesta per la gestione 
delle attività del presente 
contratto prevede la 
disponibilità di 1 squadra 
per l’intero Tronco costituita 
da: 
- n.1 operaio specializzato   
- n. 1 operaio qualificato  
Per gli interventi di 
manutenzione in luoghi 
confinati o sospetti di 
inquinamento e/o in 
presenza di rischi specifici 
dovrà essere garantita la 
presenza di personale in 
numero e competenze 
aderenti alla normativa di 
riferimento. 

Tale requisito dovrà 
essere comprovato 
mediante la presentazione 
dei seguenti documenti: 
organigramma, unilav. Per 
i luoghi confinati sono 
richiesti gli attestati di 
formazione secondo il 
DPR 177/2011 del 
personale che sarà 
impiegato 

4 Requisiti 
operatore 
economico 

Possesso della 
certificazione ai sensi della 
Norma EN-ISO 9001 

Tale requisito dovrà 
essere comprovato 
mediante la presentazione 
del certificato in corso di 
validità UNI EN ISO 9001 
relativa alle attività oggetto 
del Contratto, oppure 
mediante la presentazione 
del Certificato Camerale 
per la qualificazione SOA. 

Iscrizione all'albo nazionale 
dei gestori ambientali per il 
trasporto rifiuti in conto 
proprio categoria 2Bis (DLgs 
152/2006 art. 212)  

Tale requisito dovrà 
essere comprovato 
mediante la consegna 
dell'attestato di iscrizione. 
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L'operatore economico 
dovrà aver eseguito almeno 
n. 1 contratto  
afferente alle attività oggetto 
del contratto riportato in 
premessa nel presente 
capitolato 
per un importo almeno pari 
a euro 105.000,00 
(centocinquemilaeuro,00). 

Tale requisito dovrà 
essere comprovato 
mediante consegna di 
copia conforme dei 
certificati rilasciati 
dall’amministrazione/ente 
contraente/committenti 
privati con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e 
del periodo di esecuzione. 

Il contraente deve avere un 
fatturato globale medio 
annuo riferito a ciascuno 
degli ultimi n. 3 esercizi 
finanziari disponibili almeno 
pari a euro 142.000,00 
(centoquarantaduemilaeuro,
00) 

Tale requisito dovrà 
essere comprovato 
mediante presentazione 
bilancio aziendale. 

5 Formazione Frequenza per tutto il 
personale operativo 
impiegato nel contratto di un 
corso (qualifica di operatore 
su strada) come da All. 2 del 
D.M. 22/01/2019 (posa 
segnaletica stradale) con 
formazione a carico della 
contraente (indicare il 
numero minimo di squadre) 

Tale requisito dovrà 
essere comprovato 
mediante consegna di 
copia dell'attestato di 
formazione in corso di 
validità. 

Ogni squadra deve avere 
almeno un componente che, 
ai sensi del D.M. 
22/01/2019, sia in possesso 
della qualifica di preposto 
per l’installazione della 
segnaletica e abbia 
esperienza pregressa in 
attività in presenza di traffico 
veicolare. 

Tale requisito dovrà 
essere comprovato 
mediante:  
1) consegna di copia 
dell'attestato di formazione 
in corso di validità; 
2) dichiarazione di atto 
notorio a firma del datore 
di lavoro che attesti 
l'esperienza dei lavoratori  

Possesso di abilitazione 
personale delle risorse che 
possono essere impiegate 
in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati ed 
il possesso di idonea 
attrezzatura per lavorazioni 

Tale requisito dovrà 
essere comprovato 
mediante consegna di 
autocertificazione (vedere 
modello Allegato al 
capitolato) e attestati di 
formazione secondo il 
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in ambiente confinato ai 
sensi dell’art.3 comma 3 del 
DPR 177/2011 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 
260 dell’8 novembre 2011 
“Regolamento per la 
sicurezza negli ambienti 
sospetti di inquinamento o 
confinati”. 

DPR 177/2011 del 
personale che sarà 
impiega 

Possesso della 
certificazione attestante 
l'avvenuta formazione delle 
risorse che possono essere 
impiegate per lavorazioni in 
quota ed utilizzo eventuale 
di attrezzature speciali, 
come previsto dall’accordo 
Stato/Regioni 22/02/2012. In 
particolare Gru, DPI 3° 
categoria e lavori in quota. 

Tale requisito dovrà 
essere comprovato 
mediante consegna di 
copia dell'attestato di 
formazione in corso di 
validità. 

L’intervento di 
manutenzione correttiva, 
inteso come arrivo sul 
posto, dovrà essere 
assicurato per tutti i sette 
giorni della settimana, entro 
le quattro (4) ore solari.  

Dichiarazione resa dal 
Datore di Lavoro che 
descriva l'organizzazione 
logistica, tale da 
consentire il rispetto del 
requisito. 

6 Tempistica di 
intervento 

  

 

 

7- VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE 
 

Autostrade effettuerà verifiche e controlli a campione, per il tramite dei propri responsabili tecnici, 

ausiliari alla viabilità, polizia stradale, professionisti esterni all’uopo incaricati, nei quali saranno 

accertati l’adozione degli appositi DPI idonei alle lavorazioni in atto, la corretta posa della segnaletica 

e/o limitazione delle aree di lavoro adeguata alle interferenze presenti, l’identità delle maestranze e 

la dotazione delle rispettive autorizzazioni a manovre riferite al contratto, la presenza della 

documentazione della sicurezza aggiornata (DUVRI, verbali, POS, attestati, ecc…). 
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La mancata ottemperanza alle disposizioni di sicurezza determinerà l’immediato allontanamento del 

personale della contraente e l’esposizione della penale prevista all’art. 12. 
 

 

 

 

8 - REGOLA D’ARTE 

 

Quanto oggetto del presente contratto deve essere effettuato a perfetta regola d'arte, con mezzi 

adeguati ed in modo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora Autostrade 

riscontrasse irregolarità nelle attività svolte potrà richiedere alla Contraente i provvedimenti atti e 

necessari per eliminarle, fatto salvo il diritto di applicare le penalità previste dal contratto. 

9 - IMPEGNI SPECIFICI DELLA CONTRAENTE 
 

La Contraente avrà cura che il proprio personale non operi in esclusiva per Autostrade. 

La Contraente si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte della Committente, dei 

controlli sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente 

contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo 

scopo. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Contraente potrà sospendere o ridurre 

di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la Contraente si 

obbliga a dare tempestiva comunicazione. 

 

10 - RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI 
 

 

La Contraente sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e 

ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, 

gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti 

e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti 

competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche al Responsabile 

Tecnico del Contratto. 

 

Tutti i rifiuti le sostanze e i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e 

tutte le sostanze e i materiali in genere derivanti da attività svolte dalla Contraente e di cui la stessa 

intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le regole della parte IV del 
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D.lgs.  n.  152/2006 e ss.mm.ii,  e/o  conferiti  a  soggetti  terzi  autorizzati  affinché  siano  smaltiti  o 

recuperati. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente a cura e spese 

della  Contraente, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di 

discarica/recupero aventi sia natura economica che amministrativa. 

 

La Contraente sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto 

necessario per la corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i 

campionamenti e   le  caratterizzazioni,  la  classificazione  e  l'individuazione  dell'esatto  codice  

CER  del  rifiuto, l'accertamento dei titoli abilitativi del trasportatore, dell’impianto di recupero o di 

smaltimento, i registri di carico e scarico o i registri cronologici, i formulari di identificazione del rifiuto 

per il trasporto o le schede  di movimentazione,  la  verifica  dell'iscrizione  all'Albo gestori,  nonché  

le ulteriori  verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo. 

 

Nel formulare la propria offerta la Contraente dovrà considerare che lo smaltimento del rifiuto, 

costituirà il momento finale di un intervento manutentivo; va da sé che lo stesso andrà considerato 

come “Residuo di Lavorazione”, pertanto il Contraente  si identificherà come "produttore di rifiuti" 

nell'ambito dello svolgimento delle attività manutentive (art. 266, comma4 D.lgs. 152/06); le sostanze, 

i materiali provenienti da attività svolte dovranno essere conferite a soggetti terzi autorizzati affinché  

siano smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente (art.177-194 del D.lgs. 152/06). 

 

In particolare, la Contraente dovrà: 

Garantire che ogni ritiro sia accompagnato dal formulario di identificazione del rifiuto, redatto e 

vidimato secondo le normative vigenti. Tali formulari, dovranno essere composti da 4 copie (1 

originale e 3 copie), compilati in ogni sua parte, barrando la voce “peso da verificarsi a destino”, 

datati, firmati e gestiti in conformità alla normativa vigente; 

 

Far pervenire in originale la documentazione attestante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti (la quarta 

copia) alla Committente entro e non oltre i 90 giorni dal ritiro dei rifiuti; in caso di mancata ricezione 

la Committente provvederà immediatamente a dare comunicare alla Provincia e ad avviare le 

procedure per l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 del presente Capitolato; 

 

La Contraente provvederà altresì, sotto la propria responsabilità a sua cura e spese, a mettere in 

atto quanto necessario per un’adeguata gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, in 

particolare per i rifiuti pericolosi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto dei limiti 

temporali e/o quantitativi previsti dalla normativa vigente, l’effettuazione del deposito esclusivamente 

in zone non esposte  al  dilavamento,  la  prevenzione  della  contaminazione  del  suolo  tramite  

deposito  su  aree pavimentate o comunque rese impermeabili,  la prevenzione della contaminazione 

degli scarichi,  la corretta differenziazione del deposito dei rifiuti per tipologia, l’assenza di 
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miscelazione tra rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità e tra rifiuti pericolosi e non 

pericolosi, l’intervento tempestivo con idonei mezzi in caso di sversamento al suolo di rifiuto liquido. 

 

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere del Responsabile Tecnico del Contratto, sia effettuato 

per le attività di cui al presente contratto, la Contraente a sua cura e spese chiederà alle autorità 

competenti le previste  autorizzazioni  in  ragione  del  materiale  da  recuperare  e  dell’attività  di  

recupero  prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l’attività di recupero autorizzata alle 

condizioni, nei modi e nelle forme  previste  dalla  legge  e/o  disposte  dalle  prescrizioni  degli  Enti  

competenti  e/o  di  controllo, compreso l’individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree 

per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e 

l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare. 

 

La Contraente, preliminarmente all'avvio delle attività, dovrà produrre per ogni cantiere un piano di 

gestione dei rifiuti ove sono individuate caratteristiche qualitative e quantitative dei rif iuti stessi che 

saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione. 

 

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei 

rifiuti, così come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle 

autorità competenti saranno sempre a carico della Contraente. 

 

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, la Contraente dovrà immediatamente 

assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato 

provocato o vi sia la  sola  minaccia  imminente  di  danno  ambientale,  agire  immediatamente  con  

atti  urgenti  per  le operazioni  di  prevenzione  e  di  messa  in  sicurezza  e  procedere,  previa  

comunicazione  agli  Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per 

eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure 

previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. 

Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera affidata per ragioni 

attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero. 

 

 

11 - SICUREZZA SUL LAVORO 

 

La Contraente, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi 

di qualsiasi natura presenti, al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la 

prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. 
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La Contraente è tenuta a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che 

verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro 

ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

 

La Contraente è tenuta altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti: 

 

• fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra; 

• disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed 

usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le 

lavorazioni e con le operazioni da effettuare; 

• curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

• informare immediatamente la Committente in caso di infortunio o di incidente, fornendo le 

informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni 

incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge. 

 

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni 

alla Contraente circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola. 

In caso di mancata osservanza da parte della Contraente delle previsioni di cui alla presente clausola, 

la Committente potrà avvalersi di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena 

ed esclusiva responsabilità della Contraente per i danni eventualmente causati a persone o a cose 

nell’esercizio delle attività contrattuali. 

In tutti i casi in cui siano accertate da Autostrade, violazioni da parte della Contraente o di eventuali 

subcontraenti, delle   misure   di   sicurezza   nello   svolgimento   del   contratto, gli   stessi   saranno 

immediatamente sospesi e sarà chiuso l’eventuale cantiere. 

Nei già menzionati casi la Contraente dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni 

correttive opportune. 

 

Infine, con lo scopo della determinazione degli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi agli indici 

di infortuni e mancati infortuni delle Imprese appaltatrici esterne, si richiede di fornire con cadenza 

mensile, entro e non oltre il 7 di ogni mese, i dati richiesti nella tabella KPI (ALL-14 Check list 

sicurezza e KPI inf). Per eventuali necessità di chiarimenti fare rifermento al Responsabile Tecnico 

del Contratto. 

 

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 

del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o 

ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla Contraente e quelle svolte 
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dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di 

lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in 

sede di riunione congiunta tra le parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà 

suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di 

modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l’esecuzione dei lavori 

o durante la prestazione. 

I lavoratori dovranno essere formati ed informati sui rischi e sulle procedure da adottare previsti nel 

D.U.V.R.I. e nel “manuale dell'operatore su strada”. L'impresa dovrà altresì dare evidenza per iscritto 

alla Committente l'avvenuta formazione. 

 

Si richiama inoltre l'attenzione della Contraente sull'obbligo, per tutto il personale che interviene nelle 

pertinenze di Autostrade, di indossare indumenti ad alta visibilità conformi alle norme EN 471 classe 

3; e se all’aperto, di indossare l’elmetto. 

 

La Committente evidenzia che alcuni siti di intervento per le attività oggetto del contratto, sono stati 

identificati come “ambienti sospetti di inquinamento o confinati” ai sensi del D.P.R. 177/01. 

Pertanto, la Contraente in sede di offerta dovrà sottoscrivere l’“autocertificazione supplementare per 

ambienti a rischio di inquinamento o confinati per imprese o professionista che interviene con 

dipendenti”. 

La contraente dovrà fornire gli attestati di formazione in corso di validità del personale impiegato in 

tali luoghi. 

Si allega inoltre un prospetto contenente i luoghi confinati denominati “comuni” dove il personale 

potrà accedere per eseguire le attività manutentive e le relative procedure da osservare, infine si 

allega un secondo prospetto contenente i luoghi confinati denominati “speciali” in cui è vietato 

l’accesso. 

 

Ove ne debbano ricorrere le condizioni, la Contraente è tenuta sempre ad osservare le “Linee guida 

per la sicurezza dell’operatore su strada” ed il "DISCIPLINARE PER L’INSTALLAZIONE, 

CONDUZIONE E RIMOZIONE DEI CANTIERI DI LAVORO SULLA RETE DI AUTOSTRADE PER 

L’ITALIA” facente parte degli elaborati contrattuali. 

 

Qualora l’appaltatore sia chiamato ad apporre cantieri e/o segnaletica propedeutica alla delimitazione 

dell’area di lavoro, si dispone l’osservanza degli obblighi derivanti dal contratto e dei comportamenti 

da adottare a tutela della sicurezza della circolazione e delle persone. 

L’appaltatore dovrà in particolare: 

• Vigilare costantemente, sulle aree di lavoro e su quelle limitrofe, per rilevare e rimuovere 

eventuali materiali estranei alle lavorazioni stesse o costituenti possibile pericolo per 

l’incolumità delle persone o del traffico. Ci si riferisce a qualsiasi oggetto che, calpestato, 

colpito accidentalmente o investito da mezzi o veicoli possa causare infortuni anche lievi agli 
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operatori o essere proiettato verso il traffico o sulle proprietà pubbliche e private, sottostanti 

aree di lavoro sopraelevate come ponti, viadotti, cavalcavia, muri, ecc.. 

• Verificare, all’atto della rimozione del cantiere e prima dello smontaggio della segnaletica, 

che siano stati rimossi dalla piattaforma e dagli arredi stradali (barriere, colonnine, ecc.) e 

trasportati in altri luoghi o depositi appropriati, tutti i residui di lavorazione, materiali, 

attrezzature, utensili ed atri eventuali oggetti anche estranei alle dirette lavorazioni 

eseguite. L’esito favorevole di tale verifica dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto 

dall’esecutore e controfirmato dal responsabile del cantiere dell’impresa. 

• Comunicare alla Sala Radio della Direzione di Tronco (C.R.I), l’avvenuta bonifica di cui 

sopra, ove possibile procedendo contestualmente con l’invio via mail di copia del 

rapportino. In assenza di tale dichiarazione, che sarà annotata nel registro di Sala Radio, 

la rimozione del cantiere non potrà essere autorizzata, rimanendo lo stesso sotto la tutela 

e responsabilità dell’appaltatore e con il conseguente computo del maggior tempo 

impiegato ai fini della determinazione di ritardi e penali e con riserva di ogni ulteriore 

eventuale azione da parte della Società. 

• Gestire nel cantiere, con ordine e in modo rigoroso, il deposito temporaneo e l’utilizzo dei 

materiali e degli utensili o attrezzature di lavoro. In particolare, i materiali devono essere 

contenuti, a seconda della relativa taglia, in specifici contenitori o appositamente ricoverati 

al fine di evitare ogni possibile dispersione degli stessi e dei relativi imballaggi.  

• Evitare in modo assoluto il deposito di qualsiasi prodotto, scatola, elemento di qualsiasi 

forma o specie sui sistemi di ritenuta stradale, muri, new jersey, guard rail, reti, etc., posti 

al margine della piattaforma sia in destra che in sinistra. 

• Assicurare che per ogni cantiere con occupazione, anche parziale, della sede viabile sia 

individuato un proprio referente responsabile (Responsabile del Cantiere), il cui nominativo 

e recapito cellulare (con reperibilità h.24 durante le fasi attive) devono essere noti al 

Committente e Responsabile Tecnico del Contratto e, per gli specifici ruoli DT, al 

Responsabile Esercizio o Responsabile Operativo, Responsabile Traffico e Sala Radio. Il 

responsabile del cantiere deve presidiare l’andamento delle lavorazioni per garantirne il 

completamento - in sicurezza - nei tempi previsti, disporre tutte le misure necessarie, a tal 

fine, a fronte di eventuali imprevisti e comunicare tempestivamente alla Sala Radio 

l’eventuale impossibilità di garantire gli orari di riapertura concordati o disposti dalla DT, 

promuovendo comunque tutte le iniziative necessarie ed opportune per contenere i ritardi. 

Le richieste di autorizzazione, nonché le notifiche alla Sala Radio della Direzione di Tronco 

competente di attivazione e rimozione del cantiere, devono essere effettuate unicamente 

Responsabile del Cantiere e non sono delegabili né a figure subordinate, né a 

subappaltatori. 

 

Adottare, nel caso di cantieri in galleria, ulteriori specifici accorgimenti, quali:  
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1. Assicurare la pulizia dei marciapiedi, fossi, cunette, bypass, da qualsiasi rifiuto o materiale, 

anche se di provenienza ignota, prima della riapertura al traffico della parte o totalità della 

carreggiata occupata; dell’avvenuta pulizia si dovrà dare menzione nei verbali di riapertura 

al transito o comunque nella comunicazione alla Sala Radio; 

2. Posizionare, ad ogni imbocco di galleria, uno specifico recipiente in cui riporre il 

materiale di risulta dalle lavorazioni in attesa di un suo smaltimento presso i centri 

specializzati, suddiviso per tipologia di materiale; 

3. Installare, nelle zone di più immediato approccio alla galleria, nel caso sia di opera d’arte 

contigua che di corpo del rilevato, adeguati sistemi di contenimento per evitare possibili 

cadute di materiale dalla piattaforma. 

 

Come previsto dal testo unico della sicurezza Dlgs 81/08, si richiede all’Impresa appaltatrice di 

rendere disponibile copia della documentazione relativa alla sicurezza e a rispettare gli 

apprestamenti di cantiere. 

La documentazione relativa alla sicurezza, dovrà essere resa disponibile sul luogo di lavoro (es. 

sugli automezzi) e potrà essere richiesta dai soggetti/consulenti incaricati dalla Committenza.  

Le modalità operative dei controlli inerenti alla sicurezza e le penali applicate in caso di 

inottemperanza sono descritte rispettivamente negli Allegati 14a e 14b da considerarsi a tutti gli 

effetti parte integrante del Contratto. 

Ai fini della determinazione degli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi agli indici di infortuni 

e mancati infortuni la contraente dovrà inviare al Responsabile Tecnico del Copntratto o suo 

delegato, con cadenza mensile, entro e non oltre il 7 di ogni mese, i dati richiesti nell’allegato 

14 “Raccolta mensile dati infortuni KPI”. 

 

12 – PENALI 

Nella eventualità che le prestazioni oggetto del contratto non venissero eseguite 

correttamente e/o effettuate nei termini indicati, Autostrade si riserva la facoltà di applicare 

alla Contraente le seguenti penali: 

- una penale pari all' 1‰  del valore contratto per ogni evento contestato o giorno di 

ritardo; nel caso di interventi di manutenzione correttiva verrà applicata una penale pari 

all' 0,5‰  del valore del contratto per ogni ora di ritardo. 

- una penale pari a €. 258,00 (diconsi euro duecentocinquantotto,00) ogni qualvolta si 

verifichi la mancata reperibilità, salvo restando l'obbligo della Contraente di pagare le 

spese per l'eventuale intervento di altro personale e dell'eventuale lucro cessante. 

- una penale pari a €. 300,00 (diconsi euro trecento,00) sulla valorizzazione del singolo 

ordinativo per la mancata ottemperanza alle disposizioni di sicurezza (paragrafo 7 

“verifiche e controlli in corso di esecuzione” e paragrafo 11 “Sicurezza sul lavoro”). 
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Inoltre, la mancata ottemperanza alle disposizioni di sicurezza determinerà l’immediato 

allontanamento del personale della contraente. 

La Contraente dovrà provvedere all’adeguamento alla disposizione di sicurezza violata quanto 

prima e comunque entro il termine che verrà indicato dalla Committente. Superato il termine 

anzidetto e qualora la Contraente non avesse assolto a quanto prescritto, la Committente si 

riserva di applicare alla Contraente un ulteriore penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo 

contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo. 

 

una penale pari all’1‰ del valore del contratto nel caso di non conformità delle operazioni di 

raccolta e trasporto dei rifiuti rispetto alle prescrizioni del Capitolato Tecn ico; 

una penale apri all’1‰ del valore del contratto nel caso di inadempienza nel rilascio dei 

formulari; 

 

 

Nell'eventualità in cui il cumulo delle penali raggiungesse un importo pari al 10% dell'importo 

complessivo del contratto, sarà facoltà di Autostrade risolvere lo stesso. 

La Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente 

articolo non precluderà il diritto di Autostrade a richiedere il risarcimento degli eventuali 

maggiori danni 

 


