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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita minime di prevenzione del rischio da adottare quando
siamo in presenza di rischio Investimento, descrivendo le operazioni e i controlli da mettere in atto
all'interno del progetto, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i
requisiti di sicurezza ed ambiente previsti negli standard gestionali HSE del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE
2.1 RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE

Si dovranno disciplinare i percorsi pedonali e carrabili e dovra essere sempre garantito il controllo
degli accessi principali al cantiere, prevedendo ad esempio:

e Delimitazioni e segnaletica:
o Delimitazioni fisiche (New jersey, guard rail, transenne, parapetti fissi, passerelle);
o Segnaletica verticale ed orizzontale;
o separazioni provvisorie (bandelle segnaletiche di plastica o cavalletti segnaletici mobili),
per lavori di breve durata;

e limiti di velocita in considerazione delle caratteristiche dei percorsi e delle interferenze con le
lavorazioni ed i pedoni;

e illuminazione, secondo le necessita diurne o notturne, delle vie d'accesso e quelle
corrispondenti ai percorsi interni. in base alle prescrizioni contenute nella norma UNI 12464-
2

e ['illuminazione artificiale, deve garantire una buona visibilita evitando |'abbagliamento;

e periodica manutenzione e verifica delle delimitazioni e della segnaletica;

e rampe che non abbiano pendenza eccessiva o con fondo stradale instabile;

e piste destinate ai soli mezzi, evitando, per quanto possibile, incroci con le zone pedonali. Gli
eventuali incroci devono essere adeguatamente segnalati e non devono essere realizzati, per
quanto possibile, a ridosso di zone a scarsa visibilita (curve, dossi, ostacoli). Le piste devono
passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni e zone per pedoni; qualora cid non sia
possibile, devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti alle uscite dei locali e
alle vie pedonali che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei
mezzi;

e che la sede stradale abbia larghezza sufficiente. Le piste di cantiere devono comunque avere
una larghezza minima di 5,6 m se percorribili a doppio senso e di 3 m se percorribili a senso
unico alternato, ai sensi del Codice della Strada;

e misure idonee ad impedire I'accesso involontario alle aree e alle piste di cantiere da parte di
pedoni e mezzi non autorizzati, anche nei periodi in cui non sono in atto lavorazioni.
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programmi di interventi di manutenzione dei mezzi per assicurarne il corretto funzionamento
degli stessi e dei relativi apprestamenti di sicurezza.

| INVESTIMENTO | :

ove necessario, |'utilizzo degli schemi segnaletici indicati nelle tavole allegate al Disciplinare

segnaletica di avvertimento:

per 'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per
I'ltalia (edizione giugno 2017) e degli schemi segnaletici riportati nelle tavole allegate al DM
10/07/2002);

I’'obbligo che tutti i lavoratoriindossino vestiario ad alta visibilita di classe 3, secondo la norma
UNI EN ISO 20471:2017;

I'installazione, dove necessario, di eventuali dossi artificiali;

I'impiego dei movieri per disciplinare I'interazione uomo/macchina nei casi di ridotta visibilita
e/o spazi ristretti del cantiere;

il rispetto della distanza di sicurezza dal raggio di azione dei mezzi operativi. In caso di
necessita, ci si potra avvicinare ai mezzi d’opera solo dopo aver accertato che 'operatore
abbia visibilita sull’interessato ed abbia arrestato il mezzo o la macchina operativa, previa
autorizzazione richiesta all’'operatore stesso;

cheimezzi operantiin cantiere siano dotati delle seguenti apparecchiature che devono essere
tenute in buono stato di conservazione e di efficienza per tutta la durata dei lavori:

- lampeggiante ECE 65 in funzione;

- dispositivi di iluminazione, di segnalazione e di posizione luminosi integrativi;

- Retrovisori e specchi;

- catadiottri e pannelli di segnalazione retroriflettenti e fluorescenti;

- tergicristalli, lavacristalli e sistemi di sbrinamento;

- sistemi acustici e visivi di segnalazione manovre e retromarcia;

per i mezzi citati dalle NOTE INTERREGIONALI n°27-31-34-39-40 II°agg. e documenti attuativi
emanati dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana (autocarri, pale caricatrici, autobetoniera,
escavatori, fresatrici, motospazzatrici, autobotti. Etc..), dovra essere prescritto un sistema
integrativo di sicurezza per migliorare la visibilita in retromarcia (ad esempio telecamera e
monitor). Tale sistema dovra essere installato, inoltre, anche su tutti mezzi che presentano
visibilita insufficiente in retromarcia ed effettuano di frequente tale manovra nell’utilizzo
ordinario. Tali mezzi devono essere individuati nell’ambito della valutazione dei rischi.
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e che tutti i mezzi operativi abbiano costantemente specchietti retrovisori puliti ed integri;

2.2 RISCHIO DI INVESTIMENTO DA UTENTI TERZI

Si dovranno:
e indicare le protezioni e le delimitazioni delle aree di cantiere su viabilita stradale e/o
autostradale;
e indicare per quali fasi o condizioni le aree di cantiere saranno delimitate da barriere fisiche o
da autocarro di protezione con segnalamento.

In funzione della durata e della tipologia dei lavori le aree di lavoro dovranno essere delimitate da
barriere di sicurezza la cui tipologia, caratteristiche e specifiche dovranno essere definite dal
progettista delle barriere di sicurezza.

In particolare, si richiede di prevedere una fascia di rispetto a tergo della barriera (variabile in
funzione della classe di contenimento della barriera stessa) al fine di non invadere con maestranze e
mezzi la Larghezza Operativa (W) e I'Intrusione del Veicolo (VI).

Per le barriere installate I’Appaltatore dovra presentare la seguente documentazione:

a) Manuale d’installazione del dispositivo solo relativamente alla verifica delle forniture, alla
posa in opera, al collegamento degli elementi e alla verifica della conformita della
installazione.

b) Verbale “Corretta posa in opera di barriere di sicurezza «temporanee»”. In tale dichiarazione,
I’Appaltatore redige una dichiarazione che attesti come la barriera risulti installata secondo il
manuale d’installazione della barriera stessa (relativamente alla posa in opera e al
collegamento degli elementi) e sulla base delle eventuali prescrizioni di progetto e/o impartite
dalla DL per I'adattamento della barriera alla sede stradale (firma Responsabile Tecnico della
impresa installatrice). Il Direttore dei Lavori e il CSE recepiscono tale dichiarazione.

Qualora non sia possibile prevedere le suddette barriere per la delimitazione del cantiere le aree di
lavoro in carreggiata autostradale dovranno essere protette mediante autocarro o autocisterna di
massa non inferiore a 180 quintali cosi come indicato all'interno del Disciplinare ASPI per
Iistallazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per I’ltalia,
trainante segnale mobile di protezione (Freccione su Mezzo di segnalamento con pannello luminoso).
Ad esempio:

e Durante la posa della segnaletica di parzializzazione/chiusura della carreggiata autostradale;
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Durante le fasi di lavorazioni eseguite in lento avanzamento come, la posa/rimozione dei coni
o dei delineatori. L'utilizzo del mezzo di protezione € a valle della posa della presegnaletica e
della diagonale di riduzione della carreggiata. La suddetta attivita di posa/rimozione dei
delimitatori di corsia va considerata alla stregua di un cantiere in lento avanzamento.

Inoltre, si dovra prescrivere a titolo esemplificativo e non esaustivo quanto sottoindicato:

Quando presente il rischio di investimento, dovuto alla circolazione dei veicoli in aree di
cantiere prossime a strade aperte al traffico, occorre la messa in opera di segnaletica di
avvertimento.

P ot
[ INVESTIMENTO | INVESTIMENTO |
Per i cantieri ubicati in carreggiata autostradale, dovranno essere utilizzati gli schemi

segnaletici indicati nelle tavole allegate al Disciplinare per linstallazione, conduzione e
rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia (edizione giugno 2017);
Per i cantieri ubicati su viabilita stradale, dovranno essere utilizzati gli schemi segnaletici
riportati nelle tavole allegate al DM 10/07/2002);

Tutti i lavoratori dovranno indossare vestiario ad alta visibilita di classe 3, secondo la norma
UNI EN ISO 20471:2017;

Tutti i mezzi operativi e non che accedono al cantiere dovranno essere muniti di lampeggiante
ECE 65 in funzione;

Le attivita di installazione/rimozione del cantiere dovranno essere segnalate con operatore
ed effettuate secondo i contenuti delle “Linee guida per la sicurezza dell’'operatore su strada”
(rev.6/2016);

Dovra essere garantita la sorveglianza e mantenimento in efficienza della segnaletica verticale
nelle ore di "inattivita del cantiere" come previsto nel Disciplinare ASPI.

Per |la fase di montaggio della barriera new jersey per la delimitazione dell’area di cantiere su
una delle corsie (esempio: delimitazione con N.J della corsia di emergenza), si dovra sempre
prevedere anche la chiusura della corsia adiacente (esempio: per montaggio barriera N.J in
corsia di emergenza si dovra chiudere temporaneamente anche la corsia di marcia).
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