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Rev.       0 
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  Rev.       2         Del  04/09/2023 
  Rev.                  Del

OPERE  FABBRICATI TD4 –  
RISANAMENTO PENSILINE DI STAZIONE 

Progettazione  
      Direzione IV Tronco - Firenze

CONSULENZA A 
CURA DI

Geom. Daniele Giuntini 

VISTO COMMITTENTE  

QUADRO ECONOMICO 

ELABORATI GENERALI 

Direzione IV TRONCO FIRENZE 
Autostrade A1 /A11 



DIREZIONE IV TRONCO - FIRENZE
Autostrada A1 Milano – Napoli, dal km 210+100 al km 416+600 Autostrada A11 Firenze – Pisa Nord, dal km 0+000 al km 81+700

FABBRICATI - OPERE SU PENSILINE TD4 -

QUADRO ECONOMICO
STAZIONE - Calenzano

Costo opere messa in sicurezza pensiline €123.236,20

Costi Sicurezza €21.693,73

STAZIONE - Chiusi

Costo opere messa in sicurezza pensiline €105.538,37

Costi Sicurezza €25.879,44

STAZIONE - Firenze Nord

Costo opere messa in sicurezza pensiline €142.006,91

Costi Sicurezza €25.158,83

STAZIONE - Lucca Est

Costo opere messa in sicurezza pensiline €143.389,23

Costi Sicurezza €24.932,24

STAZIONE - Montecatini

Costo opere messa in sicurezza pensiline €96.673,05

Costi Sicurezza €17.650,35

€610.843,76

€115.314,59

€726.158,35

€10.000,00

€36.307,92

€6.108,44

€778.574,71

SPESE ACCERTAMENTI DI LABORATORIO _ (1% SU LAVORI APPRESTAMENTI)

TOTALE GENERALE INTERVENTO

TOTALE ONERI SICUREZZA

TOTALE LAVORI

LAVORAZIONI NON PREVEDIBILI _ (es.spostamento cavi impianti)

IMPREVISTI _ ( 5% SU TOTALE LAVORI)

TOTALE APPRESTAMENTI
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