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ALLEGATO 1
1 CLASSIFICAZIONE TRATTE AUTOSTRADALI
Le varie tratte autostradali vengono così individuate, in relazione alla Direzione di Tronco specificata:
	DT
	Aut.
	Settore
	Tratto

	8
	A/14
	8153-00
	poggio imperiale - bari n.

	
	A/14
	8153-00
	complanare di bari

	
	A/14
	8155-00
	bari n. - taranto

	
	A/16
	8164-00
	candela - A14 pescara bari


	DT
	Aut.
	Settore
	Tratto

	5
	A/01
	5015-00
	roma nord - GRA

	
	A/01
	5015-00
	chiusi - roma

	
	A/01
	5021-00
	s.cesareo - frosinone

	
	A/01
	5021-00
	roma sud - GRA

	
	A/01
	5031-00
	roma - s.cesareo

	
	A/12
	5124-00
	roma - civitavecchia


2  VTGM  - ORE NEVE
	Direzione di Tronco
Tratta autostradale
	Ore neve x km con azione lame (1)
	km percorsi 2015 (2)
	VTGM 2015 (3)

	
	media ultime 3 stagioni
	
	

	TRN 5 FIANO    
	                           -   
	    629.990.709 
	 

	Chiusi - Orte
	                           -   
	    923.912.801 
	17.173 

	Orte - Bivio Roma sud + Diramazione Roma nord
	                           -   
	  1.134.582.560 
	14.391 

	Roma sud - Ceprano + Diramazione Roma sud
	                           -   
	  1.812.714.496 
	32.673 

	ROMA-CIVITAVECCHIA             
	                           -   
	    629.990.709 
	13.196 

	(1) somma dei prodotti tra la durate degli eventi nevosi in ore che hanno comportato con certezza l'impiego delle lame sgombraneve (codice rosso) e l'estesa in km dei tratti interessati.

	(2) km percorsi nel 2015

	(3) VTGM - Veicoli teorici giornalieri medi calcolati: dai km percorsi 2015/estensione tratte/n. giorni 2015


	Direzione di Tronco
Tratta autostradale
	Ore neve x km con azione lame (1)
	km percorsi 2015 (2)
	VTGM 2015 (3)

	
	media ultime 3 stagioni
	
	

	TRN 8 BARI     
	                      1.250 
	  1.350.983.359 
	 

	BOLOGNA-TARANTO                
	                      1.144 
	  1.190.504.716 
	6.753 

	NAPOLI-CANOSA                  
	                        106 
	    160.478.643 
	4.918 

	(1) somma dei prodotti tra la durate degli eventi nevosi in ore che hanno comportato con certezza l'impiego delle lame sgombraneve (codice rosso) e l'estesa in km dei tratti interessati.

	(2) km percorsi nel 2015

	(3) VTGM - Veicoli teorici giornalieri medi calcolati: dai km percorsi 2015/estensione tratte/n. giorni 2015


3 CONTROLLO DEGLI STANDARD PRESTAZIONALI DEI MATERIALI

Nel periodo compreso tra il 30/11 e il 15/05 dell’anno successivo, qualora alcune tratte oggetto del contratto siano state interessate da attività di trattamento del piano viabile nell'ambito delle operazioni invernali, non verranno effettuati controlli sui valori di retroriflettenza ai fini dell'applicazione delle penali.
	DT
	Autostrada
	Settore
	Tratto

	DT 5
	A/01
	5015-00
	Chiusi - Roma


	DT
	Autostrada
	Settore
	Tratto

	DT 8
	A/16
	8164-00
	Candela – A14 Pescara Bari


4 VELOCITA’ DI PROGETTO DELLE STRISCE LONGITUDINALI DISCONTINUE
Le strisce longitudinali discontinue che servono per separare le corsie di marcia devono avere una larghezza minima di 15 cm e, in conseguenza della velocità di progetto del tronco o del tratto autostradale su cui ricadono, possono essere di tipo A o di tipo B, come specificato nella seguente tabella, ad eccezione di tratti particolari che saranno segnalati dalla D.L.: 

	D.T.
	AUT:
	TRATTA
	VELOCITA’ DI PROGETTO

km/h
	TIPOLOGIA

ORIZZONTALE

	5
	A/01
	CHIUSI - ROMA N.
	
	>110
	A
	

	
	A/01
	FIANO R. - S. CESAREO
	
	>110
	A
	

	
	A/01
	ROMA S. - FROSINONE
	
	>110
	A
	

	
	A/01
	Dir: ROMA N. – G.R.A.
	
	>110
	A
	

	
	A/01
	Dir: ROMA S. – G.R.A.
	
	>110
	A
	

	
	A/12
	ROMA - CIVITAVECCHIA
	
	>110
	A
	

	N.B. - TIP. A  4,50 x 7,50 ml;

        - TIP. B  3,00 x 4,50 ml
	
	
	
	


	D.T.
	AUT:
	TRATTA
	VELOCITA’ DI PROGETTO

km/h
	TIPOLOGIA

ORIZZONTALE

	8
	A/14
	POGGIO I. - BARI
	
	>110
	A
	

	
	A/14
	BARI - TARANTO
	
	>110
	A
	

	
	A/16
	CANDELA – A14 PESCARA BARI
	
	>110
	A
	

	N.B. - TIP. A  4,50 x 7,50 ml;

        - TIP. B  3,00 x 4,50 ml
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LAB = Laboratorio SPS = Strumentazione portatile in sito

€ m2

m2 non 

conformi

detrazione Importo

SAR = Strumentazione alto rendimento PRM = Prelievo materiali 0,00 25% - €                                                          

0,00 45% - €                                                          

GOM A - €              0,00 - €                                                          

GOM B - €              0,00 - €                                                          

GOM C - €              0,00 - €                                                          

GOM A - €              0,00 - €                                                          

GOM B - €              0,00 - €                                                          

GOM C - €              0,00 - €                                                          

GOM A - €              0,00 - €                                                          

GOM B - €              0,00 - €                                                          

GOM C - €              0,00 - €                                                          

Totale detrazione - €                                                          

Data L'Impresa il Direttore dei Lavori

Prove eseguite

Risultato 

LAB.

m2 non conformi Data 

convoc. 

Impresa

Data 

rilievo

Metodo 

rilievo

Totale m

2 

Totale m

2

 verificati

CORPO

Calcolo penali

Indice Unitario a Corpo 1,00 €           

SEGNALETICA ORIZZONTALE  - 2017

SCHEDA  PRELIEVI DI MATERIALE

Rata Settore

G

O

M

Tratto

n° 

preliev

o

note Materiale Colore

Codice 

campione

m2 

Riepilogo 

Informatico

n° attività 

Riepilogo 

Informatico

Car.

m2 

conformi

Aut.

MISURA

Piste Viacard Telepass

Piste Viacard Telepass

Piste Viacard Telepass

MISURA

Piste Viacard Telepass

Piste Viacard Telepass

Piste Viacard Telepass

MISURA

Piste Viacard Telepass

Piste Viacard Telepass

Piste Viacard Telepass

100%

25%

45%


Verbale prelievo materiale per segnaletica orizzontale.
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 VERBALE PRELIEVO MATERIALI   Segnaletica orizzontale  Codice prelievo     MI /SO /2016/01  

 

Identificazione  Appaltatore   Contratto SAP n.   

 

Materiale prelevato  

Termoplastico                Idropitture                              Pitture a freddo          Microsf ere vetro Termoplastico     

Materiali preformati        Solvente                                  Primer adesione         Microsf ere vetro  Pittura                 

Colore  Bianco                                    Giallo                          Blu                                                  

 

Quantità prelevata   N° campionature p relevate   

Fornitore prodotto   Nome commerciale  prodotto   

Autostrada  A/  Carreggiata  Destra             Sinistra             

Progressiva km   Luogo del prelievo   

 

Note   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… . …………………………………………………………………………………………… ….. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . … …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .  

 

Come previsto nel CSA della segnaletica orizzontale all’art. 9 il costo delle prove effettua te per la verifica del materiale sono a carico  dell’Appaltatore. Per accettazione :  

Invio materiale a:                                                                        CENTRO RILEVAMENTO DATI E PROVE MATERIALI                    Via Milano, 6  –   00065 Fia no Romano (Roma)  Invio materiale a:                                                               ………………………… ……………………………………………….. …… ………………………………………………………………………………  

 

Data prelievo  Per il Committente  Per l’Appaltatore  

   

  NB:  Allegare scheda di sicurezza del p rodotto   Vers.0 1  



 Riepilogo informatico delle Attività
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 Scheda verifica standard qualitativi segnaletica orizzontale
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 Scheda verifica standard visibilità notturna (RL)
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Aut. Settore Trimestre 01/01/2017

km km Data

Tratto pista pista convocazione

controllo acceleraz. deceler. Impresa rilievo rilievo rilievo medio N.T. detraz. 25% detrazione 45%
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0,00 - 0,00 0,00
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0,00 - 0,00 0,00
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0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

€ m

2

m

2

 non 

conformi

detrazione Importo

1,00 €             0,00 25% - €             

1,00 €             0,00 45% - €             

GOM A Piste Viacard Telepass - €                   0,00 - €             

GOM B Piste Viacard Telepass - €                   0,00 - €             

GOM C Piste Viacard Telepass - €                   0,00 - €             

GOM A Piste Viacard Telepass - €                   0,00 - €             

GOM B Piste Viacard Telepass - €                   0,00 - €             

GOM C Piste Viacard Telepass - €                   0,00 - €             

Detrazione importo n° 

Ritardo inizio / ultimazione servizi urgenti 750,00 €         0 - €             

Totale detrazione - €             

Data L'Impresa il Direttore dei Lavori

Indice Unitario del Corpo

MISURA

25%

MISURA 45%

Totale m

2 

Calcolo penali

Striscia

valore ok

m

2

m

2

 conformi

note

Localizzazione

LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E TINTEGGIATURA  DELLE GALLERIE

SCHEDA DI VERIFICA RETRORIFLESSIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE



n° 

Carr.

Data Metodo Tipo 

m

2

 non conformi
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