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1. PREMESSA

Con 'obiettivo di eliminare e - ove cid non sia possibile - minimizzare i rischi per la Salute, la Sicurezza
sul Lavoro e I’'Ambiente derivanti dalle attivita lavorative, le competenti strutture della Direzione HSE
hanno definito e mantengono aggiornati i seguenti “Standard di prevenzione del rischio HSE”, che
descrivono buone pratiche nella prevenzione dei rischi che sono di riferimento per la definizione degli
strumenti operativi di pianificazione, controllo e monitoraggio da parte di unita produttive e
organizzative di ASPI, a eventuale integrazione di quanto gia previsto dalle norme di legge, per
assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di
Gestione e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

L"eccellenza nell’approccio alla sicurezza e alla tutela ambientale & un valore condiviso con fornitori e

appaltatori, e anche per tale ragione gli standard di prevenzione sono allegati ai capitolati contrattuali.

Nell'ambito dei Lavori in appalto, i Responsabili delle Unita produttive/organizzative devono
assicurare che gli standard di prevenzione del rischio HSE siano presi in considerazione, ove applicabili,

nella progettazione, nella pianificazione e nella realizzazione dei lavori.

Gli standard non sostituiscono, ma possono integrare, le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti,
le valutazioni del rischio relative alle attivita svolte e le istruzioni di lavoro redatte nell’ambito di
ciascuna unita produttiva cantiere e/o luogo di lavoro, con I'obiettivo di costituire uno standard di
riferimento da tenere in considerazione nel complessivo processo di valutazione del rischio delle

lavorazioni..

Per quanto sopra, ove le previsioni dei presenti standard di prevenzione fossero meno restrittive di
quelle da prevedere in applicazione di norme locali, disposizioni contrattuali e/o valutazioni del rischio
svolte per obbligo normativo, o in caso di dubbio nell’interpretazione, prevarranno le norme locali, le

disposizioni contrattuali e le succitate valutazioni del rischio.

Al contrario, qualora le leggi e/o le disposizioni contrattuali locali non regolino nessuno degli aspetti
trattati nell’lambito degli standard, questi devono essere considerati il riferimento per la definizione

delle misure di prevenzione da adottare.

Gli standard, ove ritenuto opportuno e applicabile, devono essere resi coerenti con lo schema
organizzativo, ruoli e responsabilita delle Unita produttive/organizzative, cantieri e luoghi di lavoro

ove vengono svolte le attivita.

! Dicuial D. Lgs. 81/2008, art. 2, comma 1, lett. t) «unita produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione
di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
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Gli standard sono di riferimento anche per le Societa controllate del Gruppo.

Di seguito € riportato l'elenco degli standard di prevenzione riportati in allegato nel presente

Manuale:

Standard Prevenzione rischi Sicurezza

SPR-SIC-01 ACCESSO IN AREE DI CANTIERE
SPR-SIC-02 COMPORTAMENTI DI BASE NEI CANTIERI
SPR-SIC-03 CAMPI LOGISTICI E CANTIERI FISSI
SPR-SIC-04 VIABILITA’ DI CANTIERE

SPR-SIC-05 CIRCOLAZIONE MEZZ|

SPR-SIC-06 GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE
SPR-SIC-07 HOUSEKEEPING

SPR-SIC-08 GESTIONE EMERGENZE

”
SPR-SIC-09 “3 MINUTI PER LA SICUREZZA
SPR-SIC-10 OSSERVAZIONE COMPORTAMENTALE (B-BS)
SPR-SIC-011 GESTIONE INTERFERENZE CON SERVIZI O SOTTOSERVIZI
SPR-SIC-12 GESTIONE INTERFERENZE LINEE FERROVIARIE
SPR-SIC-13 UTILIZZO UTENSILI ED ATTREZZATURE
SPR-SIC-14 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI (BOB)
SPR-SIC-15 scavi
SPR-SIC-16 LAVORI ELETTRICI
SPR-SIC-17 LAVORI IN QUOTA
SPR-SIC-18 PONTEGGI
SPR-SIC-19 DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI
SPR-SIC-20 OPERAZIONI SU STRADA E LAVORI STRADALI
SPR-SIC-21 INVESTIMENTO
SPR-SIC-22 CADUTA MATERIALI DALL’ALTO E MOVIMENTAZIONE NEW JERSEY
SPR-SIC-23 APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO
SPR-SIC-24 RISCHIO MECCANICO: TAGLI, PUNZONAMENTO, IMPIGLIAMENTO, MOLATURA
SPR-SIC-25 PROTEZIONE DAL RUMORE
SPR-SIC-26 VIBRAZIONI
SPR-SIC-27 LAVORI IN GALLERIA
SPR-SIC-28 INTERVENTI SU OPERE D’ARTE (IN RELAZIONE AD INTERVENTI CON POSSIBILE VARIAZIONE
DELLO SCHEMA STATICO)
SPR-SIC-29 COSTRUZIONI GETTATE IN OPERA E PREFABBRICATE
SPR-SIC-30 FORNITURA DI CALCESTRUZZO
SPR-SIC-31 POLVERI, NEBBIE, VAPORI E/O AEROSOL
SPR-SIC-32 INCENDI ED ESPLOSIONI
SPR-SIC-33 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
SPR-SIC-34 ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI
SPR-SIC-35 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE NATURALI
SPR-SIC-36 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ROA)
SPR-SIC-37 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI NATURALI
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Standard Prevenzione rischi Sicurezza

SPR-SIC-38 CAMPI ELETTROMAGNETICI

SPR-SIC-39 AMIANTO

SPR-SIC-40 AMBIENTI CONFINATI

SPR-SIC-41 TOPOGRAFIA

SPR-SIC-42 CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE

SPR-SIC-43 RISCHIO ANNEGAMENTO

SPR-S1C-44 MICROCLIMA

SPR-SIC-45 RISCHIO PUNTURE E MORSI DI INSETTI, RETTILI O ALTRI ANIMALI

SPR-SIC-46 ATMOSFERE IPERBARICHE

SPR-SIC-47 MISURE DI CONTROLLO NELLE FASI DI INSTALLAZIONE, CONDUZIONE E RIMOZIONE DEI
CANTIERI

SPR-SIC-48 COLOR CODE SYSTEM APPLICATO ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO

SPR-SIC-49 GESTIONE OPERATIVA ATTIVITA” AD ALTO RISCHIO E SOPRALLUOGO AVVIO LAVORI
SPR-AMB-01 GESTIONE RIFIUTI

SPR-AMB-02 GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

SPR-AMB-03 PREVENZIONE DEGLI SVERSAMENTI E GESTIONE DEI SERBATOI INTERRATI
SPR-AMB-04 TUTELA PAESAGGIO, NATURA E HABITAT

SPR-AMB-05 GESTIONE SOSTANZE, MATERIALI E APPROVIGGIONAMENTI

SPR-AMB-06 EMISSIONI IN ATMOSFERA

SPR-AMB-07 EMISSIONI ACUSTICHE E VIBRAZIONALI

SPR-AMB-08 “GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO”

SPR-AMB-09 GESTIONE ACQUE DI LAVAGGIO CANALA BETONIERE

SPR-AMB-10 GESTIONE ATTIVITA INTERFERENTI CON ALVEO

Al fine di rendere piu semplice e immediata la comprensione dei contenuti di alcuni standard di
prevenzione e facilitarne operativamente I'implementazione nei cantieri di lavori, & stato predisposto
un “LAYOUT TIPOLOGICO DI CANTIERE” (ALLEGATO 1 AL MANUALE), che contiene e richiama tavole
grafiche riportanti alcune delle misure e prescrizioni contenute nel presente Manuale.

2. GESTIONE DEGLI STANDARD HSE

La struttura DHSE/HSE Governance mantiene un elenco aggiornato degli Standard di Prevenzione
vigenti, riportandone data e numero di revisione.

Nell’lambito delle continue verifiche dell’adeguatezza della componente HSE rispetto al sistema di
gestione aziendale, DHSE provvede ove necessario a:

- integrare e/o modificare gli standard suindicati;
- aggiornare la sezione intranet dedicata in tal senso;
- trasmettere apposita comunicazione agli HSE Manager per opportuna informativa.

Ciascuno standard di prevenzione riporta I'indicazione dell’ultima revisione resa disponibile e della
relativa data.
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3. RIFERIMENTI

— Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. — Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

— Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. — Disciplina della responsabilita amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa e delle associazioni anche prive di personalita giuridica, a
norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

- Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui
dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;

— Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” (c.d. TUA) e s.m.i.

- Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120 “Regolamento recante la
disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164" e s.m.i

- Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione
dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla
cessazione dell'impiego dell'amianto.”

- Note Interregionali e documenti attuativi emanati dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana

- Norma ISO 45001:2018 — Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;

- Norma ISO 39001:2016 — Sistemi di gestione per la Sicurezza Stradale

- Norma ISO 14001:2015 — Sistemi di gestione ambientale

— Codice Etico del Gruppo ASPI;

- Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
(disponibile nell’intranet aziendale, nella sezione “Modello 231”);

- Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo;

- Linea Guida HSE e RTS di Gruppo;

— OSHA Safety Standard della Occupational Safety and Health Administration of the United States
Department of Labor.

4. STORIA DELLE REVISIONI

Revisione Motivazioni Data
00 Prima emissione del documento 20/10/2022
01 Revisione degli standard: 21/04/2023

SPR-SIC-01 “Accesso in aree di cantiere”

SPR-SIC-02 “Comportamenti di base nei cantieri”

SPR-SIC-03 “Campi logistici e cantieri”

SPR-SIC-05 “Circolazione mezzi”

SPR-SIC-06 “Gestione macchine e attrezzature”

SPR-SIC-09 “3 Minuti per la sicurezza”, che sostituisce il tool box
meeting

SPR-SIC-13 “Utilizzo utensili ed attrezzature”

SPR-SIC-16 “Lavori Elettrici”

SPR-SIC-21 “Investimento”
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Revisione

Motivazioni

Data

SPR-SIC-22 “Caduta materiali dall’alto e movimentazione new jersey”
SPR-SIC-42 “Condizioni metereologiche avverse”

02

Integrazione dell’allegato 1 - Layout tipologico di cantiere

07/07/2023

03

Revisione degli standard:
SPR-SIC-23 “APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO”
SPR-SIC-03 Campi Logistici e cantieri FISSI”

09/10/2023

04

Revisione degli standard®:

SPR-SIC-01 ACCESSO IN AREE DI CANTIERE”

SPR-SIC-02 “COMPORTAMENTI DI BASE NEI CANTIERI”

SPR-SIC-05 “CIRCOLAZIONE MEZZI”

SPR-SIC-06 “GESTIONE MACCHINE E ATTREZZATURE”
SPR-SIC-11“GESTIONE INTERFERENZE CON SERVIZI O SOTTOSERVIZI”
SPR-SIC-12 “GESTIONE INTERFERENZE LINEE FERROVIARIE”
SPR-SIC-13 “UTILIZZO UTENSILI ED ATTREZZATURE”

SPR-SIC-17 “LAVORI IN QUOTA"

SPR-SIC-18 “PONTEGG!I”

SPR-SIC-22 “CADUTA MATERIALI DALL’ALTO E MOVIMENTAZIONE
NEW JERSEY”

SPR-SIC-23 “APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTOQO”

SPR-SIC-42 “CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE”

SPR-AMB-01 “GESTIONE RIFIUTI”

Le integrazioni/modifiche apportate agli standard sopra riportati sono
appositamente evidenziate con font differente (blu corsivo)

Revisione dell’allegato 1 — Layout tipologico di cantiere
(Inserimento della scheda 3a “Aree di parcheggio”)

Emissione nuovi standard:

SPR-SIC-49 “GESTIONE OPERATIVA ATTIVITA’ AD ALTO RISCHIO E:
SOPRALLUOGO AVVIO LAVORI”

SPR-AMB-08 “GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO”

SPR-AMB-09 “GESTIONE ACQUE DI LAVAGGIO DELLA CANALA DELLE
BETONIERE”

SPR-AMB-10 “GESTIONE ATTIVITA INTERFERENTI CON ALVEO”

19/06/2024
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da adottare
nell'accesso in cantiere di uomini e mezzi descrivendo le modalita operative e i controlli da
prevedere, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di
sicurezza e ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee
Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

2.1 ACCESSO DEL PERSONALE DELLE IMPRESE

’accesso in cantiere del personale delle imprese, compresi lavoratori autonomi, parasubordinati e
consulenti, & consentito solo se il lavoratore:

- Ha superato con esito positivo i percorsi di Induction previsti dal Committente, di cui al
paragrafo specifico contenuto nel presente documento;
- Ha ricevuto, dal suo datore di lavoro, la formazione e informazione sui rischi specifici e le

misure di prevenzione e protezione definite nel POS e integrate dai PSC / DUVRI;

- Ha ottenuto I’Autorizzazione a Manovra rilasciata da ASPI, nei casi e secondo le modalita
definite dal Committente;

- E munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalita del
lavoratore, la data di assunzione e I'indicazione del datore di lavoro, e, nel caso di personale
dell'impresa subappaltatrice, il codice del subappalto;

- Il'suo nominativo e ricompreso tra quelli inseriti nel POS dello specifico cantiere e corredato
con tutte le informazioni relative a idoneita sanitaria, formazione, ecc;

Gli autisti di trasporti occasionali, nei cantieri esterni alla piattaforma autostradale, possono
ottenere |'accesso in cantiere sotto la responsabilita del preposto dell'Impresa alla quale € stato
consegnato il cantiere, che deve informare gli autisti e controllare che questi:

- scendano dal mezzo solo dove cid non sia cagione di pericolo, indossando i DPI previsti
per |'area;
- adeguino il comportamento alle norme di prudenza che vengono loro indicate.
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2.2 INDUCTION PERSONALE IMPRESE

L'ingresso in cantiere per tutto il personale delle imprese & subordinato all’esecuzione di
un’attivita di Induction, una sessione di formazione e sensibilizzazione sui temi di seguito riportati
e ritenuti dal gruppo fondamentali per I'obiettivo “Zero Incidenti”:

e Mission e Vision Health & Safety;

e Programma Active Safety Value;

e Fattori Inderogabili del Gruppo ASPI;

e Segnalazione e analisi incidenti e near miss;
e FOD (Foreign Object Damage);

Le modalita (tempi e modi) per la pianificazione ed esecuzione delle sessioni di Induction sono
definite dalle Direzione di Tronco di competenza, su cui insiste il cantiere di riferimento, e
condotte presso i relativi Safety Accademy Point.

La partecipazione alle suddette sessioni & obbligatoria:

e Per tutte le maestranze, sia che operino su sedime autostradale che non, al fine del rilascio
dell’autorizzazione all’'ingresso in cantiere;

e Per le sole maestranze che operano sul sedime autostradale per il rilascio
dell’Autorizzazione a manovre.

L'attestazione di avvenuto apprendimento sara formalizzata tramite il superamento di uno
specifico test e tramite il rilascio dell’Autorizzazione a manovre che, per gli addetti non operanti
su sedime autostradale, conterra la sola informazione sulla partecipazione all’induction.

La mancata partecipazione del personale alle sessioni di induction concordate comportera
I'impossibilita per I'addetto di accedere all'interno dei cantieri.

2.3 ACCESSO VISITATORI E FORNITORI DI PRESTAZIONI

| visitatori, cioe tutte quelle figure non ricomprese nelle maestranze di cui al punto 2.2, ovvero che
non svolgono attivita afferenti al cantiere oggetto della visita, ma che possono essere autorizzati ad
accedervi per esempio in qualita di fornitori di servizi (anche attivita oggetto di DUVRI), per
prestazioni intellettuali, manutenzione o assistenza tecnica, visite istituzionali o ispettive,
informazione, educazione, etc., dovranno anch’essi partecipare ad una preliminare sessione di
induction al fine di essere allineati circa Mission, Vision, Policy e Programma di Health & Safety del
Gruppo ASPI.
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Le modalita di attuazione saranno definite in ogni cantiere in base all’'organizzazione dello stesso. Al
presente documento é allegata la brochure “Induction Visitatori” (Allegato 1) che potra essere
utilizzata a tal fine unitamente al materiale video che sara reso disponibile.

Si evidenzia che I'Induction Visitatori dovra essere condotta in via preferenziale dal CSE o HSE
Manager ASPI e, solo qualora non vi sia la disponibilita in funzione delle tempistiche di ingresso del
visitatore, da un rappresentante dell'impresa Affidataria.

Oltre a quanto sopra, in coerenza con quanto previsto dai Piani di Sicurezza dello specifico cantiere,
dovra essere inoltre assicurata specifica informazione sui rischi presenti nell’area di cantiere e sulle
misure di prevenzione e protezione da adottare per I'incolumita propria e degli altri operatori del
cantiere. A tale fine si allega il Modulo ingresso visitatori che potra essere utilizzato a tal fine (Allegato
2). Il suddetto modulo dovra essere restituito compilato e firmato dal visitatore con le proprie
generalita, e ne dovra essere garantita la tracciabilita e archiviazione.

Agli ospiti andra inoltre consegnato un cartellino identificativo, mentre sara cura dell'Impresa
Affidataria la compilazione di un registro da conservare presso i propri uffici di cantiere, a disposizione
del CSE, dove riportare:

data ed ora di ingresso;
nome e cognome e firma dell’ospite;
nome e cognome e firma dell’accompagnatore;

o O O O

ora di uscita.

Non e prevista la registrazione degli autisti di trasporti occasionali la cui presenza in cantiere sia
limitata alle sole operazioni di carico e scarico.

In ogni caso i visitatori dovranno essere accompagnati all'interno del cantiere da un addetto
dell'impresa esecutrice o da un referente del cantiere del Committente, Direzione Lavori o
Coordinamento della Sicurezza.

2.4 INGRESSO IN CANTIERE DI PERSONALE ISPETTIVO (DHSE ASPI, Consulenti
Esterni, etc.)

Il personale ispettivo di ASPI o il personale a tal fine incaricato da ASPI, ha facolta di giungere, anche
senza preavviso, nelle aree di cantiere, e all’arrivo dovra qualificarsi e relazionarsi con il datore di
lavoro dell'impresa o con chi ne fa le veci (responsabile di cantiere/preposto), informando anche il
CSE (ove designato) e il Responsabile del Cantiere di ASPI (RUP/RL/Responsabile Tecnico del
contratto).
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Il responsabile dell'impresa, in relazione alle fasi di lavorazione in atto nel cantiere e in riferimento a
quanto previsto nei documenti di Sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento, POS e Riunioni di
Coordinamento o DUVRI e DVR in caso di art.26), dovra informare il personale ispettivo su: i rischi
presenti, le relative misure preventive e protettive, le norme di comportamento, il lay-out del
cantiere (luoghi in cui poter transitare ed altri dove € vietato) e su ogni altra eventuale informazione
necessaria al fine di garantirne la sicurezza.

Nel caso in cui il personale Ispettivo non abbia a disposizione tutti DPI necessari, potranno essere
forniti dall'impresa (informata preventivamente) utilizzando, ove presenti, le scorte disponibili in
cantiere; ove cio non risultasse possibile, il sopralluogo dovra essere rinviato.

Il personale Ispettivo dovra essere guidato da un accompagnatore per tutta la durata del sopralluogo,
e, nei cantieri ove & presente un registro accessi, all’ingresso e all’uscita, il suddetto personale dovra
effettuare il riconoscimento e la registrazione.

Il personale Ispettivo & sempre tenuto a rispettare le specifiche procedure di accesso comunicate dal
Responsabile di Cantiere che conterranno a titolo esemplificativo e non esaustivo:
o l"accesso solo nelle aree consentite;
o il rispetto, oltre che delle procedure aziendali, anche delle istruzioni impartite dal
Responsabile dell'impresa;
o l'utilizzo dei DPI prescritti.

Qualora il Personale Ispettivo riscontri Inadempienze sugli aspetti della sicurezza, dovra comunicarle
al Responsabile ASPI del Cantiere e al CSE in caso di cantiere in Titolo V.

REQUISITI COGENTI PER IL PERSONALE ISPETTIVO

Possesso di autorizzazione a manovra rilasciata dal Tronco di competenza;
Formazione sul Disciplinare ASPI relativo alle cantierizzazioni autostradali;
Formazione sugli indirizzi operativi ASPI per I'operatore su strada;

o O O O

Formazione su Induction Visitatori esterni (purché sussistano le condizioni organizzative e
logistiche per poterla effettuare);

o Attestati di formazione per lavori in quota (In assenza l'ispettore dovra astenersi dall’eseguire
attivita in quota)

REQUISITI OPZIONALI PER IL PERSONALE ISPETTIVO

o Corsodiformazione per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE) e relativi aggiornamenti (D. Lgs.
81/08):
o Attestati di formazione per attivita ispettive (Audit, Rilascio Certificazioni ISO, etc.);
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2.5 ACCESSO MEZzI

Si riportano di seguito alcune prescrizioni e misure minime da prevedere:

- L'Impresa Affidataria deve comunicare al CSE (ove nominato) e mantenere aggiornato
I’elenco dei mezzi presenti in cantiere (I’elenco aggiornato deve essere disponibile nel POS).
L'elenco deve riportare (opera, nome dell'Impresa Affidataria, eventuale nome dell'Impresa
Esecutrice; marca e modello, identificazione (numero di targa o numero di telaio), titolo per
I"accesso al cantiere (proprieta, noleggio)).

- Limpresa Affidataria, in cooperazione con il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione, dovra informare e formare tutti i trasportatori (occasionali e non) operanti sul
sedime autostradale, sulla posizione dei varchi e sulle corrette modalita di accesso. Dovranno
ivi essere incluse informazioni sul piano di gestione delle emergenze. L'informazione e
formazione dovra essere supportata da eventuali layout grafici e dovra essere trasmessa al
trasportatore.

- Tutti i mezzi devono essere sempre riconoscibili e devono riportare visibile sulla carrozzeria
il nome dell'impresa titolare o cartellino identificativo sul cruscotto;

- Tutti i mezzi devono essere muniti di lampeggiante ECE 65 in funzione nonché gli altri
dispositivi luminosi previsti dal disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei
cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia;

- Tutti i mezzi devono essere in adeguate condizioni di usura e manutenzione, requisito
indispensabile per I'accesso in cantiere, allo scopo di verificare tale aspetto, I'impresa
proprietaria/utilizzatrice al primo ingresso in cantiere dovra far pervenire al CSE una check
list preventiva di controllo del mezzo (forma disponibile);

- Tutti i mezzi, operativi e non, devono essere posteggiati con la parte anteriore nel verso di
uscita. Inoltre, i mezzi non utilizzati o parcheggiati, devono essere segnalati tramite la
delimitazione con apposizione di coni segnalatori.

- All'ingresso dei campi logistici deve essere presente un cartello indicante:
di utilizzare gli spazi previsti per il parcheggio;

o dinon intralciare la circolazione né provocare situazioni di pericolo;
o dinon procedere oltre all'interno del cantiere, senza un idoneo accompagnatore;
o diparcheggiare il mezzo con la parte anteriore rivolta nel senso di uscita

- Le operazioni di trasporto eccezionale o di elementi prefabbricati
ingombranti devono essere oggetto di un piano di circolazione
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o O O O

dumper;

specifico. Qualora il trasporto interessi le aree di cantiere, tale piano
dovra essere consegnato al CSE con congruo anticipo in maniera da
permettere allo stesso di analizzarne e farne argomento di una
specifica riunione di coordinamento.

Nei lavori di realizzazione e manutenzione di gallerie, in relazione al
rischio incendio, emissioni gas di scarico e produzione di calore da
parte del motore endotermico, vige il divieto di impiego di mezzi con
motori alimentati a benzina, GPL e gas naturale, cosi come disciplinato
dalle NOTE INTERREGIONALI Regione Toscana ed Emilia-Romagna
N°26, 31 e 39. PROT. N° 12211 DEL 31/03/2004, PROT. N° 2737 DEL
26/01/2006 e N° AOOGRT/229150/Q.030.170 DEL 02/09/2009;

Dovra essere previsto un sistema integrativo di sicurezza per
migliorare la visibilita in retromarcia, in particolare i dispositivi a
telecamera e monitor devono essere installati sui seguenti mezzi:

autobetoniere;

pale caricatrici su gomma;

escavatori idraulici (con esclusione degli escavatori compatti e di quelli ad appoggi
articolati di cui alla norma UNI EN 474-5).
Inoltre, tali dispositivi devono essere installati sui mezzi che presentano visibilita insufficiente

in retromarcia ed effettuano di frequente tale manovra nell’utilizzo ordinario. Tali mezzi

devono essere individuati nell’ambito della valutazione dei rischi.

2.6 VERIFICHE

Al fine di assicurare un periodico monitoraggio dei rischi e il continuo miglioramento delle
condizioni di sicurezza, sono effettuate verifiche ispettive periodiche da parte di personale del
Gruppo ASPI e/o da professionisti esterni incaricati.

Si evidenzia che tali verifiche integrano le specifiche e le prescrizioni contenute all’interno dei
singoli documenti di valutazione dei rischi (PSC/POS/DUVRI/Verbali di coordinamento, etc.) e che
I’assenza di rilievi non costituisce in alcun modo attestazione di piena conformita.

Le verifiche prevedono tra gli aspetti oggetto di verifica un focus particolare sui 5 inderogabili,
ritenuti fondamentali ai fini della sicurezza, la cui inosservanza determinera I'allontanamento del
personale non adeguato e/o I'immediata sospensione delle attivita:
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1. Il personale deve essere autorizzato ad accedere al luogo di lavoro o al cantiere e deve
indossare i corretti dispositivi di protezione individuale. | DPI devono essere marcati CE e
devono corrispondere alla tipologia/classificazione coerente al rischio identificato:

o Dotazione obbligatoria da indossare in qualsiasi area di cantiere e durante qualsiasi
attivita lavorativa:

= Elmetto di protezione con allaccio sottogola;

* Indumenti ad Alta Visibilita in Classe 3 o equivalente (o combinazione
adeguata di classe 2). Si precisa, inoltre, che per le maestranze ed il
sempre ottenuto con la combinazione del pantalone ad alta visibilita ed altro
indumento di classe 2 o superiore;

= (Calzature Scarpe antinfortunistiche;

= QOcchiali di protezione (di classe ottica adeguata ad un uso prolungato e in
grado di non alterare il campo visivo);

o Dotazione obbligatoria definita a valle della valutazione dei rischi:

= Sistema di protezione della vista;

= Guanti di protezione;

= Sistema di protezione dell’udito;

= Sistema di protezione delle vie respiratorie;

= Sistemi anticaduta;

= Altro (in funzione della valutazione dei rischi).

2.  Completezza, corretto posizionamento e piena efficienza (leggibilita, funzionamento
componenti luminosi, etc.) della segnaletica stradale di cantiere.

3. Efficienza di macchine e mezzi d'opera/attrezzature e segnalazione/segregazione degli spazi
di manovra delle medesime.

o efficienza, integrita e buono stato di conservazione:

» dei mezzi (pneumatici, specchietti, vetri, impianto di illuminazione,
telecamere di supporto per le manovre di retromarcia o per gli spazi ciechi
ove prescritte);

= degli accessori di sollevamento;

= delle apparecchiature elettriche (integrita dispositivi);

= delle dotazioni di emergenza sui mezzi (estintore e cassetta di primo
S0Ccorso)

o efficienza dei dispositivi di segnalamento dei mezzi (girofaro, lampade, avvisatore
acustico retromarcia);

o assenza di persone nel raggio di azione dei mezzi d’opera/attrezzature.

4. Gli scavi devono essere adeguatamente protetti e segnalati.

5. Housekeeping, devono essere assicurati ordine e pulizia dell'area di cantiere, sia
durante le lavorazioni che al termine delle stesse.
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| lavoratori, ed eventualmente anche i preposti, trovati ad operare in condizioni di difformita,
anche rispetto a uno solo dei precedenti cinque punti, saranno soggetti al provvedimento di
allontanamento dal cantiere cui seguira il ritiro dell’autorizzazione a manovra.

Allegato 1: induction visitatori

INDUCTION VISITATORI

INDUCTION
VISITATORI

aul‘osl‘rade”per [italia

n E)Xif .utoﬂmda”aer fitatia

to Safety
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1. MISSION E VISION
HEALTH & SAFETY

= Essere al servizio del Paese, contribuire al suo sviluppo
e promuovere |3 salute e la sicurezza come bane
comune, prendendosi cura delle persone e divenendo
il loro punto di riferimenta per giungere all'obiettive
zero incigenti.

*  Alimentare l'orgoglio di sppartenenza a

un'organizraziona cne ponre come valori foncamentali
salute e sicurezza, per il bene della comunita.

2. OBIETTIVI E PRINCIPI
DELLA POLICY INTEGRATA

= Miglleramento continuo della sicurezza su strada, pel cantler] e nel luoghi al
lavore e la promozione dells cultura della sleurezza In tutte le sue dimensioni.

* Promozione della sostenibilith ambientale e cella gestione efficiente
delle risorse.

= Assleurare la prevenzione e prcLazIone della saIuLe e la sievrezza
del | 1, fornitorl, I e 1.

= Miglloramento delle condizionl di lavoro per prevenire @ minimizzare
le cause di posslbili infortuni, incidenti @ malattie professionali.

+  Colnvolgimento e consapevolezza del lavoratorl In merito alle cultura
dellz Salute e Sicurezza nei lvoghi di lavoro,

L Doflmzmntd i processi di :omunl:«nzwoneal ﬁr-a di garantire informazioni
(=7, per tuttiil i gl sl

3. PROGRAMMA HEALTH & SAFETY

Autostrade per I'llaliz n2 deflnito, partenco dalla Vision e Mission, ur Programma
Health & Safety che traduce gli impegni in specifiche azionl concrate, finalizzate
2l miglioraments continuve ed all'opiettive i "Zere Incidenti™. Tra queste:

3.1 ACTIVE SAFETY VALUE

Active Safety Value & il programma del Gruppo Autostrade per [ltalia

per rafforzare |2 cultura cella Sicurezza in ogni luogo di lavoro di pertinenza.
5i pasa sul principio che ogni cambiamento deboa avyvenire aallinterno

& che per rendere una trasformazione efficace sis necessario cne | membri
dell'erganizzazione agiscano proattivamente (Active) nella stessa direzione.

Riguarda tutti, dipendenti e appaltatori. Ciascuno puo e deve cantriouire al
miglioramento della sicurezra. Active Safety nasce par créare un sistema in
grado di ispirare le persone 2 farlo e, allo stesso tempo, contenara tutti gli
strumenti organizzativi necessar @ recepire & massimizzare i contributi gi tutti,

3.2 AZIONI SICURE

Autostrade per I'ltaliz na definito 11 azioni sicure, fondamentali per la sicurezza,
cne reppresentano il corretto moous operandi di chi si trova in qualungue luogo
oi lavoro.

LAVOR
N QUOTA

1. Lavori stradall: Contattare la sala radio per tutte le fasi di Installazione. rimozione
e movimentazione della segnaletica stracale di cantiere. Devono essere utilizzati
gli scnemi segnaletici previsti aal nostro disciplinare pencanuen \aunm_ lune
le attivita in piattaforma wrmo svoll.e v i alta visiollita,
mawmﬂugloﬁa cella segnalet antiore & obbligatorie [utilizze & elta vlslbll\ta
classe 3 con scarpe. guant| eo‘ elrﬂe\.l.\ entlnfortunlstlcl.

2. Operazioni su strada: || rispetto .poleso gelle o nelle linee
guida dell'operatore su strada garantisce I h"cﬂ\umlt.é propriz. cei collegni e gegli
vtenti. Mantenare sempre le cinture di sicurezza allacciate quando si € 2 bordo di un
veicalo, anche in sosta.

B
o

un corretlo comportamente ol guida,

come allacciare le cinture di sicurezza e utilizzare
il vivavoce. Prima di ulilizzare un veicolo, verificare lefficienza delle luci e dei
dispositivi di segnalaziore. Prestare attenzione durante |2 discesa e la salita dal
mezzo, cummllanao negli specchietti retrovisorl. privilegiando il lato non esposto al
traffico e evilando salti e mevimenti bruschi,

4. Autorizzazione a manovre: Tutle le persone che opermno nelle nostre pertingnze
devono disporre dellautorizzazione @ manovre rilasciata d2 Autostrade per Fitalia.
Le manovre autorizzate possono essera eseguite solo per effettiva necessita,
attivande | dispositivi oi segnalazione del mezzo e adottando tutte le cautele
necesserie & garantire 1 sicurezza propria @ del Lraffico.

5. Sollevamento movimentazione del caricl ialutare ¢ arganizzare preventivamente
l'atti i 7200 attrezzature o mezzi per il sollevamanto, accer!
preliminarmente delle loro condizioni. Per le movimentazioni manvali. occorre
prastare attenzione ad una postura corretta,
l'accesso allarea oi levoro e il transita sul.{o L] Tarlcnl sospesi 0o parle oi persone,

anche nei gesti guotiai

6. Lavori In quota: L & | sistem devono essere
permﬂl:amewte verificati. Per utilizzare \ DPl anticadute & necessaria una specifica
formazione e add A cne i punti di o siano idonel &

resistenti. Segregara Farea O lavoro @ prevanire la caduta di attreszi @ matariali.

7. Gestione interferenze: Lo interferanze specieli @ temporali tra | laveri dl imprese
diverse oevono essere preventivamente valutate. Le misure staoilite al fine o
eliminare i rischi dovuti alle interferenze sono condivise con tutti | soggetti coinvolti
& recepite nagli appositi r.‘ocumerm (verpale di rivniore preliminare di cooperazione

& cooginamento o PSC). Con | medesimi strumenti si condividane le informaxioni
suu rischl specificl esistenti r\ellamulente i lnterve.nle @ sulle misure ¢i provenzione o
rgenza adottate. E for e le misure stabllite in relazione
alle interferanze siano comunicate 3 tutti | \amraton oinvolt @ o8 loro revepite
8. Le ci layout. ive/di segr anche
temporanee, devono essere identificate, analizzate ec avtorizzate dal responsabile
del luoge gl lavoro. el casi piu & sggiornare [a valutazi

del rischl, colnvolgendo lo RSP, Le nuove attivitd o variazion al processi possono
assera avviate solo a seguite dell'attuazione gelle misure definite.
. Altraversamento piste: Attenersi elle procedure azieng |nc|ussare sempre il DP1
2d alta visibilita. Ovu\qussla y - e no:
il | pass: n gli appositi :ancall-m interoloccatl,

Fare sempre attenzion al l.wrllco veloo\m sla per la propria sicurezza che per
quellz cegli utentl

10.Lavori elettrici: Lz sicurezza & garantitz dallimplementazione scrupolosa delle
procedure di lavoro e dall' da parte ci |
dispositivi di isolamento & di sezionamante cagetta di menovre devone essere
opportunamente bloceati @ identificati con apposita carl verificare sempre
preventivamente lassenza ol tensione.

1. Gestione Emergenze: Ciascun luogo i lavore dispone di apposite procedure per la
gestione celle situazioni di emergenza, che sono recepite nel Piano i Emergenza &
di Evacuaziona @ nalla procedura di pronto soccorso sllegate al DVR. MNei luoghi di
levoro. in punti visibili. sono affisse le planimetrie celle vie oi fuge con le principali
misure compartamentali da tenere In caso ol emergenza ed evacvazione delledificio,
Sulle planimetrie & indicato il numero da chiamare per le emergenze.

3.3 INDEROGABILI

Definizione delle 5 regole/comportamenti inderogabili su cul
sono sviluppate campagne dl contrallo mirate a controllarne il
rispello assoluto (pena I'allontanamento dal luogo ol lavore),
par assicurare la sicurezza del lavoratorl e degli utentl,
stakenolder i Autostrade per 'ltalia.

1. Utilizzo corretto del DPI

2. nrcnn naletica

3. Utilizzo in di ed
4. Protezione degli scavi

5. Housekeeping delle aree

3.4 STOP WORK AUTHORITY

Con istituzione cella "Stop Work Authority”, ciascun lavoratore ha l'autorita

i intervenire tempestivamente e di fermare qualsiasi attivita che possa
mettere & rischio la propria salute e sicurezza o quells degli altri, senze temere
conseguenze anche quando si dovesse sbagliare la propria valutaziene.

Fvr
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3.5 DRESS CODE DPIBASICI

Elmett di prateziane Al visinilis
ci clessa

E stato definito uno standard basico a combinazione
per | DPlin piatiaforma e/o Souian
el cantierl luoghi al lavoro:
—
o
e

IN FUNZIONE DEI RISCHI
(SPECIFICI EINTERFERENZIALI)

CODICE COLORE

Masstranzs Sicurerrs

autustrade”per litalia
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Allegato 2 Modulo ingresso visitatori

Nome, Cognome Visitatore

Ditta Visitatore

Motivo della visita

Nome Cognome Accompagnatore
(Preposto Impresa, CSE, RSPP, ASPP
etc.)

Cantiere:

| visitatori dichiarano di prendere visione delle seguenti prescrizioni e disposizioni di comportamento
sicuro da seguire in cantiere per I'incolumita propria e degli altri operatori del cantiere e di attenersi

scrupolosamente ad esse.

Prescrizioni ed indicazioni del cantiere specifico fornito dal Referente del Cantiere
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Regole generali di comportamento sicuro:

<\

AN NN

L’accesso dovra essere concordato con i preposti dell'impresa Appaltatrice e/o con il CSE;
Tutti coloro che entrano in cantiere dovranno avere una dotazione minima di DPI
costituita da abbigliamento alta visibilita 3° classe, elmetto di sicurezza, scarpe
antinfortunistiche, occhiali di protezione nonché altri DPI specifici di cui alla valutazione
dei Rischi (PSC, DUVRI, etc.);

Dotarsi di mascherine anticontagio da Covid 19 (chirurgiche, FFP2, FFP3, KN95) laddove
previsto dalle disposizioni vigenti;

L’accesso in cantiere non sara consentito in caso di avverse condizioni meteorologiche;
Attenersi sempre alle disposizioni del Preposto dell'impresa appaltatrice e/o del CSE in
relazione alle modalita di accesso, manovra e parcheggio delle proprie autovetture e alle
modalita di spostamento a piedi all’interno del cantiere;

Rispettare la segnaletica verticale e orizzontale presenti in cantiere;

Rispettare i limiti di velocita imposti dalla segnaletica di cantiere;

Utilizzare di preferenza, dove prevista, la viabilita pedonale;

Non transitare o sostare nella vicinanza di mezzi d’opera e, in caso d’incrocio, dare la
precedenza a quest’ultimi;

Prestare attenzione ai dispositivi di segnalazione acustica e luminosa dei mezzi d’opera in
azione;

Utilizzare gli specifici DPI di protezione in presenza di rischi ambientali (rumore, polvere,
etc.);

Non indossare abiti non idonei al cantiere e/o che possano creare impaccio nei movimenti
o rischi (es: impigliamento);

Non utilizzare, rimuovere o manomettere attrezzature, utensili e materiale di cantiere;
Non rimuovere o manomettere apprestamenti di cantiere;

Non utilizzare apprestamenti di cantiere (ponteggi, passarelle, etc.) se non autorizzati dal
Preposto dell'impresa appaltatrice e/o dal CSE;

Non avvicinarsi a cigli di scavi, scarpate o aperture sul vuoto con rischio di inciampo,

scivolamento o caduta dall’alto;
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Data:

Non transitare, avvicinarsi o sostare al di sotto di aree con rischio di caduta di materiale
dall’alto (ponteggi, attrezzature fisse, etc.);

Mantenersi al di fuori del raggio di azioni delle parti mobili delle attrezzature di cantiere
(escavatori, pale, gru, mezzi di sollevamento, etc.);

Non avvicinarsi alle aree di carico/scarico materiali;

Non avvicinarsi ad aree in cui siano presenti fiamme libere e/o in cui si stiano eseguendo
operazioni di saldatura;

Non toccare, cavi, spine o quadri elettrici;

Non avvicinarsi ad aree oggetto di rimozione di amianto;

Non interferire con le maestranze presenti in cantiere e non intraprendere azioni che
possano distrarre gli operatori dei mezzi d’opera;

In caso di situazioni di emergenza, mantenere la calma e seguire scrupolosamente le

indicazioni del Preposto dell'impresa appaltatrice addetto alla gestione delle emergenze.

Firma:
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1.

SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio che i lavoratori devono
adottare nelle lavorazioni di cantiere, descrivendo le modalita operative e i controlli da prevedere, a
integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed
ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e
RTS del Gruppo ASPI.

2.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA NEI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI

Il comportamento di ogni lavoratore deve essere tale da non generare rischi di incidenti e/o
infortuni a sé stesso, a colleghi o a terzi eventualmente presenti sul luogo di lavoro.
Qualsiasi lavoratore che individui una situazione di rischio per sé o per altri all’interno del
cantiere (in relazione o meno alla propria attivita lavorativa), ha I'obbligo di segnalarlo alle
figure responsabili, preposto e/o capo-cantiere, che, sentiti il CSE, ove presente, e/o il RSPP
dell'impresa o I'HSE Manager competente, provvederanno a disporre la messa in atto delle
specifiche misure preventive e protettive atte a ridurre o, se possibile, ad eliminare il suddetto
rischio.

“Stop Work Authority”: a ciascun lavoratore o lavoratrice, indipendentemente dalla
posizione, anzianita e ruolo, e riconosciuta I'autorita di interrompere il lavoro se ritiene che
non siano rispettate le misure di sicurezza e che ci possano essere rischi concreti, per sé o per
altri, di incorrere in incidenti, infortuni o malattie professionali. | lavoratori che esercitino la
“Stop Work Authority” sono tenuti ad informare contestualmente i responsabili di Autostrade
per |'ltalia eventualmente presenti sul posto ed il proprio diretto superiore al fine di ristabilire
le condizioni di sicurezza prima di riprendere le attivita.

Il lavoratore che subisce un incidente o e testimone di un quasi incidente (anche in mancanza
di conseguenze) deve segnalarlo immediatamente alle figure responsabili quali preposto e/o
capo-cantiere che, a loro volta, hanno I'obbligo di informare il CSE (ove presente) e/o il RSPP
dell'impresa o I'HSE Manager competente. Vanno inoltre segnalate tutte le condizioni
potenziali di pericolo ed i comportamenti contrari alle regole di salute e sicurezza.

Nessun lavoratore pud essere assegnato a lavori ed eseguirli senza preventiva e specifica
formazione sull’attivita che andra ad eseguire e sui rischi che ne derivano.

Il lavoratore e responsabile per I'uso e la cura delle attrezzature, strumenti e relativi manuali
che gli sono stati consegnati per svolgere in sicurezza il proprio lavoro.

Ogni lavoratore ha I'obbligo di mantenere l'area di lavoro in buone condizioni di pulizia e
ordine, rimuovendo qualsiasi altro elemento che possa causare incidenti e/o quasi incidenti
Il caposquadra o il preposto e/o il capo-cantiere deve richiedere in anticipo il materiale
necessario per delimitare e indicare le aree di rischio in relazione alle attivita svolte. Non &
consentito rimuovere i dispositivi di sicurezza e di segnalazione, le protezioni, e qualsiasi altro
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elemento che prevenga o protegga dai rischi sia il lavoratore che altre persone a qualsiasi
titolo presenti nella zona.

2.1 UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
| dispositivi di protezione individuale (DPI) devono:

e essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
e essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

e tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

e poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessita;

e essere tra loro compatibili in caso di rischi multipli che richiedono 'uso simultaneo di piu
DPI, e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti dei
rischi.

e tenere in considerazione le interferenze, tra lavorazioni differenti, in prossimita del luogo
di esecuzione delle attivita.

All'interno dei cantieri deve essere rispettato il “Dress Code” ASPI, ovvero devono essere utilizzate le
seguenti dotazioni di DPI:

e Dotazione obbligatoria da indossare in qualsiasi area di cantiere e durante qualsiasi attivita
lavorativa:
= Elmetto di protezione con allaccio sottogola e rispetto del codice colore
(come da figura sottostante),
= Indumenti ad Alta Visibilita in Classe 3 o equivalente (o combinazione
adeguata di classe ll); Si precisa, inoltre, che per le maestranze ed il
personale operativo, il soddisfacimento della visibilita in classe 3 deve
essere sempre ottenuto con la combinazione del pantalone ad alta
visibilita ed altro indumento di classe 2 o superiore;
= Scarpe antinfortunistiche;
=  Qcchiali di protezione (di classe ottica adeguata ad un uso prolungato e
in grado di non alterare il campo visivo);
e Dotazione obbligatoria definita a valle della valutazione dei rischi:
= Sistema di protezione della vista
=  Guanti di protezione;
= Sistema di protezione dell’udito;
= Sistema di protezione delle vie respiratorie
= Sistemi anticaduta;
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= Altro (in funzione della valutazione dei rischi).

.f"‘-.# N .
DRESS CODE _,f'"" DPFl BASICI "H"“-H_
i Elmatti di protezione Alta visibilith .
di elazze ||

o combinazione
adeguata
i classe I

E stato definito uno standard basico
per | DPI in piattaforma e/fo
rnel cantieri luoghi di lavoro:

=3 T,

IN FUNZIGNE DEI RISCHI

(SPECIFICI E INTERFERENZIALI) Scarpe Cicchiali ’,.f"
antinfartunistiche  di Pratezions e
Sisberma Sisterna di pratezione Slstema di e
dl protezicne della vista protezione delle [~ -
dell'udite vie respiratorie iy -
..-""#..H‘..H -,
- o
- .
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= '\-\___H
) _ CODICE COLORE H"“--H_
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Maestranza Sicurezza

o Personale tecnlco Wisitatorl L
. armministrativo o
s -
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In particolare:

— Prima dell’utilizzo ogni lavoratore deve controllare che i propri DPI siano in buono stato ed integri
e, in caso contrario, segnalarlo al proprio preposto per richiederne la sostituzione;

— Dovra essere assicurato il mantenimento nel tempo delle caratteristiche specifiche dei DPI,
attraverso la pulizia o la sostituzione;

— Per particolari tipologie di dispositivi deve essere prevista la verifica o la sostituzione annuale, se
non diversamente specificato dalla normativa localmente vigente;

— E rigorosamente vietato alterare, modificare o utilizzare i DPI in maniera difforme rispetto a
guanto spiegato e illustrato;

— Durante I'utilizzo del casco e vietato indossare cappelli, berretti o altri accessori o materiali che
impediscano il contatto diretto del casco con la testa per garantire 'ammortizzazione degli urti.
Il casco dovra sempre essere indossato con il relativo sottogola;

— Gli occhiali di sicurezza non devono essere collocati all'interno del/sul casco: cid causerebbe
graffi della lente e deformazione del telaio/montatura;

— Nel caso in cui si debba ricorrere all'uso del respiratore, questo deve essere a contatto diretto
con la testa. La maschera deve essere sempre tenuta pulita, specialmente l'interno. Prima di
usare un respiratore, il dipendente deve tener conto che:

La cartuccia/il filtro non sia intasato e sia sufficiente;
la misura della maschera sia adeguata alle dimensioni del viso;
gli elastici siano in buone condizioni.

— Prima dell’utilizzo delle cinture di sicurezza, il lavoratore deve sempre eseguire un esame visivo
per verificarne le buone condizioni. Nel caso in cui la cintura presenti tagli, screpolature,
bruciature, sfilacciati, elementi metallici usurati, danneggiati o difettosi o quant'altro possa
compromettere il suo ottimale funzionamento, deve essere sostituita ed eliminata;

— Ai fini della protezione delle vie respiratorie, il personale deve utilizzare le mascherine
respiratorie, considerate principali dispositivi di protezione individuale che devono sempre
trovarsiin un cantiere edile e che gli addetti devono indossare quando i rischi alle vie respiratorie
connessi alle lavorazioni lo esigono.

Dovra essere verificato costantemente:

o |'effettivo ed il corretto utilizzo dei DPI da parte degli operatori;
e |'utilizzo non promiscuo di uno stesso DPI in dotazione personale (es. maschere, occhiali,
guanti, scarpe, ...) da parte di pit operatori;
e chei DPIsiano riposti in luogo idoneo quando non utilizzati.
e che i controlli sull’utilizzo dei DPI siano effettuati anche in occasione di sopralluoghi o a
seguito dell’analisi dell'andamento infortunistico.
E responsabilita del caposquadra o del preposto e/o capo-cantiere verificare che i DPI:
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e siano disponibili per tutti i lavoratori, in modo che questi possano iniziare il proprio lavoro;
siano correttamente utilizzati per tutta la durata del lavoro per il quale sono stati consegnati.

STANDARD

DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
SICUREZZA

SPR-51C-03 CAMPI LOGISTICI E CANTIERI FISSI
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da attuare nelle attivita
di installazione dei campi logistici e allestimento delle aree di cantiere, descrivendo le modalita
operative e i controlli da prevedere in fase progettuale ed esecutiva, a integrazione di quanto gia
previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy
Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PIANO DI INSTALLAZIONE

Prima dell’inizio dei lavori I'Impresa esecutrice dovra definire un Piano di installazione del cantiere,
nel quale siano riportati almeno i seguenti dati, ottenuti dal confronto tra le condizioni previste nel
PSC e la situazione reale presente al momento della consegna dei lavori:

a
b.
C.
d

individuazione del lavoro;

individuazione della WBS (km progressiva);

individuazione dell'impresa esecutrice;

una planimetria con inquadramento dell’area del cantiere e della viabilita di accesso alla
stessa;

una planimetria con evidenziata I’area di pertinenza, il perimetro della recinzione, gli accessi,
la segnaletica di sicurezza e la viabilita interna e tutti gli elementi necessari ad una precisa
definizione del sito;

la descrizione dell’opera e delle lavorazioni previste;

la verifica della presenza di servizi interrati e/o aerei e le misure di prevenzione e protezione
previste;

I'analisi delle interferenze con cantieri o attivita limitrofe e le misure di prevenzione e
protezione previste;

la previsione degli apparecchi di sollevamento presenti e, nel caso di contemporaneita del
loro utilizzo, un piano dei sollevamenti che indichi le priorita e le procedure per gestire le
interferenze;

I’elenco delle sostanze chimiche utilizzate all’interno dell’area, con le modalita previste per la
manipolazione e lo stoccaggio;

la previsione delle modalita di conduzione dei lavori, con la precisazione se i lavori verranno
svolti utilizzando le proprie maestranze o se si fara ricorso al subappalto. In quest’ultimo caso
occorre indicare le attivita che verranno subappaltate e le imprese individuate;

I’elenco dei servizi igienico-assistenziali e la loro individuazione sulla planimetria dell’area del
cantiere;
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m. l'indicazione dei punti di allaccio e di distribuzione dei servizi (elettricita, acqua, messa a terra,
scariche atmosferiche);

n. lindicazione dei magazzini, depositi, zone di rifornimento ed aree di stoccaggio dei materiali,
con l'indicazione della tipologia e caratteristiche dei materiali stoccati;

0. ladescrizione delle modalita di raccolta e di allontanamento dei rifiuti prodotti nell’area, con
particolare riferimento ai liquami di produzione umana e alle sostanze con rischio chimico o
biologico;

p. la verifica d'idoneita delle strutture e degli apprestamenti preesistenti sull’area e I'eventuale
descrizione degli adeguamenti se necessari.

Il Piano di Installazione & considerato un aggiornamento del POS e soggetto allo stesso processo di
verifica.

3. ORGANIZZAZIONE DEL CAMPO

Le scelte progettuali e organizzative degli spazi di lavoro all'interno delle aree di cantiere devono
essere volte a mantenere lo stesso cantiere in condizioni ordinate, sicure e salubri.

In particolare, le dotazioni minime che dovranno essere garantite in un campo logistico sono le
seguenti:

e Locale diriposo e ricovero, spogliatoio, servizi igienici;
e Parcheggio per le autovetture del personale;
e Uffici operativi.

Fatto salvo quanto diversamente disciplinato dalla normativa locale vigente, di seguito si riportano i
principali requisiti di un campo logistico:

e e strutture (uffici, locali riposo e ricovero, spazi comuni, etc.) devono essere realizzate
utilizzando materiali adeguati e dovranno essere sempre tenute in buono stato, pulite, prive
di rifiuti e di altri scarti al fine di garantire buoni standard igienico-sanitari

e |l sito dovra essere recintato in modo da impedire I'accesso agli estranei, dovra essere dotato
di un ingresso principale e, in relazione al piano di emergenza-evacuazione, di uscite di
sicurezza.

e ['usodicaravan per finiigienico-assistenziali € consentito solo a inizio cantiere per un periodo
max 5 giorni, prima dell'installazione di servizi definitivi o nei cantieri stradali di rilevante
lunghezza e brevi tempi lavorazioni, in aggiunta a servizi presso aree cantiere o campi base.

pag. 3




auvtostrade I.-:.:?-r Fitala
STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO HSE

Rev. 02 — SPR-SIC-03 “CAMPI LOGISTICI E CANTIERI FISSI”
Data: 29/09/2023

e Incaso di utilizzo di monoblocchi prefabbricati per locali spogliatoi, riposo e refezione I'altezza
interna netta non deve essere inferiore a m. 2,40, aerazione e illuminazione devono essere
assicurate da serramenti apribili, I'illuminazione naturale integrata da illuminazione artificiale
se necessario.

3.1 RECINZIONI

La recinzione € un apprestamento che ha la funzione di mantenere il cantiere separato e protetto
dall’ambiente esterno.

La recinzione deve essere adeguata all’'ubicazione e alla natura delle opere da realizzare, al fine di
prevenire furti, intrusioni di persone e garantire la sicurezza a tutti coloro che a diverso titolo possono
trovarsi all’interno del cantiere.

La recinzione di cantiere puo essere il sistema di confinamento di una o piu aree adibite alle
lavorazioni, al deposito e al transito dei mezzi impiegati e al deposito e alla movimentazione di
materiale.

Le modalita per installare le recinzioni dovranno tener conto:

e dell’'ubicazione delle aree da delimitare;

e delle finalita delle recinzioni: se necessarie a regolamentare I'accesso al cantiere, se previste
come misura di prevenzione e protezione dai rischi d’interferenza, etc.;

e deiregolamenti edilizi locali;

e della normativa e dei regolamenti vigenti.

Di seguito si riporta un elenco delle principali tipologie di recinzione da adottare:

e Recinzione cieca caratterizzata da paramento completamento cieco, realizzata con tavole in
legno o elementi in lamiera grecata, fissando le schermature a pali infissi nel terreno, in
cordoli in cemento oppure agli elementi del ponteggio. Altezza non inferiore a 2,00 m;

e Rete plastificata arancione applicata su pali o altra tipologia di sostegno in ferro o legno infissi
nel terreno, di altezza non inferiore a 2,00 m;

e pannellidirete autoportante metallica ELS fissata su elementi in calcestruzzo preconfezionati,
poggiati sul terreno e riposizionabili, con altezza non inferiore a 2,00 m;

e barriere stradali tipo New Jersey;

e Altro.

Si precisa che:
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e In aree di intervento in piattaforma autostradale (si considerano anche aree di servizio,
piazzali di stazione, aree di pedaggio etc.), dove non & consentito fissare al terreno la
recinzione, per la protezione verso I'esterno, € necessaria una recinzione a pannelli di rete
autoportante;

e In aree diintervento fuori dalla piattaforma autostradale, dove e possibile fissare i picchetti,
€ necessaria una recinzione fissa.

3.2 ACCESSI

L’accesso alle aree logistiche e/o aree oggetto dei lavori potra avvenire da:

e viabilita ordinaria (dovra essere indicato il riferimento esatto della viabilita ordinaria dal quale
avverra I'accesso. Nel progetto potranno essere indicate anche le coordinate geografiche
dell’accesso stesso);

e piattaforma autostradale (nel progetto dovra essere indicato il riferimento esatto dell’accesso
in piattaforma autostradale, ad esempio riferimento chilometrico, coordinate geografiche,
etc.).

In particolare, gli accessi alle aree logistiche e/o aree di lavoro dovranno essere dotati di:

e cancelli di accesso carrabile e pedonale di larghezza non inferiore ai 5 m e specchio
grandangolare per agevolare le manovre. Tali cancelli dovranno essere normalmente chiusi e
aperti, da apposito addetto sorvegliante, solo quando necessario al cantiere;

e spazio calmo della profondita variabile da 5 a 8 metri, qualora I'accesso avvenga direttamente
da strada aperta al traffico;

3.3 SEGNALETICA

La Segnaletica da prevedere per recinzioni, accessi e segnalamento dei cantieri fissi, a seconda della
natura del cantiere, dovra prevedere:

e in corrispondenza dell’accesso al cantiere, la planimetria di sicurezza del cantiere ai sensi del
D.L.gs 81/08 (vedasi esempio sottostante)
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PLANIMETRIA DI
SICUREZZA

(ai sensi del
D.Lgs 81/08)

&

e Segnaletica da installare in corrispondenza delle aree logistiche (campo base, cantiere

operativo, etc.):

180 ¢m

Autostrada....

Indicare la localita, il noma
ed il numero del cantiere

Indicare i numeri telefonici
per la gestione delle emergenze

200 cm

e Segnaletica da installare in prossimita delle testate del cantiere stradale/autostradale di
durata superiore ai sette giorni lavorativi.

RA I

{
{
L | Fine |
|
|

e Segnaletica, da installare sulla viabilita di servizio che consente di raggiungere I'area di
intervento situata in piattaforma autostradale:
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Varco di

ACCESSO
all'autostrada per C 5
mezzi di cantiere

km 245+634

O ® ®

e Segnaletica da installare sulla viabilita locale per individuare gli accessi che, dalla viabilita di

servizio, consentono di raggiungere I'area di intervento

Varco di

ACCESSO L 5
in cantiere da
VIablhta locale

NORD

.@60

@@90
c

e Segnaletica da installare sulla carreggiata autostradale per varchi di accesso ai mezzi di

emergenza

Varco di

ACCESSO

in autostrada per
mezzi di emergenza

Km

LASCIARE
LIBERO IL
PASSAGGIO

Inoltre:
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e |’accesso al cantiere dovra essere segnalato lungo la viabilita stradale o autostradale, con le
modalita previste dal codice della strada.

e |l cantiere potra essere segnalato lungo la viabilita stradale mediante cartelli del tipo sotto
riportati:

rallentare | | rallentare

c uscita | | lavori
autocarri | in corso

Qualora sia previsto I'allestimento di uno schema segnaletico previsto dal Disciplinare ASPI o dal DM
10/07/2002, il cantiere stradale dovra essere delimitato dalla testata segnaletica e dai
coni/delineatori che parzializzano la piattaforma:

[ |
a |
_ m
A -_ A
s = S
Figura It 296 Art. 34
COMN
|
- E
= 8
A

Figura Il 3297 Ast. 34

DELINEATORI FLESSBILI

Cono standard conforme al D.P.R 495/1992 e a Uni EN 13422/2005

In ogni caso dovra poi essere previsto tutto quanto definito nel

Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di autostrade
per I'ltalia in merito alla presegnaletica.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui le recinzioni di cantiere si trovino in ambiti urbani o in aree di
servizio, queste dovranno essere illuminate nottetempo con segnalazioni luminose fisse o
lampeggianti, con le modalita definite dalla normativa in materia.
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3.4 UBICAZIONE DEL CAMPO

Nel caso sia prevista I'installazione di alloggi, la posizione delle strutture € importante per evitare
I'esposizione a vento, incendi, inondazioni e altri rischi naturali. E anche importante che gli alloggi dei
lavoratori siano ad una distanza tale da non essere influenzati dagli impatti dovuti dalle lavorazioni
svolte in cantiere (ad esempio rumore, emissioni o polvere), ma devono comungue essere
sufficientemente vicini in modo che i lavoratori possano raggiungere il cantiere con facilita. Inoltre,
deve essere ubicato in area idonea ad evitare |'esposizione a fonti esterne al cantiere (traffico
veicolare, cantieri lavorativi, insediamenti produttivi, altre situazioni di insalubrita quali impianti di
trattamento dei rifiuti, linee elettriche, ecc.)

Il campo logistico deve essere ubicato in zona tale da non arrecare danno o disturbo alla popolazione
con particolare riferimento alle emissioni di polveri, rumori e vibrazioni.

Nell’'ubicazione delle strutture e in relazione all’utilizzo dei locali, si dovra tenere conto di eventuali
esposizioni a campi elettromagnetici, al fine del rispetto di quanto previsto dalla normativa locale
vigente.

E vietata la costruzione delle strutture su terreni inquinati se non dopo aver verificato I'avvenuta
bonifica in termini di legge.

3.5 PRESIDIO MEDICO

L'accesso a strutture mediche adeguate e importante per mantenere la salute dei lavoratori e per
fornire un’adeguata risposta in caso di situazioni di emergenza. La disponibilita e la tipologia delle
strutture mediche disponibili presso il campo logistico e gli alloggi dei lavoratori dipende dal numero
di lavoratori e da quanto previsto nel PSC. Tuttavia, il servizio di primo soccorso deve essere sempre
garantito in loco.

3.6 PRIMO SOCCORSO

In base al numero dilavoratori presenti, deve essere disponibile un numero idoneo di addetti al primo
soccorso, che abbiano preventivamente ricevuto un'adeguata formazione, e devono essere messe a
disposizione strutture ed attrezzature mediche in grado di salvare vite e prevenire che lesioni minori
possano diventare pil gravi.

Devono essere garantiti un certo numero di kit di primo soccorso adeguato al numero di lavoratori
residenti.

Se 'area e isolata e non e possibile far riferimento a personale addestrato stabilmente presente nelle
vicinanze, deve essere assicurata, presso il campo stesso, la presenza di un addetto di primo soccorso
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che deve disporre di un telefono ed essere a conoscenza dei numeri di emergenza, i quali dovranno
essere affissi anche nel luogo di ritrovo del campo.

A seconda del numero di lavoratori e alla tipologia di servizi medicali offerti nelle comunita circostanti,
e importante fornire ai lavoratori ulteriori strutture mediche. Possono infatti essere adibite strutture
speciali come quelle per la cura dentale, piccola chirurgia e un apposito pronto soccorso.

3.7 VIABILITA

La viabilita, all'interno del campo, dovra essere stabilita in modo che il traffico non sia promiscuo,
prevedendo percorsi specifici per i pedoni e per i mezzi meccanici, opportunamente delimitati e
segnalati

Le vie di transito dovranno essere realizzate in modo da garantire una facile e sicura percorribilita; in
particolare le vie di transito e le aree di manovra dei mezzi meccanici dovranno essere asfaltate e
comunque realizzate in modo tale da garantire il drenaggio e l'allontanamento delle acque
meteoriche ed impedire il sollevamento delle polveri.

3.8 REQUISITI DEGLI EDIFICI

Tutte le coperture degli edifici devono essere munite di canali di gronda sufficientemente ampi per
ricevere e condurre le acque piovane ai tubi di scarico. Le condotte di scarico delle acque dei tetti,
debbono essere commisurati alle previsioni di acque meteoriche da smaltire.

E vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie le condotte di acqua di qualsiasi altra
provenienza.

Tutte le pareti perimetrali esterne e le coperture degli edifici con permanenza delle persone devono
essere realizzati con materiali aventi un coefficiente di trasmissione termica tale da garantire la
salubrita dell’ambiente. Il pavimento deve essere isolato dal terreno mediante vespaio aerato o altra
idonea soluzione.

Gli edifici devono essere dotati di marciapiedi perimetrali di larghezza non inferiore a 90 cm costituiti
con idonea pendenza verso 'esterno del fabbricato e realizzati in modo da non favorire infiltrazioni
verso i muri dell’edificio.

L'impianto elettrico, di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitario, gas, antincendio devono essere
progettati e realizzati a regola d’arte o da impresa abilitata secondo la normativa localmente vigente.

Gli ambienti abitativi, lavorativi o comunque occupati da persone, contigui al cantiere non devono

essere interessati da polveri, gas, vapori, odori fumi o liquidi derivanti dalle attivita di cantiere.
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Tutti i componenti delle unita abitative, gli impianti, gli elementi di finitura e gli arredi fissi devono
essere realizzati con materiali che non emettono gas, vapori, polveri dannosi o0 molesti per gli utenti,
sia in condizioni normali che in condizioni che si possono presentare durante I'esercizio quali ad
esempio irraggiamento diretto, le elevate temperature, I'impregnazione di acque.

3.9 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

E necessario porre particolare attenzione alla qualitd e quantitd di acqua da fornire: i lavoratori
devono avere sempre un facile accesso ad una fonte di acqua pulita. Un approvvigionamento
adeguato di acqua potabile deve essere disponibile in tutti gli edifici in cui sono previsti uffici, camere
o dormitori. La qualita dell'acqua deve essere monitorata regolarmente.

Nelle zone servite da pubblico acquedotto & obbligatorio 'allacciamento. Qualora 'insediamento sia
servito sia dall’acquedotto che da altra fonte autonoma di approvvigionamento (pozzi ecc.), devono
esistere due reti idriche completamente distinte e facilmente individuabili.

Qualora non sia possibile I'allacciamento a pubblico acquedotto deve essere ottenuta
I"autorizzazione all’utilizzo di altra fonte di approvvigionamento idropotabile o resa tale mediante
utilizzo di adeguati impianti di potabilizzazione relativi alla rete di distribuzione e allo stoccaggio.

La rete idrica deve essere posta sufficientemente al di sopra del piano di posa della condotta delle
acque reflue. Nei casi in cui la rete idrica e quella delle acque reflue procedano parallele, seppure a
guota diversa, la distanza orizzontale tra le superfici esterne delle due condotte non deve, di norma,
essere inferiore a 2 m.

Le reti di distribuzione idrica interna alle strutture igienico-assistenziali devono garantire acqua calda
e fredda, essere realizzate con materiali idonei e dotate di valvole di non ritorno sicuramente
efficienti nel punto di allacciamento alla rete pubblica. Sono vietati allacciamenti di qualsiasi genere
che possono miscelare I'acqua della rete pubblica con acque di qualunque altra provenienza.

3.10 ALLONTANAMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

Le acque reflue domestiche e quelle meteoriche devono essere smaltite in modo tale da evitare,
prevenire e ridurre I'inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali nel rispetto delle
prescrizioni vigenti in materia.

Qualora la zona sia servita da pubblica fognatura e obbligatorio I'allacciamento alla stessa; nel caso
in cui 'allacciamento sia tecnicamente non realizzabile si deve individuare altro idoneo sistema di
smaltimento nel rispetto delle norme vigenti. In idonee condizioni ambientali e di qualita dei reflui &
possibile prevedere, nel rispetto delle normative locali, sistemi di trattamento e/o depurazione
naturale delle acque (es: lagunaggio e fitodepurazione). Un’ulteriore alternativa al trattamento in sito
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e costituita dallo stoccaggio dei reflui e dal loro trasporto periodico e conferimento agli impianti di
trattamento reflui autorizzati. In ogni caso ciascuna modalita di trattamento dovra essere autorizzata
dalle autorita localmente competenti.

La presenza di acqua stagnante e un fattore di proliferazione di potenziali vettori di malattie come le
zanzare, mosche e altri, e devono essere evitati. Qualora il terreno sia soggetto ad invasione di acque
superficiali, si deve procedere ad un idoneo drenaggio delle stesse. Ove opportuno per garantire la
continuita di funzionamento delle attrezzature e degli impianti e al fine di mantenere la salubrita
dell’ambiente si deve procedere all’estrazione e all’allontanamento delle acque di falda.

3.11 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Contenitori specifici per la raccolta dei rifiuti devono essere forniti e svuotati regolarmente. |
contenitori devono essere scelti in funzione della tipologia di rifiuto che devono contenere; in
generale devono avere una capacita adeguata alla quantita di rifiuti prevista, non devono presentare
perdite, non devono essere costituiti di materiali “assorbenti”, devono essere resistenti alla
corrosione, devono essere protetti dall'ingresso di insetti e roditori.

Inoltre, € buona norma, soprattutto nel caso di rifiuti di origine organica, mantenere distanze idonee
dalle strutture e costituire un supporto o una base solida e piana che impedisca il ribaltamento dei
contenitori.

| contenitori devono essere svuotati ad intervalli regolari, determinati dalla tipologia di rifiuto, dal
volume generato e dalla temperatura media del periodo, per evitare cattivi odori associati alla
decomposizione di materiali organici.

3.12 MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

Deve essere svolta la valutazione del rischio incendio al fine di dimensionare correttamente le misure
di prevenzione.

E opportuno, in base alle dimensioni del campo logistico, che le strutture siano protette da una rete
di idranti e all'interno degli edifici o delle strutture di servizio, in posizione facilmente raggiungibile,
siano collocati degli estintori portatili d’incendio conformi alle norme, fissati agli appositi supporti ed
indicati mediante segnaletica di sicurezza conforme.
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3.13 GRUPPI ELETTROGENI

La produzione di energia elettrica di emergenza (illuminazione + pompe) dovra essere garantita da
gruppi elettrogeni di adeguata potenza posti in appositi container, in luogo isolato e distante dagli
edifici.

Le aperture di ventilazione dovranno rispettare la superficie minima secondo quanto stabilito dalla
norma. Non dovranno essere depositate sostanze combustibili a distanza inferiore a 3 m dal

container. All'interno del locale le tubazioni dovranno essere protette o schermate per la protezione
delle persone da accidentali contatti.

| comandi dei circuiti dovranno essere centralizzati su quadro situato lontano dai gruppi in posizione
facilmente accessibile. Tutti i circuiti faranno capo ad un interruttore generale installato all'esterno
del locale in prossimita dell'accesso in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile.

Per la protezione antincendio dovranno essere prevista la collocazione, in posizione facilmente
accessibile anche in presenza di un principio di incendio, di 3 estintori portatili di tipo approvato per
fuochi di classe A, B e C, con contenuto di agente estinguente non inferiore a 6 Kg.

Il sistema di alimentazione dovra prevedere un serbatoio di gasolio con capacita tale da fornire il
combustibile solo per le condizioni di emergenza.

3.14 ILLUMINAZIONE NATURALE, ARTIFICIALE E DI EMERGENZA

Gli ambienti di vita e di lavoro devono essere illuminati con luce naturale e/o artificiale secondo
guanto definito dalla normativa vigente in materia.

Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate dei luoghi con presenza di persone devono essere dotati di
tende o sistemi equivalenti per evitare fenomeni di abbagliamento ed un eccessivo soleggiamento
durante la stagione calda.

La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la
proiezione di ombre che possano ostacolare il compito visivo. Nei corridoi e negli ambienti che
portano all’esterno delle strutture, devono essere collocate lampade di emergenza, che entrino in
funzione automaticamente al mancare della tensione di rete.

Le vie di uscita degli edifici e dei locali di servizio devono essere provviste di un sistema di
illuminazione di sicurezza in grado di entrare automaticamente in funzione quando l'illuminazione di
sicurezza ordinaria viene a mancare e tale da permettere di identificare il percorso per raggiungere
un luogo sicuro. Deve altresi essere garantita idonea illuminazione di emergenza esterna, (5 lux) atta
ad individuare le vie di esodo e i punti di raccolta.
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3.15 AERAZIONE, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

| luoghi di lavoro e di vita chiusi devono essere dotati di aerazione naturale assicurata da superfici
finestrate apribili agevolmente dal basso, pari almeno ad 1/10 della superficie del pavimento. Le
aperture finestrate ove possibile devono essere situate su lati opposti e comunque devono garantire
un rapido ricambio d’aria.

E necessario far si che si disponga di aria salubre in quantita sufficiente, anche ottenuta con impianti
di aerazione. Tuttavia, gli eventuali sistemi di ventilazione forzata, climatizzazione o condizionamento
non possono essere sostitutivi della ventilazione naturale: tali sistemi infatti possono essere
integrativi della ventilazione naturale qualora sia impossibile raggiungere gli standard previsti
utilizzando soltanto quest’ultima.

La velocita dell’aria nelle zone occupate da persone non deve superare 0,15 m/s, misurata a 2 m dal
pavimento, o comunque in prossimita di punti di permanenza delle persone.

| ricambi orari devono essere riferiti al tipo di attivita svolta e assicurati da flussi razionalmente
distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno.

L'aria di rinnovo deve essere prelevata dall’esterno in posizione adeguata, riscaldata nel periodo
invernale e preventivamente filtrata.

Per ogni impianto deve essere assicurata una regolare manutenzione dei filtri.

Nei medesimi locali deve altresi essere previsto un idoneo sistema di riscaldamento atto a garantire
condizioni microclimatiche confortevoli.

3.16 VIE DI USCITA

Le porte installate lungo le vie di uscita, comprese le porte degli edifici ad uso collettivo, devono
aprirsi nel verso dell’esodo ed essere dotate di meccanismo per I'apertura a semplice spinta
dall'interno (porte antipanico).

Le vie di uscita devono essere chiaramente indicate mediante segnaletica di sicurezza.

All'interno del campo devono essere individuati e segnalati, secondo quanto previsto dal piano
generale di evacuazione, uno o pit punti di raccolta in cui fare convergere le persone in condizioni di
emergenza, per una migliore gestione della stessa.

All'interno delle aree di parcheggio deve essere installata apposita cartellonistica indicante I'obbligo
di parcheggiare tutti i mezzi con la parte anteriore degli stessi rivolta nel senso di uscita.
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3.17 SERBATOI DI CARBURANTI E COMBUSTIBILI

| serbatoi di carburanti e combustibili devono avere idonei dispositivi per il contenimento e la
rilevazione di eventuali perdite. | serbatoi di combustibile liquido devono distare almeno 10 m dalle
condotte idropotabili e dalle reti fognarie ed avere adeguata distanza dalla falda idrica (in caso di
serbatoi interrati) nonché dagli alloggi, uffici ed altri apprestamenti.

In corrispondenza degli stessi devono inoltre essere previste idonee dotazioni antincendio.

3.18 IMPIANTI

Gli impianti (elettrico, radiotelevisivo, di riscaldamento e climatizzazione, di distribuzione del gas,
idrosanitario e antincendio) devono essere progettati e realizzati a regola d’arte

Tutti gli impianti devono essere realizzati da imprese abilitate secondo la normativa vigente, che,
qualora previsto, dovranno rilasciare dichiarazione di conformita.

Tutti gli impianti dovranno essere sottoposti a periodica verifica e manutenzione sulla base delle
istruzioni fornite dalla ditta istallatrice e di quanto previsto dalla normativa localmente vigente.

3.19 REQUISITI DEI LOCALI

All'interno del campo logistico deve essere assicurata la disponibilita di idonei locali ad uso igienico-
sanitario per tutti i lavoratori stanziali e per quelli saltuari. Tali servizi devono essere collocati in
strutture consone e sempre accessibili. A seconda dell’entita del cantiere dovranno essere previsti:

e |ocali ad uso igienico sanitario collettivi:

- e essenziale consentire ai lavoratori di mantenere un buon livello di igiene personale,
anche per prevenire contaminazione e diffusione di malattie che possono derivare da
strutture sanitarie inadeguate. | servizi igienici e sanitari devono sempre includere WC,
orinatoi, lavabi e docce;

- bagni, docce e spogliatoi devono essere mantenuti in buone condizioni e puliti
frequentemente; devono quindi essere costituiti con materiale di agevole pulizia ed
avere pavimenti e pareti fino ad un’altezza di 2 metri rivestiti in materiale
impermeabile e facilmente lavabile;

- iserviziigienici devono garantire la privacy e devono essere condivisi solo tra persone
dello stesso sesso. Ove necessario, ulteriori servizi igienici specifici devono essere
forniti alle donne;

- alfine di evitare il trasporto di fango nei locali adibiti a uso igienico sanitario, mensa e
dormitorio devono essere predisposte, preferibilmente in prossimita degli stessi, una
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0 piu zone di lavaggio calzature, dotate di acqua corrente e grigliato a pavimento per
la raccolta delle acque di lavaggio.

servizi igienici: gabinetti e lavabi:

Docce:

i serviziigienici devono essere distinti per sesso, devono essere pari ad un numero non
inferiore a 1 ogni 10 lavoratori sulla base del numero complessivo medio di lavoratori
presenti e devono avere superficie minima secondo quanto previsto dalla normativa
vigente. Ove applicabile normativa specifica (barriere architettoniche) i requisiti
minimi dovranno conformarsi a quanto previsto.

quando I'accesso avviene da un locale chiuso, i servizi igienici devono essere accessibili
attraverso un antibagno, nel quale di norma e collocato un lavandino.

le separazioni e le partizioni interne devono essere a tutta altezza, eventualmente con
sopraluce fisso al fine di consentire I'illuminazione del disimpegno.

i lavandini devono essere in numero minimo di 1 ogni 5 lavoratori sulla base del
numero complessivo medio di lavoratori presenti (lavoratori occupanti in ciascun
turno di lavoro), dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
| getti d’acqua devono distare I'uno dall’altro almeno 50 cm.

quando il tipo di attivita o la salubrita lo esigono, devono essere messe a disposizione
dei lavoratori docce sufficienti ed appropriate. Devono essere previsti locali per docce
separati per uomini o donne o l'utilizzazione separata degli stessi. Devono essere
messi a disposizione spogliatoi dove i lavoratori possano riporre e indossare i vestiti.
Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

i locali docce devono avere dimensioni minime secondo quanto previsto dalla
normativa in materia;

devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per
asciugarsi e devono essere a disposizione dei lavoratori uno sgabello e un
attaccapanni.

I'acqua da usare nei lavandini e nelle docce deve avere i requisiti igienici richiesti dal
particolare uso.

& necessario avere almeno una doccia per ogni 10 lavoratori, devono essere sistemate
in locali chiusi, attigui agli spogliatoi, efficacemente protetti dagli agenti atmosferici
ed opportunamente riscaldati;

il pavimento dei locali destinati alle docce deve essere impermeabile, sistemato in
modo da assicurare il deflusso delle acque e deve essere munito di griglia di legno;
deve essere garantita una sufficiente aerazione secondo quanto definito dalla
normativa vigente

spogliatoi e armadietti per il vestiario:
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devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare
indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute e di decenza non si puod
loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

lo spogliatoio deve avere i requisiti costruttivi e di arredamento atti a garantire la
custodia e, se del caso, l'asciugamento degli indumenti; esso deve inoltre essere
mantenuto in buone condizioni di igiene;

devono avere capacita sufficiente ed essere dimensionati sulla base del numero
complessivo medio di lavoratori presenti; la superficie media del locale pu0 essere
stimata di circa 2mgq. L’illuminazione e la ventilazione devono essere realizzate
secondo quanto previsto dai regolamenti locali;

devono essere convenientemente arredati;

qualora i lavoratori svolgano attivita insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o
vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle
dove si usino sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli
armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti
privati;

e dormitori:

devono possedere i requisiti di abitabilita prescritti dalla normativa vigente e avere
I'arredamento necessario rispondente alle esigenze. Essi devono essere dotati di
impianti di condizionamento dell’aria (sia per la stagione calda che per quella fredda)
ed essere forniti di luce artificiale in quantita sufficiente, wc, acqua per bere e per
lavarsi;

deve essere minimizzato I'esposizione a rumore e odori;

devono essere progettati per offrire ai lavoratori una privacy adeguata;

e vietata l'illuminazione a gas;

e |ocale mensa o cucina:

deve essere previsto nei cantieri ove siano alloggiati piu di 50 lavoratori;

deve essere dimensionato in modo da avere uno spazio ragionevole a disposizione per
ogni per lavoratore: in generale la metratura da mettere a disposizione deve essere
almeno paria 1-1,5m? per lavoratore;

I"approvvigionamento e la conservazione dei viveri devono rispettare le norme
necessarie a garantire i requisiti igienici;

la cucina deve essere installata entro ambienti chiusi e deve essere convenientemente
arredata e mantenuta in condizioni di scrupolosa pulizia (pavimenti, soffitti e pareti
devono essere realizzati con materiali facilmente lavabili), in modo da evitare la
contaminazione del cibo durate la preparazione dei pasti. Lo spazio deve essere
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opportunamente arredato e devono essere messi a disposizione tavoli, panche e sedili
in numero adeguato;
e |ocale ad uso lavanderia:

- e necessario fornire ai lavoratori locali e attrezzature per lavare sia gli abiti da lavoro
sia i vestiti non direttamente legati alle attivita lavorative per garantire l'igiene
personale. Qualora non fosse possibile prevedere tali locali, I'alternativa & fornire un
servizio di lavanderia esterno gratuito;

- devono essere fornite adeguate attrezzature per il lavaggio e l'asciugatura degli
indumenti. Le attrezzature fornite possono variare da lavandini o vasche con acqua
calda e fredda, con sapone e fili per I'asciugatura alla fornitura di lavatrici e
asciugatrici;

- Quando occorre lavare abiti da lavoro entrati in contatto con sostanze pericolose,
devono essere fornite attrezzature per il lavaggio distinte dalle altre.

e spazi comuni per il tempo libero:

- sono importanti quando i lavoratori si vogliono riposare o anche socializzare durante
il loro tempo libero.

- Ilocali di riposo o ricreazione collettiva devono avere dimensione di almeno 1,2 mq
per utilizzatore ed un’altezza non inferiore a 2,70 m; in detti locali deve essere vietato
fumare;

- e importante fornire ai lavoratori mezzi adeguati per comunicare col mondo esterno
(telefoni e servizi internet), soprattutto quando il campo logistico e gli alloggi dei
lavoratori sono situati in una posizione remota o in cui i lavoratori devono vivere in
loco senza la loro famiglia.

3.20 AREE DEPOSITO MATERIALI ED ATTREZZATURE

Le aree di deposito rappresentano le aree del cantiere dove avvengono operazioni di stoccaggio dei
materiali, delle attrezzature e anche dei rifiuti.

L'impresa dovra definire nei POS le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive, le tavole e disegni tecnici esplicativi nonché le misure di coordinamento per
la corretta individuazione, segnalazione e gestione delle stesse.

In particolare:

e Non & ammesso il deposito di attrezzature e lo stoccaggio di materiale sulle corsie
autostradali, anche cantierizzate, oltre I'orario di lavoro e nelle aree non presidiate;
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e Non e ammesso il deposito di attrezzature e lo stoccaggio di materiale e dei rifiuti all'interno
delle gallerie. Sara consentito solo lo stoccaggio del materiale necessario per le lavorazioni
del singolo turno di lavoro;

e [ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora detti depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvede alle necessarie puntellature;

e Devono essere definiti criteri di stoccaggio e misure preventive e protettive specifiche ad
evitare crolli e cedimenti. Le cataste devono presentare altezza e conformazione atte ad
evitare possibili ed intempestivi spostamenti. La ripartizione dei carichi sul terreno deve
essere realizzata in modo adeguatamente correlato al tipo ed alla consistenza della superficie
d'appoggio;

e Devono essere definiti percorsi dedicati;

e Le aree devono essere delimitate e segnalate;

e Devono essere previste protezioni per il riparo dei depositi dalle intemperie (ad esempio
utilizzo di baracche, tettoie, teli, etc);

e | depositi devono rispettare le distanze di sicurezza nei confronti di impianti, attrezzature,
apprestamenti, etc, e devono essere ubicati in luoghi tali da non recare intralcio alla
circolazione delle persone e dei mezzi;

Per quanto concerne il deposito di materiali con pericolo di incendio e di esplosione (ad esempio,
conglomerato bituminoso per pavimentazioni, esplosivi per scavo di gallerie, serbatoi di carburanti,
etc) ci si dovra attenere a quanto riportato negli STANDARD DI PREVENZIONE RISCHIO SPR-SIC-
32 _INCENDI ED ESPLOSIONI.
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio connesso alla
viabilita di cantiere, descrivendo le operazioni e i controlli da prevedere in fase progettuale per
rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione
di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. MODALITA OPERATIVE

e Lerampe diaccesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una
carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui € previsto l'impiego,
ed una pendenza adeguata alla possibilita dei mezzi stessi. L’accesso pedonale al fondo dello
scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse
possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un
franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti
lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di
rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo I'altro lato.

e | viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere prowvisti di
parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.

e Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con
tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilita.

e Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni
opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi
dal terreno a monte dei posti di lavoro.

e Devono essere gestiti anche accessi e viabilita pedonali, indicando le scelte progettuali ed
organizzative relative, ad esempio e se previsti, a marciapiedi, segregazioni, passerelle
pedonali prefabbricate, etc.

e Particolare attenzione andra posta alla collocazione dell’ingresso e dell’uscita dal cantiere per
le interferenze con la viabilita preesistente.

e In caso di cantieri in piattaforma autostradale risulta necessario richiedere alla Direzione di
Tronco competente, apposita “Autorizzazione a manovre” per |'esecuzione di manovre
normalmente non consentite dal codice della strada, solo ove necessarie. Nell’effettuare le
manovre, dovranno essere attivati i dispositivi di sicurezza/segnalazione previsti dalle
procedure. | comportamenti e le manovre devono essere eseguiti con I'adozione di tutte le
cautele atte a scongiurare qualsiasi pericolo di incidente e ad evitare turbative al traffico. Per
le modalita operative di accesso ed uscita dai cantieri situati in autostrada devono essere
seguite le disposizioni riportate negli indirizzi generali per la sicurezza dell’operatore su
strada.
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e Le eventuali aperture esistenti nei pavimenti, camminamenti, solai, passaggi, ecc. devono
essere protette con apposito intavolato o con l'applicazione del parapetto normale con
arresto al piede.

e Tutte le situazioni di pericolo eventualmente presenti lungo i percorsi devono essere
opportunamente eliminate ovvero segnalate con appositi cartelli.

e le strade precluse al passaggio di pedoni devono essere sbarrate e opportunamente
segnalate mediante cartelli chiaramente visibili che specificano il pericolo esistente.

e |l materiale occorrente per le lavorazioni deve essere collocato in apposite aree in modo da
non creare pericoli per la circolazione sia delle persone che dei mezzi.

e Nel caso in cui, per esigenze connesse con la esecuzione dei lavori, si debbano realizzare
rampe di accesso al fondo degli scavi, le stesse devono avere una carreggiata solida atta a
resistere al transito dei mezzi di trasporto.

e Larealizzazione delle piste di cantiere deve essere effettuata tenendo conto di:

- natura del terreno attraversato;
- tipi di mezzi che vi circolano;
- carichi che vengono trasportati;
- sagome d'ingombro dei mezzi e dei carichi;
- condizioni ambientali esistenti al fine di garantire alle stesse:
o la portanza sufficiente;
o pendenza adeguata e raggio di curvatura non pericoloso, cosi da poter garantire il
normale transito.

e [ preferibile realizzare la viabilita interna, ove possibile, a senso unico, al fine di evitare il piu
possibile le manovre in retromarcia dei mezzi pesanti. Il tracciato della viabilita interna deve
essere progettato evitando ogni possibile interferenza con attivita lavorativa effettuata a pie
d’opera.

e In particolari condizioni di scarsa disponibilita di spazi, risulta opportuno prevedere
un’assistenza a terra, da parte di un preposto, che segnali le corrette manovre da effettuare.

e Sjindicano infine le zone che necessitano di particolare attenzione e protezione:

- ilati delle rampe scoperti e prospettanti verso il vuoto;

- le zone di scavo;

- leareein cui sono utilizzate apparecchiature e macchinari vari;

- le zone di lavoro deputate al trasporto dei carichi;

- le aree di deposito dei materiali, in maniera che non subiscano cedimenti.

e Nel caso di progettazione di piste di cantiere o percorsi carrabili da parte del progettista
dell’'opera, si dovra insieme a quest’ultimo definirne il tracciato e prescriverne le necessarie
misure protettive.

Le caratteristiche della pista quali:
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- tipologia dei materiali impiegati;

- larghezza;

- lunghezza;

- pendenze;

- raggi curvatura;

- sensi di marcia;

- aree di manovra;

- qualsiasi altro elemento utile alla definizione della viabilita stessa.

dovranno essere riportati in progetto. Si dovra inoltre, insieme al progettista, valutare la
corretta tipologia di barriera/delimitazione da allestire nei casi di percorsi con pendenze
superiori al 30% in presenza di curve, la cui progettazione € comunque rimandata ancora al
progettista.

e Le piste di accesso alle aree di intervento dovranno assicurare la sicurezza dei mezzi e degli
operatori che le percorrono, garantendone la stabilita. A tal proposito, al fine di garantire la
stabilita delle vie carrabile, dei piani di posa, delle aree di manovra, e di quant’altro facente
parte della viabilita principale del cantiere, si dovra prescrivere all'appaltatore la redazione di
una relazione sulla verifica di stabilita del terreno (prove su piastra etc.).

Tra le misure preventive e protettive da prevedere, per la corretta gestione della viabilita di cantiere,
si riportano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

e Predisposizione di limiti di velocita;

e Segnaletica di avvicinamento, posizione, sicurezza (indicando anche le relative frequenze di
affissione);

e Rispetto delle distanze di sicurezza da margini di scavo, ponteggi ed impalcature e in genere
da tutti gli elementi e zone dove il pericolo di urto od investimento possa arrecare danni a
cose 0 a persone.
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio relativo alla
circolazione di mezzi operativi e automezzi, descrivendo le modalita operative e i controlli da
prevedere, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di
sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee
Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

2.1. CIRCOLAZIONE DI MEZZI OPERATIVI E AUTOMEZZI

Siriportano di seguito alcune prescrizioni e misure minime da prevedere in relazione alla circolazione
di mezzi operativi e automezzi:

- Nellascelta del mezzo da impiegare si devono tenere presenti le caratteristiche dei vari carichi
da trasportare, quelle del percorso da effettuare e lo stato di efficienza dello stesso.

- Lavelocita dei mezzi all'interno dei cantieri deve essere mantenuta al di sotto di limiti tali che,
tenuto conto delle caratteristiche del percorso, della natura, forma e volume dei carichi e
delle ripercussioni che si hanno in fase di avviamento e di arresto, sia comunque garantita la
stabilita del mezzo e del suo carico. In ogni caso la velocita non deve superare i 15 km/h.

- | conducenti, nell'effettuare le manovre, devono accertarsi di non essere causa di pericolo per
sé e per gli altri e, qualora le condizioni lo richiedano, devono essere assistiti da un lavoratore
a terra con compiti di moviere;

- Nelle fasi di sosta dei mezzi deve essere azionato il freno di stazionamento;

- La distanza di sicurezza tra due mezzi deve essere rapportata alla velocita del mezzo, alla
natura del fondo stradale, al tipo di carico trasportato ed all'efficienza del sistema frenante.

- Le strade non percorribili per i mezzi devono essere opportunamente segnalate e sbarrate. ||
relativo divieto di transito deve essere richiamato mediante cartelli chiaramente visibili che
specificano il pericolo esistente;

- La circolazione dei mezzi, in prossimita di opere provvisionali e/o degli scavi, deve essere
studiata e disciplinata al fine di impedire che i mezzi stessi o il carico trasportato possano
urtare e danneggiare le opere stesse o subire pericolose oscillazioni o ribaltamenti a seguito
di cedimenti delle pareti degli scavi;

- La sosta nelle aree di cantiere dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali € consentita
esclusivamente nel luogo in cui avvengono le operazioni di carico e scarico e con il mezzo
posizionato in maniera tale da non recare intralcio alla normale circolazione. La sosta &
limitata al tempo strettamente necessario per la esecuzione delle suddette operazioni;
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- Il conducente deve essere informato sui rischi specifici cui si trova esposto durante la guida e
deve essere formato al fine di poter autonomamente stabilire quando I'automezzo deve
essere sottoposto a verifica per la eliminazione degli inconvenienti rilevati anche durante il
percorso;

- Il materiale da trasportare deve essere sistemato sul cassone del camion in maniera tale da
non poter cadere sulla strada durante il viaggio e secondo quanto prescritto dalle norme
vigenti in materia di codice della strada;

- Il cassone del camion non puo essere riempito con una quantita di materiale superiore alla
portata del mezzo. Durante le operazioni di caricamento del materiale sull’automezzo il
conducente non deve sostare in cabina, ma attendere la fine delle operazioni in luogo sicuro
e al di fuori del raggio di azione dei mezzi;

- L'area interessata all’'operazione di carico/scarico del materiale sull’automezzo deve essere
interdetta al transito delle persone;

- Ognitrasporto di un carico fuori sagoma o di un trasporto eccezionale deve essere coadiuvato
da moviere a terra o da preposto alla specifica attivita;

- In caso di trasporti eccezionali, il mezzo deve essere preceduto e seguito da personale
appositamente incaricato di segnalare la situazione di pericolo esistente;

- Qualora in determinate aree di lavoro nelle quali operano stabilmente dei lavoratori si
formino nuvole di polvere, a causa del transito e della movimentazione dei mezzi di cantiere,
le strade devono essere sottoposte a bagnatura periodica per non esporre il personale che vi
opera al rischio di inalazione delle polveri;

- Gli autisti dei mezzi impiegati in cantiere e in generale tutti i lavoratori hanno I'obbligo di
segnalare al preposto ogni anomalia riscontrata sia sulle piste che sul mezzo, e hanno I'obbligo
di astenersi dall'effettuare di propria iniziativa operazioni ed interventi non autorizzati;

- E proibito I'utilizzo di motocicli nelle aree di lavoro del cantiere;

- Gli automezzi devono essere provvisti di cabina in modo da assicurare I'effettiva protezione
del conducente nei casi di caduta di materiali, urto del mezzo contro ostacoli e ribaltamento
del mezzo e in modo da salvaguardare lo stesso conducente dall’azione degli agenti
atmosferici, dalla polvere e dal rumore;

- Per scendere da veicoli di notevole altezza, I'operatore deve usare entrambe le mani ed i
mezzi predisposti dal costruttore (gradini, maniglie, ecc.) e collocarsi in posizione frontale
rispetto al veicolo; non & consentito salire o scendere dal veicolo quando si detengono attrezzi
o materiali nelle mani e quando lo stesso € in movimento;

- Durante la sosta il personale ha I'obbligo di lasciare il veicolo in condizioni di sicurezza ed in
posizione tale da non essere di intralcio alla circolazione e con la parte anteriore dello stesso
rivolta verso il senso di uscita. La sosta e/o non utilizzo dei veicoli deve essere segnalata
tramite delimitazione degli stessi con coni segnalatori;
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- | mezzi dotati di elementi quali pale, gru, bracci telescopici, etc. devono essere condotti
accertandosi che tali elementi siano nella loro posizione di riposo o comunque non “fuori
sagoma”;

- Il conducente deve possedere patente che ne attesti la qualifica alla guida del mezzo;

-l personale, con frequenza periodica definita sulla base della frequenza di utilizzo del mezzo,
prima di iniziare il lavoro deve effettuare dei controlli visivi sull'idoneita dei mezzi di lavoro e
la presenza dei dispositivi di sicurezza quali ad esempio:

o lo spessore del battistrada adeguato;
o gli pneumatici non presentino tagli, screpolature profonde e si presentano con
pressione adeguata;

i freni siano efficienti;

i segnali luminosi (stop, lampeggiatori di direzione, luci di posizione, fari) siano

efficienti e puliti;

i segnali acustici funzionino;

il parabrezza e il lunotto siano puliti;

gli specchi retrovisori interni ed esterni siano puliti e ben regolati;

i tergicristalli funzionino a dovere e le relative spazzole non siano usurate;

O O O O O

dotazioni per la gestione delle emergenze (estintore, cassetta di primo soccorso, etc)

| suddetti controlli dovranno essere registratiin apposito registro da mantenere all’'interno del mezzo.

- Il conducente del veicolo ha infine I'obbligo di:

o rispettare le norme sulla circolazione stradale e viaggiare sul lato destro della
carreggiata in vicinanza del margine della stessa, anche se la strada ¢ libera;
mantenere un assetto di guida corretto, senza sporgere gomiti o braccia dai finestrini;
non fare uso di bevande alcoliche;
non compiere movimenti od azioni che distolgano la sua attenzione, pregiudicando le
condizioni di sicurezza;

o dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra, ad eccezione dei casi in cui la
precedenza deve essere data anche ai veicoli provenienti da sinistra;
segnalare, con congruo anticipo, con i segnalatori luminosi il cambio di direzione;
sorpassare il veicolo, che lo precede, sulla sinistra; € consentito il sorpasso a destra
solo quando il veicolo che precede segnali 'intendimento di svoltare a sinistra o
guando la marcia sia su file parallele;
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O non sorpassare in prossimita di curve o dossi, in caso di scarsa visibilita, nei pressi di
passaggi a livello senza barriere o di incroci non regolati, nelle corsie di accelerazione
o decelerazione delle autostrade;

o non sostare in corrispondenza ed in prossimita di curve, dossi, nelle gallerie, alle
fermate dei taxi o dei bus, quando espressamente vietato dalla segnaletica e,
comunque, tutte le volte che possa costituire intralcio alla circolazione;

o segnalare, quando il veicolo sia fermo per cause di emergenza in posizione tale da
creare pericolo od intralcio alla circolazione, la presenza dello stesso con apposito
segnale triangolare rosso catarifrangente, in dotazione a tutti i veicoli, da collocare ad
almeno 50 m. di distanza.

o assicurarsi, in caso di sorpasso, che la visibilita e lo spazio siano sufficienti e che nessun
altro veicolo che lo segua o che lo preceda abbia gia iniziato analoga manovra;

o fare uso dei dispositivi di illuminazione, mezzora dopo il tramonto del sole e mezz'ora
prima del suo sorgere, in galleria e nei casi di scarsa visibilita (nebbia, foschia, etc.);

o regolare l'uso dei proiettori a luce abbagliante ed anabbagliante in funzione
dell'illuminazione pubblica dei centri urbani e delle condizioni del traffico incrociante;

o Il conducente inoltre deve essere a conoscenza del fatto che lo spazio minimo
necessario per arrestare il veicolo dipende da: efficienza dell'impianto frenante,
aderenza delle ruote su strada, velocita del mezzo.

2.2 TRANSITO SU SENTIERI E STRADE STERRATE

- Il veicolo deve avere preferibilmente quattro ruote motrici e deve essere dotato di gabbia di
protezione e barra antiribaltamento.

- Eventuali manovre che potrebbero comportare rischi (ad esempio interferenziali con le
lavorazioni, con maestranze, rischio di caduta, rischio di urto, etc..) devono essere eseguite
sotto la direzione di un secondo addetto che, una volta sceso dal mezzo e indossato il
giubbotto ad alta visibilita ed i DPI obbligatori, deve guidare il conducente durante la manovra;

- Quando la larghezza della strada consente il passaggio di un solo veicolo, la precedenza sara
del veicolo che viaggia in salita. In caso di terreno pianeggiante la precedenza andra al veicolo
pil pesante. Il veicolo che cede il passo deve parcheggiare in una zona di ampliamento della
strada, fermarsi completamente e accendere le luci d'emergenza. (Non bisogna MAI dare per
scontato che il conducente dell’altro veicolo ceda il diritto di precedenza. Il diritto di passaggio
e qualcosa che deve essere lasciato e non preso senza avere la certezza che |'altro conducente
lo abbia ceduto)

- Quando si entrain una curva cieca € obbligatorio suonare il clacson e tenere le luci accese sia
di giorno che di notte.
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Se il veicolo € caduto in una cunetta, deve essere inserita la trazione integrale ad alta
potenza/bassa velocita (HL) che da una maggiore forza motrice per provare ad uscire. Bisogna
prestare molta attenzione quando si esce dalla cunetta. Se non siriesce, non bisogna insistere,
ma, dopo aver fatto opportuna segnalazione di emergenza, si deve attendere I'arrivo dei
SOCCOrSi;

In condizioni di fondi che potrebbero compromettere la capacita frenante del veicolo
(presenza di acqua, ghiaccio, ghiaia, etc..) dovra essere ulteriormente limitata la velocita ed
adottare gli opportuni accorgimenti di guida (ad esempio evitare frenate brusche, utilizzare il
freno con colpi piccoli e leggeri, preferire I'uso del cambio per rallentare, etc..).
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da adottare nella
gestione delle attrezzature impiegate nelle attivita e nei lavori (qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro), descrivendo le modalita
operative e i controlli da prevedere, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge,
per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di
Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI

2. MODALITA OPERATIVE

2.1 SCELTA DI MACCHINE E ATTREZZATURE
- Le macchine e attrezzature impiegate nei lavori devono essere conformi ai requisiti di
sicurezza e di tutela della salute previsti dalla normativa, adeguate al lavoro da svolgere e
devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative e ai manuali d'uso e
manutenzione.
- Lascelta delle macchine e delle attrezzature deve essere fatta in funzione di:
e condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
e rischi presenti nell’lambiente di lavoro;
e rischi derivanti dall'impiego delle macchine/attrezzature stesse;
e rischi derivanti da interferenze con altre macchine gia in uso.
La scelta deve, inoltre, tener conto della migliore tecnologia disponibile sul mercato.
Al fine di ridurre l'interazione uomo-macchina, le macchine e/o mezzi operativi dotati di
accessori ed utensili di lavoro intercambiabili, devono prevedere sistemi di aggancio/sgancio
rapido degli stessi.
Per I'acquisto di nuove tipologie di macchine/attrezzature, deve essere chiesto il parere

dell’lHSE Manager competente per definire congiuntamente le specifiche tecniche al fine di
definire le caratteristiche minime per I'utilizzo in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente.

- E vietato utilizzare macchine che non siano:

e installate in conformita alle istruzioni del fabbricante;
e oggetto di idonea manutenzione;
e assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza.

- Chiunqgue rilevi macchine non idonee all’'utilizzo e che pregiudichino il funzionamento in
sicurezza deve avvertire tempestivamente il preposto e/o I'HSE Manager affinché si provveda
alla riparazione attraverso le strutture aziendali preposte.

- | pericoli di schiacciamento connessi all’utilizzo di mezzi operativi (in caso di urto contro
ostacoli, di rovesciamento della macchina o di caduta di materiale), danni da vibrazioni,
rumore, intemperie, polveri, gas di combustione dei motori, etc., devono essere eliminati
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tramite la cabina, acusticamente isolata, con sedili provvisti di dispositivi ammortizzanti e
collocati in posizione tale da consentire allo stesso operatore di effettuare I'intera corsa del
pedale del freno.

- Per prevenire il rischio di investimento di terzi i mezzi devono essere dotati di un dispositivo
acustico per l'avvertimento automatico della marcia all'indietro, retrovisori, telecamere
quando previsto dalla normativa locale (es Note Interregionali Toscana Emilia (lavori in
galleria, etc..), e quando necessario devono operare in aree segregate o in presenza di
moviere.

2.2 DOCUMENTAZIONE

Deve sempre essere disponibile in originale o copia la seguente documentazione:

Certificazione di conformita delle macchine

b. Documenti per le verifiche obbligatorie per legge (ad es. per alcune attrezzature elencate
nell’allegato VII del D. Igs 81/2008 e s.m.i. sono previsti libretti rilasciati, in fase di
omologazione, dall'INAIL) in cui si annotano la messa in funzione e tutte le successive
verifiche periodiche di sicurezza svolte da Enti abilitati;

c. Registri della manutenzione e verifiche periodiche;

d. Libretti uso e manutenzione:

o riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, escluso il numero di serie,
eventualmente complete dalle indicazioni atte a facilitare la manutenzione (ad
esempio: indirizzo dell'importatore, dei riparatori, ecc.);

modalita di messa in funzione e di utilizzo;

modalita per il trasporto, indicando la massa della macchina e dei suoi vari elementi

O

allorché debbono essere regolarmente trasportati separatamente;

modalita per 'installazione, montaggio e smontaggio;

modalita per la regolazione; manutenzione e la riparazione;

eventuali istruzioni per I'addestramento (norme antinfortunistiche);
caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina;
controindicazioni di utilizzazione;

© O O O O O

verifiche e controlli di sicurezza prima e durante 'uso.

2.3  MANUTENZIONE
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- Lamanutenzione ordinaria relativa alle macchine/ attrezzature deve essere effettuata secondo
i libretti di manutenzione forniti dalle ditte costruttrici e secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente. Tale attivita, se svolta mediante Ditte terze, deve essere pianificata
attraverso appositi contratti di manutenzione.

- Gli interventi manutentivi, compresi i controlli/riparazione dei dispositivi di sicurezza, devono
essere registrati e svolti entro le scadenze previste nei manuali d’'uso e manutenzione dei
costruttori;

- Nel libretto delle macchine dovranno essere trascritte le caratteristiche del mezzo, le
caratteristiche dei filtri ed oli lubrificanti, i tipi di pneumatici montati, i dati relativi all'uso
quotidiano del mezzo, compreso il fermo macchina; le revisioni a cui & stata sottoposta, gl
interventi manutentivi dell’officina e la programmazione dei successivi adempimenti.

- Avalle di interventi di manutenzione, la macchina prima di riprendere il lavoro, deve essere
pulita, lavata e controllata, in ogni sua parte, in modo tale da cogliere queste occasioni di fermo
per riparazioni, per verificare e ripristinare lo stato generale meccanico e di sicurezza del mezzo

che in questa maniera viene certificato sul libretto personale della macchina.

- | responsabili della manutenzione e controllo dei mezzi devono controllare le scadenze, in
modo da programmare, con congruo anticipo, gli interventi manutentivi. Fermo restando
guanto sopra, in ogni caso le macchine di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di
installazione devono essere sottoposte ad un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima
della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in cantiere;

- Ove previsto, il personale addetto alla manutenzione ordinaria delle macchine ha 'obbligo di:

a. non eseguire le operazioni di manutenzione/calibrazione/regolazione con la macchina in
movimento, se non diversamente specificato e con le dovute precauzioni; & anche
necessario operare in posizione tale da stare lontani dalle parti in movimento;

b. controllare il livello del liquido di raffreddamento con il motore fermo e quando il tappo
del radiatore ¢ sufficientemente freddo; il tappo deve essere rimosso lentamente per
scaricare gradualmente la pressione;

c. evitare il contatto con la pelle e con gli occhi dell'inibitore di corrosione del sistema di
raffreddamento attendendo che i componenti del circuito si raffreddino prima di
procedere allo scarico dello stesso;

d. evitare di fumare durante le operazioni di controllo del livello dell'elettrolito della batteria
ed evitare il contatto dello stesso con la pelle e con gli occhi utilizzando, al riguardo,
appositi guanti ed occhiali di sicurezza.
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Durante i lavori di manutenzione la macchina deve essere parcheggiata in piano con la leva di
comando in tenuta, la leva di comando trasmissione in folle, il freno di parcheggio inserito e il
motore fermo. Nessuna persona deve stare seduto al posto dell’operatore; se € necessaria la
presenza di un uomo in cabina, questo deve essere opportunamente qualificato ad operare con
la macchina. Se per i lavori di manutenzione & necessario operare al di sotto della macchina,
questa deve essere supportata adeguatamente onde evitare eventuali cadute. E vietato
effettuare le operazioni di registrazione con la macchina in movimento o a motore acceso, se
non diversamente specificato e con le dovute precauzioni.

2.4 CONDUZIONE

HSE Manager competente, in conseguenza dell’acquisto di nuove tipologie di
macchine/attrezzature predispone, se necessario:

- la revisione del Documento di Valutazione del Rischio individuando le eventuali

necessarie misure preventive e protettive per I'ambiente o per i lavoratori;

- la pianificazione degli interventi di formazione/addestramento, ove necessari.
Qualora vengano acquistate macchine o attrezzature per le quali si renda necessario il collaudo,
e sempre opportuno presiedere al collaudo eseguito dal fornitore o dalle strutture tecniche
aziendali competenti. Le macchine e le attrezzature possono essere utilizzate e impiegate solo
in caso di esito positivo del collaudo.
Precedentemente all’installazione o messa in esercizio di una nuova macchina, attrezzatura e
necessario definire preventivamente, o verificare successivamente all’installazione, il
posizionamento della stessa rispetto alle esigenze lavorative, tenendo conto dei requisiti di
sicurezza.
per ogni macchina/ attrezzatura da impiegare, i Lavoratori devono disporre nelle immediate
vicinanze delle stesse di tutte le informazioni necessarie all’'uso in sicurezza. In particolare, deve
essere disponibile una copia leggibile del Manuale d’'uso e manutenzione in lingua italiana, per
macchine e attrezzature.
i Lavoratori devono ricevere un’adeguata formazione e addestramento per I'utilizzo in sicurezza
di una determinata macchina, attrezzatura.
E sempre necessario assicurare la vigilanza sul corretto utilizzo di macchine, attrezzature da
parte dei Lavoratori.

2.5 GUIDA DELLE MACCHINE OPERATRICI
Alla guida delle macchine operatrici deve essere destinato personale in possesso delle
abilitazioni per il relativo utilizzo, fisicamente idoneo, professionalmente capace, informato
sulla natura dei rischi collegati all'uso delle stesse e adeguatamente formato/addestrato.
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- All'operatore deve essere consegnato il relativo libretto di uso e manutenzione ed illustrate le
caratteristiche e le corrette modalita d'impiego, i pericoli connessi (stabilita della macchina,
sicurezza dell'operatore, sicurezza dei terzi).

- Dovra essere redatta apposita procedura per la gestione e consegna dei mezzi operativi al solo
personale formato ed addestrato alla conduzione ed utilizzo degli stessi. La stessa dovra
individuare un responsabile (macchine e mezzi di cantiere) per la consegna/restituzione e
custodia delle chiavi di accensione di ogni mezzo ad ogni inizio/fine turno.

- In cantiere dovra essere custodito un registro aggiornato con il personale abilitato all’utilizzo
delle diverse macchine operatrici.

- Dovra essere inoltre istituito un registro, da compilare/aggiornare/conservare in cantiere a
carico del suddetto responsabile, sul quale dovranno essere annotate per ogni macchina
operatrice le seguenti informazioni:

- Tipologia/modello mezzo;

- Targa/matricola;

- Data di utilizzo;

- Data ed orario consegna chiavi di accensione;

- Data ed orario restituzione chiavi di accensione;

- Nominativo e firma del personale autorizzato alla conduzione del mezzo;
- Nominativo e firma del responsabile macchine e mezzi di cantiere;

- Varie ed eventuali

- E vietato lasciare le chiavi incustodite all'interno del mezzo.

- Pergarantire la stabilita della macchina si dovranno preventivamente rilevare le caratteristiche
del terreno sul quale la stessa deve spostarsi e lavorare.

- Per evitare contatti accidentali di parti delle macchine semoventi con linee elettriche aeree, i
percorsi e i movimenti delle stesse devono essere preventivamente limitati e protetti tramite
specifica segnaletica verticale e posizionamento di ostacoli fisici, nel rispetto delle distanze
minime previste dalla tabella 1 dell’Allegato IX del D. Lgs. 81/08.

- Segli elementi mobili di una attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che
possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o sistemi protettivi che
impediscano I'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia
possibile accedere alla zona in questione.

- E vietato rimuovere, disabilitare, manomettere, bypassare qualsiasi dispositivo di sicurezza e/o
protezione in dotazione alle macchine, mezzi e/o attrezzature;

- Per mezzi dotati di elementi quali pale, gru, bracci telescopici, etc., al fine di evitare che durante
la marcia possano esserci interferenze con il contesto circostante, prescrivere I'adozione di
dispositivi di segnalazione acustica/luminosa in cabina per allertare il conducente qualora tali
elementi non siano nella loro posizione di riposo;
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- Primadell'uso I'operatore ha I'obbligo di verificare, anche mediante 'utilizzo di checklist, ai fini

della sicurezza:

il funzionamento dell'impianto idraulico e frenante;

lo stato degli pneumatici,

la corretta sistemazione, pulizia ed integrita degli specchietti retrovisori;

I'efficienza delle segnalazioni acustiche e visive;

la pressione degli pneumatici, qualora si dovesse ritenere che il valore sia anormale;

la presenza a bordo dell'estintore;

la presenza a bordo del libretto di uso e manutenzione del mezzo e il registro delle
manutenzioni periodiche;

idoneita ed integrita di tutti gli accessori e componenti del mezzo;

- Al momento della messa in moto 'operatore alla guida ha I'obbligo di accertarsi che:

la leva del cambio sia in folle;

il gioco della frizione sia regolare;
non vi siano persone sulla macchina;
il campo d'azione sia libero;

tutte le prescrizioni date dal costruttore nel libretto siano rispettate.

- Durante la marcia I'operatore deve:

operare stando seduto al posto di guida e con la cintura di sicurezza allacciata;
mantenere la pala, durante i trasferimenti, a circa mezzo metro dal suolo per assicurare
maggiore visibilita e stabilita;

mantenere costante l'altezza del carico, per non compromettere la stabilita della
macchina;

evitare che ci siano elementi, del mezzo o del carico, fuori sagoma che possano interferire
con il contesto circostante;

- Durante I'impiego I'operatore non deve:

sovraccaricare il mezzo e/o suoi elementi;

entrare con aree con presenza di gas infiammabili od esplosivi;

utilizzare il mezzo per sollevare o trasportare persone;

oltrepassare i franchi di sicurezza rispetto le linee elettriche o conduttore interrate
(considerando anche gli ingombri di eventuali parti meccaniche);

usare la macchina lungo pendenze che superino i limiti previsti dal costruttore;

usare il mezzo per effettuare traini non previsti;

usare le segnalazioni acustiche in prossimita dei vani d'ingresso, angoli ciechi, incroci e
comunque in condizioni di scarsa visibilita.

- Al personale a terra & fatto divieto di sostare nel raggio di azione della macchina operatrice o

entro I'angolo cieco dei mezzi.
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- Almomento della fermata I'operatore ha I'obbligo di:
e diminuire gradatamente la velocita evitando brusche frenate;
e mettere in folle prima dell'arresto del mezzo per evitare contraccolpi;
e azionare il freno a mano.
- Al termine del servizio I'operatore ha |'obbligo di:
e parcheggiare la macchina possibilmente in piano e con la parte anteriore del mezzo rivolta
verso il senso di uscita;
e delimitare il mezzo con I'apposizione di coni segnalatori;
e portare a terrala pala o la benna;
e spegnere il motore e bloccare il freno, togliere la chiave di accensione;
e chiudere a chiave gli sportelli;
e riconsegnare le chiavi del mezzo al responsabile macchine e mezzi di cantiere;
e segnalare al Preposto eventuali anomalie del mezzo

2.6 DISCESA E SALITA DAI MEZZI

La discesa e salita dal mezzo pur essendo un’operazione semplice e spesso causa di infortuni, per tale
ragione va eseguita con movimenti controllati e precisi.

Per facilitare 'accesso al posto di guida i mezzi (furgoni, camion, trattori stradali ecc.) sono dotati di
scalini incassati o fissati sulla carrozzeria del mezzo ed hanno un’altezza ed una profondita tale da
facilitare i movimenti. Inoltre, ai lati della cabina, in particolare sul lato interno della portiera o sul
montante anteriore della cabina stessa sono poste delle maniglie o maniglioni per facilitare I'appiglio
durante la salita o la discesa.

| movimenti per accedere al posto guida possono essere ricondotti ad un’ascesa durante la quale si
devono usare gli appoggi giusti. E importante salire appoggiando il piede sul gradino piu basso ed
ancorarsi con la mano sulla apposita maniglia.

La corretta procedura di sicurezza per scendere dalla cabina di guida prevede |'utilizzo delle apposite
maniglie e poggiapiedi, scendendo sempre con il corpo rivolto verso la cabina.

Sono da evitare assolutamente le discese a terra con un balzo o con il corpo rivolto verso I'esterno.

Tali manovre scorrette comportano grave rischio soprattutto per le articolazioni degli arti inferiori
(distorsioni, stiramenti, strappi muscolari, fratture).

ACCORGIMENTI SEMPLICI DA METTERE IN PRATICA PER NON INFORTUNARSI MENTRE SI SCENDE O
SI SALE DAGLI AUTOMEZZI:

e avere almeno una mano libera;
e utilizzare le maniglie;
e utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
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rimanere con il corpo rivolto alla cabina mantenendo sempre un contatto “a tre punti”
(entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);

non utilizzare lo pneumatico come gradino;

nella discesa, finiti gli scalini, prima di appoggiare il piede a terra verificare che I'area
circostante fornisca un punto d’appoggio stabile del piede e sia sgombra da oggetti o sostanze
che possano determinare la perdita dell’equilibrio e la caduta;

prima della salita rimuovere il fango eventualmente presente sulla suola delle scarpe o sugli
scalini o pioli; in questo modo oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del
piede sui pedali e gli incidenti che ne deriverebbero;

mai saltare a terra dai cassoni.

una volta a terra, accompagnare la rotazione del busto con il movimento dei piedi.

Nel caso di discesa e salita dal mezzo in carreggiata autostradale, seguire le indicazioni degli indirizzi
generali per la sicurezza dell’operatore su strada. In particolare, & obbligatorio per tutti gli occupanti
del mezzo, salire o scendere dall’automezzo esclusivamente:

all'interno delle zone delimitate;

sul margine destro della carreggiata;

dal lato destro del mezzo.

mantenere costantemente lo sguardo rivolto al traffico.

2.7 CARICO/SCARICO DELLE MACCHINE OPERATRICI

Le fasi di approvvigionamento dei mezzi d’opera in cantiere innescano rischi che possono
essere non presi in immediata considerazione nelle procedure del PSC o dei DVR/PQOS. Per
tale motivo si ritiene importante definire delle ulteriori misure di sicurezza.

Nel caso di carico / scarico dei mezzi tramite sollevamento e fondamentale seguire le
istruzioni presenti all'interno del manuale della macchina con il rispetto delle modalita di
imbracatura e il rispetto delle procedure di sollevamento e dello standard ASPI SPR-SIC-23
“Apparecchiature di Sollevamento” con attenzione ai punti seguenti:

a. Piano di sollevamento

b. Individuazione dei punti di sollevamento propri del mezzo

c. Assetto della macchina per la fase di carico scarico (es. torretta bloccata in una
condizione specifica, accessori smontati, ecc.)

d. Presenza continua del preposto al sollevamento

Nel caso di carico / scarico del mezzo tramite conduzione con uomo a bordo rimane
fondamentale seguire le disposizioni riportate all'interno del manuale della macchina e
contestualizzarle sull’area di cantiere per mezzo delle seguenti disposizioni di sicurezza:

e Individuare 'area della manovra. Le aree di manovra dovranno essere individuate in
modo da minimizzare i rischi anche interferenziali creando una zona di rispetto
nell’area di manovra e nelle aree laterali ai mezzi di trasporto:

= Terreno resistente e preferibilmente piano. Nel caso sia necessario creare il
terreno di sufficiente resistenza
= Assenza interferenze di servizi e sottoservizi
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= Distanza dalle aree di lavoro (o interruzione delle attivita lavorative nei pressi)

= Assenza degli impianti di cantiere o aree logistiche a rischio specifico come
deposito inflammabili o bombole, impianti di produzioni di area compressa,
baracche con presenza lavoratori all’interno; etc.:

® Presenza di scarpate

= Presenza di traffico veicolare.

e Valutare le condizioni climatiche come vento o ghiaccio (in questo caso rimuoverlo
per evitare un eventuale scivolamento)

e Presenza continua del moviere a terra. Il moviere deve posizionarsi in un punto con
la completa visibilita dell’area e dell’operatore ma in condizioni di sicurezza (in caso
di difficolta di comunicazione visiva con 'operatore si devono utilizzare mezzi di
comunicazione es: radio)

e |l mezzo di conferimento deve essere stazionato e bloccato con i cunei per le ruote. Il
trasportatore deve scendere dal mezzo e posizionarsi in una zona sicura.

e Assicurarsi che le rampe di carico siano delle dimensioni e delle dimensioni idonee.
DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZARE DELLE RAMPE IMPPROVVISATE. Assicurarsi di
averle installate correttamente

e Posizionate il mezzo di fronte dalle rampe di carico allineandolo alle rampe, in
comunicazione continua con il moviere a terra

e Procedere alla salita / discesa dal pianale.

e Abbassare la benna

e Immobilizzare la torretta coma da procedura di messa in sicurezza del mezzo

e [solare il circuito elettrico e ritirare la chiave

e Immobilizzare il mezzo sul pianale tramite i dispositivi idonei — anche per i brevi
tragitti la macchina deve essere assicurata al pianale di trasporto

Il personale addetto deve essere abilitato alla conduzione dei mezzi ed esperto in tali manovre e,
insieme al moviere, deve conoscere i gesti di comunicazione visiva. Tale fase deve essere
preventivamente oggetto di specifico Meeting (vedi ad es. ASPI SPR-SIC-09 “3 minuti per la
sicurezza”) dove il preposto, 'operatore, il moviere ed il trasportatore pianificano il dettaglio della
lavorazione.
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da adottare nelle
attivita di “housekeeping”, descrivendo le modalita operative e i controlli da attuare a integrazione
di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti
nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo

ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

Tutte le zone di lavoro, sia quelle dove si svolgono i lavori che quelle di appoggio (magazzini,
laboratori, officine elettriche e meccaniche, uffici, ecc.) devono essere mantenute pulite e in ordine.

L’ORDINE E UN POTENTE STRUMENTO PER LA PREVENZIONE

In tutti i luoghi di lavoro e nei cantieri, € quindi obbligatorio:

rimuovere dall’area di lavoro tutti i detriti ed i materiali di scarto durante le lavorazioni;

prevedere dei contenitori idonei al contenuto e da svuotare adeguatamente a intervalli
regolari per la raccolta differenziata di rifiuti, oli esausti, batterie, e altri scarti;

rimuovere tutti i detriti combustibili e scaricarli nelle apposite zone individuate per il loro
deposito temporaneo gestendoli secondo le disposizioni normative vigenti e quanto
previsto dallo “standard di prevenzione del rischio ambientale per la gestione dei rifiuti”.

stoccare correttamente le forniture di materiali nelle zone previste a tal scopo senza creare
intralcio alle strade d’accesso ed al passaggio dei lavoratori ed in modo da permettere
facilmente la pulizia dell’area;

le aree destinate allo stoccaggio provvisorio di materiali e rifiuti dovranno essere
adeguatamente recintate, segnalate ed identificate;

mantenere gli accessi e i passaggi sgombri da impedimenti, inoltre in tutti i luoghi di lavoro
deve essere garantito un esodo facile e veloce in caso di emergenza;

in caso di presenza di chiazze d’olio, grasso e ghiaccio, pulire e/o cospargere di sabbia o
altro materiale assorbente;

mantenere in ordine e al loro posto, quando non vengono utilizzate, le attrezzature per
I’esecuzione dei lavori;

accatastare correttamente le tavole ed i pannelli dopo aver estratto i chiodi;

prevedere sistemi per evitare I'insudiciamento delle strade esterne ed interne alle aree di
lavoro;
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e al termine delle lavorazioni sgomberare ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti,
attrezzature, utensili, pulizia del piano viabile, regolarizzazione dei terreni e di quant’altro
relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto;

e ripristinare i luoghi al termine delle lavorazioni.
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1 SCOPO

Il presente standard definisce le modalita operative da applicare nella gestione delle emergenze di
Salute e Sicurezza e Ambiente, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per
rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di
Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il presente standard riporta attivita, metodologie, adempimenti, procedure di autocontrollo e criteri
relativi alla gestione delle emergenze al fine di dare assicurare:

e Prevenzione delle emergenze;

e Preparazione alla risposta in caso di emergenza e azioni per prevenire o mitigare le
conseguenze delle emergenze, appropriate all'importanza delle stesse e al loro potenziale
impatto;

e Investigazione e rendicontazione degli eventi.

2.1 GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SALUTE E SICUREZZA

In tutti i luoghi di lavoro e nei cantieri & sempre necessario identificare tutti i possibili scenari di
emergenza, e le possibili situazioni critiche di salute e sicurezza che possono verificarsi, tra le quali ad
es.:

e |ncendio;

e Esplosione;

e Emergenza sanitaria dovuta a infortunio o malore di lavoratori, appaltatori, visitatori
ospiti dell’azienda;

e Intrusione imprevista di estranei;

e Incidente strutturale per sisma, tromba d’aria, alluvione, collisione localizzata, crolli
ecc.

e Attentati o terrorismo:

e Incidente stradale con impatto sulle attivita di cantiere;

o altri

A seguito della valutazione dei rischi d’incendio i luoghi di lavoro e i cantieri devono essere classificate
in base alle caratteristiche in luoghi a rischio incendio elevato, medio o basso.

A seguito di tali classificazioni devono essere definite, per ciascun luogo di lavoro, le misure da
adottare nella organizzazione delle emergenze e la presenza di mezzi di estinzione (fissi, manuali o
automatici) idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti, tenendo anche conto delle
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particolari condizioni in cui possono essere usati. Le misure individuate per ogni sede di lavoro
devono essere riportate nei relativi DVR e Piani di Emergenza.

E necessario:

nominare i componenti della squadra di emergenza, dimensionata tenendo conto del
numero di lavoratori, collaboratori, visitatori ed ospiti che operano all'interno delle
sedi o dei cantieri e delle aree di pertinenza;

definire adeguati presidi di primo soccorso in termini di numero e caratteristiche
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e coerentemente con la
classificazione della sede di lavoro

controllare periodicamente le ubicazioni, I'integrita e completezza del contenuto delle
cassette di pronto soccorso (o pacchetti di medicazione), le relative scadenze e
garantire il ripristino del contenuto stesso;

predisporre il Piano di Emergenza per ciascun luogo di lavoro/cantiere che riporti le
necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, pronto
soccorso e di emergenza;

pianificare I'esercitazione antincendio/ la prova di emergenza / evacuazione per tutte
le sedi di lavoro

Indicare in caso di evento emergenziale, come deve essere analizzato, registrato e
risolto;

Prevedere il riesame e la revisione ciclica di processi e azioni di risposta.

2.2 GESTIONE DELLE EMERGENZE SU STRADA E COMUNICAZIONI CON LA SALA RADIO

Nel caso si verifichi una situazione di emergenza in piattaforma autostradale con impatto sulle attivita
lavorative (cantiere o altra attivita su strada), € sempre necessario contattare il Centro Radio
Informativo ed informare di eventuali necessita di soccorso ai canali/numeri riportati nella tabella
seguente. La comunicazione puo avvenire tramite radio/telefono/colonnine SOS. Il personale del CRI
provvedera a sua volta alla richiesta dei soccorsi.
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TRONCO | AUTOSTRADA TRATTA KM CANALE TEL C.R.I
A7 Genova Ovest - Serravalle Scrivia 88-133 2
A10 Genova Aeroporto - Savona Vado 0-45 4
Al12 Genova Est - Sestri Levante 0-49 5
1 A26 Gem?va V.oltr.| - Galleria Olimpia 0-74 3 010 - 4104204
A26 Galleria Olimpia - Gravellona Toce 74 - 200 5
D26 All. A26 - A7 0-17 3
D36 All. A26 - Santhia 0-31 5
A8 Dir. Diramazione Gallarate - Arona 14-24 5)
Al Milano Sud - Parma 0-119 3
Ad Milano Est - Brescia Ovest 125-217 4
2 A8 Ml_lano—Varese 0-42 1 02 - 35020291
A9 Lainate - Como 10-41 1
A8 Dir. Diramazione Gallarate - Sesto Calende 0-13 1
A52 Tangenziale Nord 18-21 1
Al Reggio Emilia - Sasso Marconi 119 - 210 2
Al3 Bologna - Ferrara 0-33 2
Al13 Ferrara - Padova 33-116 4 051-5993 14
3 Al4 Bologna - Imola 0-50 2 /15
Al4 Imola - Rimini Nord 50-116 1 /16
Al4 Rimini Nord - Cattolica 116 - 144 4
D14 Solarolo - Ravenna 0-29 1
Al Sasso Marconi - Firenze Nord 210 - 280 3 055 - 4203 200
a Al Firenze Nord - Chiusi 280 - 418 4 /250
Al VAR La Quercia - Aglio 0-33 3 /225
All Firenze - Pisa Nord 0-82 1 055 -4219017
Al Chiusi - AdS Tevere 417 - 465 1
Al AdS Tevere - Bretella 465 - 550 3
Al Diram. 18 (Roma Nord) 0-23 3
Al Bretella - AdS La Macchia 550-611 4 0765 - 4592 10
5 Al AdS La Macchia - Ceprano 611 - 642 1 /11
Al Diram. 19 (Roma Sud) 0-19 4 /12
Al2 A. Fiumicino - All. Aurelia 0-65 2
A24 Via Bergamini - Racc. Dir. Napoli 4
A24 Via Bergamini - Racc. Dir. Firenze 3
Al Ceprano - San Vittore 642 - 678 2
Al San Vl.ttore - Napoli Nord 678- 740 3 0776 - 308 200
6 Al Napoli Nord - Innesto A3 740 - 759 1 /201
Al6 Napoli - Montemiletto 0-60 1 1202
Al6 Montemiletto - Candela 60 - 127 1-5
A30 Innesto A1/A30 - Salerno 0-55 3-4
Al4 Cattolica - Senigallia 144 - 194 3
7 Al4 Senigallia - Loreto 194 - 245 2 085 - 9599211
Al4 Loreto - Roseto 245 - 344 3
Al4 Roseto - Poggio Imperiale 344 - 505 3
Al4 Poggio I_mperlale - Bari 505 - 672 1-2 080 - 5065 227
8 Al4 Bari - Taranto 672 -743 4 /226
Al6 Candela - Cerignola Ovest 127 -159 3
9 A23 Udine - Tarvisio 18-120 4 0432-578314/5
A27 Venezia - Belluno 0-82 5 /6
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2.3 GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI

In tutti i luoghi di lavoro e nei cantieri & sempre necessario identificare tutti i possibili scenari di
emergenza e le possibili situazioni ambientali critiche che possono verificarsi, come ad es.:

Sversamenti accidentali di sostanze chimiche su suolo, sottosuolo e acque superficiali;
Emissione di gas, vapori o polveri nocivi;

Incendio/esplosione di materiali, sostanze, rifiuti e/o di mezzi, apparecchiature,
attrezzature;

Smottamento del suolo;

Abbandono di rifiuti nel caso in cui per quantita e/o tipologia e/o stato fisico di
conservazione dei contenitori possono dar luogo ad un pericolo per I'ambiente a causa
di emissioni, percolamenti, ecc., o si sospettano rifiuti radioattivi;

Malfunzionamenti o rotture delle macchine operatrici (circuiti idraulici, contenitori
etc.);

Interferenze con sottoservizi esistenti (ad es. oleodotti, fognature etc.)

Calamita naturali (terremoti, dissesti idrogeologici, alluvioni);

Superamenti confermati dei limiti di legge sulle matrici ambientali;

Rotture o dispersioni di fibre d’amianto;

Eventuale esposizione a terreni naturalmente amiantiferi;

| potenziali impatti ambientali sono, tra gli altri:

E necessario:

contaminazione di suolo, sottosuolo, acque superficiali, falda (dipendente anche
dall’'ubicazione dell’incidente: in galleria, su rilevato o a piano campagna, su viadotto,
da sottoservizi esistenti);

inquinamento atmosferico;

distruzione o perdita di suolo, habitat e biodiversita;

generazione di rifiuti prodotti dalla combustione incontrollata.

identificare le azioni preventive (eliminazione, sostituzione, misure gestionali,
amministrative o ingegneristiche) per ridurre I'avvenimento delle situazioni di
emergenza;

definire le azioni correttive e/o mitigative per la minimizzazione dei danni e/o degli
effetti ambientali;

definire il processo di attivazione della procedura di gestione dell’evento anomalo al
verificarsi di emergenze;

definire il flusso comunicativo verso l'interno e verso I'esterno (Autorita Competenti,
comunita locale etc.);

Indicare come I'evento deve essere analizzato, registrato e risolto;
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e Descrivere le modalita di riesame e revisione della gestione delle emergenze.

In tutti i casi di emergenza, si deve assicurare quanto segue:

e Pianificazione delle modalita di gestione dell’emergenza, le cui principali sono:
= Evacuazione (ove necessario);

= Segnalazione dell'emergenza alle Autorita Competenti;
= Messa in sicurezza dell’area interessata dall’emergenza;
= Utilizzo di appositi dispositivi individuati preventivamente.

e Elaborazione ed attuazione di un piano di Manutenzione che riporti tutte le attivita di
pulizia, verifica e controllo di mezzi, apparecchiature e sistemi che potrebbero avere
impatti sia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ambientali;

e Previsione sulla possibilita di imprevisti o variazioni nelle condizioni operative
standard, nonché le operazioni di manutenzione straordinaria (prevista e non);

e Mappatura delle vulnerabilita;

e Informazione e formazione ai lavoratori circa le situazioni di emergenza che si
potrebbero verificare e sulle modalita di intervento e risposta alle emergenze;

e QOrganizzazione delle esercitazioni pratiche necessarie per essere in grado di
intervenire in caso di emergenza, simulando tali situazioni;

e Prova periodica delle azioni di risposta pianificate;

e Coordinamento con eventuali fornitori/appaltatori, se presenti nell’area;

e Attivazione ed aggiornamento dei presidi per il contenimento delle emergenze;

e Apposizione della cartellonistica relativa alle emergenze;

e Riesame e revisione ciclica di processi e azioni di risposta.

Nel caso 'emergenza ambientale avvenga su piattaforma autostradale occorre sempre attivare la
comunicazione con il centro radio informativo.
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1. SCOPO

Il presente documento descrive le modalita operative e i controlli da prevedere, prima dell’inizio delle
attivita, attraverso i cosiddetti “3 Minuti per la sicurezza”, incontri da svolgersi direttamente nell’area
di lavoro con l'obiettivo di favorire la condivisione delle informazioni sulla salute e sicurezza e
raccogliere contemporaneamente segnalazioni che possono aiutare a migliorare le prestazioni HSE,
a integrazione di quanto gia previsto dalle norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza e
ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e
RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

| “3 Minuti per la Sicurezza” sono riunioni che si svolgono direttamente sul luogo di lavoro.

Gli incontri sono condotti dal preposto/caposquadra che analizza il lavoro da eseguire, direttamente
nell’areain cui saranno eseguite le lavorazioni verificando, con la collaborazione del team di lavoratori
coinvolti, che siano state adottate tutte le misure di prevenzione e protezione previste.

Per facilitare e supportare la conduzione degli incontri, le figure preposte avranno a disposizione una
guida dei principali rischi potenzialmente presenti nelle attivita, appositamente illustrata, dove
trovare anche consigli utili su come svolgere efficacemente gli incontri (vedi allegato I) e una check
list (vedi allegato Il). | documenti allegati sono messi a disposizione, per le societa del Gruppo, nel
Portale Active Safety ,.e nel Portale HSE, attraverso il quale é possibile accedere agli strumenti digitali
per la registrazione degli stessi (Strumenti Active Safety EvolutiON, strumenti a supporto delle routines
sicurezza https://autostrade.sharepoint.com/sites/PortaleHSE ).

Le riunioni dovranno essere svolte al momento dell’inizio di un nuovo turno o prima dell’avvio di una
qualche nuova attivita e ripetute qualora vi siano cambiamenti nell’attivita stessa e/o sopravvengano
nuovi pericoli non valutati in fase iniziale.
Durante i “3 Minuti per la Sicurezza” dovranno essere trattati almeno i seguenti aspetti:
e natura del lavoro da eseguirsi e relative modalita operative;
e rischi associati alle attivita e rispetto delle misure di prevenzione e protezione da osservarsi
nonché eventuali ulteriori disposizioni previste dalle riunioni di coordinamento;
e verifica delle condizioni dell’area di lavoro e delle attrezzature da utilizzarsi;
e pericoli connessi alle attivita ed eventualmente presenti nel contesto al contorno
(interferenze con impianti, interferenze con attivita limitrofe, presenza pubblico, ecc);
e chiarimenti e risposte a eventuali dubbi emersi durante l'incontro, raccogliendo i
suggerimenti da parte dei lavoratori.
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Inoltre, I'incontro e I'occasione per promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi da parte dei
lavoratori ricordando loro che hanno il diritto/dovere di intervenire per interrompere le attivita nel
caso ritenessero non rispettate le misure di sicurezza e che ci possano essere dei rischi concreti, per
sé o per gli altri, di incorrere in incidenti, infortuni o malattie professionali secondo quanto previsto
dalla Stop Work Authority di Gruppo.

L'incontro dovra essere registrato sull’apposita check list (vedi allegato II) compilata dal
Preposto/caposquadra.

Le segnalazioni o suggerimenti emersi durante I'incontro dovranno essere comunicati al responsabile
dell’area/attivita per valutare eventuali azioni di miglioramento.

In riferimento alle attivita di cantiere, il Committente, il DL e il CSE avranno la facolta di partecipare
in qualsiasi momento a questi incontri. Tali incontri dovranno essere condotti da personale formato
(ad es. personale che nell’organizzazione dell’Appaltatore ricopre il ruolo di preposto) eventualmente
coadiuvato dai capicantiere e dal Servizio di Prevenzione e Protezione o dagli HSE Managers.

In caso di attivita di cantiere, I’Appaltatore dovra dare evidenza dell’adozione dei “3 Minuti per la
Sicurezza” nelle proprie procedure di gestione della sicurezza e dovranno essere previste:

e attivita di informazione rivolta a tutte le maestranze coinvolte (di tutte le imprese) per
comunicare I'adozione dei “3 Minuti per la Sicurezza” e descriverne le finalita e modalita di
attuazione;

e attivita di formazione ai preposti per la corretta conduzione e gestione dei “3 Minuti per la
Sicurezza”;

e attivita diaffiancamento per la corretta conduzione in cantiere dei “3 Minuti per la Sicurezza”;

e adozione degli strumenti di reportistica forniti per lo svolgimento alle riunioni dei “3 Minuti
per la Sicurezza” (vedi Allegato Il).
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Allegato I: Istruzioni, consigli utili e rappresentazione grafiche dei rischi per svolgere efficacemente
gli incontri

3MINUTI PER LA
SICUREZZA
1100200200707 104

Focus sui rischi e sulle misure di protezione e prevenzione da

attivare prima di ogni attivita lavorativa ed ogni qual volta si verifica

una variazione del contesto lavorative con conseguente potenziale
generazione di nuovi pericoli non valutati in fase iniziale

'L
nex:r aulostreadeﬂm.- Vitaiia

to Safety
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Appaltatore Lavorazione Data: Ora:
Imprese Opera/WBS: Controlli eseguiti da:
ecutric Parte Nome Firma
esecutrici i
d’opera

MINUTI PER LA
ZSICUREZZA

Istruzioni per I'uso
T EEEFFEEEy

“3 minuti per la sicurezza™ & un incontro che si svolge sull'area di lavoro, tra il
Caposquadra / Preposto e il suo team.

OBIETTIVO DELLO STRUMENTO

L'obiettive & focalizzare PFattenzione sulle attivitd che si stanno per svolgere,
sui rischi correlati, sulle misure di protezione e prevenzione da attuare anche in
relazione ad eventuali ulteriori disposizioni previste per la specifica attivita (ad.
es. disposizioni da riunioni di coordinamento).

QUANDO PREVEDERLO

Prima di ogni turno efo se si verificano variazioni sionificative del contesto
lavorativo o delle relative operazioni.

COME UTILIZZARLO

* Discutendo I'attivita da svolgere e stimolando l'interazione del team;

+» Eseguendo unispezione dellarsa di lavoro con il team e, se necessario,
chiedendo supporto specialistico;

+ Verificando i rischi associati, il rispetto delle misure di protezione/prevenzione
degli inderogabili;

* Rivedendo criticamente le modalita operative e le misure di prevenzione a
protezione ad esse associate;

= Accertandosi che tutti abbiano compreso ed assicurandosi di aver risposto alle
domande allo scopo di chiarire ogni eventuale dubble anche in relazione ad
eventuali suggerimenti che dovessero pervenire da parte dal team,

+ Ricordando al team che gli & riconosciuta 'auvtorita di interrompere il lavoro sa
ritiene che non siano rispettate le misure di sicurezza e che ci possano essere
rischi concreti, per sé& o per altri, di incorrere in incidenti, infortuni o malattie
professionali;

* Complilando il form di verifica e validazione inizio attivita ed archiviando la
documentazione prodotta.
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Appaltatore Lavorazione Data: Ora:
Imprese Opera/WBS: Controlli eseguiti da:
esecutrici ,ul?..a.ti, Nome ! Cognome ! Firma

co N S I 'G L I Coinvolgi il team

e accertati che tutti ascolting,

U T I L I senza distrazioni.

Disponi Il team in cerchie e accertati Usa frasi brevl,
di avere vicino le persone con meno esprimiti in modo chiaro
esperienza o da poco nella Squadra. e con un tono di voce sostenuto.

Mon improvvisare, Mostrati aperto al suggerimenti
non avere fretta e non dimenticare di mettere

e non dare nulla entusiasmao in cid che fai.

per scontato.

autostrad eﬂ-:-
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Appaltatore Lavorazione Data: Ora:

Imprese Opera/WBS: Controlli eseguiti da:

esecutrici Parte Nome | Cognome | Firma
d’opera

Autorizzazione
Manovre e
Identificazione
personale
FrEFEEFS

Interferenze
con servizi aerei
e sottoservizi
FEFEENFS

| PRINCIPALI
RISCHI ,,ss0s

Focalizza I'attenzione sulle attivita che stai
per svolgere, rifletti sui rischi correlati e
sulle misure di protezione e prevenzione da
attuare!

MU
g B5icORezzA

sraraessasy

Interferenze con

altre lavarazioni o
con aree interne/
esterne al cantiere
Yy rryrrrrrsg

Movimentazione
manuale dei carichi
rrrrsrrrs

Investimento da
veicoli circolanti
nell'area di cantiere
o da utenti terzi
Ty rrrrrri

ne
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Appaltatore Lavorazione Data: Ora:

Imprese Opera/WBS: Controlli eseguiti da:

esecutrici Parte Nome | Cognome | Firma
d’opera

Ambienti
confinati
ry ey

Caduta/
seppellimento
allinterno di uno
scavo aperto
rFrsrrsx

Caduta dall'alto
ey el

mmuT
g BsicUnRezza

THIIITT

Movimentazione
meccanica dei
carichi/

caduta di materiale
dall'alto
rrrrrrrss

Inciampo &
scivolamento
FrrErsrs

Incendio o
esplosione
Frrrrs

next. | sutosradel 15
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Appaltatore Lavorazione Data: Ora:

Imprese Opera/WBS: Controlli eseguiti da:

esecutrici Parte Nome | Cognome | Firma
d’opera

3

MINUTE PER |2

Elettrocuzione
FEErrErs

Esposizione all'uso
di sostanze chimiche
FErrrrs

Urti, colpi, impatti
compressioni, schizzi,
schegge, etc...

'Y Y rrrrrrri

e o]
SICUREZZA

sssrsssnsar

Condizioni
metereclogiche
avverse

rrrrrrrrry

Considera lo strumento

come un supporto

per svolgere in sicurezza le attivita.

La sicurezza nasce da te!

rrrrrrrrrs

autostradfor itals
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Appaltatore Lavorazione Data: Ora:
Imprese Opera/WBS: Controlli eseguiti da:
esecutrici Parte Nome | Cognome | Firma
d’opera
L) L) N [ ]
= A 5 =
= R L)
R q
Dedicare del tempo alla 0

Nell ACCRESCERE CONSAPEVOLEZZA, CONOSCENZA
Uy E PERCEZIONE DE| PERICOLI

RICHIAMARE ASPETTI DI ELEVATO RISCHIO

PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO CONTINUO

sicurezza & importante per...
EVITARE CHE GLI INCIDENT| ACCADANO

g‘:g TENERE ALTA LA CONCENTRAZIONE DI TUTTO IL TEAM
AGGIORNARE SUI CAMBIAMENTI

L-L'_r] FORNIRE CHIARIMENTI E RISPONDERE A EVENTUALI DUBBI

HE I next

to Safety

Fasssasss

auto:trad’ellper litalia
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Appaltatore Lavorazione Data: Ora:

Opera/WBS: Controlli eseguiti da:
Parte Nome | Cognome Firma

Imprese

esecutrici

=

d’opera

CONTESTO

La sicurezza a 360° & un pilastro del piano industriale di Autostrade per I'ltalia e “zero
incidenti” & I'obiettivo definito nella nostra Mission e Vision HS. Il cambiamento e la
trasformazione di ASPI in materia di salute e sicurezza si basano sul potenziamento
culturale che induce virtuosi senza compi

Lavoriamo ogni giorne per promuovere una sempre magaicre consapevolezza de rischi
da parte di tutti coloro che operano sulla nostra rete percheé crediamo fortemente che
Ie Persone facciano la differenza. La respensabilith individuale, unita alla certezza di
poter contribuire in prima persona a migliorare il mondo intorno a noi, sono alla base
del nostri Valori aziendali e costituiscono gli elementi principali su cui fondiamo anche il
cambiamenta culturale nella sicurezza.

Uintroduzicne della “Stop Work Authority” rappresenta la volonta di
T R I L L ORI Iworat.on il diritto/dovere
per Ie attivita laddave dell parsireed ell M
necessarla misure di sicurezza previste dai nostri sistemi nmcs-durlll ed mgamzz-uw n e | [— ”. e’
questo modo miglioreremo ulteriormente il nostro modo di lavorare @ raggiungeremo
I'obiettivo zero infortun. In questa modo faremo la differenza

LA STOP WORK AUTHORITY s

iascun lavorat avoratrice, ind dalla posiziane, anzianita & rualo, &
nosciuta Fautorita diinterrompere il lavoro se ritiene che non siang rispettate le misure
di sicurezza e che ci possano essere rischi concreti, per sé o per altri, di incorrere in
incidenti, infortuni o malattie professionali.
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| lavoratorl che esercitin la “Stop Work Authority” sono tenuti ad Informare

i di per I'talia eventualmente presenti sul posto
ed Il proprio diretto superiore al fine di ristabilire le condizion! di sicurezza prima di
riprendere le attivita. Nessuna colpa o responsabilita pud essere attribuita ad un Iavora:ore
o lavoratrica che, In buana fede, segnall una situazione a rischio o che fermi le attivi
applicazione della Stop Work Authority, anche se tale azione dovesse e
risultare non necessaria

PER MAGGIORI INFORMAZIONI am

Per aventuali dubbi sull'applicazione della "Stop Work Authority”
scrivere a activesafety@autostrade.it

Allegato Il check list 3 minuti per la sicurezza
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1. SCOPO E INQUADRAMENTO

Il presente documento descrivere il protocollo di “Osservazione Comportamentale”, basato
sui principi della Behavior Based Safety (B-BS), per la gestione dei comportamenti di sicurezza
sia per i di Dipendenti del Gruppo ASPI (nelle unita produttive che hanno adottato o intendono
adottare il protocollo) che per i lavoratori delle imprese esecutrici che prenderanno parte alla
realizzazione delle opere di competenza per le quali in fase contrattuale e prevista
I'implementazione del protocollo.

L’Organizational Behavior Management (OBM) é infatti la disciplina fondata sulle leggi
scientifiche che spiegano il comportamento umano e che ne consentono la previsione e il
controllo allinterno del contesto lavorativo. Nell’'ambito dell’lOBM diverse tecniche sono state
messe a punto e collaudate nel corso degli ultimi 50 anni. In particolare, la Behavior Based
Safety (B-BS) e il protocollo che consente di ridurre drasticamente il numero d’incidenti in
ambito lavorativo.

La B-BS individua nella Behavior Analysis (I'analisi del comportamento) il proprio schema
scientifico di riferimento e il modus operandi, rigorosamente evidence based: il metodo fonda
il suo successo sulla capacita di agire direttamente alla radice delle “cause” dei risultati
aziendali, vale a dire sui comportamenti e sulle loro contingenze. Caratteristica peculiare della
B-BS e di agire, oltre che sui comportamenti di tipo motorio (indossare i DPI, anticipare le
richieste del supervisore, agire in assenza di ordini specifici o in presenza di alternative
concorrenti, ecc...), anche sui comportamenti verbali ed emotivi, (sentirsi responsabili della
sicurezza dei colleghi, agire per aumentare la collaborazione nell’ambiente di lavoro, tenere
sotto controllo lo stato d’ansia nelle situazioni d’emergenza, etc.), che sono alla base dei valori
e della cultura aziendale. Per questa ragione il processo di sicurezza comportamentale € anche
detto Values Based Safety Process (VBSP).

2. MODALITA OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE DELLA BBS NEI CANTIERI

PERIMETRO DI ATTUAZIONE E TEMPISTICHE DEL PROTOCOLLO

Il protocollo ricomprende ogni fase e lavorazione oggetto del Contratto di Appalto.
La partecipazione al progetto é richiesta a tutte le imprese esecutrici, agli Uffici della Direzione

Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, nelle figure e nelle modalita
descritte nel seguito del presente documento.
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E responsabilita dell’Affidatario assicurare la partecipazione al progetto anche da parte di

tutte le eventuali ditte in subappalto.

FASI DEL PROCESSO

Le fasi del processo si articolano come segue, in sequenza temporale:

1.

2.

4.

Presentazioni iniziali

Lo scopo e presentare il processo al Management dell’ Affidatario e dei Subappaltatori,
CSE, Direzione Lavori, rappresentanze sindacali, Rls e Lavoratori, al fine di anticipare i
fini e le modalita d’intervento.
a. La presentazione per management e rappresentanze sindacali avra durata di
1h;
b. La presentazione per lavoratori avra durata di 1h

Assessment funzionale

Lo scopo dell’assessment e raccogliere le informazioni necessarie per adattare con
successo il protocollo alla specifica realta di ogni cantiere. Potra prevedere sia
interviste che 'analisi documentale, ovvero il riesame di tutti i documenti, delle azioni
ed eventuali iniziative di sicurezza in atto, inclusi sistemi di incentivazione/sanzione
esistente.

Progettazione e definizione delle regole del processo

Il gruppo di progetto (GdP) si riunira allo scopo di:

a. Predisporre una check-list dei comportamenti rilevanti da osservare, con spazi
adeguati per registrare lo stato di ciascun comportamento, i dati dell’analisi
funzionale del comportamento target e l|'erogazione del feedback, con
eventuali esiti/note.

b. ldentificare i safety leader e gli osservatori utili a garantire esecuzione e
presidio del processo di B-BS in cantiere. | safety leader sono generalmente i
Capi cantiere, i preposti di cantiere, ovvero i responsabili piu vicini
all'operativita lavorativa.

Formazione di Osservatori e Safety Leader

La formazione dovra prevedere sia momenti di lezione frontale con esercitazioni, sia
formazione esperienziale sul campo:
a. Formazione Osservatori - % giornata di addestramento alla compilazione delle
checklist ed all’erogazione di feedback positivo/correttivo. Sono inoltre previsti
affiancamenti in campo durante I'esecuzione delle prime osservazioni.
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b. Safety leader - 1 gg sui principi base dell’analisi comportamentale e sulla
tecnica di conduzione delle riunioni periodiche per gruppi di lavoro. Sono
inoltre previsti affiancamenti in campo durante l'esecuzione delle prime
attivita.

5. Awvio e mantenimento delle attivita di routine in cantiere:

a. Gli osservatori dovranno eseguire le osservazioni comportamentali secondo la
frequenza stabilita mediamente compresa tra le 2 e le 5 osservazioni a
settimana;

b. |safety leader dovranno garantire le riunioni in ciascun gruppo di lavoro con la
periodicita programmata, solitamente settimanale;

c. Il gruppo di progetto (GdP) ed altri responsabili si riuniranno periodicamente
(almeno 3 volte I'anno) in autonomia e/o con la consulenza al fine di
monitorare e manutenere il processo in atto.

RISORSE E GRUPPI DI LAVORO

Il protocollo prevede I'assegnazione di almeno le seguenti risorse:
Gruppo Direttivo (GD)

Il gruppo dovra essere composto da almeno 4-5 persone tra RUP/RL e HSE, Direttore Tecnico,
Direttore di Cantiere, RSPP.
Il gruppo sara coinvolto in:
a. approvazione del progetto e manifestazione di committment;
b. presa di decisioni sul processo in corso;
c. Attivita periodiche:
d. visione dei dati (performance d sicurezza) via Software,
e. osservazioni con compilazione di checklist, analisi funzionale ed erogazione di
FB in numero non inferiore a 1 ogni mese;
f. partecipazione a incontri nel sito a scopo di celebrazione di risultati o presa in
carico di problemi evidenziati.
Gruppo di Progetto (GdP)

1. Il Gruppo di Progetto dovra essere composto da circa 10-12 persone tra dirigenti,
tecnici e operatori esperti. In particolare, dovranno essere presenti nel gruppo i
direttori cantiere, il Responsabili dei Lavori, PJIM, HSM, RSPP, RLS, HR di sito, CSE, Capi
cantiere, Preposti. Il gruppo sara coinvolto in:

a. Attivita una tantum:
i. seminari formativi,
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ii. analisi funzionale dei comportamenti di sicurezza e costruzione delle
checklist,

iii. validazione delle checklist,

iv. identificazione delle regole del processo.

b. Attivita periodiche:

i. riunioni periodiche trimestrali di 2-4 ore per il monitoraggio, e la
risoluzione di problemi specifici,

ii. osservazioni con compilazione di checklist, analisi funzionale ed
erogazione di FB in numero non inferiore a 1 ogni mese per ciascun
membro del gruppo di progetto (1 osservazione a settimana per RSPP)

2. Dettaglio attivita/tempi:
a. 5-7 giornate dilavoro per le attivita una tantum,
b. poi 1 riunione trimestrale di 2-4 h per i follow-up.
3. Esiti:
a. checklist di comportamenti di sicurezza,
b. regole per I'osservazione dei comportamenti,
c. regole per la gestione del processo,
d. sistema incentivante (per dirigenti, quadri, tecnici, impiegati, operai)
dettagliato per Rinforzi, Feedback, Token Economy)
Safety Leader (SL)
1. Il ruolo di Safety Leader sara ricoperto da tutti i Capicantiere, Assistenti di cantiere,

RSPP, Preposti, capi squadra e ove sussistano, capiturno (il livello di supervisione piu
basso).
2. | Safety Leader dovranno:

a. Eseguire osservazioni comportamentali in quantita definita dal GdP
(I'osservazione prevede 2 minuti osservazione della squadra, 2 minuti
compilazione checklist, 1 minuto di feedback).

b. Preparare e condurre in campo le riunioni dedicate al processo di BBS allo
scopo di esporre i risultati delle osservazioni, celebrare i risultati, analizzare i
problemi evidenziati dalle CL, settare obiettivi di miglioramento e costruire i
valori di sicurezza del team. Le riunioni devono avere una periodicita almeno
mensile e devono durare massimo 10/15 minuti.

3. Esito: incremento progressivo delle frequenze di comportamenti sicuri per tutte le
voci in Checklist e successivo mantenimento dei livelli di sicurezza conseguiti

Osservatori

1. Dovranno essere selezionati per il ruolo di osservatore almeno un operatore per
ciascun gruppo (es. squadra, turno, ecc..). Il GdP identifichera il numero utile di
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osservatori al fine di garantire l'efficacia del processo di osservazione dei
comportamenti (ideale 20-25% del team e ogni lavoratore isolato).

2. Sara inoltre richiesto di eseguire osservazioni anche al Project Manager, al Safety
manager, ai Safety Leader ed almeno 4 persone individuate tra il personale della
Direzione Lavori tra (Direttore Operativo, Ispettori di Cantiere e loro Assistenti, etc.).

3. Gli osservatori dovranno:

a. Eseguire osservazioni comportamentali in quantita definita dal GdP, variabile
tra 2 e 5 osservazioni settimanali. (l'osservazione prevede 2 minuti
osservazione della squadra, 2 minuti compilazione checklist, 1 minuto di
feedback)

b. Partecipare alla riunione dedicata al processo BBS condotta dal proprio Safety
Leader. Le riunioni devono avere una periodicita almeno mensile e devono
durare massimo 10/15 minuti.

4. Esito: mantenimento del tasso di osservazioni di qualita previsto (compreso tra 8 e 20
Checklist/mese).

Seqreteria tecnica

L’Affidatario dovra gestire in autonomia tutte le attivita legate alla organizzazione logistica
delle attivita e alla gestione del processo di B-BS. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Convocazione dei gruppi di lavoro

b) Organizzazione dei locali e degli strumenti per meeting ed attivita formative
c) Data entry delle checklist compilate dagli osservatori in forma cartacea
d) Eventuali altre attivita di supporto assegnate dal Gruppo di Progetto.

Sintesi impegno per membri di ciascun Gruppo di lavoro

Gruppo di Lavoro Attivita Stima impegno
Gruppo Direttivo (GD) Riunioni per presentazione 2h (una tantum)
Riunione per approvazione del | 2h (una tantum)
progetto
Riunioni di monitoraggio del | % giornata x n.3 volte/anno
processo
Intervento in Safety Day n.2-3 volte/anno
Gruppo di Progetto (GdP) Riunione per presentazione 2h (una tantum)

Seminari formativi e attivita di | n.5-7 giornate (una tantum)
progettazione

Riunioni di monitoraggio 2-4h x n.4 volte/anno
Osservazioni Almeno n.1/mese
Safety Leader Riunione per presentazione 2h (una tantum)
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Formazione 3 giornate di formazione
Osservazioni n.2-5 osservazioni settimana (in
base a decisione GdP)
Conduzione riunioni con la | Almeno n.1/mese x 10/15 minuti

squadra

Osservatori Riunione per presentazione 2h (una tantum)
Formazione 1 giornata x persona
Osservazioni n.2-5 osservazioni settimana (in

base a decisione GdP)
Partecipare alla riunione con la | Almeno n.1/mese x 10/15 minuti

squadra
Segreteria tecnica Attivita  organizzative e di | Stima impegno variabile in
supporto al processo B-BS funzione della numerosita del
personale in cantiere e utilizzo
checklist SW vs cartacea
Lavoratori Riunione per presentazione 2h (una tantum)
Partecipare alle riunioni | Almeno n.1/mese x 10/15 minuti
periodiche condotte dal Safety
Leader

GESTIONE DEI DATI RACCOLTI CON LE OSSERVAZIONI

La Committenza si riserva di fornire un software per la gestione del processo di B-BS
progettato in modo da ridurre al minimo tutte le attivita di back-office di contorno, che e
necessario presidiare per il mantenimento del processo. Le funzionalita del software
permetteranno di automatizzare la gestione del processo, dalla raccolta dei dati
all’elaborazione dei grafici per le riunioni di sicurezza, al presidio continuo delle attivita. DG
selezionera e fornira il software che ogni membro del gruppo di lavoro dovra utilizzare per quanto
di competenza.

SISTEMA SANZIONATORIO ED INCENTIVANTE
SANZIONI

La Committenza si riserva di applicare penali relativamente ai Contratti di Appalto della
Direzione Lavori e CSE, e dell’Affidatario, in caso di mancata partecipazione non
giustificata dei singoli membri del Gruppi di Lavoro alle rispettive attivita del programma
di Behavior Based Safety.
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INCENTIVI

La Committenza si riserva di valutare il riconoscimento di premi in favore dei membri dei
gruppi di Lavoro e degli operai rispettivamente in relazione al contributo attivo fornito
per I'implementazione del progetto e in funzione dei risultati raggiunti in termini di
miglioramento dei comportamenti di sicurezza.

RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITA FORMATIVE CONDOTTE ENTRO IL PROCESSO DI B-BS Al SENSI DEL D.LGs 81/08

| seminari di formazione per membri del Gruppo di Progetto, per Osservatori e Safety Leader
assolvono I'obbligo di formazione e aggiornamento per lavoratori e preposti previsto dall’accordo
Stato Regioni a condizione che:
e icontenuti dei seminari siano in grado di rispondere ai requisiti indicati dall" Accordo Stato
Regioni del 21/12/11 in materia di formazione generale e specifica per Dirigenti, Lavoratori
e Preposti;
e i docenti dei seminari abbiano le qualifiche previste dall'Accordo Stato Regioni del
21/12/11, rep. attin .221/CSR, e dal D.L. 6/3/13;
e sia comprovata I'avvenuta verifica dell’apprendimento e la partecipazione mediante
registro presenze

3. MODALITA OPERATIVE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROTOCOLLO BBS PER | DIPENDENTI
DEL GRUPPO ASPI

PERIMETRO DI ATTUAZIONE E TEMPISTICHE DEL PROTOCOLLO

In fase di pianificazione dovra essere individuato il perimetro definito per I'implementazione
del protocollo BBS (intera unita produttiva, tratte autostradali, specifici luoghi di lavoro,
gruppi omogenei di lavoratori, ecc.).

Le fasi di attuazione del protocollo prevedono:

1. Presentazione del progetto

All'avvio del progetto si organizzano brevi incontri per descrivere finalita del progetto e le opportunita
di miglioramento che offre la BBS nella riduzione degli infortuni con causa comportamentale, causa
primaria nella determinazione degli di infortuni sul lavoro. la presentazione del progetto prevede il
coinvolgimento di dirigenza, rappresentanze sindacali e personale operativo dell’'unita produttiva
coinvolta nell'implementazione del protocollo. Scopo di queste presentazioni & coinvolgere tutti gli
attori del processo, ottenere la loro adesione e garantire il sostegno necessario.

Assessment

Nei processi di BBS € prevista un'analisi in merito all'organizzazione del lavoro e alle specifiche
problematiche di sicurezza attraverso un behavioral functional assessment, che prevede:
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1. disamina dei dati e dei documenti sulla sicurezza attualmente disponibili in azienda;

2. analisi degli eventi infortunistici e dei quasi incidenti;

3. consegna al personale operativo un questionario di valutazione della percezione individuale della
sicurezza;

4. interviste guidate su un piccolo campione di operativi;

5. affiancamento sul campo durante lI'espletamento delle consuete attivita lavorative, con
effettuazione di un assessment preliminare.

L'analisi ha lo scopo di comprendere e rilevare lo stato delle pratiche quotidiane di sicurezza. In
questo modo il processo di BBS verra personalizzato.

Seminario sulla Sicurezza Comportamentale

Dopo l'assessment preliminare, il protocollo prevede |'organizzazione di un seminario in cui il
Gruppo direttivo e il Gruppo di progetto riceveranno la formazione necessaria per governare il
processo secondo le metodologie e le tecniche della Behavior Analysis. Il seminario vertera su: 1)
elementi per l'analisi dei comportamenti di sicurezza e produttivita; 2) tecniche per la
misurazione dei comportamenti in azienda e 3) tecniche per la gestione e la modificazione dei
comportamenti di sicurezza.

Pianificazione e progettazione del processo BBS

Una volta acquisiti i concetti teorici, sono previsti diversi incontri) in cui il Gruppo di progetto
stilera il piano d'intervento specifico. Il Gruppo direttivo sara sempre aggiornato al termine di
ciascun incontro di progettazione.

Gli incontri sono articolati come segue:
Fase 1: Presentazione dei risultati emersi dall' assessment preliminare;

Fase 2: Messa a punto delle checklist e delle modalita di osservazione sul campo per la parte di
Esercizio e per la parte degli Esattori;

Fase 3: Validazione delle checklist sul campo;

Fase 4: Definizione dei gruppi di lavoro (osservatori e safety leader);

Fase 5: Definizione dei comportamenti e dei criteri con cui erogare feedback e rinforzi
immediati, premi e celebrazioni differiti ai lavoratori, agli osservatori, a capi
reparto e capi turno;

Fase 6: Pianificazione del training d'aula e dell'affiancamento sul campo per gli osservatori (per
la conduzione delle osservazioni e l'erogazione del feedback), ai capi reparto per la
conduzione delle riunioni periodiche di sicurezza.

La formazione nel progetto di BBS
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Il training sull'Osservazione (destinatari dei seminari sono gli Osservatori e i Safety Leader)
comprende la presentazione del processo di BBS e la spiegazione delle modalita d'uso delle
checklist dei comportamenti di sicurezza. L’obiettivo & quello di sviluppare abilita nella tecnica
dell'osservazione dei comportamenti di sicurezza e capacita nell'erogazione del feedback dopo
I'osservazione.

Durante il Seminario sulla Sicurezza Comportamentale i safety leader riceveranno la formazione
necessaria per governare il processo secondo i principi e le tecniche della Behavior Analysis. |l
seminario vertera sulle cause ambientali dei comportamenti di sicurezza e produttivita e sulle
tecniche per la loro gestione e modificazione.

Durante il Seminario sulla tecnica di conduzione delle riunioni periodiche di sicurezza i Safety Leader
impareranno a condurre la riunione di sicurezza con gli operatori. Apprenderanno in particolare a
presentare i grafici relativi alle performance di sicurezza, fissare obiettivi di miglioramento, assegnare
premi e celebrare risultati. Riceveranno inoltre elementi di leadership per gestire al meglio il rapporto
interpersonale con gli operatori durante le riunioni di sicurezza. Questo corso sara preceduto da una
riedizione del seminario sulla sicurezza comportamentale.

Il seminario sull'erogazione del feedback, quello sulla sicurezza comportamentale e quello sulla
conduzione della riunione di sicurezza assolvono I'obbligo di formazione e aggiornamento per i
preposti, previsto dall'accordo Stato Regioni, sui seguenti punti del programma: 6 Tecniche di
comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori; 7. Individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 8. Modalita di esercizio della funzione di
controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali.

Il seminario sull'osservazione assolve l'obbligo di formazione specifica e aggiornamento per i
lavoratori, previsto dall'accordo Stato Regioni.

Le fasi di follow-up e supporto post-intervento

Le riunioni di follow-up sono previste ogni 3/6 mesi dall'avvio del processo per due anni. Durante
questi incontri sara necessario riunire il Gruppo direttivo, il Gruppo di progetto e i Safety Leader per
valutare e risolvere problemi evidenziati dai dati delle osservazioni.

Tali fasi comprendono il know-how metodologico e il coordinamento dei gruppi di lavoro
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare per la
gestione delle interferenze (aeree ed interrate) che si possono incontrare durante I'esecuzione dei
lavori, descrivendo le modalita operative e i controlli da mettere in atto a integrazione di quanto gia
previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy
Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo, nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

2.1

CENSIMENTO INTERFERENZE

1. In qualungque cantiere di lavori si dovra eseguire preventivamente il censimento delle

interferenze (interrate e aeree) presenti sull’area di cantiere per rappresentare:

- posizione planoaltimetrica delle linee censite (planimetrie e sezioni)

- le zone di interferenze con i lavori nelle fasi realizzative propedeutiche (scavi, vari,

movimentazione carichi, etc..) e a conclusione delle lavorazioni

- leinformazioni relativa alla linea (tipologia, caratteristiche),

- le misure preventive e protettive;

- gliaccordi con I'ente gestore;

- Altro.

2. Si dovra aggiornare costantemente il suddetto censimento nel corso dei lavori in funzione

degli interventi di risoluzione e delle eventuali nuove interferenze rinvenute riportandone i

tracciati plano-altimetrici negli elaborati grafici. In particolare, € sempre necessario prevedere

un aggiornamento del Censimento delle interferenze qualora intercorra un periodo di tempo

considerevole tra la fase di progettazione e la Consegna dei lavori.

Dovra inoltre essere redatta una tabella di riepilogo secondo il seguente schema:

le relative coordinate

WBS o Chilometrica o

Tipologia: (se
telefonica, elettrica,
idrica etc. ) ed Ente
Gestore

Caratteristiche  (alta
media, o) bassa
tensione, pressione
etc.)

Interrata/aerea o su
canaletta portacavi

Misure preventive e
protettive
(disalimentazione,
portale,
coordinamento con
Ente Gestore,
Protezioni, etc...)
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3. Qualora durante l'esecuzione delle lavorazioni, o al momento della verifica in situ si
riscontrino nuove interferenze non segnalate:

o si e tenuti a darne immediata comunicazione alle figure preposte (CSE in caso di
cantieri di lavori, Responsabili Tecnici e/o Preposti) ed attenersi a quanto da essi
disposto;

o i Responsabili devono valutare immediate misure di prevenzione e protezione e
I’eventuale sospensione dei lavori;
deve essere conseguentemente aggiornato il piano di installazione del cantiere;

e, se presenti, devono le tavole di censimento delle interferenze;

il Rup o il Responsabile della pianificazione delle attivita internalizzate, in base alle
interferenze censite, emette un programma per la loro risoluzione al fine di valutare
di concerto con le figure preposte (es. DL/CSE/HSE) la programmazione dei lavori e le
misure mitigative e protettive da attuare.

o al termine di ogni intervento deve essere aggiornato il censimento delle interferenze
con | rilievi eseguiti o con gli as-built aggiornati dell’Ente gestore quando disponibili ed
il programma per la loro risoluzione. Il programma verra conseguentemente
trasmesso all'lmpresa esecutrice.

Si riporta di seguito una sintesi esemplificativa delle principali responsabilita in caso di cantieri in Tit.
IV per la gestione del rischio in oggetto:

e RUP/referenti Interferenze ASPI: assicurare il censimento delle interferenze tramite le figure
incaricate e coordinate allo scopo (Progettista, Direzione Lavori) ed acquisire e trasmettere
alla Direzione lavori gli as-built degli impianti ricollocati;

e Progettista/Direzione lavori: redigere il censimento delle interferenze sulla base delle
comunicazioni degli Enti Gestori, dei Referenti Aziendali ASPI o delle segnalazioni in corso
d’opera dell’Appaltatore o del CSE (in considerazioni delle verifiche visive effettuabili in
campo);

e Appaltatore: redigere i Piani di Installazione, verificando il censimento di progetto in termini
di completezza (nei limiti dei controlli visivi e delle proprie competenze e responsabilita) e
correttezza dei tracciati planoaltimetrici (tramite misurazioni anche strumentali) e
segnalando ogni eventuale necessita di integrazione;

e CSE: verificare il censimento di progetto (sempre nei limiti dei controlli visivi nonché
competenze e responsabilita) e mantenere costantemente aggiornato il PSC in termini degli
elaborati di riferimento e delle misure di prevenzione e protezione che & necessario
implementare.
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MISURE MINIME

In ogni caso si dovra prevedere per tutte le linee interferenti o potenzialmente interferenti le seguenti
misure minime e non esaustive:

e Recepire le eventuali prescrizioni degli Enti Gestori (organizzazione, tecnologie e metodi delle
lavorazioni, disalimentazione, misure di sicurezza mitigative e protettive...);

e Non autorizzare |'esecuzione dei lavori prima degli interventi di risoluzione delle interferenze,
qualora previsti e propedeutici ai lavori stessi.

e Coordinarsi con I'ente gestore per gli interventi di risoluzione a carico di quest’ultimo, al fine
di programmare |'attivita di interruzione/riattivazione della linea e al fine di informarli circa la
tipologia di lavorazioni che verranno effettuate in cantiere, le modalita operative e le
attrezzature che verranno utilizzate.

e Qualora siano previsti sollevamenti, comunicare agli Enti Gestori dei sottoservizi interferenti il
profilo previsionale delle sollecitazioni trasferite dal mezzo di sollevamento al terreno, con
riferimento all’area operativa e quelle in prossimita della stessa, chiedendo riscontro della
compatibilita della portata della/e conduttura/e interessata/e, in relazione al calcolo stimato,
e dandone comunicazione al CSE;

e Segnalare le interferenze e delimitazione delle zone di rispetto;

e Eseguire rilievi topografici in fase esecutiva finalizzati a meglio individuare plano-
altimetricamente le interferenze.

e Specificare eventuali lavorazioni da eseguire sotto il controllo/presenza dell’ente gestore;

e Tracciare le linee interrate con il supporto degli Enti Gestori con picchetti di legno e bandella
colorata all'interno dell’area di cantiere, con le seguenti modalita:

giallo per le condutture di gas;

nero per le fognature;

azzurro per le condutture di acqua;

rosso per i cavi interrati in tensione;

bianco per le trasmissioni dati/linee telefoniche.

0O O O O O O

Alle estremita dei tracciati saranno posizionati i cartelli sottoindicati:
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e Segnalare le canaline portacavi con la relativa cartellonistica di seguito riportata:
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Per le Linee aeree:

Verifica Planoaltimetrica del franco rispetto alle linee aeree, affinché siano rispettate le
distanze minime previste dalla normativa per il movimento/passaggio dei mezzi operativi
(tab.1 allegato IX D.L.g.s 81/08), in considerazione del fatto che le condizioni ante operam
riscontrate in fase di rilievo e di stesura del progetto possono modificarsi nel tempo che
intercorre fino alla fase realizzativa.

Vietare tutte le attivita lavorative in un raggio inferiore ai 7 m dalla linea aerea in questione
(valore massimo cautelativo indicato nella tabella 1 dell’allegato IX del DIgs. 81/2008);
Qualora non sia possibile mantenere una distanza > 7 metri, per ragioni di spazio o a causa
degli ingombri derivanti dalle attrezzature, mezzi e materiali necessari all’attivita e tenuto
conto degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e abbassamenti di
quota dovuti alle conduzioni termiche, attenersi alle distanze di sicurezza indicate nella tabella
1 dell’All. IX del D.Lgs. 81/08 di seguito riportata:

Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente
protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro,
delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti
all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Un (kV) D (m)
<1 3
1<Un<30 35
30<Un=132 |5
>132 7

Dove Un = tensione nominale.

Interruzione temporanea del servizio nel caso in cui non sia possibile garantire le distanze di
sicurezza, che I'appaltatore e/o Committente (in funzione degli impegni contrattuali) dovra
richiedere all’'ente gestore. L’avvenuta interruzione della linea deve essere comunicata al CSE
preliminarmente all’esecuzione dei lavori;

Prescrivere il dispositivo di segnalazione acustica/luminosa in cabina per I'avviso di eventuali
spostamenti del mezzo con i bracci telescopici aperti;

Prevedere mezzi d’opera dotati di dispositivi di sicurezza atti ad impedire I'accidentale
avvicinamento dei mezzi/attrezzature e loro elementi alle linee aeree (ad esempio blocco
della rotazione o delle altezze dei bracci telescopici, muri delimitatori virtuali, etc.);
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e Prevedere una protezione delle linee interferenti mediante portale provvisorio costituito da
pali in legno con altezza > a 4mt, distanziati I'uno dall’altro minimo 3ml e catenella/nastro
bianco e rosso in pvc. |l portale, integrato con segnaletica verticale indicante I'altezza della
linea elettrica aerea interferente, deve consentire I'individuazione della sagoma limite di
carichi e mezzi di cantiere.

Se la linea interseca la carreggiata autostradale come nell’esempio riportato di seguito:

Tob 1 - AL IX

N
4] 4] .
/ i X SEZIONE A-A
|0 |
f
e

PIANTA SCHEMATICA

Tab. 1 - allegato IX
Dstarge G wourezza G2 pard attve d inee eietinche ¢ O MPant: elelincl non protetie 0 NON
frotette da o

Cal 190 O IVOr0. Cefle A ezzature WZate @ Ot MAterdh Movmertat nonche Jegh sDANdRMert Blerab
v ConGuion dovull alf szone del vento e degh sbbassament: A Quots dovull alie CONGION termche

DOwtanza mnvra
Un(xv) corsentta
o)
1 3 (bassa tenwone)
TeNeD 35 (mecka tensione)
30 <UN <= 132 6 (aka tersore)

» 10 7 (akta tenmore)

Dowe Un = tensone nomnale
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A
I

e segnalare una fascia di rispetto, di non piu di dieci metri della proiezione a terra della linea
elettrica aerea, posizionando il cartello sotto riportato (dove con x si intende I'altezza minima
alla quale si trova la linea aerea) ai limiti della fascia di rispetto:

DISTANZE RIDOTTE

1T x metri T

Tali cartelli dovranno essere previsti in queste posizioni:

e sui bordi della carreggiata in caso di cantiere stradale o autostradale e lungo le piste di
cantiere;

e a non piu di dieci metri di distanza I"'uno dall’altro, lungo lo sviluppo della linea aerea, nei
cantieri industriali, nei campi logistici e nei cantieri infrastrutturali.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare per la
gestione delle interferenze con linee Ferroviarie che si possono incontrare durante |'esecuzione dei
lavori, descrivendo le modalita operative e i controlli da mettere in atto all'interno del progetto, a
integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed
ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e
RTS del Gruppo ASPI..

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

| rischi principali in presenza di esercizio ferroviario sono: il rischio di investimento ed il rischio
elettrico. Si dovranno dunque mettere in atto tutte le misure di prevenzione e al fine di eliminare o
ridurre i rischi attraverso uno stretto coordinamento con gli enti gestori dei servizi.

Si dovra valutare il rischio legato alle lavorazioni in presenza di una rete o piu reti ferroviarie (o
ferrotranvie in caso di centri abitati), valutando le scelte progettuali e le misure preventive e
protettive in base al verificarsi dei seguenti casi:

1) Lavoriall'interno della fascia di rispetto dell’ente gestore

2) Lavori all’esterno della fascia di rispetto dell’ente gestore (Lavori al di sopra dell’ambito
ferroviario o paralleli alla ferrovia)

3) Lavori al di sotto dell’lambito ferroviario.

In presenza di interferenze con linee ferroviarie, di cui alle casistiche sopra riportate, dovranno essere
preventivamente recepite e riportate nel PSC e nei POS le eventuali prescrizioni degli Enti Gestori in
merito ad:

e organizzazione, tecnologie e metodi delle lavorazioni;

e limitazioni di orari per eseguire le lavorazioni e le recinzioni in funzione del traffico
ferroviario e/o della possibilita di disalimentare le linee elettriche o sospendere |'esercizio
ferroviario;

e misure di sicurezza mitigative e protettive per i lavoratori, per 'esercizio ferroviario e per i
sedimi autostradali/stradali limitrofi;

o etc..;

Si descrivono di seguito, a titolo esemplificativo, le misure minime da prevedere in funzione delle
casistiche riscontrabili:
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e Ogni lavorazione e relativa programmazione, comprese le recinzioni, dovra essere concordata
con I'Ente Gestore della Linea per recepire eventuali prescrizioni e limitazioni;

e Nel caso di lavorazioni in ambito ferroviario in base a quanto previsto dall’art 117 del D.Lgs. n.
81/2008 rubricato “Lavori in prossimita di parti attive”, si dovra operare adottando una o piti
delle sequenti precauzioni:

o Mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

o Posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive;

o Tenere persone, attrezzature, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi
ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. In particolare, si dovra:

» Vietare tutte le attivita lavorative in un raggio inferiore ai 7 m dalla linea aerea in
questione (valore massimo cautelativo indicato nella tabella 1 dell’allegato IX del
Digs. 81/2008);

» Qualora non sia possibile mantenere una distanza > 7 metri, per ragioni di spazio
0 a causa degli ingombri derivanti dalle attrezzature, mezzi e materiali necessari
all’attivita e tenuto conto degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti
all’azione del vento e abbassamenti di quota dovuti alle conduzioni termiche,
attenersi alle distanze di sicurezza indicate nella tabella 1 dell’All. IX del D.Lgs.

81/08 di sequito riportata:

Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non
sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli
ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati,
nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti
di quota dovuti alle condizioni termiche.

Un (kV) D (m)
=1 3
1<Un=30 35
30<Un=132 |5
>132 7

Dove Un = tensione nominale.

» Interruzione temporanea del servizio nel caso in cui non sia possibile garantire le
distanze di sicurezza, che I'appaltatore e/o Committente (in funzione degli impegni
contrattuali) dovra richiedere all’ente gestore. L’avvenuta interruzione della linea
deve essere comunicata al CSE preliminarmente all’esecuzione dei lavori

e [ proibito a pedoni e mezzi il superamento della recinzione e I'attraversamento della linea
ferroviaria;
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Nel caso la recinzione della fascia di rispetto della linea non sia presente, prima dell’inizio dei
lavori la fascia di rispetto deve essere segregata realizzando, sul confine, una recinzione
realizzata con profilati metallici infissi nel terreno e rete metallica legata a fili tesati tra i pali,
compresi pali di controvento con altezza di 2 ml. Le attivita previste sono ammesse anche
senza la sospensione della tensione (quindi in presenza di traffico ferroviario) previa
installazione del suddetto apprestamento che garantisca la segregazione della zona oggetto
delle lavorazioni, impedendo la proiezione di materiale e/o il contatto di operai o attrezzature
con linea di trazione elettrica della linea ferroviaria;
L'area di cantiere interna alla fascia di rispetto dell’ente gestore dovra essere segregata con
una recinzione di cantiere realizzata con tavolato da ponte fissato su putrelle in acciaio tipo
HEA 120 (h=4,00mt f.t.), annegate in cls (per 2,00mt). Si riporta di seguito un esempio della
recinzione.
329,00
| -

Recinzione di contiere
recfizzata con tovolato

do ponte
(3.00°0,005%0,30m¢t)
1500 - fisato 3u pulrele in

" s occicio tipo HEA 120
Foscio di rispetto ey Rl
f— annegate in cis
Y (per 2,00mt)

Recinzione posta ol

dello sogoma (Gabarit)
© comunque oitre I
linea &i contotto.

435,00

AREA DI

AREA DI
CANTIERE CANTIERE

Recinzione
posta ol piede
del rilevato e

{ comunque oltre
I linea di
" contatto.

Misure espresse in CM

Piano d
lavoro_cantiere

La posizione della recinzione e determinata in funzione delle caratteristiche della linea
ferroviaria:

o In piano, curva con raggio > 250 m, franco 15 cm dal gabarit e comunque oltre la linea di
contatto, o eventuali linee di alimentazione delle catenarie o conduttori di ritorno (es.
linee AC/AV), se presenti;

o Inrilevato su ballast, al piede del rilevato e comunque oltre la linea di contatto o eventuali
linee di alimentazione delle catenarie o conduttori di ritorno (es. linee AC/AV), se presenti;

o La sagoma esterna della parete deve essere segnalata con bande fluorescenti bianche e
rosse come I'immagine sotto riportata.
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e Learee esterne alla fascia di rispetto dovranno essere recintate in conformita con le disposizioni
previste per le recinzioni generiche;

e Sul lato interno della recinzione andra affissa, ogni cinque metri di sviluppo, la segnaletica
indicante il divieto di accesso all’area ferroviaria ai non autorizzati come la cartellonistica sotto
riportata

e FE’ necessario prevedere finestre temporali di sospensione della linea almeno in questi casi:
a) allestimento e rimozione del cantiere, in tutte le fasi in cui la recinzione interna alla
fascia di rispetto non & ancora stata completata;
b) nel caso di costruzione o allargamento o manutenzione di un sovrappasso tutte le
attivita svolte senza una divisione rigida tra I'area di cantiere e la linea ferroviaria,
come il varo delle travi e la posa degli impalcati.

e Per cantieri al di sopra della linea ferroviaria le attivita sono ammesse previa installazione di
un apprestamento che garantisca la segregazione della zona oggetto delle lavorazioni,
impedendo la caduta di persone e materiali dall’alto. L'installazione e la rimozione del
suddetto apprestamento devono avvenire durante le finestre di sospensione del traffico
ferroviario, concordate con I'ente gestore;

In ogni caso inoltre:

| datori di lavoro dovranno fornire ai lavoratori specifici dispositivi di protezione individuale

(oltre a quelli in dotazione per i lavori in essere) in relazione al contenimento dei possibili rischi

derivanti da attivita interferenti con linee ferroviarie (es: rumore, rischio elettrocuzione, etc.);

e Le aree di lavoro prossime alle linee ferroviarie dovranno essere lasciate pulite da rifiuti e
materiali di risulta che possono essere fonte di rischio al termine di ogni attivita giornaliera;

e Non dovranno essere lasciati cavi elettrici liberi a terra nelle aree di lavoro che possono essere
fonte di rischio verso la ferrovia;

e Nel casoin cuile condizioni di conservazione di una linea ferroviaria (linea TE, fabbricati, cabine,

etc.) posta in prossimita del cantiere, non siano in grado di garantire I'incolumita dei lavoratori

presenti in cantiere (rischio crolli, incendio, elettrocuzione, etc.), non sara possibile svolgere

alcuna attivita lavorativa fino alla completa risoluzione dell’emergenza.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio da adottare nell’utilizzo di utensili
ed attrezzature descrivendo le operazioni e i controlli da mettere in atto, a integrazione di quanto gia
previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy
Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

L'uso degli utensili e attrezzature a mano o alimentati da sorgenti elettriche richiede particolare
attenzione, in quanto pud essere causa di incidenti e quasi incidenti. In particolare, questi potranno
essere determinati da due cause:

e uso di attrezzi o utensili difettosi, logori o non in perfette condizioni;

e impiego errato ed uso improprio degli stessi.

Per un impiego in sicurezza degli utensili e attrezzi a mano e necessario usare i dispositivi di
protezione definitiin fase di valutazione dei rischi, in dotazione ogni volta che esistano rischi dilesione
per "'operatore o per altri.

Inoltre, & sempre necessario tenere in considerazione le interferenze, con operatori diversi, in
prossimita del luogo di esecuzione delle attivita. Qualora non sia possibile mantenere congrue
distanze, salvo che le attivita non siano incompatibili, il personale che si trova nelle vicinanze dovra
essere avvisato preventivamente e dovra indossare, oltre ai DPI previsti per la propria attivita, anche
idonei DPI per proteggersi da eventi/rischi indiretti.

In caso di lavorazioni che richiedano un uso frequente e ripetitivo di utensili ed attrezzature portatili,
e fortemente consigliata [I'adozione di tecnologie e sistemi quali ad esempio
supporti/bilanciatori/esoscheletri in grado di sostenere I'attrezzatura da lavoro per lunghi periodi,
come se si agisse in assenza di gravita, riducendo lo sforzo fisico e la probabilita di infortunio. Si riporta
di seguito un esempio indicativo e non esaustivo della possibile tecnologia adottabile:
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Prima dell’'uso, ogni lavoratore deve controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e
attrezzature in dotazione individuale. | Preposti devono periodicamente assicurarsi, con un esame a
vista, del buono stato di conservazione e di efficienza dell’attrezzatura e degli utensili a mano e
verificare la presenza della scheda di identificazione e manuale d’'uso e manutenzione.

Le attrezzature ed utensili devono essere riposti in buon ordine, essere puliti e tenuti in efficienza.
Per effettuare la pulitura degli stessi devono essere impiegati detergenti specifici; & tassativamente
vietato I'uso di benzina e di solventi leggeri. La scelta di un determinato attrezzo (scalpello, martello,
cacciavite, ecc.) dipende dalla tipologia di lavoro da effettuare e dalla natura del materiale da
lavorare: in tal senso, ogni attrezzo deve essere adoperato solamente per I'uso cui & destinato e nel
modo pil appropriato.
In linea con quanto detto si deve assicurare che:

e Gli attrezzi in uso per lavori elettrici (cacciaviti, pinze, forbici, ecc.) abbiano I'impugnatura

rivestita di materiale dielettrico; tale isolamento deve estendersi il piu possibile,
compatibilmente con le esigenze di impiego;

e Gli attrezzi affilati o appuntiti guando non vengono adoperati, siano riposti entro le idonee
custodie. Non si dovranno mettere gli attrezzi, in particolare se appuntiti, nelle tasche degli
indumenti lavorativi.

Gli attrezzi devono essere costituiti da materiale resistente a rottura o piegatura; quando si
presentano deteriorati, spezzati o scheggiati, non devono essere usati. La riparazione e la
manutenzione degli utensili deve essere effettuata soltanto da personale appositamente incaricato
e va eseguita utilizzando appropriate macchine ed attrezzature.

Per quanto riguarda l'utilizzo di attrezzature elettriche, le cause piu frequenti di infortunio sono
dovute all’eccessiva confidenza con gli attrezzi, al loro uso improprio e ai guasti meccanici. Pertanto,
coloro che per la loro attivita utilizzano questo tipo di attrezzi devono prendere visione delle
avvertenze contenute nei libretti d’'uso e manutenzione in dotazione ad ogni attrezzo. Per un utilizzo
sicuro delle attrezzature elettriche € obbligatorio:

e lavorare sempre in posizione stabile e sgombra da materiali inutili;
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indossare nel corso delle attivita, anche se di breve durata, i dispositivi di protezione
individuale;

non esporre mai l'attrezzo a pioggia o a spruzzi d’acqua;

controllare sempre le condizioni dell’attrezzo prima dell’'uso, del cavo elettrico
d’alimentazione, della parte di cavo che si inserisce nell’attrezzo e della spina;

avvisare il Preposto qualora la spina non fosse adatta alla presa, evitando di utilizzare
adattatori o infilare i cavi nudi nella presa;

togliere la spina dalla presa prima di sostituire gli organi lavoratori (punte, lame, dischi, ecc).

non abbandonare a terra I'attrezzo prima che sia completamente fermato; al termine dei
lavori & necessario togliere la spina dalla presa e riporre 'attrezzo nel luogo previsto;

mantenere dietro la macchina il cavo elettrico di alimentazione durante il lavoro. Il cavo
elettrico di alimentazione non deve mai subire strappi, essere tirato per disinserire la spina
0 essere usato per sollevare e trasportare |'attrezzo; il contatto con oli e solventi puo
danneggiare il cavo elettrico di alimentazione;

accertarsi, prima di avviare 'apparecchio, che le chiavi atte a fissare gli organi lavoratori
(per il mandrino o simili) siano state tolte e controllare che il materiale su cui si deve
intervenire non si sposti;

accertarsi, durante lavori di smerigliatura o di taglio, che nella zona non vi siano materiali
infiammabili poiché queste operazioni generano scintille che possono innescare un
incendio;

utilizzare i dischi per tagliare solo per questa finalita e non per smerigliare poiché si
assottigliano e possono rompersi proiettando delle schegge;

in caso di funzionamento irregolare, sospendere il lavoro ed avvisare il
supervisore/assistente e/o il Preposto, evitando di effettuare riparazioni improvvisate.

Gli utensili da utilizzarsi in quota, in particolare quelli da impatto che potrebbero essere
proiettati a distanza, devono essere assicurati a cordini anticaduta.

2.1 USO E MANUTENZIONE DEGLI UTENSILI A MANO E APPARECCHI PORTATILI

E consentito soltanto I'utilizzo di utensili a mano o apparecchi portatili riconosciuti sul mercato
interno. Tutte le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi
alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di

prodotto.
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E necessario assicurare il controllo degli utensili manuali e apparecchiature portatili, prima di
utilizzarli sul luogo di lavoro, in base alle disposizioni delle norme locali vigenti e di quanto previsto
dai manuali di uso e manutenzione nonché dal documento di valutazione del rischio.

| Preposti hanno I'obbligo di verificare il buono stato degli utensilia mano e apparecchi portatili prima
di metterli a disposizione dei lavoratori. Deve essere effettuata periodicamente l'ispezione di tutti gli
utensilia mano e apparecchi portatili che il proprio personale utilizza per lo svolgimento delle attivita
quotidiane.

Prima di utilizzare utensili ed attrezzature portatili, il lavoratore deve verificare la buona condizione,
tenendo conto di quanto segue:

| manici di martelli, mazze, pale, picconi e altri strumenti con manici in legno incorporati,
devono essere fissati allo strumento con spessori o cunei metallici posizionati
correttamente per fornire la sicurezza che I'utensile non si girera durante 'utilizzo. Manici
di legno non deve essere rotti, tagliato o presentare riparazioni improvvisate;

i punzoni e scalpelli devono essere adeguatamente temperati e affilati, senza crepe o
sbavature e devono avere manico protettore per gli urti;

la punta del cacciavite non deve essere piegata, rotta o attorcigliata; il manico non deve
presentare crepe o deformazioni;

strumenti di regolazione, chiave, chiave a tubo, chiave a corona o mista (tubo-corona),
chiavi a brugola, tipo francese e inglese, devono essere integre e non devono presentare
crepe o distorsione nella loro struttura, né devono presentare riparazioni improvvisate;

gli utensili per i lavori elettrici o per i lavori in zone con tensione minore di 1000 volt devono
avere un isolamento completo (manico e corpo dello strumento) in un unico pezzo, non
devono essere danneggiati o con discontinuita e devono essere resistenti fino a 1000 volt;

non e consentito utilizzare qualsiasi strumento a mano fatto in casa o che non presenti la
certificazione di qualita costruttiva;

gli apparecchi portatili elettrici devono avere fili a doppio isolamento costituiti di un unico
pezzo senza giunzioni ed estremamente flessibili, senza tagli o screpolature; devono inoltre
essere dotati di interruttori in buone condizioni;

gli apparecchi portatili elettrici devono possedere maniglia o impugnatura in buone
condizioni;

i dischi per molatura, il taglio, la lucidatura o smerigliatura non devono presentare crepe o
rotture nella superficie.

durante I'uso degli utensili rotanti da taglio o abrasivi non deve mai essere superato il
massimo numero di giri indicato sul corpo dell’accessorio (disco). Inoltre, prima dell’'uso del
disco deve essere sempre controllata la data di scadenza riportata sullo stesso.
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Qualsiasi utensile a mano o apparecchio portatile provvisto di motore deve avere dispositivi di
sicurezza per proteggere i lavoratori dalle parti in movimento dello stesso, e per quanto possibile,
della proiezione di schegge che possono verificarsi durante il loro funzionamento. Sul corpo degli
utensili abrasivi o da taglio rotanti deve essere riportata I'indicazione chiaramente leggibile del
numero massimo di giri dello stesso.

In particolare, la lama della sega circolare deve possedere lama divisoria, una protezione superiore e
inferiore per il disco e una protezione per la cinghia di trasmissione.

Quando e necessaria la riparazione di utensili a mano o apparecchi portatili, queste devono essere
effettuati in officine che rilasceranno il certificato di garanzia dei componenti utilizzati e i lavori di
riparazione effettuati.

Griglie, gru, muletti, argani e altre attrezzature di sollevamento devono aver registrata nella propria
struttura (in alto o bassorilievo) la capacita nominale di carico. Inoltre, devono avere le chiusure di
sicurezza su tutti i ganci.

| cavi, le catene e le funi devono essere mantenuti privi di nodi, piegature e arricciamenti e soggetti
a specifica manutenzione secondo quanto definito dalla normativa vigente. Tutti i cavi con piegature
e arricciamenti devono essere sostituiti. Cavi d'acciaio o corde di nylon devono essere eliminati
guando mostrino indebolimenti (ad es. rottura di fili). | suddetti accessori dovranno essere rimossi
dal mezzo/attrezzatura di sollevamento e/o dal materiale movimentato a fine di ogni attivita di
movimentazione e riposti/conservati in luoghi adatti allo scopo.

Dopo aver verificato gli utensili a mano e le attrezzature portatili, deve essere registrata la data, lo
stato dello strumento, la ragione per cui e stato dichiarato non funzionante o scartato e il nome degli
ispettori.

2.2 SCALE PORTATILI

Le scale portatili sono attrezzature di lavoro utilizzate, in molteplici attivita, quale mezzo di accesso e
lavoro. Sono dotate di pioli o gradini sui quali una persona puo salire, scendere e sostare per brevi
periodi, permettendo di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota.

Nello svolgimento delle attivita in altezza o per qualsiasi attivita che preveda I'utilizzo di scale portatili,
é obbligatorio che queste siano sempre rispondenti alla normativa di riferimento e che non siano
ottenute con sistemi “improwvisati” che possano compromettere l'incolumita dell’utilizzatore.

A tal proposito, al fine di aumentare il livello di sicurezza ed innalzare gli standard di riferimento, si
raccomanda di prendere in considerazione quanto indicato dall’INAIL nel quaderno tecnico “Scale
portatili” per i cantieri temporanei 0 mobili, come di seguito riportati.
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Le scale portatili possono essere utilizzate:

Nelle lavorazioni nelle quali ci sia la necessita di operare in altezza;

Nei lavori in quota (attivita lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota
posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile) solo nei casi in cui I'uso di altre
attrezzature di lavoro considerate piu sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di
rischio e della breve durata di impiego oppure a causa delle caratteristiche esistenti dei siti che
il datore di lavoro non puo modificare.

Le scale portatili devono essere marcate secondo il D.Lgs 81/08 (la marcatura deve riportare i
riferimenti a quest’ultimo) o secondo la UNI EN 131, riportando in questo caso le seguenti indicazioni:

numero della norma: UNI EN 131;

nome e indirizzo del fabbricante/distributore;

tipologia (descrizione, numero e lunghezza dei componenti, lunghezza massima della scala
durante I'uso);

mese e anno di produzione e/o numero di serie;

indicazione dell’inclinazione per le scale dove questo non sia ovvio a causa della loro
struttura o forma;

carico massimo totale portata (kg);

che la scala deve essere utilizzata da una sola persona alla volta;

peso della scala (kg);

isolamento (se presente).

Le informazioni di base, in accordo alla UNI EN 131-3, che devono essere riportate (sotto forma di
pittogrammi ben visibili), su tutte le scale - a seconda che siano progettate per essere utilizzate come
scale di appoggio o doppie - sono, ad esempio, le sequenti:

Leggere le istruzioni;

Carico massimo;

Angolo corretto di appoggio;

Aprire completamente prima dell’'uso;

Appoggiare su una base piana;

Non sporgersi;

Assicurarsi che non vi sia sporco a terra;

Appoggiare su una base solida;

Estensione della scala oltre il punto di arrivo;

Non scendere dal lato della scala;

Usare la scala con l'orientamento corretto (solo se necessario a causa della struttura della
scala);

Accertarsi che i dispositivi di sicurezza, se presenti, siano bloccati;

Ogni scala progettata per essere utilizzata come scala di appoggio deve essere prowvista di marcatura
indicante che i tre pioli pit alti non devono essere oltrepassati, posta sul montante della scala o
preferibilmente sul primo piolo o gradino da non oltrepassare.
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Scelta

La scelta di una scala portatile, quale attrezzatura di lavoro da adottare in una specifica realizzazione,
dipende dai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati nell’attivita di valutazione dei
rischi. Essa deve avvenire dopo aver considerato che:

1) La scala doppia:

Non e idonea come sistema di accesso ad altro luogo;
Non deve superare l'altezza di 5 m;

2) La scala in appoggio:

E idonea come sistema di accesso ad altro luogo;

Usata per I'accesso dovra essere tale da sporgere a sufficienza (ad esempio per almeno
1 metro) oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa
sicura;

Non deve superare l'altezza di 15m;

3) La scala trasformabile:

Nelle sue possibili configurazioni deve essere usata con un’altezza massima di 5 metri
per la configurazione doppia e con un’altezza massima di 15 metri per la
configurazione in appoggio;

In configurazione di scala doppia non é idonea come sistema di accesso ad altro luogo;
In configurazione di scala in appoggio e idonea come sistema di accesso ad altro luogo;
In configurazione di scala in appoggio, usata per ‘accesso, dovra essere tale da
sporgere a sufficienza (ad esempio per almeno 1 metro) oltre il livello di accesso, a
meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura

Per tutte le tipologie di scale portatili, la scelta deve avvenire dopo aver considerato che:

- Si dovra salire sulla scala fino a un’altezza tale da consentire al lavoratore di disporre in
qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicura;

- non ci si dovra esporre lateralmente per effettuare il lavoro;

- non si dovra salire/scendere su/dalla scala portando materiali pesanti o ingombranti che
pregiudichino la presa sicura;

- una scala a pioli permette un breve posizionamento in altezza della persona;

- una scala a gradini permette un breve posizionamento in altezza della persona, con un confort
maggiore rispetto a quella a pioli;

- occorre verificare la conformita della scala al D.Lgs.81/08 che riconosce la norma tecnica UNI
EN 131 e la presenza di un foglio o libretto recante:

» una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti le indicazioni per
un corretto impiego;
» leistruzioni per la manutenzione e la conservazione;
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» gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei
certificati, date di rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI
EN 131-1e2;

» una dichiarazione del costruttore di conformita alla norma tecnica UNI EN 131-1e 2
ogni scala deve essere accompagnata dalle istruzioni di base, nella lingua del Paese in cui la
scala é venduta. Il testo delle istruzioni puo essere accompagnato da schemi o figure. Il
produttore deve fornire I’elenco dei punti da ispezionare e verificare, unitamente ai criteri di
valutazione “passa/non passa”. Le istruzioni per ottenere I'elenco devono essere comprese
nelle istruzioni per il lavoratore o riportate sulla scala. Le istruzioni possono essere presentate
anche nel sito web del fabbricante.a

Posizionamento

Le scale portatili, quali attrezzature di lavoro, devono essere posizionate ed utilizzate in conformita
alle istruzioni d’uso fornite dal fabbricante.

In particolare, il posizionamento delle scale in appoggio ad elementi innestabili o all’italiana richiede
lo specifico addestramento del lavoratore addetto.

Uso

Prima dell’'uso della scala é necessario:

assicurarsi di essere in condizioni fisiche che consentano 'uso della scala. Alcune condizioni
mediche, assunzione di farmaci o abuso di alcol o droghe potrebbero rendere I'uso della scala
non sicuro;

assicurarsi che sia correttamente posizionata per evitare danni se la si trasporta su un
portapacchi o in un autocarro;

ispezionarla dopo la consegna e prima del primo utilizzo per verificare le condizioni e il
funzionamento di ogni sua parte;

controllare visivamente che non sia danneggiata e che possa essere utilizzata in modo sicuro
all’inizio di ogni giornata di lavoro;

effettuare l'ispezione periodica secondo le istruzioni del fabbricante;

assicurarsi che sia adatta all’impiego specifico;

eseguire una valutazione del rischio in conformita alla legislazione del Paese di utilizzo prima
di utilizzarla sul luogo di lavoro;

verificare il peso massimo ammesso sulla stessa;

verificare le condizioni della superficie di lavoro di appoggio;

verificare l'integrita e la presenza di tutti i componenti, compresi i piedini di gomma o di
plastica che devono essere inseriti correttamente nella loro sede;

non utilizzarla se danneggiata;

verificare che i gradini siano puliti, asciutti ed esenti da olii, da grassi e da vernici fresche;
verificare che non ci siano pericoli potenziali nella zona di attivita sia in alto vicino al luogo di
lavoro che nelle immediate vicinanze (non usare la scala vicino a porte o finestre, a meno che
non siano state prese precauzioni che consentono la loro chiusura; non collocare la scala in
prossimita di balconi, pianerottoli, senza opportuni ripari o protezioni, non usare le scale
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metalliche in adiacenze di linee elettriche);nverificare che per i lavori sotto tensione venga
utilizzata solo quella per 'uso specifico;

verificare se la presenza di altri lavori possa avere interferenze pericolose;

verificare che lo spazio davanti e ai lati della stessa sia libero da ostacoli;

verificare che le condizioni atmosferiche siano adatte (assenza di vento, pioggia, ghiaccio al
suolo ecc.);

verificare che sia montata nella posizione corretta ovvero con la corretta angolazione per una
scala di appoggio (angolo di inclinazione circa 1:4), con i pioli o i gradini orizzontali e
completamente aperta per una scala doppia;

verificare che i dispositivi di ritenuta, se previsti, siano completamente bloccati prima dell’'uso;
verificare che essa sia posizionata su una base piana, orizzontale e non mobile;

verificare che essa sia appoggiata contro una superficie piana e non fragile e sia assicurata
prima dell’uso, per esempio legandola o utilizzando un dispositivo di stabilizzazione adatto.

Durante l'uso della scala il lavoratore deve:

non collocarla su attrezzature che forniscano una base per guadagnare posizione in altezza;
posizionarla su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo
da garantire la posizione orizzontale dei gradini/pioli;

assicurarsi che sia sistemata e vincolata in modo da evitare sbandamenti, slittamenti,
rovesciamenti, oscillazioni o inflessioni accentuate. Qualora non sia attuabile I'adozione delle
misure citate, la scala deve essere trattenuta al piede da un’altra persona;

salire/scendere su/dalla stessa indossando I'abbigliamento adeguato e i DPI idonei sulla base
della valutazione dei rischi (calzature ad uso professionale atte a garantire una perfetta
stabilita e posizionamento; non a piedi nudi o con scarpe a tacchi alti o con ogni tipo di
sandalo, non con lacci che possano impigliarsi o finire sotto le scarpe ecc.);isalire fino a
un’altezza tale da consentirgli di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa
sicura;

non esporsi lateralmente per effettuare il lavoro; la fibbia della cintura (ombelico) dovrebbe
trovarsi all'interno dei montanti ed entrambi i piedi sullo stesso gradino/piolo durante tutta
I'operazione;

non lasciarla per accedere ad un altro luogo in quota senza una sicurezza supplementare,
come un sistema di legatura o un dispositivo di stabilizzazione adatto;

non utilizzarla per accedere a un altro livello in caso di scala doppia;

non oltrepassare il terz’ultimo gradino di una scala in appoggio;

non sostare sui due gradini/pioli pit alti di una scala doppia senza piattaforma e guarda-corpo;
non sostare sui quattro gradini/pioli pit alti di una scala doppia con tronco a sbalzo
all’estremita superiore se previsto dal fabbricante;

non utilizzarla per effettuare lavori su parti elettriche sotto tensione a meno che non sia
isolata;

non utilizzarla all’esterno, in condizioni climatiche avverse come vento forte;

adottare precauzioni per evitare che i bambini possano giocare sulla stessa;

assicurare le porte (non le uscite antincendio) e le finestre, quando possibile, nell’area di
lavoro;
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- non usarla come ponte;

- non salire/scendere su/dalla stessa portando materiali pesanti o ingombranti che
pregiudichino la presa sicura;

- posizionare sempre entrambi i piedi sulla stessa, non sbilanciandosi;

- tenersiin salita e in discesa sulla linea mediana, col viso rivolto verso la stessa e le mani posate
sui pioli o sui montanti;

- mantenere il corpo centrato rispetto ai montanti;

- effettuare la salita e la discesa solo sul tronco predisposto per la salita (con gradini e pioli);

- stazionare sulla stessa solo per brevi periodi intervallando I'attivita con riposo a terra;

- evitare di saltare a terra dalla stessa;

- evitare ogni spostamento della stessa, anche piccolo, ma eseguirlo quando non si é su di essa;

- non modificare la posizione della stessa dall’alto;

- avere sempre una presa sicura a cui sostenersi, quando si posiziona sulla stessa;

- disporre eventualmente di un contenitore porta attrezzi agganciato alla stessa
specificatamente previsto per I'uso dal fabbricante;

- disporre eventualmente di un contenitore porta attrezzi agganciato alla vita in caso di utilizzo
di attrezzi da lavoro;

- evitare di posizionare un piede su un gradino (piolo) e I'altro su un oggetto o ripiano;

- evitare di sporgersi lateralmente;

- evitare la salita, la discesa e lo stazionamento contemporaneo con altri lavoratori;

- evitare di applicare sforzi eccessivi con gli attrezzi da lavoro che potrebbero farla scivolare o
ribaltare;

- evitare la salita e la discesa sulla stessa portando materiali pesanti o ingombranti che
pregiudichino la presa sicura;

- evitare la salita e la discesa sulla stessa se si soffre di vertigini;

- evitare la salita e la discesa sulla stessa quando si é stanchi o la funzionalita degli arti é
pregiudicata (per esempio: lesioni, dolori ecc.);

- vietarne I'utilizzo alle donne gestanti.

Dopo 'uso della scala é necessario:

- verificare l'integrita di tutti i componenti;

- movimentarla con cautela, considerando la presenza di altri lavoratori per evitare di colpirli
accidentalmente;

- tenerla inclinata, mai in orizzontale specie quando la visibilita é limitata quando la si trasporta
a spalla;

- non inserire il braccio all’interno della stessa fra i gradini/pioli nel trasporto a spalla;

- evitare che cada a terra o urti contro ostacoli durante la movimentazione;

- riportarla alla minima altezza nel caso del tipo a sfilo a due o tre tronchi;

- riporla in un luogo coperto, aerato, asciutto e non esposto alle intemperie;

- riporla verticalmente con i montanti a terra ed assicurarsi che non possa cadere: puo essere
riposta orizzontalmente per la sua lunghezza, appesa lungo i montanti;

- non riporla a terra orizzontalmente, in quanto fonte di possibile inciampo;
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- effettuarne, eventualmente, la pulizia.
Rimozione

Le scale portatili, quali attrezzature di lavoro, devono essere rimosse in conformita alle istruzioni d’uso
fornite dal fabbricante.

In particolare, la rimozione delle scale in appoggio ad elementi innestabili o all’italiana richiede
specifico addestramento del lavoratore addetto.

Manutenzione

La manutenzione della scala deve essere effettuata da parte di personale qualificato e prevede:
- la verifica degli zoccoli antiscivolo e loro integrita;
- la verifica dei componenti della scala: montanti e pioli;
- la verifica dei collegamenti tra i componenti.

2.3 PIATTAFORMA MODULARE PER L’ACCESSO LATERALE Al MEZZI OPERATIVI

In tutte le attivita con esposizione al rischio caduta per accesso ad aree non protette ad altezza anche
inferiore a 2 m, quali ad esempio:

- accesso a rimorchi, semirimorchi per movimentazione, controllo e verifica di merci ed

attrezzature, che prevedano I'accesso laterale ai mezzi operativi;

- salita/discesa da rimorchi, semirimorchi, carrelloni per il trasporto di macchine operatrici;

- etc
siraccomanda I'adozione ed utilizzo di attrezzature quali ad esempio “piattaforme modulari portatili”,
adattabili alle diverse esigenze e necessita, che permettono l'accesso alle aree di lavoro e lo
svolgimento in sicurezza delle suddette attivita.
Si riporta di seguito un’immagine esemplificativa dell’attrezzatura raccomandata.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare nelle attivita
connesse al rinvenimento di ordigni bellici descrivendo le modalita operative e i controlli da mettere
in atto allinterno del progetto, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge (L. n.
177/2012, recante “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul posto di
lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”, poi integrata dal DM 28 febbraio 2017 e dalle Linee Guida per
la Valutazione del Rischio da Ordigni Bellici Inesplosi (aprile 2017) del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri), per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi
di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

Le attivita di Bonifica da Ordigni Bellici di seguito (BOB) sono tutte quelle operazioni di ricerca,
disinnesco e/o rimozione di ordigni bellici dalle aree interessate dai lavori di costruzione. Sono ordigni
bellici mine, bombe, proiettili, ordigni esplosivi, masse ferrose e residuati bellici o di qualsiasi natura.
Sono assimilati a ordigni bellici i residui esplosivi o presunti tali di attivita da cava e miniera.

La bonifica potra essere, a seconda della natura del progetto:

e Bonifica superficiale mirata ad individuare gli ordigni presenti in uno strato superficiale del
terreno, di spessore variabile e comunque fino alla profondita di m 1;

e Bonifica profonda (scavo oltre ad 1 metro) mirata ad individuare gli eventuali ordigni presenti
nel volume di terreno interessato da scavi o da altre azioni di natura invasiva, come il
movimento dei mezzi d’opera, che possono causare I'esplosione involontaria degli stessi;

e Bonifica fino a metri 3 m di profondita per tutte le aree ove & previsto il movimento dei mezzi
meccanici.

Di seguito alcune misure preventive e protettive minime da prevedere:

e [’organizzazione cui viene demandata la BOB & un’impresa esecutrice a tutti gli effetti, e
valgono tutte le prescrizioni applicabili.

e L'Impresa Affidataria dovra trasmettere al CSE il programma esecutivo della BOB. Eventuali
modifiche dovranno essere tempestivamente e preliminarmente comunicate.

e Le zone da bonificare dovranno essere recintate e segnalate: sara cura dell’'Impresa
Affidataria richiedere I'intervento delle autorita preposte per i provvedimenti da adottare per
la disciplina del transito delle zone interessate dai lavori di bonifica.
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e Per tutta la durata dei lavori di BOB, fino all’'avvenuta consegna da parte dell'Impresa
Affidataria alla DL e al CSE dei certificati di collaudo e delle attestazioni la corretta esecuzione
dei lavori, richiesti a cura e spese dell'Impresa Affidataria alle autorita militari competenti, &
interdetto I'accesso a chiunque alle aree sottoposte a BOB, fatta eccezione per il personale
direttamente impiegato allo scopo, il cui elenco deve essere parte integrante del POS.

e Non sono ammesse, quindi altre lavorazioni in contemporaneita alla BOB o prima della
consegna dei certificati e delle attestazioni previste.

e Anche il taglio della vegetazione e la posa delle recinzioni dovranno essere svolti
esclusivamente da personale qualificato Rastrellatore BCM sotto la supervisione di un
Assistente Tecnico BCM (cosi come previsto dalle Modalita tecnico operative BST — Direttiva
Tecnica Bonifica Bellica Sistematica Terrestre Ed. 2017)

e Le aree sottoposte a indagine BOB non potranno essere utilizzate finche non verra rilasciato
il relativo attestato di Bonifica Bellica, il quale dovra essere trasmesso al CSE per poter iniziare
le lavorazioni.

e In caso di Rinvenimento (anche accidentale) di ordigno bellico, si dovra:
a. Sospendere immediatamente le attivita di ricerca;
b. Dare tempestivamente comunicazione al CSE/RL e Autorita competenti;

c. Porre in atto tutte le condizioni di sicurezza (segnalamento, allontanamento e
vietando accessi ai non addetti etc..);

d. riprendere le attivita solo dopo lintervento di bonifica da parte di personale
specializzato.

e Qualora 'oggetto dell’appalto & proprio I'indagine BOB, si dovra redigere un PSC per tale
attivita

e Incaso diindagini BOB escluse dall’appalto ma eseguite spazialmente all'interno del cantiere
oggetto dell’appalto, si dovra prevedere un’attivita di coordinamento tra il CSE dei lavori di
indagine e il CSE dei lavori previsti in appalto al fine di individuare i provvedimenti da adottare
quali la disciplina del transito delle zone interessate dai lavori di bonifica e di tutte le misure
protettive e preventive per escludere ogni rischio interferenziale. Si dovra inoltre
programmare una seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove verranno
esplicitate le procedure previste per lo svolgimento delle operazioni. Il contenuto
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dell'informazione da diffondere deve essere preliminarmente documentato al CSE. Copia del
verbale di formazione, controfirmato dai partecipanti, dovra essere trasmesso al CSE.

In ogni caso si dovra:
e Segregare le aree di indagine;
e Limitare I'accesso delle aree interessate dall'indagine;

o affiggere la segnaletica per indicare il rischio in oggetto:
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da adottare nelle
attivita di scavo e sbancamenti, descrivendo le modalita operative e le prescrizioni progettuali, a
integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed
ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e
RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

2.1 VERIFICHE PRELIMINARI

- Valutazione geologica e geotecnica (caratteristiche del terreno, profilo del pendio, presenza di
terreno riporto, condizioni atmosferiche, presenza di acqua, azioni di gelo ed il disgelo, presenza
di altri scavi nelle vicinanze);

- Valutazione sistemi di scavo, metodologia di lavoro e sistemi di prevenzione e protezione;

- Valutazione condizioni atmosferiche prevedibili, per poter predisporre eventuali:

o protezione degli scavi da eventi meteorici (pioggia, neve) mediante teli impermeabili;
o raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche;

o raccolta e allontanamento della neve dal ciglio degli scavi;

o verifica continua della efficienza delle armature di sostegno;

o sospensione dei lavori nel caso di individuata instabilita del terreno;

- Effettuare un sopralluogo nella zona interessata dai lavori stessi, al fine di individuare la presenza
di eventuali pericoli connessi alle operazioni da eseguire (buche, avvallamenti, condutture
interrate interferenti, scarpate, precipizi, ecc.).

- Rilevare eventuali interferenze con impianti (cavi elettrici, condutture di gas, acqua, ecc.) e
qualora riscontrate:

e contattare I'Ente Gestore per ricevere eventuali prescrizioni e per i necessari
coordinamenti (disalimentazioni, etc.);

e Procedere con rilievi planoaltimetrici dei servizi;

e Segnalare la presenza dei servizi e adottare le misure di prevenzione e protezione
previsti nei Piani di Sicurezza;

e procedere con lo scavo a mano, procedendo con attrezzi che non danneggino i cavie le
condutture rinvenute e dovra essere eseguito sotto la continua sorveglianza del
Preposto. E inoltre obbligatorio e responsabilitd del supervisore/assistente e/o
preposto:

e esserein possesso dei numeri telefonici dell’ufficio guasti dei vari enti gestori delle linee
elettriche, condutture di gas, acquedotti prima di iniziare i lavori;

pag. 18




auvtostrade I.-:.:?r Fitala
STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO HSE

Rev. 00 — SPR-SIC-15 “SCAVI”
Data: 01/09/2022

e istruireilavoratori sui comportamenti da adottare in caso di rottura accidentale di cavi
o tubazioni delle reti di servizi presenti in loco.

e In presenza di linee elettriche aeree, verificare il rispetto della distanza di almeno 7 m
per tutte le operazioni che eseguite in prossimita delle linee stesse;

- | mezzi meccanici dovranno essere provvisti di cabina di protezione per I'addetto alla manovra; in
mancanza di questa, il posto di manovra deve essere comunque protetto con idoneo riparo.

- Accertare sempre la stabilita e la portanza del terreno prima di consentire il transito dei mezzi da
impiegare nell’area di lavoro. Quando, per la particolare natura del terreno o per causa di piogge,
di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, &
obbligatorio provvedere all'armatura e al consolidamento del terreno.

2.2 SEGNALAZIONI E DELIMITAZIONI SCAVI

- Delimitazione dello scavo, con idonei parapetti, transenne, barriere in funzione della profondita
e dei rischi interferenziali;

- Segnaletica di avvertimento (come esempio di seguito riportato) e per vietare I'avvicinamento
delle persone nella zona interessata dai lavori;

CADUTA ALL'INTERNO
DEGLI SCAVI APERTI | SEPPELLIMENTOl

- Vietare in prossimita del bordo dello scavo il transito e la sosta di veicoli, 'istallazione di
attrezzature, il deposito di materiali e qualsiasi fonte di vibrazione, prevedendo anche apposita
cartellonistica

- Sbarrare (transenne, o altra delimitazione) le piste di cantiere al termine dell’orario di lavoro e
nelle stesse zone deve essere affisso un cartello indicante il divieto di transito a persone e mezzi.

- Illuminare la zona di lavoro durante I'attivita notturna.
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2.3 SISTEMI PROVVISIONALI DI SOSTEGNO E PROTEZIONE SCAVI

Quando previsti, i sistemi provvisionali di sostegno e di protezione devono garantire la resistenza alle
sollecitazioni provocate da:

e pressione del terreno;

e strutture adiacenti lo scavo;

e carichi addizionali e vibrazioni (materiale in deposito, traffico di automezzi, ecc.).
Le strutture di sostegno devono essere installate a contatto diretto con la superficie di scavo e lo
spazio tra I'armatura e la parete del terreno deve essere riempito con materiale di rincalzo tale da
garantire il contrasto.

La scelta del tipo di armatura e del materiale da utilizzare deve essere effettuata considerando
principalmente:

e lanatura del terreno;
e il contesto ambientale;
e latipologia di scavo da eseguire.
L'armatura deve comunque possedere le seguenti caratteristiche:

e essere realizzata in modo da evitare il rischio di seppellimento;
e essere sufficientemente resistente da opporsi, senza deformarsi o rompersi, alla pressione
esercitata dal terreno sulle pareti dello scavo;
e essere realizzata in modo da poter sopportare, senza deformarsi, anche carichi asimmetrici
del terreno.
Il soddisfacimento di queste tre condizioni permette di realizzare dei moduli di protezione simili ad
una gabbia di sicurezza.

'uscita dallo scavo deve essere effettuata tramite una o piu scale poste ad una distanza opportuna
dalla zona di lavoro, che tenga conto degli ostacoli e degli ingombri presenti in trincea e comunque
durante il montaggio/smontaggio dell’armatura, ad una distanza non superiore a 3 m dalla zona di
lavoro.

La protezione dello scavo a cielo aperto, in presenza di pareti verticali, deve essere effettuata con
sistemi di armatura e di puntellamento delle stesse con elementi di sostegno realizzati in legno o in
acciaio. L'utilizzo di sistemi metallici prefabbricati modulari e testati secondo normativa tecnica,
consente vantaggi maggiori rispetto a quelli realizzati in legno in cantiere che si concretizzano in:
facilita di posa, recupero dopo posa, profili di notevole inerzia, differenti forme geometriche, moduli
di larghezza diversa, scelta delle caratteristiche di resistenza in base alla distanza del puntello di base
e della larghezza interna di puntellamento, ambienti di diversa natura con o senza presenza di acqua.

Sidovra prevedere una procedura di montaggio e smontaggio del sistema di sostegno e di protezione
in relazione alle caratteristiche del luogo di intervento e nel caso che il sistema provvisionale di
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sostegno e protezione sia di produzione di serie, deve fornire il manuale d’'uso comprendente le
istruzioni di montaggio e smontaggio dei componenti.

2.4 SISTEMI DI SOSTEGNO E PROTEZIONE PER SCAVI REALIZZATI IN CANTIERE
Nell’esecuzione di scavi in terreni coerenti si possono presentare due casi:

e terrenicon sufficiente coesione;

e terrenicon buona coesione.
Nel caso di terreni con sufficiente coesione, quando lo scavo non é realizzabile in sicurezza fino alla
profondita voluta, si procede parzialmente con lo scavo fino a 80/120 cm, si dispone I'armatura e si
continua successivamente in maniera analoga fino alla profondita richiesta.

Nel caso di terreni con buona coesione, e sufficiente installare dei pannelli, contro le pareti dello
scavo, di altezza tale da sbordare il ciglio, da fissare poi a dei puntoni provvisori: successivamente e
consentito, agli addetti la discesa in trincea ed il posizionamento degli elementi di contrasto definitivi.

L'installazione dell’armatura di protezione deve essere effettuata dall’alto verso il basso, i puntoni
posti in basso vanno collocati ad una distanza massima di 20 cm dal fondo dello scavo ed i successivi
secondo quanto previsto dal progetto. In caso di utilizzo di un pannello di legno o di acciaio tra
armatura e parete, il puntone deve essere collocato sull'elemento verticale che lo sostiene e non
direttamente sul pannello.

Quando si e in presenza di scavi in terreni granulari, € necessario utilizzare una procedura specifica
detta “armatura a marciavanti” quando sono presenti:

e terreniin cui non e possibile scavare senza possibili cedimenti;
e scaviin zone urbane ove si deve evitare qualsiasi depressione nel terreno.
Essa prevede:

e lo scavo per circa 80 cm con le pareti verticali aventi una leggera inclinazione verso I'esterno
dello scavo;

e linfissione nel terreno delle armature;

o [l'installazione di puntoni di contrasto;

e il proseguimento dello scavo secondo le modalita precedenti realizzando un secondo modulo
di armatura con la stessa inclinazione di quella precedente fino alla profondita richiesta.

Con tale metodologia si possono eseguire scavi relativamente profondi e la realizzazione deve essere
eseguita a regola d’arte con attrezzature dedicate e personale specializzato.
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Quando si & in presenza di scavi realizzati completamente con componenti prefabbricate, i sistemi di
sostegno e contrasto per scavi devono assicurare la stabilita delle pareti verticali. Essi sono composti
da diversi componenti prefabbricati assemblati fra loro che creano un sostegno blindato dello scavo.

| componenti strutturali principali formano un modulo e tutti gli elementi che li costituiscono devono
essere assemblati in maniera opportuna.

Devono essere inoltre previsti sistemi di sostegno e contrasto che devono essere installati secondo
le istruzioni fornite dal fabbricante ed essere messi in opera a seconda della tipologia che pud essere:

e CON cassoni;
e perinfissione.
installazione di sistemi di blindaggio con cassoni avviene per:

e metodo di “taglio e spinta verso il basso”: il cassone € installato mentre si scava, spingendo
ciascun pannello verso il basso utilizzando la benna dell’escavatore: pannelli sono cosi spinti
alternativamente su ogni montante angolare.

e metodo di “posa”: si esegue prima lo scavo delle dimensioni in pianta del cassone e poi lo si
posa verticalmente nello scavo.

L'installazione di sistemi per “infissione” nel terreno prevede |'utilizzo di speciali macchine che si
distinguono per il sistema di azione.

e sistema a battipalo;
e sistema a vibrazione;
e sistema statico o a pressione idraulica.

2.5 RIMOZIONE DELL’ARMATURA
La rimozione dell'armatura deve tenere conto di quanto segue:

e il disarmo deve procedere dal basso verso |'alto;

e la procedura di rimozione deve indicare sequenze ed accorgimenti tali da proteggere sempre
il lavoratore che si trova dentro lo scavo;

e quando viene rilevata una pressione del terreno sul sistema di protezione dello scavo, prima
si deve procedere con il riempimento dello scavo e successivamente con la rimozione dei
puntoni e dei montanti;

e il disarmo deve essere effettuato possibilmente con gli stessi addetti che hanno installato
I’'armatura, per poter verificare, rispetto alla fase di installazione, se sono sopraggiunte nuove
condizioni di rischio.
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2.6 ACCESSO ALLO SCAVO

- L'accesso di personale deve avvenire attraverso le scale o mediante andatoie, mentre
I"attraversamento degli scavi deve essere realizzato mediante passerelle.

- Le andatoie devono avere larghezza non minore di 0,60 m, quando destinate soltanto al
passaggio di lavoratori, e di 1,20 m se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non
deve essere maggiore del 50%. Le andatoie devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad
opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza
non maggiore del passo di un uomo carico. Le andatoie e le passerelle devono essere munite,
verso il vuoto, di idonei parapetti provvisori.

- Le scale portatili devono essere adatte alle condizioni d’impiego, vincolate alla base e
all’estremita superiori, con i montanti che sporgono di almeno un metro oltre il piano di accesso.

- | viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia siano provvisti di parapetto
provvisorio, nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi 2 m;

- Lealzate dei gradiniricavati in terreno friabile siano sostenute da tavole in legno e paletti robusti.

- Lerampe, per I'accesso dei mezzi devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito
dei mezzi di trasporto di cui & previsto I'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilita dei
mezzi stessi.

2.7 PRESCRIZIONI OPERATIVE
- La pendenza delle pareti dello scavo non deve superare quella di declivio naturale, tenuto conto
della natura e delle caratteristiche meccaniche del terreno (da accertare preventivamente con
apposita indagine geotecnica), al fine di evitare possibili franamenti. All'occorrenza dovranno
essere effettuate le operazioni di disgaggio da personale competente. Devono essere rimossi
eventuali massi affioranti dalle pareti degli scavi.

- Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di 1,50 m, & vietato il sistema di scavo
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

- Controllare che l'inclinazione da dare alle pareti dello scavo sia conforme a quanto indicato negli
standard tecnici. Nel caso in cui sorgessero dubbi sulla stabilita della parete, sara necessario
ridurre 'angolo di declivio naturale e rivolgersi al proprio diretto superiore.

- Nel caso in cui, a causa della pendenza del terreno, la terra smossa dovesse rotolare/ricadere ed
intralciare eventuali vie di transito o aree di lavoro sottostanti, predisporre adeguate opere
provvisionali atte a prevenire i rischi derivanti;

- Il materiale scavato non deve essere depositato sul ciglio dello scavo onde evitare I'insorgere di
pericoli di smottamento delle pareti e di caduta di materiali dall’alto; ma deve essere depositato
ad una distanza di almeno un metro dal bordo dello scavo o ad una distanza maggiore in relazione
alla natura del terreno;
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- Assicurarsi cheil ciglio superiore sia pulito e sgombro da materiali o cose che, per effetto dei lavori,
potrebbero distaccarsi e cadere;

- Incasodiformazione di polvere, il materiale deve essere opportunamente bagnato, ove possibile.
E inoltre obbligatorio per i lavoratori che risultano esposti al rischio di inalazione della stessa,
I"utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale prescritti dalla valutazione del rischio (ad. es

mascherina antipolvere).

- Il materiale da trasportare deve essere sistemato sul cassone del camion, eventualmente coperto
secondo le prescrizioni ambientali, in maniera tale da non poter cadere sulla strada durante il
trasferimento nel luogo di destinazione indicato nei documenti progettuali.

- Durante le operazioni di shancamento i lavoratori che si trovano ad operare a terra devono essere
dotati e fare uso dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalla valutazione del rischio;

- Controllo dell’efficienza delle armature di sostegno e della stabilita del terreno dopo lunghi
periodi di sosta e consistenti eventi meteorologici, prima di iniziare di nuovo i lavori

- Nel caso di scavi a sezione obbligata con pareti verticali o subverticali € opportuno:

e realizzare dispositivi di protezione collettiva (realizzazione di armature di sostegno quando
la profondita & maggiore di 1,5 m);

e posizionare le armature di sostegno (scelte in base alla natura, condizioni e spinte del
terreno), di pari passo con I'avanzamento dello scavo, e permettere il prosieguo e i
successivi lavori senza pericoli ed intralci;

e eseguire il disarmo graduale mentre si effettua il rinterro;

e disporre un controllo giornaliero dell’armatura e delle pareti dello scavo, eseguito da
lavoratori qualificati;

e vietare lo scavo manuale per scalzamento alla base con il conseguente franamento della
parete, quando la parete del fronte di attacco supera I'altezza di 1,5 m.

- Nel caso discavi in presenza di acqua:
e impiego diidonei sistemi per I'eliminazione delle acque ed il loro controllo;
e disposizione, ove sia possibile, di barriera protettiva all'ingresso dell’acqua nello scavo.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare durante lo
svolgimento di lavori elettrici descrivendo le operazioni e i controlli da prevedere, a integrazione di
quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti
nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo
ASPI.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

Le misure tecniche da adottare e i dispositivi di protezione individuale da impiegare nel corso degli
interventi sugli impianti elettrici, in relazione ai rischi connessi ai lavori elettrici fuori tensione, in
prossimita o sotto tensione su impianti elettrici in bassa tensione, devono essere definiti seguendo
quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento (CEl 78-17 Manutenzione delle Cabine Elettriche
MT/BT dei clienti/utenti finali; CEI EN 50110-1 Esercizio degli impianti elettrici. Parte 1: Prescrizioni
generali; CEl 11-27 Lavori su impianti elettrici; CEl 64-8/1 Impianti elettrici utilizzatori a tensione
nominale non superiore a 1000 Vin c.a. e 1500in c.c.; CEI 0-10 Guida alla manutenzione degliimpianti
elettrici)

Le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai rischi di natura elettrica connessi
all'impiego di materiali, apparecchiature e impianti elettrici messi a loro disposizione vanno riportate
nel documento di valutazione del rischio elettrico. Si riporta di seguito una sintesi delle principali fasi:

1. procedure di controllo dell’energia;
2. formazione;
3. ispezioni periodiche.

- La valutazione dei rischi deve prendere in considerazione:

e e condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
e irischi presenti nell’lambiente di lavoro;
e tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

- Devono essere adottate le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al
minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi e individuali necessari
alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte
a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con I'adozione di suddette
misure.

- Il lavoro su apparecchiature in tensione deve essere effettuato solo da personale formato ed
autorizzato;

- Tutti i lavori elettrici temporanei e permanenti devono essere realizzati in accordo a quanto
previsto dalle norme tecniche di riferimento.
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- Quando un lavoro elettrico deve essere effettuato nelle vicinanze o a contatto con
un’attrezzatura che produce energia, o mobile o rotante, tale da rappresentare una fonte di
pericolo, e obbligatorio spegnere, disattivare, disconnettere e/o escludere quel sistema in modo
tale che non esista energia nel sistema stesso.

- Tutte le apparecchiature devono essere considerate in tensione fino a quando non si ha evidenza
del contrario. A tal fine occorre adottare la procedura "lockout/tagout " (acronimo LOTO) che
protegge i lavoratori dall'avviamento inatteso di macchine e impianti o dal rilascio di energia
pericolosa dagli stessi durante interventi tecnici o di manutenzione.

Se il dispositivo di isolamento dell’energia permette I'inserimento di un dispositivo di blocco e/o
esclusione, e necessario utilizzare la procedura (lockout). Deve essere apposta una targhetta
(TAG) che riporta il nome della persona autorizzata a sbloccare la serratura insieme alla scritta
d’avvertimento “NON METTERE IN MOTO IL SISTEMA” o equivalente.

Se il dispositivo di isolamento dell’energia NON permette I'inserimento di un dispositivo di blocco
e/o esclusione, si potra usare I'opzione del Tagout che consiste nell’apporre un cartellino di
avvertimento su un dispositivo di isolamento energetico.

Nessuno, al di fuori del personale con apposita autorizzazione scritta da parte del Preposto puo
rimuovere i dispositivi di blocco e/o esclusione (lock out tag out);

In entrambi i casi:

e Prevedere la formazione e il costante aggiornamento dei lavoratori investiti dalla procedura
LOTO;

e Notificare a tutte le persone esposte che avra luogo un evento LOTO e per quale motivo;

e Spegnere la macchina seguendo la normale procedura di arresto;

e Individuare le fonti di energia presenti che possono costituire un pericolo per le persone;

e |[solare le alimentazioni;

e Determinare i dispositivi per effettuare il sezionamento di queste fonti di energia;

e Bloccare i dispositivi di sezionamento in modo che |'energia non possa essere ripristinata
inaspettatamente;

e I|dentificare eventuale energia potenziale accumulata (ad esempio elementi che rimangono in
pressione anche dopo l'isolamento delle fonti di energia esterne) e definire le modalita per il
loro contenimento o rilascio sicuro;

e Definire i procedimenti per accertarsi dell'effettiva assenza di energie che possono essere
rilasciate;

e Identificare il macchinario bloccato indicando la data ed il personale intervenuto;
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e Eseguire l'intervento;
e Rimuovere i dispositivi di bloccaggio;

e Prima di ripristinarne il funzionamento riunire tutti i dipendenti interessati.

- Particolare attenzione va rivolta oltre che all'installazione anche alla manutenzione dei sistemi
elettrici, e messe a terra, da pianificare attraverso la predisposizione dell’apposito Programma di
Manutenzione Attrezzature secondo le frequenze emerse dalla valutazione dei rischi e con
eventuale ausilio di una “codifica a colori” da applicare sui macchinari ed attrezzature;

- Nel caso di sistemi complessi devono essere redatti programmi e procedure dettagliate.

- Gliedifici, gliimpianti, le strutture e le attrezzature devono essere protetti dagli effetti dei fulmini
mediante sistemi realizzati secondo le norme tecniche.

- Non devono essere utilizzate scale metalliche se si lavora nei pressi o sopra attrezzature
elettriche.

- Le linee elettriche, interrate o sospese, devono essere identificate con opportuna segnaletica di
pericolo collocata al di sotto al fine di prevenire il contatto con mezzi in movimento, attrezzature
o materiali.

- In presenza di rischio elettrocuzione dovra essere prevista la seguente segnaletica:

- Segnaletica di avvertimento:

! NON EFFETTUARE |} VIETATO INTERVENIRE
SU APPARECCHIATURE
MANOVRE O LINEE ELETTRICHE
AL PERSONALE NON

lavori in corso AUTORIZZATO

ELETTROCUZIONE | ' _

- Devono essere rispettate inoltre le seguenti specifiche:

e icavi elettrici devono essere protetti dal danno fisico;

e e lampade devono essere cablate in maniera appropriata;

e |e prese di corrente devono essere chiaramente identificate secondo i differenti voltaggi (es.
le spine e le prese da 220 V non possono essere compatibili con quelle da 110 V);

e connessioni o corde non conduttive devono essere utilizzate per legare fili elettrici
temporanei sospesi (incluse luci temporanee); & proibito I'utilizzo di fili di ferro o altro
materiale metallico per questo scopo;

e e corde per sostenere le luci non devono mai essere utilizzate come fili elettrici per
estensione;
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e lampade rotte e prese esposte devono essere riparate immediatamente; le luci devono essere
dotate di protezioni adeguate; le protezioni per le lampade metalliche non sono accettabili a
meno che la protezione non sia collegata ad un conduttore a terra;

e fili elettrici domestici o per usi minori non sono accettabili nei cantieri;

e fili e cavi passanti su terra nelle aree di cantiere devono essere protetti prevedendo dossi e/o
pedane artificiali;

e ipannelli elettrici devono essere coperti.

e Inaree dove fumi, foschia, nebbia, o prodotti volatili come vernici e gas vengono usati, devono
essere utilizzate attrezzature elettriche anti-esplosione laddove I'accumulo di fumi esplosivi
possa essere un problema (es. deposito di vernici spray). Molto spesso i lavori elettrici
possono essere svolti in presenza di pioggia o acqua. Conseguentemente, tutti gli impianti
esposti alle intemperie e/o in luoghi umidi devono essere realizzati con attrezzature
impermeabili ed i cablaggi protetti da danni fisici.

e | circuiti per l'illuminazione ed i contenitori o le uscite non devono essere combinati. Devono
rimanere circuiti separati. Tutti i sistemi elettrici temporanei devono essere dotati di mezzi
per il disinserimento della corrente come interruttori idonei, spine o differenziali. | quadri
elettrici devono essere rispondenti alla normativa CEl EN 61439-4.

o Tuttiiset di cavi elettrici o cavi per estensioni devono essere del tipo Hard Service e marcati
adeguatamente. Utilizzare in caso di posa mobile cavi del tipo HO7RN-F o di tipo equivalente
ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione, in ogni caso opportunamente protetti contro
i danneggiamenti meccanici (transito di persone e mezzi, mezzi movimento terra).

e Un impianto d’interruzione circuito con messa a terra (IMT) & obbligatorio. Si tratta di un
impianto che disconnette automaticamente il circuito in presenza di un problema elettrico.
Questo comporta una riduzione del pericolo da shock elettrico o elettrocuzione. Tuttavia, e
necessario mantenere gli strumenti e i fili elettrici in buone condizioni, verificando
periodicamente il cablaggio per assicurare che I'lMT funziona correttamente.
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da adottare durante i
lavori in quota (cioe tutte quelle attivita che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota
posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile), descrivendo le modalita operative e i
controlli da prevedere, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i
requisiti di sicurezza ed ambiente previsti dalla Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e
nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

In generale, in presenza di rischio di caduta dall’alto, devono essere messe in atto una o piu delle
seguenti misure di sicurezza per il contenimento del suddetto rischio:

e Impiego di parapetti, barriere e protezioni perimetrali;

e adozione di reti di sicurezza;

e adozione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
e utilizzo di segnaletica di sicurezza (divieto, pericolo);

e adozione di ulteriori precauzioni derivanti da norme locali e dalla specifica valutazione del
rischio.

e e operazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale addestrato e che
conosce le relative norme di sicurezza e le misure di sicurezza supplementari come 'uso di
imbracature, uncini, corde, ganci di sicurezza ed altri sistemi anticaduta da utilizzarsi sia per
la persona, sia eventualmente per le attrezzature utilizzata.

Misure di prevenzione e protezione per I'eliminazione e/o riduzione del rischio caduta dovranno
essere previste anche in presenza di dislivelli o salti di quota anche inferioria 2 m.

In particolare, in presenza di lavorazioni su opere d’arte condotte con |'ausilio di ponteggi sospesi,
quali ad esempio attivita di demolizione e rifacimento cordoli, montaggio casseforme,
rimozione/installazione barriere, etc, per eliminare/ridurre il rischio di caduta nel dislivello/salto di
quota durante il transito pedonale tra piano strada e piano di calpestio del ponteggio sospeso si dovra:

e segnalare/delimitare con idonei sistemi e misure (compatibili con le caratteristiche strutturali
dell'opera) tutta lunghezza del salto di quota lasciando apposite aperture per |'accesso alle
aree di lavoro;

e Poter rimuovere temporaneamente le misure di delimitazione, qualora per lo svolgimento
delle lavorazioni ne fosse necessario, e sostituire la stessa con coni di segnalamento e
cartellonistica di pericolo;
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Si riporta di seguito, una sezione tipologica esemplificativa delle possibili misure (da verificare
sempre preliminarmente la compatibilita di installazione con le caratteristiche strutturali
dell'opera):

SEGNALAZIONE E PROTEZIONE DEL DISLIVELLO TRA PIANO STRADA E PIANO
PONTEGGIO SU OPERA D'ARTE — SEZIONE TIPO

Walore > tra larghez=za di lavons nomnalt w)e
intrusione del veicolo nomalzzata (Vi)
81
NE:
— CORSIA DI MARCIA | e ] AREA DI CANTIERE /" Dainstallare a ridosso del cordolo (in

assenza di bamiera di sicurezza) al fine
di segnalazione e protezione dal
dislivello tra piano strada e piano
ponteggio. Rimozione e ripristing
immediato a fine lavorazione.

Piochetti con Rale plestficata
rossn f=1.00m

Picchatte con rasir

[ R

RIFACIMENTO CORDOLO E
INSTALLAZIONE NUCVA
//-‘ BARRIERA DI PROGETTC

L

o L _ _sTrscia o waRsNE

ELEMENTO
RIMOVIBILE

TELO/RETE
! S e e CONTENIMENTO
MATERIALI

2.1 PARAPETTI E PROTEZIONI PERIMETRALI

| parapetti, in quanto dispositivi di protezione collettiva, sono da privilegiare come misura prioritaria
per il rischio legato all’'esecuzione di lavori in quota. | parapetti devono essere robusti e in buono
stato di conservazione.

Il parapetto e costituito da:

- uno o piu correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1
metro dal piano di calpestio;
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- tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di
calpestio.

Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60
centimetri. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei
montanti.

Per prevenire I'eventuale rischio di caduta dei lavoratori occorre installare protezioni perimetrali o
barriere fisse anche nei seguenti casi:

e bordo scale (anche provvisorie di cantiere);
e |uoghi dilavoro e vie di circolazione;
e aperture nella pavimentazione o nel terreno (scavi).
2.2 RETIANTICADUTA
Ove possibile, in funzione delle lavorazioni stesse o dell’ambiente di lavoro, oltre alle protezioni
suddette possono essere utilizzate eventuali reti anticaduta.
Le reti possono essere sistemate:
e aldisotto di aperture;

e a protezione di dislivelli rilevanti;

e al disotto di postazioni in cui I'appoggio al suolo & instabile.

Le reti devono essere tese il piu vicino possibile al di sotto dell’opera.
In questo caso e necessario:

e installare le reti di sicurezza a partire da un’attrezzatura di lavoro, ad esempio una
piattaforma di lavoro sicura, nel rispetto delle normative sulla sicurezza, in modo che i
lavoratori non siano esposti a ulteriori rischi di caduta;

e consultare, rispettare e far rispettare sempre le istruzioni d’uso;

e fissare le reti di sicurezza unicamente a parti solide della costruzione.

All'atto dell’installazione delle reti, il preposto al montaggio deve controllare che non vengano
superate:

e |e altezze di caduta ammesse all'interno del luogo di lavoro protetto e sui lati;
e ledistanze trai punti di fissaggio della rete;

e jvalori di deformazione massima della rete.
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Devono essere utilizzate esclusivamente reti di sicurezza conformi e integre e prima dell’'uso si dovra
verificarne la conformita alla legislazione e alla normativa locale.

Si deve tenere conto della deformazione della rete di sicurezza dovuta alle sollecitazioni cui essa e
esposta in modo da evitare I'impatto al suolo del lavoratore in caso di caduta.

2.3 D.P.I. CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO

| DPI contro la caduta dall’alto sono sistemi che non hanno come obiettivo quello di impedire una
caduta (compito svolto dal parapetto o protezione collettiva o dai sistemi di trattenuta o di
posizionamento) ma hanno come obiettivi primari:

1. Arrestare la caduta nel minor tempo possibile onde evitare che la persona raggiunga,
cadendo, velocita tali da non poter piu essere fermata in sicurezza.

2. Arrestare la caduta evitando, per quanto possibile, danni alla persona.

3. Mantenere la persona in posizione eretta, in sospensione inerte, senza impedire la
respirazione, in modo che essa possa attendere le operazioni di soccorso senza ulteriore
pericolo.

Questi dispositivi sono usati esclusivamente per lavorazioni in cui I'impiego di dispositivi di protezione
collettiva (parapetti, ponteggi, barriere, protezioni perimetrali, reti anticaduta) risulti tecnicamente
impossibile quali, ad esempio:

e lavorazioniin prossimita dei bordi di particolari strutture orizzontali o inclinate aperte verso
il vuoto;

e per lavorazioni da effettuare su strutture a traliccio o pali;

e durante le fasi di posa/rimozione dei dispositivi di protezione collettiva;

Il sistema del dispositivo di protezione & costituito essenzialmente da tre elementi:

- Imbracatura di sicurezza;

- Fune di trattenuta (fissa o retrattile) con i connettori di collegamento tra imbracatura e
ancoraggio;

- Ancoraggio (fisso o scorrevole) con resistenza minima pari a 1000kg.
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3. ELEMENTI PROGETTUALI

Per le attivita che espongono i dipendenti ai rischi di caduta dall’alto e responsabilita del datore di
lavoro di concerto con HSE manager definire le misure piu idonee a prevenire il rischio di caduta
dall’alto coerentemente con il presente standard di prevenzione del rischio.

In caso di lavori, gia in fase progettuale si dovranno:

e descrivere le modalita di accesso in quota e definire per ogni intervento la tipologia di opera
provvisionale contro il rischio di caduta dall’alto (ponteggio, parapetto, etc.);

e prescrivere le misure preventive e protettive legate alle fasi di posa/rimozione delle opere
provvisionali in relazione al rischio di caduta dall’alto;

Si evidenzia che in fase di progettazione dei lavori il compito del CSP € quello di individuare I'opera
provvisionale necessaria e di definirne le caratteristiche geometriche quali altezza, lunghezza e
larghezza al solo fine di una corretta valutazione economica.

Il progetto esecutivo dell’opera provvisionale resta invece in capo al datore di lavoro dell'impresa che
dovrainserire all'interno del POS la relativa documentazione prevista dalla normativa vigente (PIMUS,
autorizzazione ministeriale, relazione firmata da tecnico abilitato se necessaria, etc.).

A carico del datore di lavoro & anche la progettazione di eventuali ancoraggi alla struttura ospitante
al fine di verificare la compatibilita con la struttura ospitante effettuando tutte le verifiche strutturali
e visive ai sensi della normativa vigente.

Ferma restando la suddetta autonomia progettuale, il datore di lavoro dell'impresa dovra garantire
comungue il recepimento delle seguenti prescrizioni:
e |'installazione di protezioni quali teli antipolvere;

e [’installazione di un impalcato di sicurezza (mantovana) contro la caduta di materiali
dall’alto;

e |'installazione, quando previsto, di un sottoponte di sicurezza, realizzato come il ponte, a
distanza da quest’ultimo non superiore a m 2,50.

e |‘esecuzione di una adeguata messa a terra per scariche atmosferiche, correlata dalla
valutazione della probabilita delle stesse;

e |'esecuzione di opere di drenaggio al piede, in caso di ponteggi con partenza da terra.
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Si dovranno, invece prevedere le seguenti misure minime:

O

PARAPETTI

e segnaletica di sicurezza

CADUTA DALL'ALTO i ACCESSO AD AREE

LAVORI IN QUOTA NON PROTETTE

e Dispositivi di protezione collettiva e individuale;

e Non possono essere utilizzati ponteggi o attrezzature o opere provvisionali incomplete, in
fase di allestimento o di smontaggio;

e Le piattaforme aeree devono essere utilizzate secondo le indicazioni del fabbricante. |l
personale operante sul cestello deve sempre indossare l'imbracatura anticaduta in
dotazione, con il cordino assicurato al cestello stesso (ove previsto dal manuale
dell’attrezzatura).

e Per le piattaforme che si sviluppano in lunghezza, per le quali & prevedibile il transito del
lavoratore lungo il cestello, I'imbracatura deve essere dotata di due cordini, uno dei quali
deve essere sempre vincolato al cestello.
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da adottare nelle
attivita di installazione, manutenzione, utilizzo, gestione, modifica e smontaggio ponteggi,
descrivendo le modalita operative e i controlli da prevedere, a integrazione di quanto gia previsto
dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata
dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

Nei lavori in quota & obbligatorio adottare, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguati ponteggi,
impalcature o altre opere provvisionali o comunque precauzioni atte a eliminare i pericoli di caduta
di persone e di cose.

Ponteggi e opere provvisionali devono essere allestite a regola d’arte, proporzionate e idonee allo
scopo; devono essere mantenuti in efficienza per I'intera durata del lavoro.

Il presente documento ha lo scopo di facilitare il compito del datore di lavoro in un particolare settore
di attivita in cui la sicurezza e la salute dei lavoratori, esposti costantemente a rischi particolarmente
elevati, dipendono dalla scelta e dall’'uso corretto delle attrezzature.

Dunque, I'appaltatore assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la
sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e
mirata alle operazioni previste.

La squadra tipo deve includere almeno tre lavoratori, di cui uno avente funzione di Preposto.
Preposto dovra:

- Controllare costantemente i lavoratori;
- Essere in grado di intervenire in caso di emergenza o di lavoratore in difficolta;
- Mantenere costantemente la sua funzione generale anche in caso di intervento;

In caso di due o piu operatori che lavorano sul ponteggio contemporaneamente, il numero dei
Preposti necessari ad assicurare efficacemente la sicurezza degli operatori, deve essere stabilito, in
base alla valutazione dei rischi, in relazione alla dislocazione ed alla tipologia del ponteggio in
allestimento.

PONTEGGI

Prima di iniziare il montaggio di un ponteggio e necessario che |'esecutore predisponga e renda
disponibile il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) del ponteggio, redatto
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conformemente alle disposizioni normative rispetto alla complessita del ponteggio scelto, con la
valutazione delle condizioni di sicurezza.

Il contenuto del piano deve prevedere:

g.
r.

identificazione del datore di lavoro che procedera alle operazioni di montaggio,
trasformazione e smontaggio del ponteggio;

identificazione della squadra dei lavoratori e del preposto, addetti alle operazioni di
montaggio, trasformazione o smontaggio del ponteggio;

identificazione del ponteggio (marca, modello);

disegno esecutivo del ponteggio;

progetto del ponteggio quando lo schema di montaggio non sia previsto nel libretto del
ponteggio o quando la sua altezza superi i 20 metri (una parte qualsiasi del ponteggio);
indicazioni per le operazioni di montaggio, trasformazione o smontaggio del ponteggio;
planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando
inoltre le delimitazioni necessarie, la viabilita di cantiere e la segnaletica;

modalita di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie,
omogeneita, ripartizione del carico, elementi di appoggio);

modalita di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della
verticalita, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio e opera servita;
descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio, trasformazione o smontaggio del
ponteggio e loro modalita di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto
caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio;

descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio, trasformazione o
smontaggio del ponteggio e loro modalita di uso;

misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche
aeree nude in tensione;

. tipo e modalita di realizzazione degli ancoraggi;

misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni metereologiche
pregiudizievoli della sicurezza del ponteggio e dei lavoratori;

misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;

illustrazione delle modalita di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le
necessarie sequenze passo a passo, nonché la descrizione delle regole da applicare durante
le suddette operazioni, con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni,
privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;

descrizione delle regole da applicare durante I'uso del ponteggio;

indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso

La tipologia dell’'opera provvisionale ed i relativi ancoraggi alla struttura ospitante € un onere del
datore di lavoro che in autonomia provvedera a progettarla e ne dovra verificare la compatibilita con
la struttura ospitante effettuando tutte le verifiche strutturali e visive ai sensi della normativa vigente.

Pertanto, sara cura ed onere della committente fornire all’appaltatore la documentazione, relativa
alle opere preesistenti, eventualmente necessaria per le suddette verifiche strutturali.
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Si dovranno garantire comunque il recepimento dei seguenti punti:

la tipologia dell’opera provvisionale prevista;
Iinstallazione di protezioni quali teli antipolvere;

Iinstallazione di un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di
materiali dall’alto;

I'installazione di un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non
superiore a m 2,50, quando previsto.

I'esecuzione di una adeguata messa a terra per scariche atmosferiche, correlata dalla
valutazione della probabilita delle stesse condotta in base alla norma CEI EN 62305;

la misura della resistenza del ponteggio verso terra, e garantirne qualora il ponteggio
risultasse una massa estranea, ovvero presenti resistenza verso terra inferiore a 200 Ohm,
I’equipotenzialita collegandolo all'impianto di terra.

I'esecuzione di opere di drenaggio al piede, in caso di ponteggi con partenza da terra.

L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e I'impianto di messa a terra dovranno
essere accompagnati dalla relativa Dichiarazione di Conformita, rilasciata da Tecnico abilitato, e
denunciati agli Enti competenti.

Nelle fasi di montaggio devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati del ponteggio devono essere
idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguati ai carichi da sopportare e tali da
consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;

Preliminarmente alla realizzazione del ponteggio si prepara la base di appoggio della stilata
sul terreno solido, il piu possibile livellato. | punti d’appoggio devono essere capaci di
sopportare il carico prestabilito senza movimenti o cedimenti.

Tutti i ponteggi devono essere ancorati al fine di prevenirne lo scivolamento;

Mattoni liberi, blocchi di calcestruzzo o oggetti similari NON devono essere utilizzati per
fissare i ponteggi;

| ponteggi devono essere installati, movimentati, smontati o modificati soltanto sotto la
supervisione di personale competente.

Le superfici di lavoro devono essere completamente coperte da tavolati; le protezioni al di
sopra (oltre agli elmetti) devono essere previste qualora i dipendenti che lavorano sui
ponteggi siano esposti a rischi provenienti dall’alto;

Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su 4 traversi; le
loro estremita devono essere sovrapposte in corrispondenza sempre di un traverso, per
non meno di 40 cm;

Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e
allopera oggetto di intervento; e tuttavia consentito un distacco dalla muratura non
superiore a 20 cm soltanto per I'esecuzione di lavori di finitura, predisponendo idonei

pag. 11




auvtostrade I.-:.:?.r Fitala
STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO HSE

Rev. 01 — SPR-SIC-18 “PONTEGGI”
Data: 12/06/2024

sistemi di protezione, quale l'istallazione di normali parapetti e tavole fermapiede anche
sul fronte interno del ponteggio.

e Prevedere I'utilizzo di cordino anticaduta per utensili (chiavi, martello, ecc) laddove a causa
del contesto al contorno non e possibile garantire, mediante la delimitazione dell’area
sottostante, che la caduta accidentale dei suddetti utensili o la loro proiezione possa
interessare zone dove non & possibile escludere la presenza di lavoratori o pubblico.

Quando non prescritto diversamente, i ponteggi di altezza superiore a 20 m e quelli per i quali nella
relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi
schemi di impiego (schemi dotati di autorizzazione ministeriale) devono essere progettati da un
ingegnere iscritto all’albo professionale. Essi devono quindi essere installati in base al progetto
comprendente:

e Calcolo diresistenza e stabilita;
e Disegno esecutivo (secondo il quale deve essere effettuato il montaggio).

| ponteggi e i loro componenti devono essere capaci di sopportare, senza cedimenti, almeno il carico
massimo ammissibile ottenuto dalle relazioni di calcolo. Ogni componente di un ponteggio
danneggiato o indebolito deve essere immediatamente rimpiazzato.

'accesso alle piattaforme dei ponteggi deve avvenire per mezzo di scale standard o per mezzo di
scalini costruiti all’'interno della struttura dei ponteggi.

Il preposto deve verificare che i ponteggi non vengano sottoposti a carichi superiori a quelli per cui
sono stati progettati e indicati nelle relazioni di calcolo o nei documenti forniti dal fabbricante.

Tutti gli elementi tubolari saldati dei ponteggi devono essere installati in accordo alle raccomandazioni
del fornitore con tutti gli appositi tiranti incrociati, puntelli e fissaggi richiesti.

Non devono essere eseguite saldature, bruciature, chiodature o lavori con fiamma su impalcature
sospese a mezzo di fibre o corde sintetiche. | cavi, le corde sintetiche o di fibra utilizzate per sostenere
le impalcature devono essere capaci di sopportare almeno 6 volte il carico stimato.

Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi deve avvenire in sicurezza utilizzando idonei sistemi di
protezione collettiva (quali i parapetti) e/o individuale (quali i DPI di arresto caduta). Nella scelta dei
sistemi di protezione suddetti deve essere data priorita a quelli collettivi rispetto a quelli individuali.
Nella scelta del dispositivo di protezione individuale deve essere data priorita ai sistemi di prevenzione
della caduta rispetto a quelli di arresto della caduta, quest’ultimo da valutarsi in relazione all’altezza
libera di caduta presente tenuto conto del sistema utilizzato e delle specifiche del fabbricante.

| sistemi di sicurezza consistenti in corrimano superiori, intermedi e fermapiede alla base devono
essere installati su tutti gli spazi aperti e alla fine delle piattaforme.

La protezione dalle cadute deve essere predisposta e utilizzata durante il montaggio e smontaggio di
ogni ponteggio di altezza superiore a 2,00 m qualora non sia installato un sistema di corrimano.
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Devono essere eliminate quanto prima condizioni di scivolosita sui ponteggi, qualora cido dovesse
verificarsi.

In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato un impalcato di
sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto. Tale protezione puod essere
sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse
garanzie di sicurezza, con la segregazione dell’area sottostante.

E responsabilita del supervisore/assistente e/o preposto evidenziare le parti del ponteggio non pronte
per I'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione, mediante
opportuna segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali
che impediscono I'accesso alla zona di pericolo.

Il personale addetto al montaggio/smontaggio e il personale preposto alla sorveglianza deve essere
in possesso di certificazione attestante la frequentazione di apposito corso di formazione.

E responsabilita dell’impresa verificare che siano state svolte le sorveglianze previste sui ponteggi ad
ogni turno di lavoro verificarne I'effettiva funzionalita.

E obbligatorio accertarsi che sia stata erogata una formazione tecnico-pratica adeguata dei lavoratori,
mirata alle operazioni previste, che deve riguardare:

e La comprensione del PIMUS o del piano di trasformazione del ponteggio;
e lasicurezza durante tutte le operazioni con riferimento alla normativa vigente;
e Misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

e Misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche
(pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio);

e Le condizioni di carico ammissibile;

e (Qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni possono comportare.

Ciascun lavoratore ha I'obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo o di non conformita del
ponteggio al suo diretto superiore.
Per ogni opera provvisionale si dovra sempre prevedere le seguenti misure minime:

e segnaletica di sicurezza

PORTATA
MASSIMA
DEL PONTEGGIO

ACCESSO AD AREE k /mz
NON PROTETTE PARAPETTI g

CADUTA DALL'ALTO
LAVORI IN QUOTA
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eventuali dispositivi di protezione individuale o collettiva;

Non possono essere utilizzati ponteggi o attrezzature o opere provvisionali incomplete, in
fase di costruzione o di smontaggio;

Le piattaforme aeree devono essere utilizzate secondo le indicazioni del fabbricante. |l
personale operante sul cestello deve sempre indossare l'imbracatura anticaduta in
dotazione, con il cordino assicurato allo stesso.

Per le piattaforme che si sviluppano in lunghezza, per le quali € prevedibile il transito del
lavoratore lungo il cestello, I'imbracatura deve essere dotata di due cordini, uno dei quali
deve essere sempre vincolato al cestello.

RIEPILOGO VERIFICHE

- Prima dell'installazione:

prima di procedere all'installazione dovra essere verificato a pi¢ d’opera che tutti i
materiali approvvigionati sono corrispondenti a quanto previsto nel Progetto del
Ponteggio. Tali verifiche dovranno essere indirizzate ai seguenti elementi:

Verifica di portanza e stabilita del suolo ove poggia il ponteggio;

Verifica della distanza da linee elettriche aeree;

- Durante l'installazione:

I'impresa installatrice, dovra garantire, attraverso anche I'adozione di Piani di Qualita, che
in ogni fase vengano rispettati i requisiti di Progetto (corrispondenza schema geometrico,
ancoraggi, etc..)

Installazione di cartellonistica indicante “ponteggio in fase di allestimento” da parte dell’
impresa installatrice.

- Prima della messa in esercizio

o Limpresa installatrice dovra rilasciare un certificato di corretta installazione
(collegamenti alla struttura servita, ancoraggi, piano di appoggio dei montanti,
diagonali di controvento, delimitazioni delle parti di ponteggio non ancora pronte...)
o Installazione di cartellonistica indicante “ponteggio agibile” quando il ponteggio
sara utilizzabile ed apposizione sul ponteggio di apposita TARGHETTA VERDE
PLASTIFICATA (ETICHETTA PONTEGGIO le cui informazioni sono riportate
nell’esempio in fig. 1)..

o Installazione di cartellonistica indicante “ponteggio NON agibile” quando il
ponteggio non sara utilizzabile.
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'utilizzo del ponteggio dovra essere subordinato dalla stipula e sottoscrizione della
concessione d’uso tra I'lmpresa che detiene la responsabilita del ponteggio (Proprietaria e/o
installatrice) e le Imprese/lavoratori autonomi, utilizzatori del ponteggio, prima dell'impiego
dello stesso. La trasmissione del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS) del
ponteggio, da parte dell'lmpresa installatrice agli utilizzatori, sara parte integrante della
concessione in uso.

- Durante I'esercizio (controlli periodici e straordinari):

e Dovranno essere periodicamente verificati, ad intervalli periodici (tenuto conto della

frequenza e modalita di utilizzo e dell’lambiente di lavoro), dopo violente perturbazioni

atmosferiche o prolungata interruzione, sia il mantenimento dei requisiti e I’attinenza al

disegno esecutivo del ponteggio e di eventuali ascensori e montacarichi se presenti, con

le modalita previste e a mezzo della/e figura/e, dell'iImpresa Esecutrice e di quella

utilizzatrice, indicate nel PiMUS:

o

o

o

o O O O O

Lo stato di conservazione;

La pulizia e I'ordine degli spazia adibiti ai camminamenti;

La presenza dell'impianto di protezione delle scariche atmosferiche, della messa a
terra anche per le scariche indirette;

La presenza di ruggine o perdite d’integrita causate da urti, colpi o piegature
(anche se riparate) che possono pregiudicare la sicurezza ed essere grave indice di
pericolo;

[l mantenimento del distacco non superiore ai 20 cm tra il bordo interno
dell'impalcato del ponteggio e 'opera in cantiere;

L'efficienza delle rete/teli per caduta materiali e delle mantovane;

L’efficacia del serraggio dei giunti e degli ancoraggi;

[l mantenimento della verticalita dei montanti con l"utilizzo di filo a piombo;
L’efficienza delle controventature di pianta e di facciata;

[l mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato e dei
sistemi antisfilamento dei fermapiedi;

La corretta segregazione dell’area di lavoro, al di sotto del ponteggio, mediante
adeguate delimitazione e segnaletica;

Il rispetto dei carichi ammissibili a seconda della tipologia di ponteggi;

[l mantenimento della segnaletica afferente ai pericoli specifici presenti nell’area
di lavoro.

e | controlli periodici dovranno essere registrati dall'impresa Affidataria e/o utilizzatrice sulla
TARGHETTA VERDE PLASTIFICATA (ETICHETTA PONTEGGIO di cui alla fig. 1). Il CSE, oltre
alla verifica di propria competenza, ne verifichera la corretta implementazione.
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e Al fine di avere un immediato riscontro in cantiere della conformita del ponteggio e dello

stato di verifica, per quanti autorizzati all’'uso, si raccomanda di affiggere in prossimita

degli accessi allo stesso uno Scafftag con le informazioni di cui all’'esempio in fig.1, a cura

della persona designata al controllo.

e In Cantiere dovranno essere sempre disponibili:

©)

o

Il disegno esecutivo del ponteggio e di eventuali ascensori o montacarichi;

La documentazione relativa all’esecuzione, ed alle relative verifiche eseguite prima del
montaggio (sugli elementi del ponteggio da utilizzarsi) e della messa in servizio,
nonché dei controlli periodici e straordinari effettuate dal/i preposto/i sia del
ponteggio che eventuali ascensori e montacarichi;

[l Piano di Montaggio e Smontaggio del Ponteggio ed eventuali manuali per presenza
di montacarichi/ ascensori;

L’Autorizzazione Ministeriale ed il libretto degli elementi del Ponteggio;

Progetto del ponteggio laddove questo rientri nei casi previsti dalla normativa di
riferimento;

La dichiarazione di conformita rilasciata dall’installatore e la denuncia agli enti
competenti sulla necessita di proteggere il ponteggio dal rischio fulminazione.

| dispositivi per la gestione delle emergenze.
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J’ ETICHETTA PONTEGGIO
\ Ditta Richiedente
Dvtta Installatrice
| Dittaje Utilzzatrice/! |
! atonizzata/e
|
|
Outa consegra ponteggs agtie Fema Praposte of Mentagpe
Portata pano & lavoro
: o™
VERIFICHE PERIODICHE
} ;
Persona designata
Noma o Cogrome
Periodicith prevista®
FIRMA DATA** CONFORME
3 .

[ Qualora la verifica risultasse non conforme ©

q risultasse superata la perodicith prevista®
\ dall'uitima verifica eseguita®® il pontegpio ¢ da
Q ritenersi NON AGIBILE, pertanto ¢ fatto assoluto
divieto accedere allo stesso. Figural

PONTEGGI MOBILI: TRABATTELLI O PONTI SU RUOTE A TORRE

| ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per cause esterne
(es. vento) e in modo che non possano essere ribaltati.

Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi
equivalenti.

e La verticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
e | ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere

spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.
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e |l luogo dilavoro non deve presentare insidie; I'altezza massima consentita & quella indicata
nel Manuale d’istruzione per il montaggio, I'uso e lo smontaggio.

e Durante gli spostamenti (solo manuali) la velocita non dovra superare quella del normale
cammino e dovranno essere effettuati impugnando il trabattello ad altezza spalle:

o Con piano di scorrimento delle ruote ben livellato e con portata adeguata;
o) In completa assenza di intralci aerei e sul pavimento (fili, terriccio, buche,
attrezzi, ecc.);
o Senza persone e sovraccarichi a bordo.
Se il piano di scorrimento delle ruote non e perfettamente livellato e si € in presenza di forti
colpi di vento, abbassare I'altezza del trabattello, secondo il grado di difficolta.

e || trabattello dev'essere usato solo per lavori di rifinitura, manutenzione od altri lavori di
limitata entita e per la portata massima riportata nel Manuale d’istruzione per il montaggio,
l'uso e lo smontaggio comprese le persone.

e || carico sul terreno dev'essere opportunamente ripartito con tavoloni od altro mezzo
equivalente, il terreno dovra essere in grado di reggerne il peso.

e Le ruote del trabattello devono essere saldamente bloccate con cunei da entrambe le parti o
frenate se esse sono provviste di freno.

e Per il montaggio e lo smontaggio in sicurezza del trabattello, & obbligatorio l'uso di un
dispositivo anticaduta.

e Perl'usoinsicurezza del trabattello, € necessario equipaggiarlo con piani di calpestio completi
di regolare ringhiera di protezione (altezza almeno UN METRO sopra il piano di calpestio), &
obbligatorio 'uso di un D.P.l. anticaduta di terza categoria.

e Prima dell'utilizzo si deve verificare se il trabattello € stato montato seguendo le indicazioni
del Manuale d’istruzione per il montaggio, l'uso e lo smontaggio atte a garantire
un’esecuzione a regola d'arte e se questo si trova in posizione verticale. Ci si deve assicurare
che siano stati presi tutti i provvedimenti di sicurezza per impedire uno spostamento
accidentale, per esempio applicando freni di bloccaggio.

e [ fatto assoluto divieto di avvicinarsi a meno di m 5 da linee elettriche.

e Sul trabattello non devono essere installati apparecchi di sollevamento.

e Non usare il trabattello quando & bagnato, con scarpe scivolose per olio, acqua, ecc.: usare
scarpe adeguate.

e Cisideve assicurare che siano stati presi tutti i provvedimenti di sicurezza per impedire uno
spostamento accidentale, per esempio applicando freni di bloccaggio.

e Non e consentito realizzare collegamenti a ponte tra il trabattello ed un edificio.

e Non e consentito aumentare l'altezza dell'impalcato mediante l'uso di scale, casse o altri
dispositivi.
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e Non e consentito accedere o scendere dalla superfice dell'impalcato (piani di calpestio)
usando accessi diversi da quelli previsti;
e Le torri mobili da lavoro non sono progettate per essere sollevate o sospese.

e E'proibito saltare sugli impalcati (piani di calpestio).

Prima di procedere con l'utilizzo del trabattello, & sempre necessario verificare:

e chelastruttura presenti una base adeguatamente ampia da riuscire a resistere tanto ai carichi
quanto alle oscillazioni a cui il ponteggio puo essere sottoposto durante gli spostamenti;

e che il trabattello sia equipaggiato con parapetti completi di tavola fermapiede su tutti i suoi
lati (nel caso in cui si lavori a un’altezza da terra superiore ai due metri);

e che le ruote della struttura siano bloccate in maniera salda con I'ausilio di cunei o sistemi di
frenaggio analoghi;

e cheil piano di scorrimento delle ruote risulti adeguatamente livellato;

e cheil carico del trabattello sul terreno sia opportunamente ripartito;

e che l'attrezzatura sia correttamente ancorata alla struttura su cui occorre eseguire i lavori.

Per la propria incolumita e per quella altrui, i lavoratori sono inoltre tenuti a seguire alcuni
specifici comportamenti durante I'uso del trabattello. Piu nel dettaglio, gli utilizzatori del ponte:

e nondevono accedere al piano di lavoro arrampicandosi sulla struttura esterna del trabattello,
ma usando esclusivamente le apposite scale poste al suo interno;
e non devono gettare nessun tipo di materiale dall’alto;

e non devono sporgersi troppo durante il lavoro.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare in presenza
di rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, descrivendo le modalita operative e i
controlli da mettere in atto all’interno del progetto, a integrazione di quanto gia previsto dalle
Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti negli standard gestionali
HSE del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

Valutata la presenza del rischio di estese demolizioni o manutenzioni si dovra in fase progettuale:

- Indicare se si possono adottare tecniche di demolizione per ridurre il rischio derivante dalle
demolizioni. Se ne riportano di seguito alcuni esempi:
e || rispetto della distanza di sicurezza del mezzo in funzione dell'altezza
dell’elemento da demolire;
e Diprocedere nella demolizione dall’alto verso il basso;
e Dievitare il ribaltamento degli elementi demoliti;
e Bagnatura delle zone da demolire.
e Altro
- Indicare le misure preventive e protettive riguardanti I'elemento in oggetto. A titolo
esemplificativo e non esaustivo:
e Delimitazione e segregazione delle aree di intervento;
e Vietare I'ingresso ai non addetti ai lavori;
e realizzare eventuali schermature costituite da tubolari in acciaio, rete
elettrosaldata e teli antipolvere;
e Prevedere misure per I'abbattimento delle polveri;
e Verificare interferenze interne o esterne al cantiere;
e Prescrizioni in merito all'idoneita di mezzi e attrezzature;

e prevedere la messa in opera di segnaletica di avvertimento;

ESTESE DEMOLIZIONI
O MANUTENZIONI
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- Prescrivere all'impresa esecutrice dei lavori di redigere il Piano delle demolizioni da intendersi
parte integrante del POS ai sensi dell’art. 151, comma 2, del D.Lgs 81/08 e s.m.i che deve
prevedere i seguenti contenuti minimi e non esaustivi:

e definizione delle fasi di demolizione mediante istruzioni scritte e relativi disegni
illustranti le modalita di svolgimento delle operazioni e di impiego dei mezzi,
nonché la natura ed il perimetro degli sbarramenti da porre in opera per segregare
I"area;

e procedure disicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al completamento
dell’opera;

e modalita di convogliamento del materiale da demolizione e di controllo della
polvere;

e cronologia degli interventi, nel caso fosse necessario I'accesso di altre imprese al
cantiere
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da adottare durante
I’esecuzione di lavori stradali, descrivendo le operazioni e i controlli da prevedere in fase progettuale
ed esecutiva, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di
sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo, le Linee Guida
di Gruppo HSE e RTS.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE
2.1 ANALISI DEL RISCHIO

’analisi dei rischi deve essere effettuata gia in fase di progettazione, sia che si tratti di nuove
costruzioni, che di manutenzioni o di lavori stradali. E obbligatorio, in sede di valutazione dei rischi:

e effettuare un accurato sopralluogo dell’area ove si deve operare e reperire ogni informazione
inerente agli edifici circostanti (eventuale presenza di scuole, ospedali, attivita comportanti
pericoli di incendio o esplosioni);

e verificare la presenza di interferenze impiantistiche aeree e sotterranee; i si veda quale
riferimento lo standard INTERFERENZE

e analizzare tutti i rischi eventualmente prodotti dalle lavorazioni previste per I'esecuzione
dell’'opera, con le relative misure preventive e protettive da adottare.

E quindi obbligatorio redigere:

e uno studio preliminare delle vie di transito in modo da non intralciare la viabilita esistente,
evitando situazioni di pericolo per quest’ultima;

e uno studio della segnaletica da posizionare per |'esecuzione delle opere, che sia faciimente
individuabile e riconoscibile e che comprenda anche le indicazioni per le eventuali emergenze.

2.2 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA GENERALI
La segnaletica e la pre-segnaletica di cantiere devono essere conformi a quanto previsto dal
“Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade
per I'ltalia” e al DM 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.

Le modalita di posa, movimentazione, rimozione e mantenimento della segnaletica e della pre-
segnaletica di avvertimento devono essere conformi a quanto disciplinato negli “Indirizzi Operativi
per la sicurezza dell’'operatore su strada”.
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Gli schemi segnaletici adottati devono essere sottoposti all’autorizzazione da parte delle Direzioni di
Tronco, in caso di lavori su sedime autostradale e degli Enti Competenti nel caso di lavori al di fuori
del sedime autostradale, nel rispetto delle ordinanze e prescrizioni da essi emesse.

Dovranno altresi essere condivisi con la Direzione di Tronco le eventuali necessita di presidio delle
cantierizzazioni, in funzione anche delle caratteristiche delle stesse e della tratta, e le relative
modalita: sorveglianza o guardiania fissa, numero di addetti, mezzi da utilizzare, tempistiche da
assicurare per gli interventi di ripristino, etc.

Le suddette attivita di condivisione con le Direzioni di Tronco ed Enti Gestori & necessario che
vengano attuate in fase di progettazione in modo da recepirne eventuali prescrizioni e disciplinare
nei documenti progettuali e contrattuali con il dettaglio dei costi a carico del Committente e gli Oneri
e Obblighi dell’Appaltatore.

In caso di lavori su piattaforma autostradale, I'attivita di posa/rimozione della segnaletica potra
essere effettuata solo a valle di comunicazione positiva da parte della Sala Radio competente per
Tronco.

Tutti gli operatori che dovranno lavorare in piattaforma dovranno preventivamente ricevere
opportuna Formazione ed ottenere I'Autorizzazione a manovra dalla Direzione di Tronco
competente.

In considerazione dei rischi residui associati alle attivita di installazione, rimozione e manutenzione
della segnaletica, si dovra valutare anche ogni ulteriore opportuna soluzione tecnica o tecnologica, a
titolo esemplificativo e non esaustivo si citano:

e Sistemi di attacco rapido della segnaletica sulle barriere di sicurezza;

e Utilizzo sistemi di controllo da remoto della segnaletica.

e Installazione della segnaletica, laddove possibile, su strutture fisse a bordo carreggiata (su
palo) che necessitano di meno manutenzione;

e Sistemi per la posa automatica e/o semiautomatica di coni/defleco;

e Valutare, nelle attivita notturne, sistemi per aumentare la visibilita dei cantieri e delle
maestranze: quali ad esempio torce e bandierine luminose.

e Valutare sistemi di alimentazione per i dispositivi luminosi ad elevata autonomia (generatori,
pannelli fotovoltaici, etc...) in luogo di sistemi a batteria per assicurarne la piena efficienza e
minimizzare la necessita di interventi di sostituzione.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita minime di prevenzione del rischio da adottare quando sia
identificato il rischio investimento, descrivendo le operazioni e i controlli da mettere in atto, a
integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed
ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e
RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE
2.1 RISCHIO DI INVESTIMENTO NEI PIAZZALI E NEI PARCHEGGI

E necessario definire le regole di circolazione in uso nelle aree interne e nelle aree esterne e stabilire
le misure organizzative e procedurali sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi
connessi con 'uso dei mezzi di trasporto interni ed esterni (auto, mezzi operativi, camion, traspallet,
carrelli elevatori, ecc.) e dei lavoratori/pedoni.

Devono essere definite le misure di prudenza necessarie, anche per la possibile presenza, sui luoghi
di transito e di manovra, di terze persone (autisti, fornitori, ecc.) quali velocita ridotte dei mezzi, uso
di specchi nei punti critici e negli incroci e presso le uscite, ecc.

Deve essere segnalato mediante segnaletica verticale I'obbligo dei mezzi di procedere alla velocita
indicata dal cartello.

Per gli investimenti in aree aziendali, i fattori di rischio prevalenti sono costituiti dalle manovre in
retromarcia effettuate con scarsa visibilita ed in assenza di coordinamento con il personale a terra
nelle vicinanze.

Le vie di circolazione devono permettere la contemporanea presenza di macchine in movimento e di
pedoni. E necessaria semplificare e ridurre il pit possibile i flussi dei prodotti, basandosi sul layout
aziendale e limitare al massimo le operazioni di trasporto interno.

Qualora disponibili due accessi stradali € buona regola optare per il senso unico nei piazzali esterni
dedicando un accesso all’entrata e I'altro all’'uscita; in questo modo si dimezza automaticamente il
rischio di investimento.

Deve essere data la massima diffusione di quanto definito a tutti i lavoratori, fornitori e visitatori,
relativamente a quali siano le regole di viabilita che vigono in azienda.

e Lo stato della pavimentazione e della sua manutenzione deve essere tale da evitare buche o
avvallamenti pericolosi per la stabilita del mezzo e del carico; va tenuto costantemente pulito
da scarti di lavorazione al fine di rendere sicuro il transito di persone e mezzi;
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e [ necessario adottare una chiara segnaletica che permetta di interpretare chiaramente la
viabilita aziendale, la disposizione dei luoghi e degli spazi e I'organizzazione complessiva della
circolazione interna;

e prevedere, ove possibile, la separazione delle corsie di marcia, evidenziando con strisce e
pittogrammi i luoghi di stoccaggio delle merci, di passaggio dei carrelli e dei pedoni;

e Realizzare la segnaletica orizzontale con materiali ben visibili;

e evidenziare gli attraversamenti pedonali, gli STOP, eventuali pericoli particolari (divieti di
attraversamento), ostacoli fissi ecc.

Si rammenta che la segnaletica, in particolare quella orizzontale, e soggetta ad usura, va tenuta in
regolare manutenzione al fine di garantire la sua efficienza nel tempo;

E importante vigilare sul rispetto concreto delle procedure di sicurezza per la circolazione interna
aziendale:

e rispetto della velocita dei carrelli e dei veicoli;

e conduzione dei carrelli con la necessaria visibilita;

e rispetto della segnaletica e delle precedenze;

e parcheggio dei veicoli, vietandolo in corrispondenza delle uscite d’emergenza;

e deposito dei materiali al di fuori delle aree previste, soprattutto quando questo costituisce
intralcio alla viabilita e pericolo perilavoratoriin caso di caduta dei materiali stoccati in altezza
sui posti di lavoro e di passaggio;

e transito dei pedoni e dei mezzi al di fuori delle zone previste e prescritte

e conduzione dei mezzi d’opera e di trasporto senza permessi, autorizzazioni e formazione
specifica;

e trasporto di persone su veicoli non autorizzati.

Ove possibile le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce
continue chiaramente visibili. La realizzazione delle strisce dovra tenere conto delle distanze di
sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare ed eventuali ostacoli, nonché prestare
particolarmente attenzione alla presenza di pedoni.

Tutta la segnaletica deve essere idoneamente mantenuta nel tempo attraverso pulizia o rifacimento
e deve essere aggiornata in caso di variazione di layout.
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2.2 RISCHIO DI INVESTIMENTO DA UTENTI TERZI

L’ Istruzione Operativa Indirizzi Operativi per la sicurezza dell’operatore su strada descrive le modalita
per la posa in opera di segnaletica per lavori o eventi che richiedono analoga segnalazione.

Le disposizioni e le norme previste in tali indirizzi generali devono essere rispettate durante
qualunque attivita svolta su strada, in particolare per la realizzazione di tutti i cantieri sulle pertinenze
autostradali, sia nel caso di cantieri installati in condizioni di urgenza (non programmati) sia di cantieri
programmati.

Devono essere sempre:

e indicate le protezioni e le delimitazioni delle aree di cantiere su viabilita stradale e/o
autostradale;

e individuate per quali fasi o condizioni le aree di cantiere saranno delimitate da barriere fisiche
o da autocarro di protezione con segnalamento.

In funzione della durata e della tipologia dei lavori le aree di lavoro dovranno essere delimitate da
barriere di sicurezza. la cui tipologia, caratteristiche e specifiche dovranno essere definite
preliminarmente ai lavori.

In particolare, si richiede di prevedere una fascia di rispetto a tergo della barriera (variabile in
funzione della classe di contenimento della barriera stessa) al fine di non invadere con maestranze e
mezzi la Larghezza Operativa (W) e I'Intrusione del Veicolo (VI).

Qualora non sia possibile prevedere le suddette barriere per la delimitazione del cantiere, le aree di
lavoro in carreggiata autostradale dovranno essere protette e presegnalate cosi come indicato
all'interno del Manuale Operativo Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri
di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia.

Inoltre, si dovra prescrivere a titolo esemplificativo e non esaustivo quanto sottoindicato:

e Quando presente il rischio di investimento, dovuto alla circolazione dei veicoli in aree di
cantiere prossime a strade aperte al traffico diverse dalla piattaforma autostradale, occorre
la messa in opera di segnaletica di avvertimento.

[ "V %Y

[ INVESTIMENTO | INVESTIMENTO |
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e Per i cantieri ubicati in carreggiata autostradale, dovranno essere utilizzati gli schemi
segnaletici indicati nelle tavole allegate al Manuale Operativo Disciplinare per I'installazione,
conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per I'ltalia ;

e Per i cantieri ubicati su viabilita stradale, dovranno essere utilizzati gli schemi segnaletici
riportati nelle tavole allegate al DM 10/07/2002;

e Tutti i lavoratori dovranno indossare vestiario ad alta visibilita di classe 3, secondo la norma
UNI EN ISO 20471:2017;

e Tuttii mezzi operativi e non che accedono al cantiere dovranno essere muniti di lampeggiante
ECE 65 in funzione;

e Le attivita di installazione/rimozione del cantiere dovranno essere segnalate con operatore
ed effettuate secondo i contenuti dell’ Istruzione Operativa Indirizzi Operativi per la sicurezza
dell’operatore su strada;

e Dovra essere garantita la sorveglianza e mantenimento in efficienza della segnaletica verticale
nelle ore di "inattivita del cantiere" come previsto nel Disciplinare ASPI.

e Perlafase di montaggio della barriera new jersey per la delimitazione dell’area di cantiere su
una delle corsie (esempio: delimitazione con N.J della corsia di emergenza), si dovra sempre
prevedere anche la chiusura della corsia adiacente (esempio: per montaggio barriera N.J in
corsia di emergenza si dovra chiudere temporaneamente anche la corsia di marcia).

e Con riferimento alle cantierizzazioni in condizioni di scarsa illuminazione, le zone di lavoro
devono avere un’adeguata illuminazione realizzata anche mediante I'utilizzo di appositi
dispositivi. E necessario assicurarsi che il fascio di luce generato da tali dispositivi non abbagli
il traffico veicolare sopraggiungente.

2.2 RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELLE AREE DI CANTIERE

Si dovranno disciplinare i percorsi pedonali e carrabili e dovra essere sempre garantito il controllo
degli accessi principali al cantiere, prevedendo ad esempio:

e Delimitazioni e segnaletica:
o Delimitazioni fisiche (New jersey, guard rail, transenne, parapetti fissi, passerelle);
o segnaletica verticale ed orizzontale;
o separazioni provvisorie (bandelle segnaletiche di plastica o cavalletti segnaletici mobili),
per lavori di breve durata;
e |imiti di velocita in considerazione delle caratteristiche dei percorsi e delle interferenze con le
lavorazioni ed i pedoni;
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e illuminazione, secondo le necessita diurne o notturne, delle vie d'accesso e quelle
corrispondenti ai percorsi interni in base alle prescrizioni contenute nella norma UNI 12464-
2

e L'illuminazione artificiale, deve garantire una buona visibilita evitando I'abbagliamento;

e periodica manutenzione e verifica delle delimitazioni e della segnaletica;

e rampe che non abbiano pendenza eccessiva o con fondo stradale instabile;

e piste destinate ai soli mezzi, evitando, per quanto possibile, incroci con le zone pedonali. Gli
eventuali incroci devono essere adeguatamente segnalati e non devono essere realizzati, per
quanto possibile, a ridosso di zone a scarsa visibilita (curve, dossi, ostacoli). Le piste devono
passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni e zone per pedoni; qualora cio non sia
possibile, devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti alle uscite dei locali e
alle vie pedonali che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei
mezzi;

e che la sede stradale abbia larghezza sufficiente. Le piste di cantiere devono comunque avere
una larghezza minima di 5,6 m se percorribili a doppio senso e di 3 m se percorribili a senso
unico alternato, ai sensi del Codice della Strada;

e misure idonee ad impedire I'accesso involontario alle aree e alle piste di cantiere da parte di
pedoni e mezzi non autorizzati, anche nei periodi in cui non sono in atto lavorazioni.

e programmi di interventi di manutenzione dei mezzi per assicurarne il corretto funzionamento
degli stessi e dei relativi apprestamenti di sicurezza.

e segnaletica di avvertimento:

LAY
INVESTIMENTO | |

e ove necessario, |'utilizzo degli schemi segnaletici indicati nelle tavole allegate al Disciplinare
per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per
I"ltalia) e degli schemi segnaletici riportati nelle tavole allegate al DM 10/07/2002);

e |'obbligo che tuttiilavoratori indossino vestiario ad alta visibilita di classe 3, secondo la norma
UNI EN ISO 20471:2017;

e |installazione, dove necessario, di eventuali dossi artificiali;

e |'impiego dei movieri per disciplinare I'interazione uomo/macchina nei casi di ridotta visibilita
e/o spazi ristretti del cantiere;
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il rispetto della distanza di sicurezza dal raggio di azione dei mezzi operativi. In caso di
necessita, ci si potra avvicinare ai mezzi d’opera solo dopo aver accertato che I'operatore
abbia visibilita sull'interessato ed abbia arrestato il mezzo o la macchina operativa, previa
autorizzazione richiesta all’'operatore stesso;

cheimezzi operantiin cantiere siano dotati delle seguenti apparecchiature che devono essere
tenute in buono stato di conservazione e di efficienza per tutta la durata dei lavori:

- lampeggiante ECE 65 in funzione;

- dispositivi di illuminazione, di segnalazione e di posizione luminosi integrativi;

- Retrovisori e specchi;

- catadiottri e pannelli di segnalazione retroriflettenti e fluorescenti;

- tergicristalli, lavacristalli e sistemi di sbrinamento;

- sistemi acustici e visivi di segnalazione manovre e retromarcia;

per i mezzi citati dalle NOTE INTERREGIONALI n°27-31-34-39-40 II°agg. e documenti attuativi
emanati dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana (autocarri, pale caricatrici, autobetoniera,
escavatori, fresatrici, motospazzatrici, autobotti. Etc..), dovra essere prescritto un sistema
integrativo di sicurezza per migliorare la visibilita in retromarcia (ad esempio telecamera e
monitor). Tale sistema dovra essere installato, inoltre, anche su tutti mezzi che presentano
visibilita insufficiente in retromarcia ed effettuano di frequente tale manovra nell’utilizzo
ordinario. Tali mezzi devono essere individuati nell’ambito della valutazione dei rischi.

che tutti i mezzi operativi abbiano costantemente specchietti retrovisori puliti ed integri.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare quando si e
in presenza di Rischio Caduta Materiali dall’alto, descrivendo le modalita operative e i controlli da
prevedere, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di
sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee
Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

Nelle lavorazioni in cui vi e l'esigenza di movimentare carichi (tra cui anche elementi new
Jersey)dovranno essere previste le seguenti misure minime:

utilizzare preferibilmente un mezzo di sollevamento dotato di un ROTATORE a cui verra
agganciata una PINZA IDRAULICA in grado di effettuare le operazioni necessarie senza
I"ausilio di operai né in fase di aggancio né in fase di sgancio.

movimentare/trasportare il carico in posizione ben equilibrata (tenere in considerazione il
baricentro del carico).

per indirizzare il carico nella giusta posizione utilizzare preferibilmente delle aste rigide in
modo che nessun operatore si trovi ad agire nelle vicinanze del carico;

non operare in caso di condizioni metereologiche avverse, quali ad es. vento forte;

limitare lo spostamento dei carichi con gru in movimento, procedere lentamente tenendo il
carico il pit possibile vicino al suolo evitando brusche oscillazioni;

controllare che funi e catene siano state sottoposte a verifica trimestrale e che I'attrezzatura
di sollevamento (gru, autogru, ecc.) sia in possesso della verifica annuale;

imbracare i carichi in modo tale da rendere impossibile qualsiasi spostamento dello stesso
durante |'operazione di sollevamento e trasporto;

verificare sempre che le funi siano in buono stato e non si formino occhielli; nelle catene
controllare lo stato di usura degli anelli, verificando inoltre che in essi non si instaurino
flessioni o che non siano agganciati con mezzi di fortuna; controllare che la braca, o qualsiasi
accessorio di imbracatura, non presenti segni di deterioramento tali da richiedere la sua
sostituzione;

garantire che il personale sia al di fuori del raggio di azione del mezzo e delle traiettorie dei
carichi;

verificare le condizioni della superficie di appoggio del mezzo di sollevamento, le dimensioni
delle piastre degli stabilizzatori in funzione del carico da sollevare, le procedure di
stabilizzazione previste per la macchina utilizzata;

verificare che la portata degli accessori di sollevamento sia idonea in relazione al carico da
sollevare e degli accessori di sollevamento (pinze, catene, ganci);
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e vietare la messa fuori servizio dei dispositivi di sicurezza in quanto, oltre ad essere un reato,
possono essere la causa di gravi incidenti ed infortuni con esiti anche mortali.

In generale, quando e identificato il rischio di caduta materiali dall’alto, si dovra valutare e prevedere
quanto segue:

— Indossare sempre i DPI UNI EN 397 (elmetti di protezione)

— L'applicazione, sugli apprestamenti utilizzati (ponteggi, parapetti, etc.), di reti a maglia fitta o
teli o di mantovane per impedire la caduta verso il basso di materiale e/o attrezzi durante le
lavorazioni. Tali reti dovranno coprire I'intera superficie degli apprestamenti;

— La segregazione dell’area sottostante la zona oggetto di lavorazione con rischio di caduta di
materiali dall’alto e I'apposizione di specifica cartellonistica e delimitazioni fisiche sia all'interno
che all’esterno del cantiere (esempio lavori che comportano movimentazioni di carichi con gru,
autogru o argani, montaggio impianti all’interno delle gallerie, demolizioni, etc);

— Delimitazioni e chiusura delle aree esterne al cantiere (comprese le viabilita ed esercizi di altre
infrastrutture) sulle quali potrebbe verificarsi 'interferenza con il rischio in oggetto previo
coordinamento con I'ente proprietario o gestore della area esterna al cantiere;

— Utilizzo di contenitori rigidi per la raccolta della minuteria in quota;

— Vietare I'accesso del personale all'interno delle aree di rispetto delimitate;

— Schermatura delle aree di lavoro per evitare la proiezione dei materiali verso I'ambiente
esterno;

— Per il rischio interferenziale dovuto alla movimentazione dei carichi con gru, autogru o argani,
occorre predisporre tettoie di protezione con struttura in tubi e giunti e tamponamento
orizzontale in lamiera grecata sui posti di lavoro fissi. Le aree interessate dovranno essere
comungque delimitate.

— Per lavorazioni svolte in quota (ponteggi, piattaforme etc..) si dovranno utilizzare attrezzature
ed utensili assicurati con cordini ancorati a punti fissi;

— Evitare di accumulare sui ponteggi o in corrispondenza di parapetti il materiale di risulta delle
demolizioni, mantenendo le aree di lavoro sgombre anche da attrezzi e materiale da costruzione
che possono intralciare il passaggio degli addetti, provocando la caduta accidentale di oggetti;

— Eventuali interferenze che avessero a verificarsi fra due o pilu gru dovranno essere
regolamentate secondo quanto riportato dalla Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza
Sociale del 12 novembre 1984;

— Nel caso di lavorazioni da effettuare al di sotto di cavalcavia, evitare di sostare direttamente al
di sotto dei bordi della struttura sovrastante, verificando comunque preliminarmente la
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presenza sulla stessa di reti o di altri sistemi di trattenuta e adottando i DPI (elmetto). Inoltre, si
dovranno prendere accordi con I'ente gestore di tutte le strade sottopassanti le opere per
eventuali interdizioni o limitazioni delle stesse durante tutto il periodo delle lavorazioni
interferenti da eseguire sull’opera stessa.

— Occorre inoltre, in ogni caso sopra descritto, la messa in opera di segnaletica di avvertimento:

CADUTA DALL'ALTO
DI MATERIALI
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SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare nelle attivita
che prevedono |'utilizzo di attrezzature di sollevamento (materiali e persone). Lo standard descrive
le modalita operative e i controlli da prevedere, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di
legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di
Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE
2.1 MEZZI E ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO

L'idoneita all’utilizzo in sicurezza di un mezzo di sollevamento e di tutte le sue componenti (parti
meccaniche, funi, ganci, tamburi, pulegge, motori, dispositivi di comando e di sicurezza, sistemi
di imbracatura, sistemazione del carico, etc) & condizionata dai seguenti fattori:

o carico: peso (con adeguato margine di sicurezza), conformazione, posti di presa, altezza e
raggio massimo di sollevamento, numero di carichi e frequenza, periodo di tempo e
velocita per i quali deve essere effettuato, trasporto richiesto (Treno, camion o altri tipi di
veicoli), frequenza dei riposizionamenti con conseguenti attivita di montaggio e
smontaggio, etc.

o cantiere: condizioni e portanza di suolo, strade e rampe di accesso; possibili ostacoli e/o
interferenze all’interno o all’esterno del cantiere (impianti, strutture, terzi, strade, ferrovie,
aeroporti, altre lavorazioni, etc..); spazio per il montaggio e lo smantellamento, etc.

o condizioni atmosferiche ed eventuali altre condizioni limitanti;

- Ogni catena o fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un insieme deve recare una
marchiatura o, se cio non fosse possibile, una targa o un anello inamovibile con i riferimenti del
fabbricante e I'identificazione della relativa attestazione comunitaria.

- Gli accessori di sollevamento devono riportare indicazione del materiale e carico massimo di
utilizzazione.

- Tutti gli accessori devono essere sottoposti alle verifiche indicate sui documenti di uso e
manutenzione dal costruttore.

- Laprotezione del posto di manovra deve essere assicurata mediante una cabina, sufficientemente
robusta da resistere in caso di ribaltamenti.

- | ganci degli apparecchi di sollevamento e quelli delle brache metalliche o prolunghe utilizzate per
il sollevamento dei carichi devono essere provvisti di dispositivo di chiusura dell'imbocco, in modo
da impedire lo sganciamento accidentale degli organi di presa. Gli stessi devono portare in rilievo
od incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile.

- La parte interna dell’asola delle funi metalliche deve essere provvista di “redancia”, per evitare il
danneggiamento dell’integrita della fune dovuto alle sollecitazioni.
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Le estremita libere delle funi devono essere provviste di piombatura o morsettatura allo scopo di
impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. Nel caso di attacco semplice a morsetti,
questi devono essere in numero non minore di 3 e disposti con la parte ad U sul lato corto della
fune.

Il cestello delle piattaforme sospese (PLE) deve essere provvisto di: targa portata massima
ammissibile, doppia serie di comandi (una sul carro e I'altra sul cestello, mutuamente escludentesi
per mezzo di un commutatore), dispositivi per fine corsa, discesa controllata, mancanza di energia,
comandi per ritiro di emergenza

Le eventuali ruote del carro devono avere un dispositivo di blocco (freno) e dei sostegni aggiuntivi,
per lo scarico delle sospensioni, a meno che siano installati i peducci stabilizzatori, azionati a mano
0 meccanicamente, ciascuno indipendente dagli altri.

L’apparecchio deve essere usato solo per 'altezza per cui & stato costruito. E vietata ogni aggiunta
di sovrastrutture.

Le PLE devono essere manovrate in conformita al manuale d’uso, da comandi ubicati a bordo della
cesta, da personale in possesso di specifica formazione e addestramento in corso di validita. La
manovra dai comandi a terra € ammessa solo in caso di emergenza e guasto.

All'interno del sito di lavoro dove vengono utilizzate PLE, deve essere prevista la presenza di uno
o piu lavoratori incaricati e adeguatamente addestrati ad eseguire le manovre di recupero del
cestello da terra in caso di emergenza e guasto, in numero sufficiente a coprire eventuali turni di
lavoro e 'estensione del cantiere al fine di intervenire tempestivamente. Il nominativo del/gli
addetto/i al recupero dovra essere reso noto a preposti e maestranze presenti nell’area di lavoro.

2.2 OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO

- L’area sottostante la zona operativa delle attivita condotte con macchine ed attrezzature per
il sollevamento deve essere opportunamente delimitata e segnalata con divieto di accedere e
sostare nel raggio di azione del mezzo e delle traiettorie dei carichi;

- Verificare le possibili interferenze (strutture, impianti, linee elettriche aree) nel raggio di azioni
dei mezzi di sollevamento e adozione di misure di prevenzione e protezione in presenza di
eventuali rischi; Inoltre, comunicare agli Enti Gestori dei sottoservizi interferenti il profilo
previsionale delle sollecitazioni trasferite dai mezzi di sollevamento al terreno, con riferimento
all’area operativa e quelle in prossimita della stessa, chiedendo riscontro della compatibilita
della portata della/e conduttura/e interessata/e, in relazione al calcolo stimato, e dandone
comunicazione al CSE;

- Verificare portata e regolarita planoaltimetrica della superficie di appoggio, idoneita e
dimensioni delle piastre degli stabilizzatori in funzione del carico da sollevare, procedure di
stabilizzazione previste per la macchina utilizzata;
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Utilizzare correttamente gli stabilizzatori verificando la consistenza del terreno; se occorre,
inserire plance di ripartizione per ampliare le superfici di scarico a terra degli stabilizzatori
Verificare che il lavoro da eseguire garantisca la stabilita del mezzo, la sicurezza dell’operatore
e che non vi siano interferenze con altri mezzi, etc.

Quando i martinetti stabilizzatori sono in opera, non debbono scaricare le sospensioni del
veicolo (le ruote non debbono essere sollevate dal terreno).

Non azionare gli stabilizzatori con il carico applicato alla gru

Verificare I'efficienza delle funi, delle brache, dei ganci, etc.

Verificare I'efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a movimento, con
particolare riguardo ai tubi in pressione dell'impianto oleodinamico

Non superare mai i carichi consentiti in tabella con la tabella delle portate presente sul braccio
della gru

Non lasciare carichi sospesi al gancio del braccio

Assicurarsi che il gancio ruoti liberamente sul suo perno e che non presenti resistenza
all’orientamento verticale del carico.

Non utilizzare la gru in presenza di forte vento

[l trasferimento di carichi mediante mezzi di sollevamento, ove ammesso, all'interno del
cantiere deve essere effettuato a velocita molto ridotta, specie in curva, con carico inferiore
a quello ammissibile a macchina ferma e tenuto il pit basso possibile, e con I'azionamento dei
segnali di avvertimento in caso di necessita.

All'utilizzo di ogni apparecchio di sollevamento deve essere adibito esclusivamente personale
in possesso di provate capacita professionali e con idoneita fisica accertata

Le operazioni di imbracatura dei carichi:

e ¢ obbligatorio servirsi sempre del personale formato e a conoscenza del codice
segnaletico per comunicare con il gruista; il codice delle segnalazioni al gruista deve
essere affisso nelle immediate vicinanze del luogo in cui vengono effettuate le
operazioni di sollevamento;

e l'imbracatura dei carichi deve essere sempre realizzata a regola d’arte e con mezzi
appropriati di sicura affidabilita e onde evitare danneggiamenti. Applicare le catene, le
cinghie o le funi intorno al materiale da movimentare/trasportare in modo da rendere
impossibile qualsiasi spostamento del carico. Le funi non devono mai venire a contatto
con spigoli vivi.

e |l materiale deve essere movimentato/trasportato in posizione ben equilibrata (tenere
in considerazione il baricentro del carico)

e per la portata massima ammissibile ci si deve attenere sempre ai valori di targa che
fanno riferimento alle variazioni d’uso e I'imbracatore non deve far sollevare carichi di
peso superiore alla portata dell’apparecchio di sollevamento e delle brache

pag. 4




auvtostrade I;::.‘.r Fitala
STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO HSE

Rev. 02 — SPR-SIC-23 “APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO”
Data: 12/06/2024

e non deve far eseguire tiri obliqui, non deve tenere le mani sulle brache durante il tiro
e non deve sostare vicino al carico durante il sollevamento;

e ilavoratori addetti alle operazioni di imbracatura devono essere dotati e fare uso dei
dispositivi di protezione individuale quali scarpe antinfortunistiche con puntale
rinforzato, elmetto e guanti di cuoio ed indumenti ad Alta Visibilita di Classe conforme
all’area di lavoro.

- Durante le manovre di sollevamento, discesa e traslazione, I'operatore dell’apparecchio di
sollevamento deve assicurarsi di avere la visione diretta del carico. In caso contrario, ogni
manovra deve essere effettuata con altro lavoratore, appositamente incaricato, posto in
condizioni di seguire visivamente il carico e trasmettere al manovratore “in codice” le
indicazioni sulle operazioni da compiere. La persona incaricata delle segnalazioni al gruista non
deve sostare sotto i carichi sospesi.

- Sollevamento new jersey in carreggiata autostradale con mezzo di sollevamento dotato di un
ROTATORE a cui verra agganciata una PINZA IDRAULICA in grado di minimizzare la presenza di
operai né in fase di aggancio né in fase di sgancio.

- Non si dovra operare in caso di condizioni metereologiche avverse quali, ad es., vento forte;

- Si dovra limitare lo spostamento dei carichi con gru in movimento, procedere lentamente
tenendo il carico il piu possibile vicino al suolo evitando brusche oscillazioni;

- E vietato mettere fuori servizio i dispositivi di sicurezza in quanto, oltre ad essere un reato,
possono essere la causa di gravi incidenti ed infortuni con esiti anche mortali.

- Gli addetti ai mezzi di sollevamento prima di iniziare il turno di lavoro deve controllare:

o il regolare funzionamento dei freni e di tutti i fine corsa;

o Iefficienza dell'impianto elettrico;

o laresistenza del dispositivo di chiusura dell'imbocco del gancio;
o larotazione libera del gancio;

o l'efficienza degli eventuali stabilizzatori;

I"efficienza del segnalatore acustico e luminoso;
I"esistenza di un estintore portatile di primo intervento.
dispositivi di stabilizzazione e di bloccaggio nonché quelli di messa a livello;

2.3 MANUTENZIONE ED ISPEZIONI

- Tutti gli apparecchi di sollevamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, devono
essere sottoposti a verifiche periodiche;

- Documentazione a bordo mezzo (originale o copia): Libretto uso e manutenzione, scheda
manutenzione periodica, Certificazione CE, etc..
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- Le funi devono essere accompagnate da un certificato di garanzia della ditta fornitrice,
unitamente al certificato di collaudo della fune, rilasciato dalla Casa costruttrice o da un
laboratorio qualificato.

- Devono essere predisposte registrazioni che garantiscano la rintracciabilita delle verifiche
periodiche.

- Le funi metalliche devono essere sostituite quando presentano degradazioni o logoramento
evidenti o un numero eccessivo di fili rotti.

- La portata dell’apparecchio di sollevamento deve essere evidenziata con apposita targa da
sistemare sullo stesso apparecchio in modo visibile e leggibile.

- Le brache devono essere dotate di targhetta o stampigliatura di immatricolazione per
consentirne I'identificazione e conoscere la portata. Per ciascuna braca immatricolata deve
essere predisposta una apposita scheda sulla quale devono essere riportati i risultati delle
verifiche periodiche trimestrali.

- Il supervisore/assistente ha la responsabilita di controllare il rispetto della periodicita delle
verifiche previste per gli apparecchi di sollevamento, per le funi e le brache e vietarne
I'impiego in caso di ritardi negli adempimenti o di inidoneita delle stesse alla verifica.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare nella attivita
che comportino il rischio Tagli, Punzonamenti, Impigliamenti e Molature, descrivendo le modalita
operative e i controlli da prevedere, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per
rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di
Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

Tutto il personale addetto all’utilizzo di macchine e attrezzature deve effettuare uno specifico
addestramento all’utilizzo.

Preliminarmente all’esecuzione di operazioni, qualunque sia I'attrezzatura scelta, e obbligatorio
svolgere |'analisi dell’integrita dei dispositivi di sicurezza ed elettrici prima del loro uso.

In generale, qualora siano presenti le lavorazioni che comportano i rischi sopra elencati si dovranno
mettere in campo opportune misure preventive e protettive quali:

— Tutte le parti taglienti o contundenti delle apparecchiature devono essere protette contro i
contatti accidentali;

— Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi, per I'impiego manuale devono essere tenuti in buono
stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni
di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori) e non devono ingombrare posti di passaggio o
di lavoro;

— Delimitazione delle aree a rischio.

— Dove non é possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei (vietando i vestiari
che presentano parti svolazzanti in quanto presentano rischi di impigliamento in parti fisse o
in organi in movimento. Tale precauzione sara estesa anche ad altri oggetti personali come
collane, anelli, bracciali, lacci delle scarpe troppo lunghi, ecc.).

Per mitigare il rischio di urti, impatti e compressioni si dovranno adottare misure quali:

— | depositi in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale
viabilita,

— Disciplinare le fasi di carico/scarico di materiali, attrezzature, etc;

— E opportuno predisporre aree appositamente dedicate alle operazioni di carico e scarico;
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— L’accompagnamento dei carichi, movimentati tramite I’ utilizzo di mezzi di sollevamento, deve
avvenire utilizzando strumenti specifici e non direttamente a mano;

— E obbligatorio stare fuori dal raggio d’azione dei mezzi di sollevamento e comunque dei mezzi
in generale;

— E necessario 'uso dei DPI, quali ad es. calzature di sicurezza ed elmetto di sicurezza;

— E necessario delimitare le aree in cui vi sono lavorazioni che contemplano la movimentazione
di carichi (anche sospesi).

Tutto quanto esposto deve necessariamente tenere in considerazione le interferenze, con
operatori diversi dall’esecutore, in prossimita del luogo delle attivita. Qualora non sia possibile
mantenere congrue distanze, salvo che le attivita non siano incompatibili, il personale che si trova
nelle vicinanze dovra essere avvisato preventivamente e dovra indossare, oltre ai DPI previsti per
la propria attivita, anche idonei DPI per proteggersi da eventi/rischi indiretti.

TAGLIO: USO DELLE ATTREZZATURE DA TAGLIO

— Nell'impiego delle attrezzature da taglio, il pezzo da tagliare deve essere bloccato nella morsa,
affinché lo stesso non si muova sotto lo sforzo di lavoro della lama;

— Durante I'operazione di taglio, la parte sporgente del pezzo, ove necessario ai fini della
sicurezza, deve essere protetta o evidenziata, in modo da non costituire pericolo per le
persone;

— Devono essere adottate misure affinché al termine dell’'operazione di taglio il pezzo,
staccandosi, non rechi danno alle persone;

— Qualoradurante il lavoro la lama dovesse rompersi, € obbligatorio fermare il motore e togliere
la lama stessa solo quando la macchina sia completamente ferma;

— Nel caso in cui 'operazione di taglio richieda I'impiego del liquido refrigerante, & necessario
orientare il getto in maniera tale da non far cadere lo stesso sul pavimento oppure predisporre
appropriati ripari/contenimenti per evitare inquinamenti. Ove possibile deve essere
predisposto un circuito chiuso;

— Il lavoratore addetto alle operazioni di taglio deve essere dotato e fare uso dei dispositivi di
protezione prescritti dalla valutazione del rischio;

— E responsabilita del preposto verificare che nessun lavoratore utilizzi attrezzature da taglio
prima di essere opportunamente formato, informato ed addestrato all’'uso.

Durante I'impiego della SEGA CIRCOLARE, prima di effettuare il montaggio del disco dentato, occorre
esaminarlo accuratamente per accertarsi che sia esente da fessurazioni, incrinature o malformazioni.
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Oltre all’esame visivo, & necessario sottoporre il disco ad una prova di percussione, per rilevare,
attraverso il suono emesso, I'eventuale presenza di lesioni interne.

Verificare che non sia presente nessuno lateralmente alla macchina e nell’area di pertinenza
della macchina

Regolare la tensione del nastro e dei guida-lama in funzione delle caratteristiche del pezzo in
lavorazione

Non utilizzare lame deformate o arrugginite

Nel caso di pezzi di piccole dimensioni, utilizzare I'apposito spingi-pezzi

Non stazionare lateralmente alla macchina e tenersi lontani dall’area di pertinenza della
macchina stessa quando essa € in funzione

Le seghe circolari devono essere provviste:

e nella parte attiva del disco rotante, sporgente sul piano di lavoro, di apposita cuffia
registrabile atta ad intercettare le schegge e, per quanto possibile, ad evitare il contatto
accidentale del lavoratore con la lama del disco;

e dicoltello divisore in acciaio (posteriormente alla lama, a distanza di non pit di 3 mm dalla
dentatura) quando viene usata per segare tavolate in lungo (nel senso delle fibre) allo scopo
di mantenere aperto il taglio ed impedire il rifiuto del pezzo in lavorazione;

e di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in
modo da impedirne il contatto accidentale; la protezione deve essere realizzata in modo da
far defluire agevolmente la segatura;

e qualora non sia possibile 'adozione della cuffia registrabile, di uno schermo paraschegge di
dimensioni appropriate.

La larghezza del coltello divisore deve essere tale da garantire la sua rigidita e quindi sara in funzione
dello spessore della lamiera.

Quando la rigidita del coltello divisore lo consente, il coltello stesso pud essere utilizzato per
I’applicazione, nella sua parte superiore, della cuffia di protezione.

La cuffia di protezione del disco dentato deve essere registrata in relazione allo spessore del pezzo da
tagliare. Tra la stessa ed il pezzo in lavorazione deve essere previsto un minimo spazio per agevolare
I'introduzione del pezzo stesso, ma tale da non permettere I'introduzione delle dita dell’operatore.

Quando le lavorazioni lo permettono deve essere utilizzata la cuffia di protezione mobile la quale,
poggiando direttamente sulla superficie del pezzo, non lascia alcuno spazio vuoto e impedisce
qualsiasi contatto con 'utensile.
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La segatura deve essere trattata come rifiuto e deve essere smaltita secondo la normativa vigente nel
Paese.

Particolari precauzioni devono essere prese per la rimozione dei materiali di scarto e della segatura,
che deve essere eseguita regolarmente e sistematicamente, evitando pericolosi accumuli di materiale
intorno alla macchina. Detta operazione deve essere sempre effettuata a macchina ferma.

Durante il lavoro le mani devono essere tenute al di fuori della linea di taglio, in modo da evitare
contatti accidentali con il disco dentato.

Per il taglio di piccoli pezzi € necessario impiegare appositi portapezzi o spingitoi provvisti di
impugnatura, che devono essere scelti tenendo conto delle caratteristiche del pezzo da lavorare.

La sega circolare deve essere utilizzata secondo quanto prescritto, anche in materia di sicurezza, dal
libretto d’uso ed in nessun caso deve essere modificata.

La sega circolare deve essere provvista di apposito rele di tensione atto ad impedire, in caso di
interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica, la rimessa in moto della lama al ripristino della
corrente.

Il dispositivo di comando della sega circolare deve essere provvisto di idoneo sistema che ne eviti
I’'azionamento accidentale. | conduttori di alimentazione della sega a disco devono essere provvisti di
idoneo isolamento e di sezione minima adeguata.

Il cavo di alimentazione deve essere sistemato in maniera tale da non poter costituire intralcio al
normale transito delle persone e dei mezzi e non poter subire danneggiamenti per causa meccanica.

La sega circolare deve essere protetta contro i contatti elettrici diretti mediante isolamento delle parti
attive a mezzo di involucri fissi che assicurino un grado di protezione non inferiore a IP 44.

La protezione della sega circolare contro i contatti indiretti deve essere realizzata a mezzo di apposito
impianto con interruzione automatica dei circuiti di alimentazione.

Nel caso di alimentazione mediante presa a spina, che deve essere del tipo interbloccato, la presa
della macchina deve essere protetta da un interruttore differenziale.

Le parti metalliche della sega circolare devono essere collegate elettricamente a terra.
Prima dell’'uso € obbligatorio verificare:

e Lapresenza ed efficienza dei meccanismi di sicurezza e ripari;
e |a stabilita della macchina;
e L’integrita del collegamento a terra e dei dispositivi elettrici di alimentazione e manovra.
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Durante I'uso e obbligatorio:

Non manomettere i dispositivi di sicurezza e i ripari;

Registrare correttamente la cuffia di protezione;

Utilizzare il pit possibile gli spingitoi, soprattutto per i pezzi di piccole dimensioni;

Non distrarsi;

Non effettuare operazioni di manutenzione, riparazione, pulizia o lubrificazione su organi
in movimento;

Utilizzare gli occhiali contro la proiezione delle schegge.

Dopo |'uso & obbligatorio:

Togliere la tensione ai comandi e all'interruttore generale;
Lasciare la macchina in efficienza, curandone la pulizia;
Ricontrollare la presenza ed efficienza dei dispositivi di sicurezza e dei ripari;

Segnalare eventuali anomalie al preposto

Nelle immediate vicinanze del luogo dove ¢ installata la sega circolare deve essere sistemato, a facile
portata di mano, un estintore portatile di primo intervento.

Motosega:

Usare sempre entrambe le mani, nei limiti del possibile, quando si lavora con la motosega
Evitare di lavorare in condizioni di tempo sfavorevoli, salvo casi di emergenza
Usare sempre un abbigliamento protettivo

Durante il lavoro con la motosega, non consentire a persone di avvicinarsi e tenere gli
utensili a una distanza di sicurezza

In caso di spostamenti lunghi usare il coprilama

Il taglio deve essere eseguito utilizzando la porzione di catena con andamento lineare
evitando di usare la punta

Non abbandonare maila motosega con il motore in moto e spegnere ogni volta a meno che
non sia per pochi minuti e con uomo presente
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Smerigliatrice

e \Verificare che il disco sia idoneo al materiale da lavorare (ferro, gres, cls, pietre naturali,
ecc.). Evitare di invertire i tipi di disco rispetto all'uso

e Controllare la scadenza del disco.
e Utilizzare il disco solo per le operazioni per le quali € stato previsto.

e Verificare che il disco sia correttamente montato, serrato, e che non presenti segni di usura
avanzata o anomala.

e Verificare I'integrita ed il corretto posizionamento del carter di protezione del disco.
e Segnalare se la zona € esposta a livelli di rumorosita elevata ed a polveri.

e Non sottoporre il disco a pressione e non montare un disco rovinato.

e Indossare sempre i DPI durante I'uso.

e Tenere la smerigliatrice angolare sempre con due mani in modo da ridurre il rischio che
gueste entrino in contatto con il disco.

e Non bloccare il disco tenendolo contro legno, piombo o altro metallo leggero.

e Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non
si creino pieghe o strozzature che potrebbero danneggiare 'integrita e la sicurezza dello
stesso cavo o delle prese.

e Non rimuovere il carter di protezione del disco.

MOLATURA

| dischi e le spazzole devono essere cambiati quando sono consumati fino a che il loro utilizzo diventa
poco sicuro e le vibrazioni prodotte diventano eccessive ("tapping"), o quando presentano crepe e/o
rotture.

Per cambiare il disco della mola & necessario:
e Spegnere la macchina;

e Scollegare la macchina dalla presa elettrica per evitare che un altro operatore per errore
possa accenderla accidentalmente;

e Controllare che i componenti siano in buono stato, verificando che la velocita di rotazione
sia compatibile e che la sua dimensione permetta di collocare le protezioni di sicurezza;

e Procedere al ricambio usando una chiave adeguata a rimuovere la rondella o la flangia di
fissaggio.
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Le mole devono essere situate in zone dove:
e non generano nessun rischio per i lavoratori;

e nonc'eil rischio di caduta di oggetti sulla stessa;
e non ci sono concentrazioni pericolose di gas o vapori inflammabili;

e |'operazione non proietti scintille su persone, cavi, prolunghe, materiale combustibile, tubi
e bombole di gas compresso.

In caso contrario, & necessario utilizzare schermi protettivi.
Sara vietato utilizzare le attrezzature in assenza dei dispositivi di sicurezza delle stesse.

L'operatore di una smerigliatrice portatile deve garantire che il disco o lama sia ferma al momento del
suo deposito sul tavolo di lavoro o sul pavimento.

Tutte le smerigliatrici da banco, oltre allo schermo di protezione del disco, devono avere uno schermo
di protezione sulla cinghia di trasmissione e devono possedere adeguata messa a terra.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare nelle attivita
che richiedono un programma di protezione dal rumore descrivendo le modalita operative e i
controlli da prevedere, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i
requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e
nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in
frequenza «C»;

Livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 uPa]: valore medio, ponderato
in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto
ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul
lavoro, incluso il rumore impulsivo;

Livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo,
dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate
lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

3. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE
VALORI SONORI DI RIFERIMENTO

| valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al
rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati dalla normativa (art. 189 D.Lgs. 81/2008) a:

e valori limite di esposizione: rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C)
riferito a 20 uPa);

e valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C)
riferito a 20 pPa);

e valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C)
riferito a 20 uPa).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nell’lambito della valutazione, si dovranno identificare tutti rischi derivanti da esposizione a rumore
in modo da adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento
alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
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E sempre necessario:

- verificare le condizioni ambientali esterne ai luoghi di lavoro quali presenza di aeroporti, altri
cantieri, siti industriali etc;

- verificare gli effetti che le lavorazioni possono comportare per I'ambiente circostante
(presenza di recettori sensibili come ad es. ospedali, case di riposo, abitazioni, etc nelle
immediate vicinanze);

- Valutare, in considerazione dell’utilizzo di strumenti ed attrezzature che provocano rumore,
I"esposizione sonora giornaliera/settimanale prevedibile, in riferimento alle soglie di norma
sopra citate. Che il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un
controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);

- Assicurare che i metodi e strumentazioni siano adeguati alle caratteristiche del rumore da
misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali.

- Assicurare che i risultati delle misurazioni siano riportati nel documento di valutazione del
rischio rumore;

- Verificare eventuali interferenze tra le lavorazioni eseguite in contemporanea, anche da altre
imprese;

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Qualora il rischio Rumore sia presente, si dovra provvedere a quanto segue:

riduzione del rumore mediante una opportuna organizzazione del lavoro

attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione (alternanza di lavorazioni

che contemplano esposizione al rumore con lavorazioni in assenza di fonti di rumore) e

organizzazioni delle lavorazioni su piu turni di lavoro.

— adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea (quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti) e del rumore
strutturale (quali sistemi di smorzamento o di isolamento);

— adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;

— Informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature, sui rischi ai quali sono esposti e,
gualora previsto, essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

— delimitazione delle aree con concentrazione di lavorazioni fonti di rischio rumore;

— sistemi di misurazione e monitoraggio del livello sonoro;

— installazione della cartellonistica di sicurezza, come ad esempio quella sotto riportata:
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— servizio di sorveglianza e controllo sanitario: la sorveglianza sanitaria e effettuata dal medico

competente nelle modalita descritte dal D.Lgs. 81/2008 sulla base della valutazione dei rischi.

— adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

— scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il
minor rumore possibile, inclusa I'eventualita di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di
lavoro il cui obiettivo o effetto é di limitare I'esposizione al rumore;

— progettazione idonea della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

— programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro.

Nel caso in cuii rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione
e protezione di cui sopra, € obbligatorio fornire dispositivi di protezione individuali (DPI) per 'udito
a norma di legge, in modo da eliminare o ridurre al minimo il rischio per I'udito.

La scelta dei DPI (otoprotettori, cuffie o tappi auricolari) deve essere fatta in relazione alle
caratteristiche di attenuazione sonora (ossia la capacita dell’'otoprotettore di ridurre il livello di
rumore percepito all’orecchio) forniti dal fabbricante e determinato in base a quanto specificato
nella Norma UNI EN 458. L'attenuazione deve essere tale da non generare una protezione
insufficiente (> 82 dB(A) e/o > 135 dB(C)) o, viceversa, una iperprotezione (< 65 dB(A)). Si ritiene
accettabile un’attenuazione che porta i livelli di esposizione quotidiana al rumore tra i 65 e gli 80
dB(A) e al di sotto dei 135 dB(C).

Tutto quanto esposto in questo documento deve necessariamente tenere in considerazione le
interferenze, in prossimita del luogo di esecuzione delle attivita. Qualora non sia possibile
mantenere congrue distanze, salvo che le attivita non siano incompatibili, il personale che si trova
nelle vicinanze dovra essere avvisato preventivamente e dovra indossare, oltre ai DPI previsti per la
propria attivita, anche idonei DPI per proteggersi da eventi/rischi indiretti.
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SPR-51C-26 VIBRAZIONI

1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare nelle attivita
che comportano un rischio di esposizione a vibrazioni, descrivendo le modalita operative e i controlli
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da prevedere, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di
sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee
Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. DEFINIZIONI

e vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al
sistema mano-braccio nell’'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;

e vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo
intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e
traumi del rachide;

e esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore
mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata
lavorativa nominale di otto ore;

e esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel
tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto
ore.

e Livello di esposizione giornaliera a vibrazioni (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione
del tempo, dei livelli di esposizione a vibrazioni per una giornata lavorativa nominale di otto

ore.

3. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE
3.1 ANALISI DEL RISCHIO

In ambiente di lavoro le problematiche relative alle vibrazioni meccaniche e alla salute possono
essere ricondotte a due grandi categorie:

e Vibrazionidel corpo interno (WBV — Whole Body Vibration)

e Vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV —Hand Arm Vibration)

Le vibrazioni WBV possono determinare, in base alle caratteristiche della sollecitazione meccanica,
nausea, mal di testa, perdita di concentrazione, lombalgie o traumi e danni agli organi interni. Le
vibrazioni HAV possono determinare invece disturbi vascolari, neurologici, osteoarticolari e muscolari.

Le principali fonti di vibrazioni meccaniche che coinvolgono i lavoratori sono:

e Macchinari industriali (fissi o portatili);

e Mezzi ditrasporto e movimentazione.
| possibili danni provocati dalle vibrazioni, oltre che dall’intensita della sollecitazione, dipendono
anche da frequenza, durata e modalita di trasmissione (localizzata o complessiva) delle vibrazioni
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stesse. E quindi importante analizzare lo spettro di frequenza della vibrazione (che risulta dannosa
per 'uomo nel range 1-1000 Hz), il periodo di tempo a cui il lavoratore ne e soggetto e la modalita
con cui essa viene trasmessa per determinarne i danni che possono essere arrecati alla salute umana.

Nella valutazione del rischio vibrazioni meccaniche occorre tener conto, oltre ai livelli di esposizione
giornaliera anche di altri fattori:

Il tipo di vibrazione;
La presenza di soggetti particolarmente sensibili;

| rischi indiretti per interazione delle vibrazioni con I'ambiente di lavoro o le attrezzature, o
I'interazione con il rumore; La presenza di vibrazioni comporta di norma la generazione di

rumore o un suo incremento;

Le informazioni fornite dai costruttori sulle emissioni vibrazionali delle attrezzature
utilizzate, oltre che I'esistenza di attrezzature a minore emissione;

Le informazioni sulla sorveglianza sanitaria e, se disponibili, quelle reperibili dalla
letteratura scientifica;

La presenza di condizioni particolari (bassa temperatura, alta umidita).

Nella valutazione del rischio si dovra procedere con la seguente analisi:

Determinare i livelli di vibrazione a cui sono sottoposti i lavoratori tramite misure dirette o
tramite le informazioni provenienti da banche dati accreditate;

In base ai tempi di esposizione degli addetti, si definisce il livello di esposizione giornaliero
A(8);

| livelli di esposizioni sono catalogati in diverse classi di rischio a cui devono essere associati
differenti criteri di intervento, prevenzione o protezione.

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI D’AZIONE

La normativa vigente fissa i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione:

1. Perle vibrazioni HAV:

Il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore,
é fissato a 5 m/s?; per periodi pil brevi & pari a 20 m/s2.

Il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa
scattare 'azione é fissato a 2,5 m/s?;

pag. 3




auvtostrade I.-::?.r Fitala
STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO HSE

Rev. 00 — SPR-SIC-26 “VIBRAZIONI”
Data: 01/09/2022

2. Perle vibrazioni WBV:

e |l valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore,
e fissato a 1 m/s?; per periodi pil brevi & pari a 1,5 m/s?.

e |l valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa
scattare 'azione é fissato a 0,5 m/s?;

Nell’ambito di quanto previsto dalla normativa di riferimento, si dovra valutare e, quando necessario,
misurare, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti tenendo conto di livello, tipo e
durata delle vibrazioni cui i lavoratori sono sottoposti e dell’eventuale interazione tra di esse o con
altre azioni quali il rumore.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

In base alla valutazione dei rischi, quando sono superati i valori d’azione, si dovra elaborare e
applicare un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo I'esposizione e
i rischi che ne conseguono, considerando:

e altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche
(strumenti, tecnologie ed attrezzature diverse);

e la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e

che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

e |afornitura diattrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni,
quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie
o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;

e adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro e dei DPI;
e la progettazione e I'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

¢ la limitazione della durata e dell’intensita dell’esposizione;

e ['organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

e lafornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’'umidita.

e |’attivazione di una sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sara effettuata periodicamente,
di norma una volta I'anno o con periodicita diversa decisa dal medico competente con
adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio;

e Che le lavorazioni con emissione di vibrazioni rispettino le prescrizioni degli enti locali e/o
eventuali deroghe preventivamente richieste;
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e |’organizzazione delle lavorazioni in particolari fasce orarie;
e La possibilita di rotazione degli operatori impiegati;

e Eventuali accordi con gli enti preposti, per eventuali puntellamenti di edifici a rilevanza
storico-artistica, limitrofi alle lavorazioni;

e Ladelimitazione e segnalazione delle aree con apposita cartellonistica.

Tutto quanto esposto in questo documento deve necessariamente tenere in considerazione le
eventuali interferenze in prossimita delle attivita. Qualora non sia possibile mantenere congrue
distanze, salvo che le attivita non siano incompatibili, il personale che si trova nelle vicinanze dovra
essere avvisato preventivamente e dovra indossare, oltre ai DPI previsti per la propria attivita, anche
idonei DPI per proteggersi da eventi/rischi indiretti.
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da adottare nelle
attivita da svolgere in Galleria, descrivendo le modalita operative e i controlli da prevedere in fase
progettuale ed esecutiva, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i
requisiti di sicurezza ed ambiente previsti negli standard gestionali HSE del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

| rischi a cui si puo essere esposti nella realizzazione di lavori in galleria sono collegati alla natura dei
terreni e alla modalita di esecuzione dei lavori. | lavori in galleria presentano, oltre alle normali
difficolta dei lavori in superficie, le problematiche connesse ai seguenti fattori:

1. Problematiche fisiologiche connesse al tipo di ambiente di lavoro:
> aerazione insufficiente;

scarsa illuminazione;

microclima;

possibile presenza di acqua;

possibile presenza di gas vapori e fumi

polveri;

YV V V V V V

rumore;
2. Problematiche di tipo logistico-organizzativo:
» lunghe percorrenze per raggiungere I'ambiente esterno;
» difficolta di comunicazione;
» problemi connessi agli approvvigionamenti di materiale;
» problemi legati alla gestione delle emergenze.

3. Problematiche di tipo tecnico-esecutivo:
» Tipologia di scavo e quindi di lavorazioni;
» Tipologia di attrezzature da utilizzare;

Al fine di ridurre i rischi legati ai lavori in galleria, le misure preventive e protettive avranno come
oggetto quanto segue:

e accesso, circolazione e utilizzo delle attrezzature;

e accesso e circolazione del personale;

e accesso e circolazione dei veicoli;

e monitoraggio degli agenti fisici e chimici in galleria;
e organizzazione e coordinamento dei lavoratori;
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e utilizzo della segnaletica di sicurezza;
e llluminazione in galleria;
e sorveglianza sanitaria;

Inoltre:

e formazione e informazione del personale addetto alle lavorazioni in galleria;
e utilizzo di specifici DPI quali:
» indumenti ad alta visibilita in classe 3;
tute e scarpe o gambali impermeabili per lavorazioni in presenza di acqua;
mascherine (minimo FFP2);
otoprotettori (cuffie, inserti auricolari, etc.);
scarpe antinfortunistiche;
guanti protettivi in relazione alla tipologia di lavorazione;
occhiali protettivi in relazione alla tipologia di lavorazione;

dispositivi anticaduta per lavorazioni su postazioni con h>=2.00m (es. cestelli PLE);

V VYV V VY VY

autosalvatori qualora necessario.

2.1. ACCESSO, CIRCOLAZIONE E UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE

Siriportano di seguito, a solo titolo esemplificativo, le prescrizioni generali per I'accesso, circolazione
e utilizzo delle attrezzature:

e ¢ vietato salire e scendere dai veicoli in moto, cosi come lasciare i motori accesi senza
necessita ed entrare nella zona di operazione del mezzo meccanico;

e i mezzi che accedono in galleria devono sempre mantenere la distanza di sicurezza e devono
utilizzare i dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento (girofaro). Appositi
cartelli dovranno richiamare detti obblighi;

e in caso di inversione di marcia e obbligatorio richiedere la collaborazione di un lavoratore a
terra, con il quale si deve mantenere un costante contatto visivo, ed utilizzare i segnalatori
acustici e di manovra;

e i mezzi devono essere equipaggiati con uno speciale segnale acustico che automaticamente
diventa operativo quando si innesta la marcia indietro;

e ipostidi manovra dei mezzi impiegati devono essere raggiunti senza pericolo, essere costruiti
o difesi in modo da consentire |'esecuzione delle manovre in condizioni di sicurezza e
permettere la visibilita di tutto il campo d’azione del mezzo;

e gliorganidicomando dei mezzi devono essere collocatiin modo da poterli facilmente azionare
e devono portare l'indicazione delle manovre a cui servono; gli stessi organi devono essere
conformati o protetti in modo da impedirne la messa in moto accidentale;
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nella realizzazione e manutenzione di gallerie, & vietato I'impiego di mezzi con motori
alimentati a benzina, GPL e gas naturale cosi come disciplinato dalle NOTE INTERREGIONALI
N°26, 31 e 39. PROT. N° 12211 DEL 31/03/2004, PROT. N° 2737 DEL 26/01/2006 e N°
AOOGRT/229150/Q.030.170 DEL 02/09/2009 e documenti attuativi emanati dalle regioni
Emilia-Romagna e Toscana;

vietare I'utilizzo di gruppi elettrogeni a motore in prossimita dei lavoratori;

vietare la presenza dei non addetti ai lavori per tutte le lavorazioni che contemplano I'uso di
sostanze chimiche pericolose come, ad esempio, le lavorazioni di asfaltatura;

Limitare il piu possibile gli spostamenti e gli accessi dei mezzi operativi e vietare di tenere
accesi i mezzi motorizzati in sosta oltre la stretta necessita lavorativa.

2.2. ACCESSO E CIRCOLAZIONE DEL PERSONALE

Relativamente all'ingresso del personale in galleria, deve essere istituito un metodo per il controllo
degli accessi, che permetta il solo ingresso del personale autorizzato ed il conteggio del personale
presente in ogni momento.

Eventuali visitatori devono essere preliminarmente autorizzati e possono accedere nelle aree di
lavoro solo se accompagnati da un responsabile o da un addetto delegato per tale funzione. In nessun
modo e autorizzato l'ingresso di visitatori in assenza di un accompagnatore.

L'accesso in galleria deve essere limitato negli orari in cui si effettuano le lavorazioni.

Tutto il personale che entra nella galleria deve indossare i DPI obbligatori e quelli specifici previsti
dalla valutazione dei rischi.

2.3. ACCESSO E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

| veicoli che entrano nella galleria devono essere debitamente autorizzati;

| veicoli devono essere verificati inoltre, con la prova di opacita, di essere al di sotto dei limiti
massimi ammissibili a norma di legge.

| conducenti dei veicoli devono avere familiarita nella gestione della macchina all’interno della
galleria e la velocita di marcia non deve mai essere superiore a 10 km/h; inoltre devono
mantenere per tutto il tempo i dispositivi luminosi in funzione;

In ogni momento si deve prestare attenzione al personale e alle attrezzature presenti;

Si devono utilizzare i mezzi in galleria solo se strettamente necessari alle lavorazioni, limitando
gli ingressi non funzionali alle stesse;
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2.4. MONITORAGGIO DEGLI AGENTI FISICI E CHIMICI IN GALLERIA
Rischio presenza acqua

Nel caso di impreviste venute d’acqua, devono essere impiegate le elettropompe, collegate in serie
o in parallelo per incrementare le prestazioni rispettivamente in termini di prevalenza o di portata.
Il trasporto all’esterno delle acque deve essere effettuato a mezzo di tubazioni fino all'imbocco della
galleria.

Rischio elettrocuzione

All'interno della galleria devono essere utilizzati idonei sistemi di sostegno e di connessione delle
tubazioni e dei cavi elettrici con ancoraggi tramite staffe o ganci alle pareti della galleria.

Tutte le tubazioni metalliche per I'aria compressa e per I'acqua, i ventilatori ausiliari ed in genere
tutte le masse metalliche esistenti in galleria devono essere collegate elettricamente a terra;
I"elettricista, sotto la supervisione del Capo Imbocco, deve verificare periodicamente 'adeguatezza e
la funzionalita dell'impianto di terra.

Rischio gas nocivi o pericolosi

Il cantiere deve essere dotato di apparecchiature idonee a rilevare la presenza e a determinarne la
concentrazione nell’atmosfera di gas nocivi o pericolosi, in modo particolare anidride carbonica,
ossido di carbonio, gas nitrosi, idrogeno solforato e metano.

'aria ambiente della galleria deve essere mantenuta respirabile e quanto piu possibile priva di
inquinanti, mediante sistemi o impianti di ventilazione, atti ad eliminare o a diluire, entro i limiti di
tollerabilita, le polveri e i vapori pericolosi o nocivi.

Ad ogni lavoratore deve essere assicurato un minimo di 2 mc di aria fresca al minuto primo; questo
valore va aumentato se sussistono particolari cause di inquinamento dell’atmosfera.

L'aria da immettersi deve essere prelevata in posti sufficientemente distanziati da altre fonti di
inquinamento.

Si deve effettuare correttamente la taratura degli impianti di controllo per il monitoraggio delle
condizioni ambientali in galleria. Si deve nominare un responsabile adeguatamente qualificato e
addestrato per realizzare e interpretare i rapporti di misura ed elaborare le informazioni del
monitoraggio. Se ci sono condizioni in cui i parametri monitorati superano i livelli massimi consentiti
a norma di legge, si dovranno intraprendere azioni correttive immediatamente. Le apparecchiature
di monitoraggio devono essere in perfette condizioni e con il certificato di taratura valido quando
vengono utilizzate. Oltre alla registrazione dei dati, deve essere realizzata una documentazione
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fotografica con una macchina fotografica con data, per dimostrare I'accuratezza del monitoraggio.
Questa documentazione deve essere allegata alla relativa relazione. La relazione di controllo deve
riportare:

e tipo di monitoraggio;

e nome del Responsabile;

e data, ora e luogo di monitoraggio;
e firma del Responsabile.

Per far fronte alle emissioni dei mezzi impiegati, su ciascun mezzo deve essere installata una marmitta
catalitica, deve essere utilizzato gasolio a basso contenuto di Zolfo e deve essere prevista I'immissione
di aria fresca in prossimita dei punti di emissione (fronte) con una portata che € funzione del numero
di mezzi impiegati (escavatore, pala, dumper, ecc.). E indispensabile assicurare una adeguata e
costante manutenzione del sistema di abbattimento dei gas di scarico e del sistema di alimentazione
del motore.

Nel caso in cui la ventilazione sia attuata mediante un solo ventilatore, deve essere tenuto in cantiere
un secondo ventilatore di emergenza in condizioni di essere immediatamente utilizzato.

Deve essere sempre a disposizione una fonte di forza motrice di riserva per I'azionamento dei
ventilatori, indipendente da quella normalmente utilizzata. La temperatura dei posti di lavoro in
galleria, deve essere contenuta al di sotto del limite massimo (fissato a 30°C del termometro asciutto
0 a 25°C del termometro bagnato) per mezzo della ventilazione e, se necessario, ricorrendo ad altri
mezzi. Qualora non sia possibile mantenere la temperatura entro i limiti stabiliti dalla normativa, il
normale lavoro puo essere continuato a condizione che la permanenza dei lavoratori in sotterraneo
non si prolunghi oltre le 6 ore di lavoro al giorno, se la temperatura non superi i 35°C a termometro
asciutto o 30°C a termometro bagnato. A temperature superiori i lavori sono consentiti soltanto per
lavori urgenti di emergenza diretti a scongiurare pericoli o lavori relativi a operazioni di salvataggio

Rischio polveri

La concentrazione delle polveri nell'aria nei luoghi di lavoro sotterranei ed il contenuto in silice libera
devono essere controllati periodicamente, da parte di esperti, nei posti in cui si riscontri il maggior
grado di polverosita. | risultati delle analisi, con I'indicazione delle modalita tecniche adottate, devono
essere tenuti presso il cantiere a disposizione degli ispettori del lavoro.

Nei lavori eseguiti in galleria si devono adottare sistemi di lavorazione, macchine, impianti e dispositivi
che diano luogo al minore sviluppo di polveri.

Nei lavori per i quali siano disposti, ai fini della lotta contro le polveri, procedimenti ad umido, si
devono adottare impianti idrici di distribuzione atti ad assicurare una sufficiente quantita di acqua
esente da inquinamenti. L'innaffiamento deve essere eseguito con spruzzatori o innaffiatori e non
con getti violenti di acqua. Quando si fa uso di sostanze per ridurre la tensione superficiale dell'acqua
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o per limitare altrimenti la dispersione delle polveri nell'atmosfera, dette sostanze devono essere tali
da non nuocere alla salute dei lavoratori.

La perforazione meccanica delle rocce deve essere eseguita mediante macchine munite di dispositivo
per l'aspirazione delle polveri o l'iniezione dell'acqua o spruzzatore ad acqua.

Le perforatrici ed i martelli perforatori o demolitori devono rispondere ai seguenti requisiti:

e |o scappamento deve essere provvisto di uno schermo deflettore oppure essere disposto
in modo che I'aria non possa sollevare la polvere depositatasi sulle pareti degli scavi o
investire il lavoratore;

e il complesso della macchina ad aspirazione e specialmente il portautensile devono essere
tali da assicurare una sufficiente tenuta delle polveri.

La pulizia dei filtri impiegati nella perforazione a secco con aspirazione delle polveri deve farsi
all'aperto ed in luogo isolato. | lavoratori incaricati del ricambio e della pulizia dei filtri devono essere
muniti e fare uso di maschere antipolvere.

Il materiale ottenuto dall’escavazione eseguita in rocce asciutte e polverulenti deve essere inumidito
prima di essere rimosso e trasportato.

L'eliminazione delle polveri deve essere effettuata a mezzo di ventilazione artificiale, in modo da
consentire il rapido allontanamento dei prodotti nocivi dal luogo del loro sviluppo, evitandone la
diffusione lungo lo scavo.

La velocita dell’aria compressa all'interno di pozzi e gallerie deve essere contenuta entro limiti tali da
non sollevare la polvere depositata sulle pareti o sul suolo. In ogni caso la velocita non deve superare
i 5 metri al secondo.

E consentita 'eliminazione delle polveri derivanti dallo sparo per mezzo di sola immissione forzata di
aria nella zona dello sparo, purché i lavoratori siano fatti uscire dal sotterraneo prima della volata ed
il loro rientro avvenga solo dopo che I'aria sia stata sufficientemente depurata.

Qualora sia ridotta I'efficacia dei mezzi generali di protezione delle polveri, i lavoratori devono essere
muniti e fare uso di idonee maschere antipolvere. Le maschere devono essere:

e didotazione strettamente personale;

e consegnate ad ogni fine di turno di lavoro ad un apposito incaricato per essere pulite e
controllate nella loro efficienza;

e conservate ordinatamente in posto idoneo;

e disinfettate periodicamente e sempre ogni qual volta cambiano i soggetti che le usano.

Rischio rumore
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Per tutte le attivita che vengono svolte all'interno della galleria si deve procedere alla valutazione del
rumore, a cura del personale competente, al fine di individuare le persone esposte a rischio e di
attuare le misure preventive e protettive a tutela dell’integrita fisica dei lavoratori. Per la protezione
dei lavoratori dal rischio derivante dal rumore prodotto dalle apparecchiature utilizzate, e
obbligatorio dotare i lavoratori stessi di cuffie antirumore o tappi auricolari.

Rischio incendio o esplosione

Per i lavori in galleria € obbligatorio effettuare una analisi dei rischi di esplosione e di incendio;
devono, pertanto, essere individuati tutti i prodotti inflammabili o esplosivi e le possibili cause di
accensione o innesco e le relative misure da adottare. A tal fine & vietato depositare o accumulare
materiali e rifiuti inflammabili e combustibili, grassi, lubrificanti e liquidi inflammabili nei luoghi dove
sussiste il pericolo di incendio.

| mezzi e i materiali destinati alla lotta antincendio devono essere resi disponibili, collocati
strategicamente, facilmente accessibili, marcati in modo chiaro, appropriatamente mantenuti e
ispezionati periodicamente, tenendone un’adeguata registrazione.

Quando sussiste il rischio di fughe di gas grisou, deve essere prevista una procedura di sicurezza che
regola i comportamenti da adottare da parte dei lavoratori, compresa I'adozione di interventi urgenti
su impianti macchine ed attrezzature (es. interruzione dell'energia elettrica, ecc).

Deve essere presente un impianto antincendio nelle gallerie con le caratteristiche previste dalla NOTA
INTERREGIONALE N°8 Prot. 12442/PRC del 22 marzo 2000 e documenti attuativi emanati dalle regioni
Emilia-Romagna e Toscana Standard di sicurezza antincendio per i lavori in galleria.

2.5. ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEI LAVORATORI

Ogni squadra che entra in galleria per eseguire il proprio turno di lavoro, deve essere assistita da un
Preposto. L'accertamento giornaliero delle condizioni di sicurezza nella galleria (fronte, armature,
pareti) deve essere di competenza del Capo cantiere, coadiuvato, per tale incombenza, dal Capo
Imbocco e dai vari Preposti, in modo da garantire il controllo nei vari turni di lavoro. All’inizio del
turno di lavoro, il Preposto deve ricevere dal collega uscente un dettagliato rapporto sulla situazione
all'interno della galleria, sugli eventuali interventi intrapresi nel turno precedente per assicurarne le
condizioni di sicurezza e sulle necessita occorrenti per I'eventuale adeguamento della ventilazione,
dell’illuminazione, etc.

Devono essere previsti apparecchi telefonici stagni a protezione antipolvere per le comunicazioni
esterno —interno. Il cavo telefonico deve essere del tipo schermato, antifiamma e posato su apposite
staffe di sostegno, applicate alla parete della galleria e deve essere sistemato lontano dalle linee
elettriche di potenza. Il posto telefonico situato all'interno della galleria deve essere dotato
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dell’illuminazione, anche di emergenza. Gli apparecchi telefonici devono essere dislocati in posizioni
agevoli e sicuri per gli utenti e isolati dal rumore delle lavorazioni. Il Preposto, all’inizio del turno, deve
verificare la funzionalita dell'impianto e delle apparecchiature, e in caso di disfunzioni, deve
provvedere a disporre la loro immediata sostituzione, adottando, nel contempo adeguate misure
sostitutive. Nel caso di interruzione per frana del sistema di comunicazione, deve essere predefinito
e adottato un codice di segnali attraverso le tubazioni.

All'imbocco della galleria deve essere installato un avvisatore acustico per le emergenze, azionabile
da apposito comando a pulsante, ben visibile ed opportunamente segnalato.

All'interno dei POS delle imprese esecutrici deve essere presente il Piano di Emergenza relativo ai
lavoriin galleria all'interno del quale devono essere indicati i nominativi degli addetti alle Emergenze,
all’Antincendio e al Primo Soccorso. Le suddette figure devono essere sempre presenti in cantiere.

2.6. UTILIZZO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA
All'interno della galleria deve essere presente ed affissa la segnaletica allo scopo di attirare, in modo
rapido e facilmente comprensibile, I'attenzione su oggetti e situazioni che potrebbero provocare
determinati pericoli, al fine di stimolare i comportamenti di sicurezza. La segnaletica di sicurezza in
nessun caso puo sostituire le misure di prevenzione che devono essere concretamente attuate per
prevenire i rischi presenti nella lavorazione esercitata. Per la corretta scelta della segnaletica di
sicurezza € necessario:

e individuare il pericolo;

e verificare la necessita della segnalazione;

e stabilire chi sono i destinatari del segnale di sicurezza;

e scegliere il tipo di segnale da utilizzare;

e collocare il segnale nella posizione ritenuta piu opportuna.

Lo scopo della segnaletica ed il significato dei segnali presenti sul luogo di lavoro devono essere
illustrati dal supervisore/assistente e/o Preposto ai lavoratori interessati. Nei luoghi dove e previsto
il rischio di incendio o esplosione devono essere affissi appositi segnali indicanti il divieto di fumare o
di uso di fiamme libere. Di seguito alcuni esempi di segnaletica:

(a) s\
INSTABILITA INSALUBRITA SOSTANZE CHIMICHE '
| ELETTROCUZIONE | | PARETI GALLERIA IN GALLERIA PERICOLOSE L ) | RUMORE |
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'esposizione della segnaletica di sicurezza non esclude |'obbligo dell'informazione e della
formazione.

2.7. ILLUMINAZIONE IN GALLERIA
I luoghi dilavoro devono essere illuminati con mezzi o impianti indipendenti dai mezzi di illuminazione
individuale portatili. Pud esserci deroga da questo obbligo quando si tratti di eseguire lavori
occasionali o di breve durata o in condizioni tali per cui la predisposizione del mezzo fisso sia
particolarmente difficoltosa. In tal caso i lavoratori che accedono alla galleria devono essere provvisti
di idoneo mezzo di illuminazione portatile. | mezzi o impianti di illuminazione fissa devono garantire
nei passaggi e in tutti i punti accessibili del sotterraneo un livello di illuminazione non inferiore a 5
lux. Detto minimo e garantito indipendentemente dal concorso dei mezzi di illuminazione individuale.
Fermo restando le condizioni di minimo illuminamento precedentemente esposte, in ogni posto di
lavoro deve essere garantito, con mezzi o impianti fissi, un livello medio di illuminazione non inferiore
a 30 lux. Quando si tratti di lavori che comportano pericoli specifici, quali il controllo dello scavo dopo
lo sparo delle mine, la rimozione dei massi instabili dalla calotta o dalle pareti, la pulizia del fronte di
avanzamento dopo la volata, la ricerca delle mine inesplose o di residui di esplosivo e la preparazione
delle mine, il livello medio di illuminazione non deve essere inferiore a 50 lux.
La collocazione e la distribuzione delle sorgenti luminose devono assicurare una conveniente
uniformita di illuminazione.
| mezzi di illuminazione installati sul fronte di avanzamento devono possedere requisiti di robustezza
ed essere, per quanto possibile, del tipo elettrico.

2.8. SORVEGLIANZA SANITARIA
In merito alle condizioni di salute dei lavoratori, si prescrive quanto segue:

1. tutto il personale che accede in galleria deve essere sottoposto a visita medica di idoneita
specifica al lavoro secondo le norme locali ai fini di una corretta sorveglianza sanitaria; le visite
mediche successive devono essere svolte secondo i modi e le frequenze definite da chi ha
rilasciato I'idoneita (in Italia il Medico Competente);

2. tuttii lavoratori occupati nei lavori di costruzione della galleria devono essere sottoposti
alla vaccinazione antitetanica, con la frequenza stabilita da chi rilascia I'idoneita (in Italia il
medico competente).

3. METODI DI SCAVO

3.1 SCAVO MANUALE
E obbligatorio controllare I'area di lavoro, verificare la ventilazione e la stabilita della roccia sciolta e
dell’acqua e monitorarli costantemente durante la perforazione, eliminando le condizioni di non

sicurezza.
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E obbligatorio:

esaminare il fronte di scavo, se non ci sono pericoli, cadute o residui di esplosivi;

eseguire immediatamente il consolidamento sulla base di quanto rilevato dalla valutazione
geomeccanica, condotta da addetti o ditte specializzate nel settore. Non bisogna effettuare
ulteriori avanzamenti se il consolidamento non é stato completato;

tenere sempre illuminato il fronte di scavo e gli strumenti per il lavoro.

Una volta che é stato effettuato il consolidamento e la pulizia del fronte di scavo, bisogna individuare
la direzione dell’asse e la pendenza della galleria, segnare il perimetro della galleria e la maglia di

perforazione.

La perforazione sara effettuata da personale qualificato e autorizzato per questo lavoro.

In particolare:

Prima che |'assistente apra le valvole di aria dei tubi, il perforatore deve assicurarsi che le
valvole della macchina siano chiuse per evitare movimenti bruschi dell’attrezzo;

Prima di forare, si deve fare attenzione che gli impianti di acqua, luce e illuminazione sono
installati correttamente; inoltre si deve controllare che le attrezzature di perforazione siano
in buone condizioni di funzionamento;

Durante la perforazione, bisogna posizionarsi a lato della macchina e non al centro, non
mettere le mani sui punti di intrappolamento e proteggere gli occhi da particelle volanti, in
particolare durante il soffiaggio del foro;

Bisogna posizionare sistemi di sicurezza supplementari come stringhe/catene tra i giunti della
macchina e i tubi, e tra i tubi;

La perforazione deve essere eseguita rispettando la pendenza della galleria e lo schema di
perforazione prestabilito;

Terminate le operazioni di perforazione, bisogna posizionare le macchine e le attrezzature in
un luogo sicuro e proteggerle dagli urti.

3.2 SCAVO TRAMITE JUMBO
L'operatore della macchina & l'unico autorizzato all’'uso; € vietato a persone estranee e non
autorizzate I'utilizzo dei comandi. Il jumbo deve presentare una protezione sul tetto della cabina, per
evitare la caduta di rocce.

Prima dell’utilizzo, I'operatore deve controllare la macchina e verificare:
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e il corretto funzionamento dei sistemi idraulici (tubi, pompe) ed elettrici, cosi come gli
elementi di controllo (manometri), etc.; in particolare, si deve garantire che il livello di olio
i punti lubrificati con grasso sono adeguati;

e che i tubi flessibili sotto pressione siano adeguatamente assicurati cosi come tutte le
relative connessioni;

e cartelli e segnaletica di avvertimento;
e il corretto funzionamento di tutti i comandi;

e che nessuna persona o macchina estranea alle lavorazioni si trovi sul posto di lavoro.
Durante il lavoro, 'operatore deve:

e rimanere nella postazione di lavoro e non lasciare mai la macchina mentre € in funzione;
nel caso in cui si debba allontanare per qualunque motivo, deve spegnerla;

e prestare attenzione a rumori insoliti;

e verificare che cisia il flusso d'aria minimo richiesto.

Il terreno dove bisogna effettuare la perforazione deve essere in buone condizioni per il corretto
movimento della macchina. Se ci sono elementi estranei che possono rappresentare un rischio sia
per la macchina che per 'operatore (ad es. rocce di grandi dimensioni), si devono impiegare idonee
apparecchiature ausiliarie. L'operatore deve controllare che non vi siano linee elettriche che possano
interferire con il passaggio delle attrezzature sul campo.

E sempre necessario verificare che il tetto dello scavo sotterraneo sia abbastanza sicuro. Nel caso in
cui si individuino pezzi di roccia (lastre) che possono compromettere la macchina o I'operatore, si
devono rimuovere o preparare per |'azione disgaggio o consolidamento/supporto.

Bisogna verificare periodicamente lo stato delle linee elettriche, i tubi dell’aria compressa e
dell’acqua e tenere apposita registrazione di tali verifiche.

Tutti i lavori di perforazione devono essere effettuati con un’illuminazione adeguata nel rispetto dei
livelli di illuminamento minimi richiesti dalla valutazione del rischio e dalla normativa locale vigente
In Italia, i mezzi o impianti di illuminazione fissa devono garantire nei passaggi e in tutti i punti
accessibili del sotterraneo un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux. Detto minimo & garantito
indipendentemente dal concorso dei mezzi di illuminazione individuale. Fermo restando il minimo di
illuminazione descritto sopra, in ogni posto di lavoro deve essere garantito, con i mezzi o impianti
fissi, un livello medio di illuminazione non inferiore a 30 lux. Quando si tratti di lavori comportanti
specifici pericoli, quali il controllo dello scavo dopo lo sparo delle mine, la rimozione dei massi instabili
dalla calotta o dalle pareti, la pulizia del fronte di avanzamento dopo la volata, la ricerca di mine
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inesplose o di residui di esplosivo e la preparazione delle mine, il livello medio di illuminazione non
deve essere inferiore a 50 lux. La collocazione e la distribuzione delle sorgenti luminose devono
assicurare una conveniente uniformita di illuminazione.

Inoltre:

e Durante la perforazione non ci dovra essere nessun lavoratore tra la cabina e il fronte di scavo.
Se cio dovesse accadere, bisognera interrompere le operazioni di perforazione;

e La macchina deve essere posizionata considerando le instabilita del terreno. A questo
proposito, devono essere utilizzati dispositivi idraulici di posizionamento prima dell’inizio
delle operazioni di perforazione;

e Duranteil trasferimento del jumbo, il personale dovra posizionarsi in modo sicuro per evitare
di essere colpito dai bracci della macchina;

e ['operatore deve assicurarsi di avere sempre condizioni di visibilita ottimali prima di iniziare
la propria attivita;

e Durante le manovre, bisogna prestare attenzione ai meccanismi di bloccaggio degli accessori
di perforazione (morsetti);

e Si devono registrare i valori indicati dai sistemi di controllo, in particolare la profondita e il
tempo di perforazione;

e Gli operatori devono sempre tenersi lontani dai componenti della macchina in movimento,
come ad esempio catene, portacavi, cavi, cinghie, ecc;

e [ obbligatorio proteggere le mani con gli adeguati dispositivi di protezione individuale
(guanti); gli operatori non devono mai toccare |'acciaio, in quanto si corre il rischio di ustioni
a causa della sua elevata temperatura.

e Non parcheggiare la macchina in zone soggette ad allagamento o soggette a proiezioni di
frammenti di roccia per effetto delle operazioni di sabbiatura;

e FEvitare di parcheggiare la macchina in zone in pendenza. Se cio fosse inevitabile, si deve
segnalare e prendere le precauzioni necessarie;

e Prima di lasciare la macchina (ad es. per il cambio di turno), bisognera rilasciare la pressione
dai circuiti, lasciare i comandi in posizione e parcheggiare con i sistemi di blocco esistenti. Si
dovranno rimuovere le chiavi di avviamento, che dovranno essere custodite dal Responsabile
dell’officina o suo delegato.

3.3 SCAVO CON MARTELLONE
Lo scavo tramite impiego di un escavatore dotato di martellone demolitore & consigliato nelle
operazioni di scavo del fronte in ammassi nei quali, pur presentando discrete caratteristiche
geomeccaniche, I'uso dell’esplosivo risulta difficoltoso o non conveniente.
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Le lavorazioni di scavo in galleria iniziano con I'abbattimento del piede del fronte per instaurare una
sollecitazione a tensione nella roccia soprastante che poi risultera piu cedevole; & importante
provvedere ad un rapido e continuo smarino (frammenti rocciosi) onde permettere all’operatore di
verificare continuamente lo stato del fronte in modo da eseguire lo scavo sempre in maniera
appropriata. Per verificare I'entita dello sfondo occorre sospendere 'operazione e poi procedere alla
misurazione dell'avanzamento tramite idonee attrezzature di misure, tali da garantire la sicurezza
dell'addetto all'operazione, in relazione al fatto che il fronte non e ancora in sicurezza (poiché non e
stato ancora sottoposto a pre-spritz).

Un presupposto fondamentale per un’efficiente demolizione del materiale & che I'utensile lavori
sempre con un’angolazione di 90° rispetto al materiale da demolire.

Durante le operazioni, il martellone deve essere posizionato in modo che la cabina di guida si trovi
nel tratto di galleria con il prerivestimento per evitare lo schiacciamento in caso di caduta di materiale
dal fronte di scavo. Il lavoratore deve essere addestrato e con esperienza nelle operazioni di scavo.
Durante la fase di scavo in prossimita del fronte & presente soltanto |'operatore a bordo
dell'escavatore e a terra, in posizione di sicurezza, |'assistente.

L'utensile martellone deve essere dotato, in prossimita della punta, di ugelli nebulizzatori di acqua
per |'abbattimento delle polveri durante le lavorazioni.

3.4 SCAVO CON ESPLOSIVO
La tecnica classica per lo scavo di gallerie in roccia, in uso ormai da secoli, € rappresentata
dall'impiego degli esplosivi, noto anche come “drill & blast” (“fora e spara”).

Il metodo di scavo con esplosivo € adatto ove siano presenti rocce con caratteristiche geomeccaniche
medie o buone. Non ¢ invece adatto sui terreni, su ammassi oltremodo fratturati o su materiali che
riescono a meglio assorbire I'energia prodotta dallo sparo; tali materiali sono denominati “sordi” (es.
gessi in genere).

Il volume del fronte interessato allo sparo deve essere perforato con mezzi idonei secondo uno
schema preciso (schema di volata) che fa riferimento alla forma, alle dimensioni geometriche ed alle
caratteristiche del materiale; possono essere impiegati perforatori semoventi dotati di uno o piu
bracci di. La reazione esplosiva viene innescata tramite detonatori.

'area del fronte puo essere cosi suddivisa:

1. una zona generalmente centrale denominata “apertura” o “rinora” che rappresenta la parte
piu delicata di tutta la volata poiché deve creare una superficie libera intorno alla quale far
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lavorare, in stretta successione temporale le restanti cariche. La successione temporale si
ottiene mediante un corretto impiego dei detonatori ritardati.

2. lazonaintorno alla rinora (con esclusione della fascia perimetrale) detta produzione o allargo,
che costituisce la gran parte del volume oggetto di scavo.

3. lazona perimetrale detta di profilatura.

Il caricamento avviene mediante I'introduzione in ogni foro di una prestabilita quantita di esplosivo
(generalmente in cartucce), anch’essa stabilita nello schema di volata, avendo I'attenzione di lasciare
una discreta quantita di spazio libero verso boccaforo al fine di evitare pericolose proiezioni di
materiale all’atto dello sparo.

Al fine di governare la situazione di rischio per la possibile irruzione di gas grisou si deve attuare una
procedura di sicurezza che regola i comportamenti da adottare da parte dei lavoratori, compresa
I'adozione di interventi urgenti su impianti macchine ed attrezzature (es. interruzione dell'energia
elettrica, ecc). A scopo preventivo, durante la perforazione mediante jumbo devono essere eseguite
misure di gas grisou in foro mediante esplosimetro.

Nelle gallerie con possibile presenza di metano sono utilizzati esplosivi ed accessori di sicurezza. Il tiro
e di tipo elettrico ed obbligatoriamente fatto dall'esterno della galleria.

Il capo fochino deve presidiare e vigilare per il rispetto della procedura di realizzazione della volata:
infatti I'errato caricamento o collegamento, ovvero I'utilizzo di detonatori difettosi, pud provocare il
parziale fallimento del tiro, per cui dopo lo sparo possono aversi mine gravide al fronte (la mina
gravida e costituita da un candelotto armato con detonatore ed eventuale presenza di altri
candelotti).

E quindi vietato perforare i fondelli dei fori del precedente sparo in quanto potrebbero essere
presenti residui di esplosivo. Durante il caricamento tutti i materiali devono essere accuratamente
controllati prima di essere messi in foro e prima dello sparo deve essere realizzato un controllo dei
collegamenti. Per il tiro elettrico il circuito € provato mediante adeguato ohmetro. Sempre per il tiro
elettrico occorre garantire l'isolamento dei collegamenti mediante I'uso di cappucci o nastro adesivo
ed allontanamento dei cavi dalle pareti e da eventuali ristagni di acqua. Nel tiro elettrico I'esploditore
fornisce I'energia necessaria al numero ed al tipo di detonatori impiegati. Dopo lo sparo occorre
attendere almeno 15 minuti prima di far ritorno al fronte onde evitare di essere investiti da
esplosione provocata da uno o pil detonatori difettosi. Nel caso di mine inesplose & assolutamente
vietato tentare di togliere esplosivo e detonatore dal foro ma occorre procedere con cautela ad
eseguire un foro in vicinanza di quello gravido per poi provvedere al suo caricamento e sparo; la
distanza dei due fori deve essere tale da garantire l'innesco della mina gravida.

Occorre verificare la presenza della fascia di arresto al piede sul cestello del ponte sviluppabile per
prevenire la caduta di oggetti dall’alto.
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Il caricamento dell'esplosivo deve avvenire dall'alto verso il basso. Durante il caricamento in alto con
i ponti sviluppabili si deve inibire la presenza di persone nelle zone sottostanti. Prima di procedere al
caricamento verificare lo stato di tenuta del pre-spritz: procedere eventualmente alla rimozione di
parti instabili tramite disgaggio.

Durante la realizzazione dei fori da mina il personale deve tenersi al di fuori dalla zona caratterizzata
da livelli di esposizione di rumore superiori al valore limite di esposizione.

Siccome e prevista la manipolazione di sostanze pericolose, deve essere garantita una sufficiente
illuminazione di tutta la zona di lavoro (suolo e fronte) durante il caricamento.

Il lavoratore addetto al caricamento dovra essere addestrato, con esperienza e in possesso della
patente di fochino.

Durante le operazioni di caricamento, collegamento e sparo solo il personale strettamente
interessato pud essere presente. Tutti gli altri lavoratori dovranno mantenere una distanza di
sicurezza. Tale distanza & valutata in funzione delle quantita di esplosivo ed & riportata sul POS. In
ogni caso, per le sole operazioni di caricamento e collegamento, non puo mai essere inferiore a 150
m dalla zona di impiego dell'esplosivo, mentre per la fase di sparo tutto il personale dovra uscire
all'esterno della galleria o comungue mettersi in un luogo sicuro.

Tutte le lavorazioni devono essere eseguite sotto la guida del capo squadra dei fochini. Le cariche
armate di detonatore sono immediatamente introdotte nel foro utilizzando idonei calcatoi previa
verifica dell'assenza di occlusioni nel foro. In caso di tiro elettrico occorre provvedere a
cortocircuitare a terra tutti i circuiti elettrici e le masse presenti in galleria entro 150 m dal fronte
prima di iniziare i collegamenti ed occorre sospendere le operazioni di caricamento nel caso sia un
corso un temporale nel raggio di 10 km.

A seguito dello sparo, tutto il personale che rientra in galleria € esposto al rischio di intossicazione da
esposizione dai fumi di esplosione che contengono nitrati e anidride carbonica. Per far fronte a cio e
necessario procedere come di seguito esposto:

e seguire precise procedure che regolano I'accesso dei preposti (minatore capo fochino) al
fronte dopo la volata;

e | lavoratori prima di ritornare al fronte attendono il passaggio del tappo di fumo all'esterno
della galleria 0 in un luogo sicuro dotato di alimentazione autonoma di aria;

e immediata attivazione dell'impianto di ventilazione dopo lo sparo.

Si puod prevedere I'impiego di autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto (sistema portatile)
che possono essere utilizzati in caso di necessita per attraversare il tappo dello sfumo.
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'operazione di allontanamento dell'ammasso roccioso del fronte di scavo, precedentemente
abbattuto (smarino), si pud effettuare mediante I'utilizzo di pale meccaniche, escavatori, dumpers e
camion.

’'ammasso roccioso abbattuto viene caricato su dumper o camion mediante I'utilizzo di una pala
meccanica. Durante tale operazione, |'area interessata dalle manovre dei mezzi, viene interdetta al
transito delle persone e dei mezzi non attinenti alla lavorazione. Nel caso in cui il materiale abbattuto
presenta dimensioni tali da non poter essere caricato dalla pala, lo stesso viene frantumato mediante
I"utilizzo dell’escavatore munito di martellone.

In particolare, I'operazione viene svolta nel seguente modo:

e ildumper o il camion si posiziona in prossimita del marino, nel senso di uscita della galleria,
in attesa di essere caricato dalla pala posizionata lateralmente ad esso;

e lapala meccanicaimpalail marino e lo scarica nel cassone del dumper o del camion (questa
operazione puod essere eseguita anche dall'escavatore con benna);

e una volta riempito il cassone, l'autista della pala o dell'escavatore segnala la fine
dell'operazione di carico mediante un segnale acustico convenzionale (per esempio un
colpo di clacson) ed il dumper o il camion puo dirigersi verso il deposito.

Per prevenire il rischio di investimento, l'illuminazione, nella zona dove operano i mezzi, deve essere
garantita da idonei dispositivi di illuminazione (torri faro, plafoniere installate sulla calotta ecc.) che
consentano di raggiungere i 50 lux previsti. | mezzi coinvolti nello smarino devono inoltre essere
dotati di dispositivi di avvertimento acustici e ottici (girofaro fari e dispositivo acustico di retromarcia).

Durante la fase di caricamento ¢ vietata la presenza di altri operatori a terra. Tale divieto puo essere
derogato solo dal preposto al controllo.

Le polveri prodotte dalla movimentazione dello smarino devono essere abbattute mediante
I'installazione di un impianto idrico, ancorato ai paramenti della galleria, dalla cui estremita
fuoriescono getti d'acqua indirizzati sul marino. A supporto di tale impianto, puo essere realizzato un
sistema di nebulizzazione mobile, composto da una serie di ugelli distribuiti su un telaio posizionato
trasversalmente all’arco della calotta della galleria: I'aerosol prodotto crea infatti un "muro" che
"intrappola" le polveri e riduce la loro diffusione.

L'operatore addetto alla pala meccanica € isolato dalle polveri all'interno della cabina di guida. Gli
autisti dei dumper devono mantenere i finestrini chiusi durante fase di caricamento per evitare
I"'esposizione alle polveri che si sollevano durante lo svolgimento delle operazioni.
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Una volta riempito il cassone del dumper o camion con la pala meccanica o l'escavatore, il mezzo si
dirige verso |'uscita della galleria al deposito temporaneo interno o verso il deposito esterno.

Gli autisti procedono ad una velocita moderata al fine di garantire I'incolumita dei lavoratori che
potrebbero trovarsi lungo il percorso ed evitare I'investimento di attrezzature, impianti e macchine.
Inoltre, il transito del mezzo avviene con i dispositivi di illuminazione (fari) accesi in modo da essere
ben visibili a coloro che potrebbero transitare e illuminare in modo adeguato il percorso.

Durante il caricamento al fronte gli altri dumpers o camion non impegnati devono stazionare in una
zona apposita, di solito prima del cassero della calotta, al fine di non intralciare la circolazione e
ridurre I'inquinamento al fronte.

Una corretta ed omogenea illuminazione delle vie di circolazione di galleria migliora la visibilita degli
autisti per l'attraversamento delle zone piu critiche. L'illuminazione & garantita da idonei dispositivi
di illuminazione (plafoniere) che consentono di raggiungere i 50 lux previsti. Gli eventuali ostacoli
lungo le vie di transito devono essere adeguatamente segnalati mediante luci o dispositivi
catarinfrangenti.

Tutto il piano stradale all'interno della galleria viene bagnato mediante I'utilizzo di una autocisterna
dotata di appositi spruzzatori per prevenire il sollevamento delle polveri. In ogni caso, come misura
di protezione dell’addetto alla guida del mezzo, i dumper e i camion devono viaggiare a finestrini
chiusi ed eventualmente con sistema climatizzazione e ricircolo interno, che inibisce I'ingresso di aria
inquinata dall'esterno.

| dumpers o camion, usciti dalla galleria, percorrono apposite piste per accedere ai depositi nei quali
scaricare lo smarino; il materiale viene scaricato mediante ribaltamento del cassone del mezzo e
successivamente viene livellato o accatastato con pala cingolata.

Durante tale operazione nessun lavoratore deve sostare o accedere nelle vicinanze del mezzo.

Il deposito deve essere sufficientemente illuminato anche nelle ore notturne nel caso in cui lo scarico
dello smarino avvenga nell'arco delle 24 ore.

4. INTERVENTI DI PRECONSOLIDAMENTO, PRERIVESTIMENTO E RIVESTIMENTO
DELLA GALLERIA

4.1 PRECONSOLIDAMENTO

Si definisce preconsolidamento l'insieme degli interventi, attuati in funzione dei problemi che si
presentano, atti a migliorare le caratteristiche dell’lammasso roccioso all'interno del quale si sta
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realizzando lo scavo di una galleria, che garantiscono I'autosostegno del fronte e della calotta, fino
alla realizzazione del rivestimento definitivo.

- Pre-spritz: una volta effettuato lo scavo del fronte e allontanato il materiale di risulta, in
relazione alle caratteristiche degli ammassi rocciosi o dei terreni attraversati, pud essere
necessario applicare alle pareti appena scavate (fronte e paramenti) un primo strato di spritz-
beton di spessore variabile in modo da far aumentare la coesione superficiale degli strati e
per evitare |'ossidazione delle superfici esposte all'aria.

Inoltre questa applicazione serve ad evitare il rilascio e la caduta di materiali durante le
successive operazioni di prerivestimento che metterebbero in pericolo i lavoratori.

- Spritz beton: e utilizzato per aumentare artificialmente la coesione superficiale di ammassi
rocciosi. Sulle pareti di scavo (fronte e paramenti) e sulle centine viene lanciata una miscela
in pressione composta di calcestruzzo ed additivi a base di silicati. Gli additivi conferiscono al
composto caratteristiche di presa rapida e di maturazione accelerata; all'impasto possono
essere aggiunte microfibre in acciaio o vetroresina che hanno lo scopo di migliorare il
comportamento a trazione dello spritz-beton.

- Jet Grouting: tutte le tecnologie costruttive che servono alla formazione di colonne di terreno
consolidato ottenute senza asportazione di terreno mediante un sistema a disgregazione
idraulica o meccanica, iniettante miscele cementizie o di altro tipo, in quantita, pressioni e
velocita predeterminate (comungue sempre elevate) in funzione del tipo di terreno da
consolidare. Questo tipo di consolidamento € realizzato dove gli ammassi da scavare
presentano caratteristiche di coesione scadenti (terreni sciolti, ciottoli, sabbie, limi, etc.).

4.1.1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, le principali misure di prevenzione e protezione da
prevedere nelle suddette attivita:

e Pulire adeguatamente la pompa e tutti i suoi componenti (tubi, ugello, tramoggia) alla fine di ogni
ciclo, per asportare i residui di malta e trattare immediatamente dopo tutte le parti con olio
disarmante. Durante le operazioni di pulizia I'addetto deve evitare di entrare in contatto con il
calcestruzzo;

e Possono partecipare alla lavorazione solo le mansioni strettamente necessarie: lancista, autista
autobetoniera e pompista;
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e Le autobetoniere devono essere dotate di dispositivi di segnalazione (girofaro, fari e dispositivo
acustico di retromarcia);

e Durante la fase di spritz-beton, la zona di lavoro e quella dove sono presenti le macchine devono
essere adeguatamente illuminate tramite l'installazione di un impianto di illuminazione costituito
da un gruppo fari montato in calotta e da torrifaro. Tali impianti di illuminazione seguono passo
passo l'avanzamento dei lavori. Il livello di illuminamento deve essere almeno 30 lux;

e Durante le operazioni di spritz le nebbie prodotte possono venire a contatto con la pelle e con gli
occhi. Anche durante la pulizia della pompa le mani dell'operatore possono venire a contatto con
il cemento additivato. L'addetto deve evitare di venire in contatto con il calcestruzzo additivato
durante le operazioni di pulizia della pompa e in ogni caso deve indossare gli idonei DPI (guanti in
PVC e occhiali);

e Gli addetti alle lavorazioni sia con spritz e perforazione (particolarmente rumorosa) devono
indossare gli idonei DPI per la protezione dell’apparato uditivo (es: cuffie antirumore) mentre gli
altri lavoratori devono tenersi ad una distanza di circa 20 m dalla lavorazione;

e OQOltre ai suddetti DPI, gli addetti alle operazioni devono indossare mascherine filtranti per
proteggersi dall'areosol prodotto dallo spritz che contiene silice libera cristallina e silicati;

e Per tutta la durata della lavorazione, |'afflusso di aria fresca prodotta dall'impianto di ventilazione
deve essere ridotto al minimo possibile in modo da diminuire |'effetto di turbolenza dell'aria e la
diffusione delle nebbie;

e |l terreno dove operano gli addetti alla pompa per lo Spritz-beton puo essere scivoloso a causa
della presenza di fango, di acqua, di miscela cementizia e di sconnessioni. Essi devono quindi
indossare idonee calzature con suola antiscivolo;

e Glioperatori addettialla pompa per lo Spritz-beton operano in prossimita del fronte di scavo dove
e possibile il distacco e la caduta di materiale o di placche di spritz dal fronte, dalla calotta e dalle
pareti della galleria: & quindi obbligatorio stazionare sotto la zona di galleria gia prerivestita;

e Durante la fase di perforazione, gli organi di lavoro, possono determinare rischi di schiacciamento,
presa e trascinamento dei lavoratori addetti. Il sondatore si deve quindi tenere a dovuta distanza
dalle aste di perforazione. In caso di emergenza il sondatore pu0 azionare dalla pulsantiera, in
qualsiasi momento, il sistema di arresto della macchina;

e [ necessario effettuare una periodica e puntuale manutenzione dello stato di conservazione di
pompa, tubazioni, raccorderie e valvole;

e || sollevamento e trasporto manuale dei pali dalla zona di deposito fino al posizionatore deve
essere quanto piu breve possibile per ridurre i rischi di lesione da sforzo;

e | palidilunghezza superiore a 2 metri devono essere movimentati da 2 addetti.

4.2 PRERIVESTIMENTO
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Si definisce prerivestimento la fase immediatamente successiva allo scavo che, a seconda della
tipologia del terreno attraversato, viene realizzata con varie metodologie quali la posa in opera di
bulloni radiali o centine. E necessario per sostenere temporaneamente lo scavo in attesa del
rivestimento definitivo onde evitare problemi di rilascio di materiale dalla calotta.

La fase di prerivestimento si compone delle seguenti sotto-fasi:

- montaggio centina;

- posain opera di catene e rete elettrosaldata;

- applicazione spritz-beton (vedi paragrafo precedete);
- applicazione di bulloni radiali;

4.2.1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Operazioni preliminari:

Verificare che le operazioni di disgaggio e di pre-spritz del fronte siano state effettuate;
Accertata la perfetta pulizia e l'integrita della superficie scavata, sara possibile procedere al
posizionamento della centina con 'ausilio della macchina posa-centine.

E indispensabile garantire un’adeguata e costante manutenzione del sistema di abbattimento dei
gas di scarico e del sistema di alimentazione del motore, nonché garantire un’adeguata
ventilazione all’interno della galleria.

Posizionamento e sostegno della centina e rete elettrosaldata

Posizionamento del braccio porta-pinza della macchina posa-centine che viene fissata attraverso
bullonatura;

Gli addetti alle lavorazioni (particolarmente rumorosa) devono indossare gli idonei DPI (cuffie,
otorotettori etc.);

Posa in opera di catene in acciaio di collegamento tra la centina da posizionare e quella
precedente gia montata;

A seconda della tipologia del terreno attraversato, si puod rendere necessaria la posa in opera di
rete elettrosaldata;

Ultimata la posa in opera della centina, si procede al collegamento con la precedente mediante
catene metalliche. Successivamente tra le centine e I'ammasso roccioso vengono inseriti fogli di
rete metallica;

Per consolidare e mettere in sicurezza la zona dove € stato posato il nuovo prerivestimento
(centina, catene e reti) si procede nell’operazione di spritz-beton;
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Durante lo svolgimento di tutte le operazioni la zona di lavoro deve essere adeguatamente
illuminata;

Occorre verificare la presenza e lo stato di conservazione degli ancoraggi per le imbracature di
sicurezza per prevenire il rischio di caduta dall’alto dell’operatore sul cestello in caso di bruschi
movimenti del braccio sollevatore;

E vietato aumentare per qualunque motivazione I'altezza del cestello mediante utilizzo di scale,
sgabelli, cavalletti etc.

Applicazione di bulloni radiali

E necessario controllare lo stato di conservazione delle attrezzature (pistola avvitatrice) per
limitare le emissioni acustiche;

Il lavoratore addetto al jumbo deve operare all'interno della cabina insonorizzata; gli altri
lavoratori non coinvolti devono allontanarsi il piu possibile fuori dalla zona delle operazioni;
Anche in questo caso, per tutta la durata della lavorazione I'afflusso di aria fresca prodotta
dall'impianto di ventilazione deve essere ridotta al minimo possibile in modo da diminuire
I'effetto di turbolenza con 'aria e la diffusione dell'aerosol;

Occorre posizionare i bulloni sul piano del ponte in modo da evitare la loro caduta.

4.3 RIVESTIMENTO

4.3.1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Misure generali

In tutte le fasi di realizzazione del rivestimento della galleria, i lavoratori coinvolti devono essere
soltanto gli addetti alla conduzione dei mezzi;

E indispensabile assicurare una adeguata e costante manutenzione del sistema di abbattimento
dei gas di scarico e del sistema di alimentazione del motore;

La portata di aria fresca spillata dall’esterno della galleria e insufflata dal condotto di ventilazione
principale deve essere proporzionata alla potenza e al numero di mezzi impiegati;

Data la possibilita di imbattersi in sacche di gas grisou sussiste il rischio di incendio e/o esplosione
durante determinate operazioni. Un addetto, prima di eseguire le lavorazioni, deve procedere
quindi alla rilevazione di eventuali presenze di gas con esplosimetro portatile. In caso di presenza
di gas, prima di procedere alle operazioni, si dovra eseguire il “lavaggio” della zona mediante
I'aumento della ventilazione;

E comunque imposto il divieto di fumare all’interno della galleria.
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Costruzione arco rovescio

e Durante la costruzione dell'arco rovescio, quando la distanza dal fronte di scavo & notevole, vi &
la necessita di far transitare i mezzi da e per il fronte; in questo caso viene utilizzato un ponte
semovente;

e Durante tutte le fasi deve essere garantita una buona illuminazione dell'ambiente di lavoro per
rendere visibilie i percorsi e i posti di lavoro (almeno 30 lux).

Scavo e smarino

e E necessario garantire una buona illuminazione dell'ambiente di lavoro per rendere visibili i
lavoratori a terra, che in ogni caso devono indossare indumenti ad alta visibilita;

e | mezzi devono avere in funzione i dispositivi di avvertimento (girofaro fari e dispositivo acustico
di retromarcia);

e |'operatore addetto all'escavatore deve essere isolato acusticamente all'interno della cabina di
guida. Sia I'addetto all’escavatore sia I'assistente a terra devono indossare cuffie antirumore;

e Durante questa fase tutti gli altri lavoratori devono tenersi a circa 50 m di distanza dalla
lavorazione, fuori dall'area con livelli di esposizione di rumore superiori al valore limite di
esposizione.

L'utensile martellone deve essere dotato, in prossimita della punta, di ugelli nebulizzatori di acqua
per I'abbattimento delle polveri durante le lavorazioni. Per la fase di smarino, nel caso di materiale
asciutto, puo essere necessario bagnare mediante appositi spruzzatori.

Predisposizione smorza e tubi di drenaggio

e Dopo avere eseguito lo scavo occorre delimitare la zona di getto con una smorza;

e Siprovvede alla creazione di una canaletta mediante il posizionamento di una dima al centro dello
scavo;

e Successivamente si provvede a posizionare manualmente le altre tubazioni necessarie utilizzando
scale;

e | carpentieri sono esposti al rischio di caduta all'interno dello scavo (oltre due metri) dalle
murette, dalla canaletta centrale e dalle scale utilizzate per la predisposizione delle tubazioni. Si
devono quindi predisporre parapetti sulle murette e sulle canalette e le scale devono essere
vincolate;

e Per prevenire il rischio di scivolamento, bisogna evitare la presenza eccessiva di acqua e fango
nelle zone interessate alla lavorazione. In ogni caso i lavoratori dovranno indossare calzature con
suola antiscivolo.
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Getto del calcestruzzo

Gli addetti dovranno indossare, oltre ai generici DPI, guanti per proteggere la pelle dal contatto
diretto col calcestruzzo e occhiali di protezione a mascherina;

E importante che la tramoggia sia sempre rifornita e non si vuoti mai: tale precauzione &
necessaria per evitare l'ingresso di aria nella tubazione;

La tubazione dell'autopompa deve essere frequentemente controllata (spessore) per evitare getti
violenti di calcestruzzo dovuti per rotture improvvise.

Avanzamento del ponte di servizio semovente

Una volta terminata la fase di costruzione di un tratto di arco rovescio, il ponte semovente e
portato in avantilungo la direzione di avanzamento del fronte. Per questo I'operatore rimanendo
a bordo macchina effettua un movimento longitudinale, sollevando preliminarmente le rampe
di attraversamento da terra e facendo scorrere il ponte sulle rotaie posizionate sulle murette;

Il movimento del ponte e segnalato da luci rosse intermittenti poste alle estremita dello stesso;
La traslazione del ponte semovente pud essere effettuata solo quando al fronte non vengono
svolte lavorazioni particolarmente a rischio.

Impermeabilizzazione e posizionamento dei tubi di drenaggio

Questa fase consiste nella posa del telo in tessuto non tessuto, del telo in PVC e dei tubi di
drenaggio dell'acqua proveniente dalla calotta. | teli sono fissati a una altezza di circa 2 m e
scendono fino al piede della parete. | tubi di drenaggio vengono collegati al telo in PVC e ai
pozzetti di raccolta delle acque.

Durante 'uso delle termosaldatrici elettriche devono essere utilizzate protezioni dai rischi di
contatti indiretti con classe di isolamento 2;

Durante le fasi di saldatura gli apparecchi erogano temperature elevate (aria e cunei caldi) che
raggiungono anche gli 800°C. L'addetto deve indossare gli idonei DPI (guanti di cuoio) e deve
prestare particolare attenzione per evitare il contatto con le parti ustionanti delle
apparecchiature.

Predisposizione della cassaforma

La fase consiste nel posizionamento della cassaforma per mezzo dell'autogru e del fissaggio di questa
per mezzo di tiranti alla parete della galleria.
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e Gli addetti devono porre particolare attenzione nel tenersi a distanza dai carichi sospesi;

e Durante la fase dioliatura, il carpentiere deve utilizzare gli appositi guanti e occhiali di protezione;
Nel caso di schizzi di olio disarmante negli occhi, deve essere adottata immediatamente la
procedura di lavaggio oculare con lavaocchi portatile, posto nelle vicinanze, e I'eventuale visita in
infermeria;

e Devono essere previsti sistemi di protezione delle vie respiratorie (ad es. semimaschera a 2 filtri
per i vapori organici e polveri);

e Alcune operazioni vengono svolte sulla cassaforma stessa esponendo il carpentiere al rischio di
caduta dall'alto: deve essere previsto I'impiego di parapetti modulari incastrati in asole poste ai
piedi delle andatoie.

Impermeabilizzazione (posa in opera di Teli tessuto non tessuto, guaina in pvc)

La fase consiste nell'applicare su tutto il profilo della galleria (pareti e volta) ed anche alle eventuali
nicchie, una pellicola di tessuto non tessuto e una guaina di PVC.

e Deve essere garantita una buona illuminazione dell'ambiente di lavoro per rendere visibili i
passaggi e le zone di lavoro (almeno 30 lux).

e Gli addetti all'impermeabilizzazione operano su piani di impalcato posti a diverse quote,
muovendosi continuamente lungo la sagoma della galleria. Gli stessi compiono operazioni di
fissaggio del tessuto non tessuto ai bordi dei diversi piani esponendosi al rischio di caduta
dall'alto. L'addetto all'impermeabilizzazione deve indossare imbracature anticaduta (cintura di
sicurezza).

e [ importante che la temperatura impostata sulle saldatrici non coincida con la temperatura
effettivamente raggiunta (i valori rilevati oscillano fra i 230 e i 280°C.);

e Gli addetti devono avere a disposizione nelle immediate vicinanze un estintore ed eliminare tutte
le possibili fonti di ignizione;

e | lavoratori devono indossare guanti in cuoio;

e |l ponte mobile non deve aumentare il carico di incendio all'interno della galleria pertanto deve
essere costituito esclusivamente con materiale metallico;

e Durante le operazioni di saldatura deve essere mantenuta una sufficiente aereazione che
consenta la diluizione degli inquinanti emessi.

Traslazione della cassaforma
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La cassaforma viene traslata sul binario e posizionata nella zona predisposta al getto del cls. In questa
fase I'operatore comanda la manovra tramite un quadro elettrico installato a bordo macchina.

Nel corso della manovra i lavoratori possono essere investiti dalla cassaforma in manovra. E quindi
vietato il transito e la sosta nell'area di manovra della cassaforma. La manovra deve essere segnalata
da avvisatori acustici-luminosi.

Stabilizzazione della calotta, pulizia ed oliatura delle forme

Stabilizzata la cassaforma, si procede alla pulizia delle bocchette di adduzione del calcestruzzo e alla
rimozione, mediante raschietti e spazzole, di piccole scaglie di cemento prodotte nel precedente
getto. Successivamente i carpentieri procedono all'oliatura delle forme del cassero mediante I'utilizzo
di una pompa manuale dotata di apposita lancia.

Per realizzare la pulizia e I'oliatura, i carpentieri devono essere previsti di idonei DPI (sistemi di
protezione contro la caduta, elmetto di protezione, etc)

Esecuzione smorza e Disarmo
Smorze

Le smorze, costituite da tavole di legno, sono sagomate intorno al profilo della calotta e dei paramenti
per chiudere la cassaforma sul lato aperto opposto all’ultimo getto. Viene costruito a forma di corona
e serve a impedire la fuoriuscita del calcestruzzo. Le operazioni di costruzione delle smorze vengono
eseguite dai carpentieri che accedono, mediante apposite scale fisse, ai piani di lavoro posti ai diversi
livelli della cassaforma.

Disarmo

Terminato il getto della cassaforma, si procede alla pulizia del sistema di distribuzione del
calcestruzzo, dalla pompa alle bocchette, immettendo acqua nella tramoggia e pompando nel
circuito di distribuzione.

Il disarmo della cassaforma della calotta avviene operando il ridimensionamento e I'abbassamento
delle forme mediante pistoni idraulici. Il disarmo della smorza consiste nel rimuovere il legname,
pulirlo, liberarlo da chiodi e successivamente depositarlo in modo ordinato sui vari piani del cassero.
In particolare:
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e Sotto la cassaforma deve essere limitato il transito e la sosta dei lavoratori;

e Poiché le polveri prodotte dalla foratura con il fioretto contengono silice libera cristallina, il
carpentiere addetto deve indossare facciale filtrante per polveri;

e Perridurre il rischio di scivolamento, le andatoie, le passerelle e le scale devono essere realizzate
con piani grigliati metallici e gli addetti devono indossare calzature con suola antiscivolo;

e Gli addetti alla costruzione delle smorze operano ad un’altezza superiore a 2 m in prossimita del
profilo della calotta e dei paramenti. Pertanto, i lavori devono essere eseguiti su piani di lavoro
protetti, collocati a diversi livelli, accessibili mediante scale fisse poste a bordo della cassaforma.
Le andatoie e le passerelle prossime al profilo della galleria devono essere costituite da piani e
parapetti mobili, da riposizionare dopo lo spostamento della cassaforma;

e Devono essere utilizzati idonei DPI;

e Durante la fase di pulizia sotto la cassaforma & vietato la sosta e il passaggio di addetti.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare quando a
seguito di interventi previsti sulle opere d’arte si potrebbe presentare il rischio di modifiche dello
schema statico dell’'opera d’arte (sostituzione giunti, operazioni di sollevamento impalcati, etc),
descrivendo le modalita operative e i controlli da prevedere in fase progettuale ed esecutiva, a
integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed
ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e
RTS del Gruppo ASPI..

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

Si dovranno mettere in atto misure progettuali, organizzative, preventive e protettive quali:
— Coordinamenti con gli Enti Gestori delle eventuali infrastrutture interferite (autostrade,

ferrovie, viabilita urbane o extraurbane, etc..) per recepire eventuali prescrizioni e valutare

eventuali limitazioni delle stesse;

— Delimitazione, segregazione e segnalamento delle aree;

— Predisposizione di Piani delle verifiche da effettuare in corso d’opera a carico della Direzione

Lavori, del CSE e del Progettista per gli aspetti di rispettiva competenza:

e verifiche preliminari vincolanti:

o

o O O

o

Procedure approvative per eventuali progetti costruttivi di dettaglio redatti
dall’'appaltatore per quanto non gia definito nel Progetto Esecutivo;

Accettazione materiali approvvigionati,

Verifica allestimento cantiere (Dispositivi di protezione collettiva)

Verifica idoneita maestranze e utilizzo DPI;

Verifica presenza preposti e responsabili tecnici imprese esecutrici;

e Benestare formale all’avvio delle attivita da parte del DL e CSE;

e Verifiche e monitoraggio da prevedere durante le fasi realizzative fino ad ultimazione.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare nelle attivita
di costruzioni gettate in opera e prefabbricate, descrivendo le modalita operative e i controlli da
prevedere in fase progettuale ed esecutiva, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di
legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti negli standard gestionali HSE del
Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

Prima di iniziare a costruire opere in cemento armato e opere murarie, nonché nella posa di opere
prefabbricate, deve essere ben delimitata I'area di lavoro e con una sua zona di accesso limitato con
le seguenti caratteristiche:

e La delimitazione con relativa segnalazione deve seguire l'intera opera per tutta la sua
estensione;

e La delimitazione e la segnalazione deve rimanere effettiva fino a che I'opera non sara
ultimata.

L'accesso all’area deve essere limitato ai lavoratori attivamente coinvolti nella costruzione delle
opere. Si prescrive di tenere il personale e le attrezzature al di fuori dell’area di lavoro laddove un
crollo potrebbe causare ferite serie o fatali.

Nessun carico da costruzione deve essere collocato sopra una struttura in calcestruzzo (di seguito cls)
o parte di una struttura in cls.

Tutti i ferri di armatura sporgenti, su cui e in cui i dipendenti potrebbero interferire, devono essere
protetti per eliminare il rischio per la salute e sicurezza del lavoratore, a seguito di urti, inciampi, etc.
Dovra essere vietato il camminamento sopra le armature senza idonee misure per |'accesso in
sicurezza alle aree di lavoro (ad esempio intavolati, passerelle, etc).

Le barre metalliche orizzontali e/o verticali esposte nell’area di lavoro o in aree utilizzate per
I’accesso, devono essere protette con cappucci per barre o altri metodi equivalenti o piu efficaci
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A nessun lavoratore deve essere consentito di trovarsi dietro un martinetto durante le operazioni di
post-tensionamento, e a tale scopo devono essere installata I'apposita segnaletica e barricate di
protezione. Devono essere garantite le misure necessarie per assicurarsi che chiunque sia informato
del divieto di accesso a suddetta area.

E obbligatorio adottare un comportamento corretto quando si opera in prossimita dei cestelli per il
cls. In particolare, & vietato:

e salire e spostarsi sui cestelli per cls o su qualsiasi altro carico sospeso;

e lavorare al di sotto dei cestelli per cls mentre gli stessi sono in movimento (sollevati o
abbassati): per quanto praticabile, il cls sollevato con cestelli deve essere trasportato in
modo che nessun dipendente, o il minore numero di dipendenti, siano esposti ai pericoli
associati alla caduta di materiale dall’alto.

Quando si utilizza una gru a torre (o similare), occorre pianificare i movimenti in modo tale che
nessuno sia presente nel raggio d’azione.

Nell’'applicazione della mescola di cemento, sabbia e acqua a mezzo di tubo pneumatico e
obbligatorio per tutti i dipendenti coinvolti nell’'operazione utilizzare i DPI per testa, viso e occhi.

ATTREZZATURE ED UTENSILI

E obbligatorio durante l'uso dei carrelli:

e fare attenzione alle proprie mani;

e assicurarsi che si possa vedere dove si sta andando;

e che il passaggio sia libero da qualsiasi ostacolo che possa causare una perdita di controllo
degli stessi.

E obbligatorio utilizzare soltanto cestelli per cls che siano dotati di dispositivi di sicurezza per
prevenirne lo scarico accidentale o anticipato, e progettati in modo da evitare che il calcestruzzo
fuoriesca in cima e ai lati del cestello.
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Le tubazioni di scarico del sistema di pompaggio devono essere capaci di sopportare un sovraccarico
del 100% al fine di garantire che il cls vada a finire dentro le casseforme e non sul suolo o, peggio, sui
lavoratori.

Le connessioni dei tubi per I'aria compressa devono essere dotate di adeguati giunti di connessione
d’emergenza per evitare che il tubo dell’aria cominci improvvisamente a scuotersi intorno senza
controllo, diventando quindi un pericolo per chiunque si trovi nel suo raggio di azione.

| manici dei frattazzi devono essere costruiti con materiali non-conduttori o isolati.

Le seghe circolari per cls devono avere le lame protette da un involucro semi-circolare progettato per
trattenere i frammenti e le schegge (anche delle lame in caso di rottura delle stesse).

Le attrezzature/strumenti non conformi devono essere rimossi dal servizio fino a che non saranno
conformati alle normative vigenti; nel caso in cui cid non sia realizzabile, devono essere sostituite/i
con attrezzature/strumenti conformi.

Le attivita di manutenzione o riparazione su mezzi (es. compressori, miscelatori, vagli o pompe
utilizzati per i lavori di cls o muratura) devono essere effettuate esclusivamente da personale
qualificato. Inoltre, laddove sussiste il rischio di danni a persone o cose, tali operazioni devono essere
svolte soltanto dopo che tutte le sorgenti di energia siano state bloccate ed etichettate. Le etichette
devono riportare la scritta “NON AVVIARE” o messaggio analogo.

GETTI DI CALCESTRUZZO E CASSEFORME

Le casseforme devono essere progettate, fabbricate, erette, supportate, rinforzate e mantenute in
modo tale da essere capaci di sopportare senza cedimenti tutti i carichi verticali e laterali che possono
ragionevolmente essere applicati alla cassaforma stessa.

In cantiere deve essere disponibile il progetto con tutti i disegni completi per lo specifico progetto,
nonché la documentazione di sicurezza ed i manuali di uso e manutenzione delle casseforme.

Per quanto riguarda puntellamenti e sostegni & obbligatorio:

e Uusare sostegni e puntellamenti non danneggiati;
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e ispezionarli prima che siano eretti in modo da assicurare che siano conformi ai disegni;
e ispezionarliimmediatamente prima, durante e immediatamente dopo il getto di cls;
e rinforzarliimmediatamente quando indeboliti;

e utilizzare solette per i sostegni sufficientemente solide, rigide e capaci di sopportare il
carico massimo ammissibile; cio deve essere garantito dalla loro corretta progettazione e
montaggio.

Le piastre di base, le testate dei supporti, i dispositivi di estensione, e le viti di regolazione devono
essere in stretto contatto e in sicurezza.

Sono vietati, a meno che i componenti non siano stati progettati di conseguenza, carichi eccentrici
sulle testate dei supporti e su altri componenti.

Quando si ispezionano i supporti & obbligatorio assicurarsi che il personale responsabile conduca
I'ispezione da una posizione vantaggiosa, sicura e non direttamente al di sotto del getto di cls. In
aggiunta, nel caso in cui sia necessario rinforzare un sostegno indebolito durante o immediatamente
dopo il getto di cls, & obbligatorio assicurarsi che siano state prese misure adeguate a proteggere |l
personale suddetto coinvolto nelle operazioni. Quando & necessario fare correzioni, deve essere
fermato temporaneamente il getto e/o deve essere immediatamente fornito supporto addizionale
nell’area fino a che le correzioni non sono state completate.

ACCIAIO D’ARMATURA

’acciaio deve essere adeguatamente supportato per prevenire capovolgimenti e crolli in muri, pile,
colonne e strutture verticali similari. Appropriate misure devono essere prese per prevenire che reti
metalliche srotolate abbiano dei contraccolpi.

| lavoratori addetti all’installazione delle barre d’armatura devono utilizzare DPI specifici per la
mansione.

RIMOZIONE DELLE CASSEFORME

E vietata la rimozione delle casseforme finché il cls non ha raggiunto sufficiente resistenza per
sostenere il proprio peso e quello dei carichi sovrapposti, rispettando i tempi di maturazione previsti
dal progetto e dal capitolato.
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E obbligatorio verificare che:

e |l cls soddisfi le condizioni previste dal progetto e dalle specifiche;
e |l cls sia stato testato ed i risultati indichino che ha raggiunto la resistenza sufficiente.

Non appena la cassaforma viene rimossa, i chiodi devono essere rimossi o adeguatamente protetti, il
legname a pezzi smaltito e quello riutilizzabile accatastato.

OPERE PREFABBRICATE

Relativamente ad elementi prefabbricati, I'lappaltatore dovra prevedere il piano di montaggio e divaro
dei singoli elementi, garantendo la loro stabilita in tutte le fasi realizzative (provvisorie e definitive).

Nel piano di montaggio e di varo dovra essere verificata 'assenza di interferenze (impiantistiche,
lavorazioni, verso I'esterno del cantiere, etc.) e la stabilita del piano di posa dei mezzi di sollevamento.

Le aree di lavoro dovranno essere opportunamente segregate e segnalate e nessun operatore, se non
strettamente necessario alla lavorazione, dovra trovarsi nel raggio di azione di mezzi ed attrezzature.
Qualora necessario si dovra prevedere moviere a terra per il supporto delle operazioni.

| mezzi, le attrezzatture e gli accessori di sollevamento dovranno essere conformi ed idonei per lo
svolgimento dell’attivita ed utilizzati nel rispetto di quanto prescritto nei manuali di uso e
manutenzione.

A nessun lavoratore € permesso passare o trovarsi al di sotto di elementi prefabbricati che vengano
sollevati o inclinati in posizione.

Gli operatori che tengono fisso il carico (devono essere almeno due persone) devono operare in
posizione tale da non trovarsi in una situazione di pericolo nel caso in cui il carico dovesse cadere.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare nelle attivita
di fornitura di calcestruzzo, descrivendo le modalita operative e i controlli da prevedere in fase
progettuale ed esecutiva, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i
requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e
nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

L'impresa esecutrice deve mettere a disposizione dell’azienda fornitrice tutte le informazioni
necessarie per la prevenzione e la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori presenti, mentre
I"azienda fornitrice, come applicazione della procedura di informazione e coordinamento, ha il dovere
di curare che siano applicate le specifiche procedure di sicurezza per i propri dipendenti inviati ad
operare in cantiere.

Risulta indispensabile I'attuazione delle particolari disposizioni organizzative e procedurali stabilite
dall'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle
procedure di sicurezza, cooperazione delle fasi operative). Per tutelare I'incolumita di tutti i lavoratori
presenti in cantiere e indispensabile che avvenga un puntuale scambio di informazioni tra I'impresa
esecutrice e quella fornitrice di calcestruzzo, anche al fine di eliminare i rischi dovuti a interferenze
tra i lavori delle diverse imprese presenti in cantiere. L'impresa esecutrice dovra:

- procedere alla verifica dell’'idoneita tecnico-professionale dell’impresa fornitrice e comunicare a
quest’ultima il nominativo dei referenti presenti in cantiere e informazioni dettagliate circa i rischi
specifici esistenti in cantiere e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (le modalita
di accesso e viabilita in cantiere, aree di manovra, caratteristiche di stabilita del terreno, presenza
di tubazioni sotterranee, posizione delle linee elettriche, ecc.).

- limpresa fornitrice deve trasmettere all'impresa esecutrice la documentazione per la verifica
dell'idoneita tecnico-professionale e comunicare quali sono i rischi che le lavorazioni possono
introdurre nelle aree di lavoro unitamente a tutte le informazioni necessarie affinché le
operazioni di consegna avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori di entrambe le
imprese. L'impresa esecutrice pu0 estrarre queste informazioni dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) o, dove presenti, nonché dai POS.

Qualora I'impresa fornitrice si occupera anche della posa in opera del cls, questa dovra predisporre
relativo POS ed attenersi alle disposizioni definite nei documenti della Sicurezza e dal CSE.

Per quanto riguarda la fornita di calcestruzzo opportuno evidenziare che il suo trasporto puo essere
affidato dall'impresa fornitrice a trasportatori terzi. Anche in questo caso l'attivita di coordinamento
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continua ad essere fra l'impresa fornitrice e l'impresa esecutrice, fatta salva Iattivita di
coordinamento tra I'impresa fornitrice ed il trasportatore. In questo caso I'impresa fornitrice di
calcestruzzo deve consegnare al trasportatore sia il documento inviato all'impresa esecutrice, con le
informazioni sui rischi legati alla consegna del prodotto in cantiere, sia il documento ricevuto
dall'impresa esecutrice contenente le informazioni sul cantiere.

FASI LAVORATIVE E RISHI PRESENTI

Le condizioni di rischio che sussistono in cantiere sono caratterizzate da variazioni continue
dell’ambiente di lavoro e della tipologia di lavorazioni (in conseguenza dell’avanzamento dell’opera),
dalla grande varieta di lavori eseguiti simultaneamente da pit imprese, da una costante rotazione del
personale e da recuperi forzati dovuti a circostanze impreviste (cattivo tempo, ritardi nelle spedizioni,
ecc.).

In questo quadro emerge che per tutelare la sicurezza dei lavoratori anche la fornitura di materiali,
come il calcestruzzo, deve essere oggetto di un’attenta valutazione dei rischi con la conseguente
adozione di specifiche misure di prevenzione e di protezione.

Esaminando le attivita necessarie per la fornitura di calcestruzzo, che avviene con l'ausilio di
specifiche attrezzature, e possibile riscontrare per le diverse fasi sia rischi per la sicurezza che per la
salute:

PRINCIPALI RISCHI DURANTE LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO

RISCHI RISCHI
FASE LAVORATIVA
PER LA SICUREZZA PER LA SALUTE
e Investimento di persone,
schiacciamento o}
_ intrappolamento per
Accesso e transito ribaltamento del mezzo;

i P ; . . . . e Esposizione a polvere.
dei mezzi in cantiere e Urti e schiacciamenti connessi P P

alla caduta di materiale dall’alto;
e (Caduta dall’alto;
e Elettrocuzione.

e Schiacciamento o
intrappolamento per
Operazioni ribaltamento del mezzo o
preliminari allo cedimento del terreno; e Esposizione a polvere.
scarico e Scivolamento;

e fElettrocuzione;
e (Caduta dall’alto.
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PRINCIPALI RISCHI DURANTE LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO

RISCHI RISCHI
FASE LAVORATIVA
PER LA SICUREZZA PER LA SALUTE

e Urti e schiacciamenti connessi
alla caduta di materiale dall’alto;
e Schiacciamento, seppellimento o

intrappolamenti per
Operazioni di scarico ribaltamento del mezzo o e Esposizione a polvere;
e pompaggio con cedimento del terreno;
autobetoniera e Lesioni agli occhi;

e Esposizione a rumore;
e Urto del capo;

e (Cesoiamento delle dita durante
I"azionamento della canala;

e Elettrocuzione;

e Scivolamento;

Operazioni finali e Cadute a livello;

e Inciampo;

e (Caduta dall’alto;

e Movimentazione manuale dei

e Esposizione a sostanze
chimiche

carichi.
e Investimento di persone,
schiacciamento o}
intrappolamento per
Uscita dal cantiere ribaltamento del mezzo; e Esposizione a polvere.

e Urti e schiacciamenti connessi
alla caduta di materiale dall’alto;

e (Caduta dall’alto;

e Elettrocuzione.

Di fatto e possibile affermare che un valore rilevante & assunto sia dai rischi connessi alla
circolazione e all’'uso delle attrezzature di lavoro sia da quelli derivanti dal contatto con il
calcestruzzo.

Pertanto, per una corretta definizione delle misure di prevenzione e protezione, particolare
attenzione deve essere data:

e alla circolazione degli automezzi;
e al corretto utilizzo delle attrezzature;
e alle norme di comportamento durante lo scarico;
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e alla movimentazione manuale dei carichi;
e all’esposizione al rumore;

e alla presenza di agenti chimici.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nella fase di accesso e transito dei mezzi in cantiere, I'impresa esecutrice deve assicurarsi lo
svolgimento delle seguenti azioni:

e La predisposizione dell'ingresso e delle vie di transito in cantiere;

e L'interruzione delle lavorazioni che interferiscono con le operazioni di scarico;

e L’indicazione all’autista del percorso sicuro dall'ingresso al punto di scarico e dei
comportamenti che devono essere attuati in caso di emergenza;

e Lasegnalazione di eventuali aree interdette alla circolazione;

e ['allontanamento delle persone non addette alle operazioni.

In questa fase il lavoratore dell'impresa fornitrice & tenuto ad acquisire tutte le informazioni
necessarie per 'accesso in cantiere e quelle per il posizionamento nel punto di scarico e, inoltre, ha
il dovere di seguire attentamente tutte le istruzioni impartite dall’incaricato dell'impresa esecutrice
e diindossare i DPI obbligatori previsti nelle aree di cantiere di ASPI.

Per quanto concerne le operazioni preliminari allo scarico, I'impresa esecutrice deve definire, quali
misure di prevenzione, la predisposizione di una specifica piazzola per lo scarico, la puntuale
assistenza al lavoratore incaricato dell'impresa fornitrice, che deve essere garantita fino al termine
del posizionamento nel punto di scarico. Anche in questa fase e previsto I'allontanamento delle
persone non addette alle operazioni. In caso di spazi ristretti (o scarsa visibilita), il lavoratore
dell'impresa fornitrice deve richiedere assistenza all’incaricato dell'impresa esecutrice.

Raggiunto il punto di scarico, il mezzo deve essere fermato e assicurato con I'azionamento del freno
di stazionamento e I'applicazione dei cunei alle ruote (o sistema equivalente).

Dopo I'ingresso, il transito e il posizionamento del mezzo in cantiere, seguono le operazioni di scarico.
In questa fase & doveroso porre particolare attenzione alla definizione di specifiche norme di
comportamento, in quanto infortuni pill 0 meno gravi possono accadere a seguito di urti accidentali
con il mezzo (o con le sue parti mobili) o per un cedimento strutturale del mezzo. Sia I'impresa
esecutrice sia I'impresa fornitrice dovranno richiamare 'attenzione dei propri lavoratori affinché sia
scongiurato 'uso improprio delle attrezzature di lavoro. In questa fase deve essere garantito anche il
controllo dei tubi di getto, che devono essere adeguati e trattenuti con appositi pinzoni o corde al
fine di evitare che i terminali siano tenuti a mano.

pag. 6




auvtostrade I.-::?.r Fitala
STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO HSE

Rev. 00 — SPR-SIC-30 “FORNITURA DI CALCESTRUZZO”
Data: 01/09/2022

Anche le condizioni atmosferiche devono essere oggetto di attenta valutazione. | lavoratori addetti
devono essere edotti circa la possibilita di interrompere il lavoro nel caso di condizioni
particolarmente avverse (vento, gelo, ecc.).

Per quanto concerne la presenza di sostanze nocive & opportuno ricordare che nella produzione del
calcestruzzo e possibile I'utilizzo di additivi chimici, alcuni dei quali possono contenere sostanze
classificate come pericolose. Per questa ragione sia i lavoratori dell'impresa esecutrice sia quelli
dell'impresa fornitrice devono indossare idonei dispositivi di protezione per impedire il rischio di
contatto diretto con la pelle, con le mucose e con gli occhi.

L'ultima fase consiste nelle operazioni finali (lavaggio attrezzature, ecc.) e uscita del mezzo dal
cantiere. Il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice ha il dovere di comunicare all’incaricato
dell'impresa fornitrice 'area dove e consentita la pulizia del mezzo e quello di fornire I'assistenza
necessaria per l'uscita dal cantiere. Anche in questa fase, al lavoratore incaricato dall'impresa
fornitrice, & richiesto il rispetto delle istruzioni impartite dall’incaricato dell'impresa esecutrice.

Si riporta di seguito la tabella esplicativa della relazione tra fasi lavorative e relative misure di
prevenzione e protezioni:

PREVENZIONE E PROTEZIONE

FASE LAVORATIVA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e predisposizione dell’ingresso e delle vie di transito in cantiere;
e interruzione delle lavorazioni che interferiscono con le operazioni di

scarico;
e indicazione all’autista del percorso sicuro dall'ingresso al punto di
Accesso e transito dei scarico e dei comportamenti che devono essere attuati in caso di
mezzi in cantiere emergenza,

e segnalazione di eventuali aree interdette alla circolazione;

e allontanamento delle persone non addette alle operazioni;

e [|'addetto deve acquisire tutte le informazioni necessarie e indossare
gli idonei DPI (elmetto, guanti, calzature antinfortunistiche, alta
visibilita).

e |'impresa esecutrice definisce la predisposizione di una specifica
piazzola per lo scarico, la puntuale assistenza al lavoratore incaricato

Operazioni preliminari dell'impresa fornitrice fino al termine delle operazioni per il

allo scarico posizionamento dello scarico;

e Raggiunto il punto di scarico, il mezzo deve essere fermato e
assicurato con |‘azionamento del freno di stazionamento e
I"applicazione dei cunei alle ruote (o sistema equivalente).
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PREVENZIONE E PROTEZIONE

FASE LAVORATIVA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Operazioni di scarico

L'impresa esecutrice e quella fornitrice devono richiamare
I'attenzione dei propri lavoratori affinché sia scongiurato I'uso
improprio delle attrezzature di lavoro;

deve essere garantito il controllo dei tubi di getto, che devono essere
adeguati e trattenuti con appositi pinzoni o corde al fine di evitare
che i terminali siano tenuti a mano;

Il lavoro di scarico deve essere interrotto nel caso di condizioni
atmosferiche particolarmente avverse (vento, gelo, ecc.);

Gli additivi chimici usati nel calcestruzzo possono contenere sostanze
classificate come pericolose: sia i lavoratori dell'impresa esecutrice
sia quelli dell'impresa fornitrice devono indossare idonei dispositivi
di protezione per impedire il rischio di contatto diretto con la pelle,
con le mucose e con gli occhi.

Operazioni finali e
uscita del mezzo dal
cantiere

L'addetto dell'impresa esecutrice deve comunicare all’addetto
dell'impresa fornitrice I'area in cui e consentita la pulizia del mezzo;
'addetto dell'impresa esecutrice deve fornire I'assistenza
necessaria per 'uscita dal cantiere;

'addetto dell'impresa fornitrice deve rispettare le istruzioni
impartite dall’addetto dell'impresa esecutrice.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare in presenza
del rischio legato alla produzione di polveri, nebbie, vapori e/o aerosol descrivendo le modalita
operative e i controlli da prevedere a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per
rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di
Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

La produzione di polveri, nebbie vapori e/o aerosol pud essere legata ad alcune lavorazioni tipo:
movimento del terreno, attivita di scavo, attraversamento di viabilita sterrate, lavorazioni di
scalpellatura meccanica, etc. L’esecuzione di tipologie di lavorazioni che avvengono in periodi estivi
caratterizzati da clima secco e ventoso pu0 contribuire all’aumento del rischio innalzamento polveri
cosi come la formazione di terreni polverosi.

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e
nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Qualora presente il rischio suddetto si dovranno adottare scelte progettuali ed organizzative piu
opportune per la mitigazione del rischio in oggetto. Se ne riportano di seguito alcune a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

- Prevedere le piu opportune modalita realizzative e attrezzature per limitare la produzione
delle polveri, nebbie, vapori e/o aerosol;

- Monitorare le condizioni meteorologiche e vietare i lavori nei periodi sfavorevoli (clima secco,
forte vento, etc..);

- Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura;

- Prevedere DPIl idonei alle attivita;

- |l personale non strettamente necessario deve essere allontanato. La zona di lavoro deve
essere opportunamente segnalata e delimitata con barriere;

- E necessario mantenere bagnate le viabilita interne all’area di cantiere al fine di evitare il
sollevamento di polveri durante il transito dei mezzi;

- In caso di lavori di manutenzione prevedere l'aggancio di teli antipolvere alle opere
provvisionali o mezzi previsti per I'esecuzione delle lavorazioni;

- Sesono previste lavorazioni pericolose per il traffico, in quanto potenzialmente insudicianti la
piattaforma stradale, & necessario utilizzare un sistema per la pulizia della piattaforma (tipo
spazzolatrice meccanica);

- Le operazioni di scarico e carico dei mezzi dovranno avvenire in modo da limitare la
produzione di polveri.
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da adottare nella
attivita che presentano rischio diincendio o esplosione, descrivendo le modalita operative e i controlli
da prevedere, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di
sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee
Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE
2.1 PRESCRIZIONI OPERATIVE NEI LUOGHI DI LAVORO

In ogni luogo di lavoro le principali sorgenti di innesco sono costituite dagli impianti (elettrico e
termico).

La conformita degli impianti, le manutenzioni preventive e il corretto uso di detti impianti, nonché la
gestione corretta dei locali tecnici consentono di mantenere sotto controllo queste sorgenti, anche
se non di eliminarlo completamente.

Ulteriore sorgente di innesco e costituita dal mancato rispetto del divieto di fumo.

In alcuni casi, la sorgente di innesco pud essere una semplice scarica elettrostatica: & il caso
dell'innesco di materiali inflammabili (es. gas metano o GPL per riscaldamento ambienti). L'impiego
di materiali inflammabili richiede cautele specifiche, sia organizzative che tecniche.

La presenza di veicoli circolanti nelle aree circostanti l'insediamento puo costituire ulteriore rischio.
Guasti o incidenti, in particolare se in prossimita delle postazioni di lavoro possono costituire un serio
rischio di innesco di incendio anche per altri materiali presenti, e un pericolo per I'incolumita degli
operatori.

E inoltre possibile la presenza di sorgenti di innesco piu specifiche, quali
- postazioni di ricarica batterie
- postazioni di lavoro dove vengono effettuate lavorazioni a caldo (es. saldature, molature, ecc.)

- impianti speciali soggetti a riscaldamento di parti (es. forni).

Ciascun pericolo di incendio identificato deve essere o eliminato o ridotto mediante, ad esempio,
sostituzione con metodi / strumenti / prodotti pil sicuri o separazione/protezione dalle altre zone
del luogo di lavoro (compartimentazione).
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Le misure da mettere in campo devono prevedere:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente
inflammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attivita;

- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;

- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al
fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per I'uso giornaliero in contenitori
appositi;

- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione
dell'incendio;

- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per I'eliminazione dei rifiuti
e degli scarti.

- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;

- sostituzione delle sorgenti di calore con altre piu sicure;

- controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;

- schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;

- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;

- controllo della conformita degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;

- controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;

- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;

- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;

- adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a flamma libera
nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;

- identificazione delle aree dove & proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre
aree;

- divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.

Tra le misure di tipo tecnico:

- realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;

- messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di
cariche elettrostatiche;

- realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle
regole dell'arte;
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realizzazione di impianti con specifiche caratteristiche a presidio degli ambienti caratterizzati

da rischio di esplosione;

- applicazione delle norme di cui al DPR 462/01, con riferimento agli impianti di cui ai punti
precedenti;

- ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri inflammabili;

- adozione di dispositivi di sicurezza.

Tra le misure di tipo organizzativo-gestionale:

- rispetto dell'ordine e della pulizia;

- controlli sulle misure di sicurezza;

- predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- informazione e formazione dei lavoratori.

Per i siti rientranti nel campo di applicazione del DPR 151/2011, le misure di contenimento del rischio
sono di fatto espressamente concordate con i VVF, in quanto imposte da norme tecniche piu
specifiche o richieste ad hoc dal competente Comando in ragione della specificita del sito stesso.
misure intese a ridurre la probabilita di insorgenza degli incendi

DEPOSITO ED UTILIZZO DI MATERIALI INFIAMMABILI E FACILMENTE COMBUSTIBILI

Dove possibile, occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili sia
limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attivita e tenuto lontano
dalle vie di esodo. | quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree
destinate unicamente a tale scopo.

Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno pericolose.
Il deposito di materiali infiammabili deve preferibilmente essere realizzato in luogo isolato o in locale
separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte
resistenti al fuoco.

| lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono essere
adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare.

| materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali.

UTILIZZO DI FONTI DI CALORE
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| luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma devono essere tenuti liberi da
materiali combustibili ed & necessario tenere sotto controllo le eventuali scintille.

| condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici, devono essere tenuti puliti per evitare
I'accumulo di grassi o polveri.

| bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza secondo le
istruzioni del costruttore. Ove prevista la valvola di intercettazione di emergenza del combustibile
deve essere oggetto di manutenzione e controlli regolari.

IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE

| lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici. Nel
caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo
elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare
possibili danneggiamenti.

Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato. | materiali
facilmente combustibili ed inflammabili non devono essere ubicati in prossimita di apparecchi di
illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi.

LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE

In presenza di interventi di ristrutturazione o manutenzione di immobile o impianti, all'inizio della
giornata lavorativa occorre assicurarsi che I'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito.

Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure
antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e
combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.

Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura od uso di
fiamme libere). Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo
sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore
e scintille. Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul
sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove ¢ stato effettuato un lavoro a caldo deve
essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali
accesi o braci.

Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato. | locali ove tali sostanze
vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. Il fumo e l'uso di
fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.
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Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di
lavoro.

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee
precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.

Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato.

Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su impianti
elettrici e di adduzione del gas combustibile.

RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI

| rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi,
scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione. L'accumulo di scarti
di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e
depositato in un'area idonea preferibilmente fuori dell'edificio.

AREE NON FREQUENTATE

Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati, locali
deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato
rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono essere
adottate precauzioni per proteggere tali aree contro I'accesso di persone non autorizzate.

MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO

| lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro
finalizzati ad accertare |'efficienza delle misure di sicurezza antincendio.

Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:

- controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora cio sia previsto;

- controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe
fuori tensione;

- controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;

- controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;

- controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.
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| lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale
pericolo di cui vengano a conoscenza.

La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di
incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.

Ad integrazione della dotazione di estintori, & possibile che in alcuni ambienti possano essere
posizionati presidi di primissimo intervento, quali secchi di sabbia (officine o prossimita a motori a
combustione) o coperte antifiamma.

La dotazione di impianti fissi di estinzione ("anello antincendio" o impianto di estinzione automatica
"sprinkler") normalmente non deriva da una scelta del datore di lavoro, ma da una prescrizione
tecnica derivante dall'applicazione delle procedure previste dal DPR 151/2011. In tal caso, le
caratteristiche dell'impianto dipendono dalle norme tecniche specifiche applicabili allo specifico
contesto.

Tutti i dispositivi di protezione antincendio previsti per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita,
|'estinzione degli incendi, la rivelazione e l'allarme in caso di incendio devono essere oggetto di
sorveglianza e controlli periodici, e mantenute in efficienza.

Tra le misure periodiche da attuare, si sottolinea I'importanza di una verifica periodica del rispetto
del divieto di stoccare materiali combustibili all'interno di vani tecnici contenenti:

- postazioni di ricarica batterie stazionarie
- gruppi elettrogeni
- centrali termiche.

Qualsiasi attivita lavorativa in grado di produrre calore o scintille che possano far scaturire una
fiamma e/o diventare fonte di incendio in presenza di materiali inflammabili o combustibili, si
definisce Lavoro a caldo.

Nell’attivita di un cantiere, i siti e le lavorazioni a maggior rischio di incendio sono:

e deposito di materiali;

e impianti elettrici provvisori e definitivi;
e travasi dioli o carburanti;

e stoccaggio di gas;

e saldature e fiamme libere.

e posa di manti a base bituminosa;
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E inoltre obbligatorio considerare fonti di possibili incendi:
e motori delle macchine (quando surriscaldati);
e presenza di gas negli scavi;
e mancanza di impianti di messa a terra;
e scariche atmosferiche;
e sigarette accese;

E obbligatorio effettuare la valutazione del rischio incendio e, conseguentemente, identificare ed
attuare, nelle diverse fasi di lavoro, le misure di prevenzione e di protezione quali ad esempio:

1. Realizzare impianti di messa a terra e/o di protezione contro le scariche atmosferiche.

e |'impianto di terra dovra essere previsto per tutte le attrezzature normalmente non in
tensione (carcasse di macchine, scatole di interruttori, involucri metallici di utensili
portatili, ponteggi e casseforme metalliche, gru, etc.) non provviste di sistema a doppio
isolamento (classe Il).

e Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche invece dovranno essere
progettati ai sensi della norma CEl EN 62305 — 1/4 e con una relazione firmata da un
tecnico abilitato, per le eventuali masse metalliche presenti nel cantiere (ad esempio:
ponteggi, attrezzature di notevoli dimensioni, sili per cemento, serbatoi per I'acqua etc.)
che non risultino autoprotette.

Delimitare le aree interessate al rischio incendio o esplosione con le relative segnalazioni;
Prevedere idonei presidi antincendio (estintori, idranti) e relativa cartellonistica, come ad
esempio quella sotto riportata:

IDRANTE

) o)

ESTINTORE

4. Impedire la diffusione di particelle di metallo incandescente durante le operazioni di taglio e
saldatura e prevedere specifici DPI per gli addetti.

5. Prevedere idonei spazi liberi attorno alle aree di ricovero dei mezzi adibiti alle pavimentazioni
bituminose. Qualora non fosse possibile, gli stessi non potranno essere ricoverati all'interno
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del cantiere. Prevedere inoltre idonee distanze di sicurezza rispetto a dormitori, mense,
installazioni sanitarie, corsi e bacini d’acqua;

6. Incasodilavoriin galleria: presenza di un impianto antincendio con le caratteristiche previste
dalla NOTA INTERREGIONALE N°8 Prot. 12442/PRC del 22 marzo 2000 e documenti attuativi
emanati dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana, come standard di sicurezza antincendio per
i lavori in galleria;

7. In caso dilavori in galleria: e vietato I'impiego di mezzi con motori alimentati a benzina, GPL
e gas naturale cosi come disciplinato dalle NOTE INTERREGIONALI N°26, 31 e 39. PROT. N°
12211 DEL 31/03/2004, PROT. N° 2737 DEL 26/01/2006 e N° AOOGRT/229150/Q.030.170 DEL
02/09/2009 e documenti attuativi emanati dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana.

8. Informare e formare i lavoratori sul corretto utilizzo delle attrezzature ed utensili elettrici al
fine di verificare con continuita 'integrita ed il corretto funzionamento delle parti elettriche.
imporre il divieto di accensione di fuochi non autorizzati all'interno o in prossimita dei limiti
del cantiere. Disporre il divieto di fumo nelle aree di lavoro e durante la conduzione dei mezzi.
Prevedere un’area designata a “zona fumatori” provvista di posacenere. Tale area deve essere
collocata lontano dalle aree di stoccaggio dei materiali combustibili e/o inflammabili, nonché
aree verdi.

9. Garantire l'accessibilita dei mezzi di soccorso dei VV.FF. all'interno del cantiere,
compatibilmente con la tipologia di cantiere (ubicazione, geometria, etc.);

10. Predisporre idonee vie di fuga in modo da consentire ai lavoratori di evacuare il cantiere in
condizioni di sicurezza.

11. Realizzare impianti elettrici in conformita a quanto prescritto dalla normativa in materia,
prevedendo la realizzazione di:

o protezioni tramite differenziale;

o impianto di messa a terra di tutte le strutture metalliche, opere provvisionali e macchine
con carcasse metalliche esposte agli agenti atmosferici;

o protezioni contro le scariche atmosferiche.

12. installare specifica segnaletica di sicurezza antincendio conforme alla normativa in materia
(vie di fuga, segnalazione estintori e idranti, divieto di fumare ed usare fiamme libere,
soprattutto in aree pericolose, indicazione dei pericoli nelle aree a rischio specifico).
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13. Individuare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze ed assicurarne la presenza durante I'orario di lavoro
e tutta la durata dei lavori.

DEPOSITI DI MATERIALE CON PERICOLO DI INCENDIO O DI ESPLOSIONE

Qualora sia previsto I'utilizzo ed il deposito di materiali con pericolo di incendio o di esplosione (ad
esempio, conglomerato bituminoso per pavimentazioni, esplosivi per scavo di gallerie, serbatoi di
carburanti, etc.), si dovranno indicare le scelte progettuali ed organizzative per la definizione delle
zone di deposito di tali materiali.

Siriportano di seguito alcune scelte progettuali minime e non esaustive:

1. Qualora sia previsto I'utilizzo di materiali con pericolo di incendio o di esplosione, ma non sia
ammesso il deposito, questi potranno essere presenti all'interno del cantiere esclusivamente
per le quantita necessarie allo svolgimento delle operazioni in corso e per la sola durata del
turno di lavoro. Non & possibile rifornire i mezzi e le attrezzature di lavoro, anche se
alimentate a gasolio, all'interno del cantiere.

2. | depositi temporanei non dovranno interferire con il transito dei mezzi e dovranno essere
ubicati a distanza di sicurezza da materiali combustibili ed inflammabili. | gruppi elettrogeni
dovranno essere dotati di estintori.

3. Qualora non sia previsto l'utilizzo di materiali con pericolo di incendio o di esplosione,
eventuali sostanze pericolose dovranno essere depositate conformemente a quanto previsto
dalla relativa scheda di sicurezza e dalle norme di legge, all'interno dell’area individuata allo
scopo. Non & ammesso lo stoccaggio di carburante benzina per autotrazione. E ammesso il
deposito di carburanti liquidi di categoria C nei limiti e nelle modalita previste dalla normativa
in materia (DM 22 novembre 2017 e s.m.i. “Regola tecnica di prevenzione incendi per
I'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di
carburante liquido di categoria C”).

4. | mezzi adibiti all’esecuzione delle pavimentazioni bituminose potranno essere ricoverati
all'interno del cantiere a fine turno, nel rispetto della Normativa del Settore. In ogni caso &
necessario programmare una seduta di informazione, estesa a tutti gli addetti, dove verranno
esplicitate le procedure previste per lo svolgimento delle operazioni.
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5. | depositi dovranno portare la chiara indicazione di quanto presente al loro interno e del
guantitativo massimo previsto.

Inoltre, potranno essere indicate:

e Misure preventive e protettive da adottare nelle fasi di stoccaggio;

e Tipologia di segnaletica di avvertimento e sicurezza;

e Misure per la delimitazione, protezione e segregazione delle aree;

e Distanze disicurezza da rispettare nei confronti di impianti, attrezzature, apprestamenti, etc.;
e Tipologia delle dotazioni antincendio (estintori, rilevatori, etc.);

PRESIDI ANTINCENDIO

Il cantiere dovra essere provvisto di un’idonea dotazione di mezzi antincendio, costituita da un
numero di estintori portatili adeguato alla tipologia di lavorazioni previste e alla tipologia di materiali
e attrezzature utilizzati in cantiere, da mantenere sempre in perfetta efficienza (stato e presenza del
materiale estinguente, verifiche periodiche). Per i cantieri di maggiori dimensioni, dovra essere
prevista una rete di idranti.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

E obbligatorio formare ed informare il personale presente in cantiere relativamente alla prevenzione
e protezione contro il rischio d’incendio. In particolare, € obbligatorio:
e formare e informare sulle procedure per la lotta antincendio;

e formare e informare sulle modalita e vie di esodo;

e formare e informare sulla gestione delle emergenze.

PARTICOLARI LAVORAZIONI
SALDATURA

Gli apparecchi per la saldatura elettrica dovranno essere provvisti di interruttore onnipolare sul
circuito primario di derivazione della corrente elettrica.

Tutti i conduttori elettrici dovranno essere posizionati in maniera tale da evitare la possibilita di
danneggiamento meccanico e da non costituire intralcio alla circolazione delle persone e dei mezzi.

Nel caso in cui il collegamento della saldatrice alla linea elettrica di alimentazione sia effettuato
mediante derivazioni a spina (maschio e femmina), queste dovranno essere di tipo regolamentare.
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L'inserimento ed il disinserimento della presa a spina della saldatrice dovranno essere effettuati
esclusivamente a circuito aperto. Analoga precauzione dovra essere adottata per I'attacco ed il
distacco degli spinotti o dei capicorda dei conduttori di alimentazione della pinza porta elettrodi e di
massa.

Il disinserimento della spina dalla presa dovra essere effettuato impugnando I'involucro esterno della
spina stessa e non il cavo elettrico.

L'utilizzo di saldatrici elettriche & subordinato all’'ambiente in cui si dovra operare. In particolare:

e qualorail lavoro si svolga all’aperto in luoghi molto umidi o il lavoratore si trovi a contatto
di estese masse metalliche, & opportuno adottare saldatrici a tensione adeguata
rispettando le norme di buona tecnica del Paese (CE/l in Italia);

e ¢ vietato eseguire all’aperto, durante o dopo un temporale o periodi di pioggia, lavori di
saldatura elettrica;

e neiluoghi bagnati, i cavi dovranno essere tenuti sollevati dal pavimento/terreno.
E vietato effettuare operazioni di saldatura e di taglio:

e  su recipienti o tubi chiusi;

e surecipienti o tubi aperti che contengono o abbiano contenuto sostanze che, sotto 'azione
del calore, possono dare luogo ad esplosioni o ad altre reazioni pericolose;

e all'interno di piccoli locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati.

E obbligatorio predisporre un adeguato impianto di aspirazione per la protezione dei lavoratori e per
garantire un’adeguata qualita dell’aria. In mancanza di impianto di aspirazione (giustificata da analisi
della qualita dell’area con situazioni che ne possono escludere I'impiego) gli addetti alla saldatura
dovranno fare uso dei dispositivi di protezione individuale previsti dalle valutazioni del rischio (ad es.
mascherina respiratoria con filtro adatto).

La carcassa metallica della saldatrice elettrica deve essere collegata all'impianto elettrico di messa a
terra.

Nelle immediate vicinanze del luogo in cui vengono svolti i lavori di saldatura elettrica, deve essere
sempre disponibile un idoneo estintore portatile di primo intervento, da verificare secondo quanto
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previsto dalle norme del Paese e, in ogni caso, quanto previsto dalla necessaria valutazione del rischio
incendio dell’attivita.

CANNELLO OSSIACETILENICO

Nei recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti, la natura del contenuto deve essere resa nota
mediante scritta ed apposita fascia colorata, riportata sull’ogiva del recipiente stesso.

| colori caratteristici che contraddistinguono i principali gas impiegati nelle operazioni di saldatura,
taglio e riscaldamento dei metalli sono quelli riportati in tabella.

GAS IMPIEGATO COLORE
Ossigeno Bianco
Acetilene Arancione
ldrogeno

Propano Granata

Prima di iniziare il lavoro & necessario controllare |'efficienza dell’attrezzatura in dotazione, delle
apparecchiature e delle bombole, sotto il profilo della sicurezza. Ogni bombola dovra essere prelevata,
trasportata e riconsegnata munita del cappellotto metallico per la protezione della valvola. Le
bombole, sia piene che vuote, dovranno essere tenute in deposito nelle zone prestabilite, in posizione
verticale, ed assicurate a parti fisse mediante catenelle, funi o staffe, al fine di evitarne il ribaltamento.

Le bombole dei gas combustibili e quelle dei gas comburenti dovranno essere mantenute separate
fra loro. La stessa precauzione dovra essere adottata per i contenitori vuoti e pieni. La condizione di
pieno e di vuoto dovra essere evidenziata mediante appositi cartelli o scritte.

Nei luoghi di deposito delle bombole o nelle loro immediate vicinanze & severamente vietato fumare
e fare uso di fiamme libere
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Le bombole destinate al contenimento di gas compressi o disciolti o sotto pressione, dovranno essere
sottoposte dal produttore a collaudo e a successive revisioni periodiche secondo quanto definito dalla
normativa in materia. La data di verifica, che dovra essere verificata dal magazzino, verra stampigliata
sull’ogiva della bombola.

Per mettere in esercizio il cannello, le operazioni devono essere effettuate secondo le seguenti
istruzioni:

e aprire sufficientemente il rubinetto dell’ossigeno;
e aprire sufficientemente il rubinetto del gas di combustione;
e accendere la miscela fuoriuscente;

e regolare la flamma.

Durante il lavoro, 'addetto ed i suoi eventuali aiutanti, dovranno usare correttamente gli occhiali di
sicurezza e gli altri mezzi di protezione in dotazione, quali guanti, pettorali e scarpe antinfortunistiche.
Per evitare ustioni agli arti superiori e inferiori € necessario fare uso di indumenti con maniche lunghe
e di pantaloni privi di risvolti.

Sulle tubazioni in gomma del gas comburente e del gas combustibile, nelle immediate vicinanze del
cannello, dovranno essere applicate delle valvole atte ad impedire eventuali ritorni di flamma.

E vietato effettuare la saldatura, il taglio ed il riscaldo di pezzi appoggiati sul pavimento in
conglomerato cementizio, in quanto quest’ultimo potrebbe esplodere. Pertanto, in questi casi, i pezzi
dovranno essere disposti sollevati dal pavimento.

| gas compressi, liquefatti o disciolti devono essere esclusivamente impiegati per quegli usi a cui sono
stati destinati.

E vietato usare getti di gas per la pulizia della persona o degli indumenti, poiché sussiste il pericolo di
offesa agli occhi e ad altre parti del corpo, e che gli abiti si possano impregnare di gas e divenire in tal
modo facilmente inflammabili.
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Al personale addetto alle operazioni di taglio con il cannello devono essere consegnati almeno i

sottoelencati mezzi personali di protezione:

elmetto;
scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato;

schermo facciale o occhiali con ripari laterali di protezione con vetri colorati inattinici (cioe
capace di assorbire i raggi ultravioletti ed infrarossi);

grembiule di cuoio;

guanti di cuoio con manichetta copri polso;

ghette di cuoio;

cintura di sicurezza con bretelle da utilizzare in caso di necessita.

Nelle immediate vicinanze dei luoghi dove sono depositate le bombole o dove vengono effettuate
operazioni di saldatura, dovranno essere disponibili adeguati estintori di primo intervento e
quant’altro previsto dalla valutazione del rischio incendio dell’attivita.
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da adottare in
relazione al rischio di esposizione ad agenti biologici, descrivendo le modalita operative e i controlli
da prevedere, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di
sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee
Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

In caso di presenza di rischio di esposizione ad agenti biologici devono essere attuate le misure
tecniche, organizzative e procedurali, per evitarne 'esposizione ai lavoratori.
In particolare, si deve:

Evitare I'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attivita lavorativa lo consente;
Limitare al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio;

Progettare adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di
sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici;

Adottare misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non
sia possibile evitare altrimenti I’esposizione;

Adottare misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di
un agente biologico;

Usare il segnale di rischio biologico e altri segnali di avvertimento appropriati.

Per le lavorazioni che contemplano la realizzazione o manutenzione di impianti fognari, lavori
all'interno di ambienti chiusi e poco arieggiati, etc. si dovranno prevedere:

Copertura dei punti di immissione dei liquami e di tutti i dispositivi;

Compartimentazione ed isolamento degli ambienti con creazione di zone filtro prima degli
accessi;

Aspirazione da fonte sicura e/o filtrazione dell’aria immessa nei locali;

Manutenzione regolare dei sistemi di climatizzazione;

Procedure per disciplinare gli accessi e transiti dalle aree contaminate a quelle non
contaminate;

Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o uso di gel a base alcolica;

Divieto di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

Divieto di mangiare, bere e fumare nei luoghi con possibile contaminazione;

Periodiche campagne di sanificazione, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc;

DPI necessari per svolgere tutte le funzioni operative;

Sorveglianza sanitaria;
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- Apposizione della seguente cartellonistica:

RISCHIO BIOLOGICO

Per quanto riguarda le attivita lavorative in coesistenza di Pandemie (COVID-19), ci si dovra avvalere,
per la definizione delle scelte progettuali ed organizzative e delle relative misure preventive e
protettive, oltre che delle indicazioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e nella normativa in materia, anche
di eventuali protocolli e regolamenti emessi dalle autorita politiche e sanitarie nazionali e regionali.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare in presenza
del rischio di esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, descrivendo le modalita
operative e i controlli da prevedere, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per
rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di
Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

Il rischio chimico rappresenta il rischio connesso con la presenza nel ciclo lavorativo di agenti chimici
pericolosi, i quali, a seconda della loro natura, possono dar luogo a:

e rischi per la sicurezza o rischi infortunistici: incendio, esplosione, contatto con sostanze
corrosive, ecc.;

e rischi per la salute: esposizione ad agenti chimici pericolosi (tossici, cancerogeni ecc.).

La conoscenza delle caratteristiche di pericolosita delle sostanze € un elemento indispensabile perché
possano essere impiegate limitando il rischio per gli addetti al pit basso livello possibile.

Le Schede di Sicurezza (SDS) sono la fonte primaria di informazione per gli utilizzatori oltre che lo
strumento fondamentale a disposizione per adottare le misure necessarie per la tutela della salute
umana, per la sicurezza sul luogo di lavoro e per la tutela dell’ambiente, in quanto forniscono
informazioni riguardo I'impiego previsto, una panoramica completa delle proprieta chimico-fisiche,
tossicologiche ed ecotossicologiche di sostanze/miscele, nonché le indicazioni necessarie per la
manipolazione sicura e per I'adozione di misure corrette per la gestione del rischio. Le SDS servono a
informare il lavoratore sui pericoli connessi al prodotto utilizzato, per tale ragione se ne deve
garantire I'accesso e la disponibilita.

Ciascun responsabile di unita produttiva per prevenire, mantenere sotto controllo e gestire il rischio
derivante dalla presenza degli agenti chimici deve assicurare che sia:

e correttamente individuata e gestita la presenza nel luogo di lavoro degli agenti chimici
pericolosi, derivante da processi lavorativi procedurati;

o effettuata la VDR preliminarmente alla introduzione di nuovi agenti chimici pericolosi o alla
variazione d’uso di quelli gia presenti.

Il Responsabile, prima di decidere I'introduzione e I'uso di un nuovo agente chimico:

e deve assicurare la classificazione dell’agente chimico valutandone la pericolosita, tramite la
Scheda Dati di Sicurezza.

e individua i lavoratori esposti a rischi derivanti dalla presenza dell’agente chimico pericoloso
ed i luoghi ove questo sara utilizzato
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e valutala pericolosita del nuovo agente, le modalita con cui viene utilizzato, i rischi per la salute
e sicurezza e gli aspetti ambientali;

Per gli agenti cancerogeni e mutageni la valutazione del rischio deve essere molto attenta ed
approfondita.

La valutazione del rischio di esposizione professionale dei lavoratori deve permettere la loro
classificazione in:

. lavoratori potenzialmente esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o
mutageni risulta superiore a quello della popolazione generale, solo per eventi
imprevedibili e non sistematici

. lavoratori esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe
risultare superiore a quello della popolazione generale.

La conoscenza dei valori di riferimento e importante nel definire il limite inferiore cui si deve tendere
quando si propongono misure preventive in un luogo di lavoro, e diventa fondamentale nel caso di
sostanze per le quali non é scientificamente sempre corretto definire un valore soglia di tossicita,
quali sostanze teratogene, mutagene o cancerogene. Nel caso di lavoratori che utilizzano sostanze a
tossicita non nota, il lavoro non deve comportare alcun rischio aggiuntivo rispetto a quello derivante
dall’'esposizione ambientale e dalle abitudini di vita.

3. UTILIZZO

Le misure precauzionali, per il corretto approvvigionamento, stoccaggio, impiego e manipolazione,
smaltimento, prevedono:

e approvvigionamento: ridurre al minimo le quantita di tutti i prodotti presenti, siano essi
coinvolti nella lavorazione o semplicemente conservati. Approvvigionare confezioni di
dimensioni ridotte;

e stoccaggio: adibire allo stoccaggio aree dedicate ed attrezzate, anche con vasche di tenuta.
Verificare annualmente lo stato generale dei depositi (consistenza delle giacenze, integrita
dell'etichettatura, eliminazione prodotti scaduti);

e impiego e manipolazione: segregare I'ambiente di lavoro, mantenere i residui di prodotti
utilizzati nei recipienti originali e/o curare con la massima attenzione la correttezza
dell'etichettatura, sistemi di raccolta e inertizzazione in caso di perdite o sversamenti, DPI
idonei, dispositivi di emergenza per un pronto intervento, eventuali monitoraggi ambientali;

e smaltimento: minimizzare, mantenere il pit possibile separati gli scarti;

e istruzioni operative: elaborare istruzioni, norme comportamentali generali e specifiche per
ridurre al minimo la probabilita di accadimento di eventi indesiderabili (dettare precauzioni
da adottarsi, prescrivere I'uso dei DPI, stabilire con quali risorse possa essere fronteggiata una
situazione di emergenza);
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e formazione: adeguata formazione, informazione ed addestramento del personale, ove
necessaria.

Devono essere inoltre tenute in considerazione le seguenti prescrizioni:

— Ove possibile si dovranno eliminare e/o sostituire i materiali e sostanze che comportino il rischio
in oggetto con altri ritenuti non pericolosi per la salute e sicurezza dei lavoratori;

— ilnumero dilavoratori presenti durante I'attivita specifica deve essere quello minimo in funzione
della necessita della lavorazione;

— ladurata e l'intensita dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;

— le quantita di agenti presenti sul posto di lavoro devono essere ridotte al minimo, in funzione
delle necessita di lavorazione;

— devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono
la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di
agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti;

— ilavoratori dovranno disporre di servizi sanitari adeguati, e dove possibile provvisti di docce con
acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;

— ilavoratori dovranno avere in dotazione idonei DPI che dovranno essere custoditi in luoghi ben
determinati e devono essere controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione;

— prescrivere la presenza delle schede di sicurezza delle sostanze chimiche;

— indicare con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza il divieto di fumo, di assunzione di
bevande o cibi.

&

Vo MINES
fumare MANGIARE
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare quando vi si
presenta il rischio di esposizione a radiazioni ottiche naturali (lavorazioni al sole o riverbero tipo
neve), descrivendo le modalita operative e i controlli da prevedere, a integrazione di quanto gia
previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy
Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le seguenti misure da adottare in caso di lavori
eseguiti prettamente all’esterno, nella stagione estiva con particolare riferimento a quelle
concentrate nelle ore diurne:

Usufruire sempre ove possibile di schermature con teli e con coperture;

- Organizzare I'orario di lavoro, ove possibile, in maniera tale che durante le ore della giornata
in cui gli UV sono piu intensi (ore 11:00 — 15:00 oppure 12:00 — 16:00 con l'ora legale) si
privilegino i compiti lavorativi che si svolgono all'interno o all’ombra, riservando i compiti
all’esterno per gli orari mattutini e serali in cui I'esposizione agli UV € minore;

- Consumare i pasti e sostare durante le pause sempre in luoghi ombreggiati;

- Prevedere idonei DPI quali: occhiali da sole, casco con prese d’aria e creme solari;

- Prevedere idonea cartellonistica.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare in presenza
del rischio di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Roa) quali ad esempio in caso di lavori di
saldature, descrivendo le modalita operative e i controlli da attuare, a integrazione di quanto gia
previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy
Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI..

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

Con I'acronimo ROA (radiazioni ottiche artificiali) si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche
generate artificialmente, aventi una lunghezza d’onda compresa tra 100nm e 1mm che possono
essere suddivise in:

e Radiazione ultravioletta (UV);
e Radiazione visibile;
e Radiazione infrarossa (IR).

Pertanto, tutte le radiazioni ottiche non provenienti dal Sole vengono generate artificialmente da
determinate sorgenti e rientrano nella definizione di ROA, quali:

e Attivita di saldatura;

e lLampade germicide per la disinfezione e sterilizzazione;
e Corpiincandescenti come il metallo fuso;

e |aser;

e etc.

L'interazione della radiazione ottica con I'occhio e la cute puo provocare conseguenze dannose come:
lesioni all’'occhio come bruciatura/lesioni della retina e cornea, eritema sulla pelle, bruciature della
pelle, tumori cutanei, disturbi temporanei visivi.

La qualita degli effetti, la loro gravita, o la probabilita che alcuni di essi si verifichino dipendono dalla
esposizione radiante, dalla lunghezza d’onda della radiazione e, per quanto riguarda alcuni effetti
sulla pelle, dalla fotosensibilita individuale che & una caratteristica geneticamente determinata. In
generale, i lavoratori, le persone presenti e di passaggio possono essere sovraesposti a tali radiazioni
in assenza di adeguati precauzioni tecnico-organizzative.

Qualora presente il suddetto rischio si dovranno scegliere misure di mitigazione o atte ad eliminare
il rischio. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
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- eliminare qualsiasi interazione sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze
chimiche fotosensibilizzanti;

- adottare attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle
radiazioni ottiche artificiali;

- adottare altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni
ottiche;

- eliminare qualsiasi effetto indiretto come I'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;

- usare di dispositivi di sicurezza, schermature o analoghi meccanismi di protezione della
salute;

- prevedere opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e
delle postazioni di lavoro;

- limitare la durata ed il livello di esposizione;

- prevedere la separazione fisica e segnalamento delle aree di lavoro nelle quali si generano
ROA potenzialmente nocive dalle postazioni di lavoro vicine;

E VIETATO

L'INGRESSO Al NON
ADDETTI Al LAVORI

- prevedere informazione e formazione degli addetti;
- Utilizzare di DPI, quali ad esempio gli occhiali e/o visiere.

In caso di presenza di sistemi laser:

- devono essere sempre confinati all'interno di adeguato sistema schermante.

- Tutti i pannelli di accesso ed i blocchi di sicurezza devono essere progettati in modo da
impedire I'accesso alla radiazione laser (diretta e/o diffusa dal materiale bersaglio).
’esecuzione deve risultare robusta ed eventuali pannelli che possono essere rimossi devono
essere fissati con viti che richiedano idonei attrezzi per la loro rimozione.

- Eventuali finestre di visone devono essere realizzate con idonei filtri di densita ottica tale da
abbattere la radiazione laser diffusa a livelli non pericolosi per 'uomo.

SALDATURA AD ARCO

Le attivita disaldatura comportano I'emissione di significativi valori di radiazioni ottiche artificiali nelle

frequenze dellinfrarosso, del visibile e dell’ultravioletto con conseguente attenzione, ai fini della

sicurezza e salute dei lavoratori, da parte del datore di lavoro. Infatti, ad esempio le radiazioni UV

agiscono sulla pelle (es. eritema, pigmentazione) e sugli occhi (es. micro-lacerazioni della cornea con

stati di dolore, fotofobia, congiuntivite). | tempi limite di esposizione per la pelle e I'occhio non
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protetti alla radiazione ultravioletta prodotta dalle operazioni di saldatura ad arco elettrico (di
qualsiasi tipo e su qualsiasi supporto) sono dell’ordine dei secondi. Poiché con qualsiasi corrente di
saldatura e su qualsiasi supporto i tempi di sovraesposizione risultano nell’ordine delle decine di
secondi ad 1 m, la misura e la conoscenza esatta del tempo in cui si supera il limite per I’'esposizione
radiante efficace € comunque ininfluente.

Il rischio intrinseco di radiazioni ottiche artificiali associato a tali attivita si classifica come molto alto
e rende necessario adottare una serie di misure specifiche di riduzione e controllo dell’esposizione. |
processi di saldatura ad arco elettrico e ossiacetilenica effettuate dal personale addetto devono ove
possibile avere carattere occasionale e devono essere svolti seguendo le precauzioni a protezione
individuale e collettiva di seguito dettagliatamente descritti.

Misure di prevenzione generali saldatura ad arco

La protezione del personale non coinvolto nelle operazioni di saldatura deve essere garantita dal
confinamento di tale attivita nel medesimo ambiente; attraverso adeguate tende schermanti
certificate EN 1598.

Misure di prevenzione e protezione individuale

Durante I'esecuzione di operazioni di saldatura, per il saldatore, devono essere disponibili Dispositivi
di Protezione Individuale (DPI) specifici quali protezione del viso/occhi e pelle, nonché maschere,
grembiule, manicotti con guanti. La scelta del numero di scala dei filtri utilizzati per i processi di
saldatura e tecniche collegate deve essere effettuata in accordo alle tabelle di riferimento UNI EN
169.

| dispositivi di protezione utilizzati nelle operazioni di saldatura sono schermi (ripari facciali) e
maschere (entrambi rispondenti a specifici requisiti di adattabilita, sicurezza ed ergonomicita), con
filtri a graduazione singola, a numero di scala doppio o commutabile (quest’ultimo per es. a cristalli
liquidi). | filtri per i processi di saldatura devono fornire protezione sia da raggi ultravioletti che
infrarossi che da radiazioni visibili. Il numero di scala dei filtri destinati a proteggere i lavoratori
dall’esposizione alle radiazioni durante le operazioni di saldatura e tecniche simili € formato solo dal
numero di graduazione corrispondente al filtro. In funzione del fattore di trasmissione dei filtri, la
norma UNI EN 169 prevede 19 numeri di graduazione. Per individuare il corretto numero di scala dei
filtri per la saldatura ad arco, il taglio ad arco e al plasma jet & necessario considerare
prioritariamente: I'intensita della corrente.

Ulteriori fattori da tenere in considerazione sono:

e |adistanza dell’'operatore rispetto all’arco o alla fiamma;
e [|illuminazione locale dell’ambiente di lavoro;
e |e caratteristiche individuali.

Tra le misure di sicurezza da adottare si ricorda:

e Mantenere in perfetto stato i DPI Utilizzati
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e Sottoporre al medico competente I'eventuale esclusione degli addetti appartenenti alla lista
delle persone sensibili o utilizzanti agenti chimici foto sensibilizzanti.
e Collocare nella postazione di saldatura la Tabella di seguito riportata.

prspstic A3 Utilizzazione raccomandata dei diversi numeri di scala per lasaldatura ad arco

Comente
A

Processo 1.5| El10|15|30]40'SOITD|100|125[150|1751200|225]250‘3m|350|40}|450|50|3|500

Elettrod 8 | 9 | 10 | 1 | 2 [ 13 ‘ 14
rivestiti

MAG 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 14

TIG 8 9 [ 10 I 11 I [ [ 13 |

MIG con
metali | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ‘ [ ‘
pesanti

MIG con
leghe | 10 | 11 | 12 ‘ 13 | 14 ‘
leggere
Taglo 10 [ 1] 12 | 13 | 14 ‘ 15

aria-arco

Tagli
p?agsrza-jel | ¢ | 10 | " | 2 | 13 |

owd | L] s [ s 7] & [l w [ w ] ]

microplasma

1.5| [] | |u|15|3o|40|50|7o|mu|125‘150|175[200|225]zso‘3m|350|m|450|500|600
Nota  Iitermine "metalli pasant* sl applica ad accial, leghe di acciaio, rame e leghe cormelate, ecc.

e Si provveda a interdire 'area durante le operazioni di saldatura da parte di altri operatori
facenti altre mansioni. Collocare la seguente segnaletica nella postazione di saldatura.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare in caso di
esposizione a radiazioni ionizzanti naturali, descrivendo le modalita operative e i controlli da
prevedere, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di
sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee
Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

La natura geologica del sito, la tipologia costruttiva dell’edificio, i materiali da costruzione utilizzati,
le modalita di ventilazione sono tra i parametri piu determinanti la concentrazione di Radon.
Molteplici studi epidemiologici confermano che I'esposizione al radon (inalazione di radon) aumenta
il rischio di cancro polmonare nella popolazione generale.

Qualora, tramite anche analisi di ricerca (attingendo anche dal seguente portale: - SINRAR -
https://sinrad.isinucleare.it - Sistema Informativo Nazionale sulla Radioattivita), si rilevi la presenza
del rischio in oggetto, anche in riferimento a quanto disciplinato dalla normativa in vigore, in
particolare il D.Lgs. n. n. 101/2020, che ha abrogato e sostituito il D.Lgs. n. 230/1995, si dovra:

- Definire le modalita di esposizione dei lavoratori (turnazione nell’eseguire determinate
lavorazioni)

- Prescrivere che in fase di esecuzione si dovra garantire l'espulsione mediante
ventilazione dell’aria ricca di radon dai locali interrati;

- Prevedere isolamenti e sigillatura dei locali interrati;

- Prescrivere di riduzione quanto possibile i tempi di esposizione dei lavoratori;

- Altro.
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da adottare nella
attivita che presentano il rischio di esposizione a campi elettromagnetici, descrivendo le modalita
operative e i controlli da prevedere, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per
rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di
Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

| campi elettromagnetici possono essere:

- campi elettrici statici;

- campi magnetici statici;

- campi elettrici, campi magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300
GHz.

Premesso che qualunque dispositivo, macchinario, impianto alimentato ad energia elettrica emette
campi elettrici, campi magnetici e campi elettromagnetici, le sorgenti pit comuni sono:

- elettrodotti;

- apparati per la radiocomunicazione;

- cabine di trasformazione media/bassa tensione;

- iprocessidisaldatura manuale o automatica (a filo, oppure ad elettrodo o a radiofrequenza).

Gli effetti che derivano dall’esposizione ai campi elettromagnetici possono avere gravi ricadute sulla
salute e sicurezza dei lavoratori e pertanto vanno prevenuti. Tali effetti possono essere:

1. Effetti biofisici diretti, provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza
all'interno di un campo elettromagnetico, che comprendono

e Effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a causa dell’assorbimento di energia
dai campi elettromagnetici nei tessuti medesimi;

o effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti
possono essere di detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti.
Inoltre, la stimolazione degli organi sensoriali pud comportare sintomi transitori quali
vertigini e fosfeni. Inoltre, tali effetti possono generare disturbi temporanei e
influenzare le capacita cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e possono,
pertanto, influire negativamente sulla capacita di un lavoratore di operare in modo
sicuro;

e correnti negli arti;
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2. Effetti indiretti, effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico,
che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali

e interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori
cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo;

e rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di campi magnetici statici;

e innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);

e incendied esplosioni dovuti all’accensione di materiali inflammabili a causa di scintille
prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;

e correnti di contatto;

Qualora risulti che i valori di azione siano superati, bisognera elaborare ed applicare un programma
d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai
valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:

e dialtri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;

e della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensita inferiore, tenuto
conto del lavoro da svolgere;

e delle misure tecniche per ridurre I'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se
necessario 'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di
protezione della salute;

e degliappropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro o, dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;

e della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

e dellalimitazione della durata e dell’intensita dell’esposizione;

e della disponibilita di adeguati dispositivi di protezione individuale;

e in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche
elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei
lavoratori;

e dell'informazione e formazione dei lavoratori;

e di misure appropriate al fine di limitare e controllare I'accesso, quali segnali, etichette,
segnaletica al suolo e barriere:
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Presenza di campl
magnetic

Presenza di radiazioni
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da adottare nel caso
sia rinvenuta presenza di manufatti e/o materiali contenenti amianto (MCA) nei fabbricati oppure
dove vengano rinvenuti MCA nel corso di lavori o ancora per abbandono da parte di terzi sulla sede
di pertinenza, descrivendo le modalita operative e i controlli da prevedere, a integrazione di quanto
gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella
Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

In tutti i luoghi di lavoro & necessario effettuare attraverso indagini e/o campionamenti la verifica
dell’eventuale presenza di materiali contenenti amianto (MCA), nei fabbricati, sia come componenti
di impianto (es.: guarnizioni, coibentazioni d’impianti di riscaldamento, guarnizioni di caldaie,
isolamenti termici, isolanti, ecc.) sia come componenti edilizi (es.: intonaci, controsoffitti, coperture
in cemento amianto/eternit, canne fumarie ecc.).

La verifica della presenza di amianto deve prevedere l'ispezione delle strutture edilizie, il
campionamento e l'analisi dei materiali sospetti, effettuata con il supporto di ditta specialistica,
attraverso:

- sopralluoghi e valutazione visiva, eseguita anche tramite la “scheda per I'accertamento della
presenza di MCA negli edifici” (allegato 5 al D.M. 6/9/1994);

- valutazione, in caso di materiale sospetto, della tipologia di MCA: friabile/compatto;

- individuazione dei seguenti aspetti:

e tipologia mineralogica dell’amianto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, tremolite,
actinolite) mediante analisi eseguite con le tecniche di rilevazione previste dalla
normativa vigente;

e caratteristiche strutturali del materiale contente amianto;

e stima della quantita totale degli MCA;

e stato di conservazione.

Nel caso venga accertata, attraverso le suddette indagini e/o i campionamenti di materiale sospetto,
la presenza negli edifici, strutture, apparecchi e/o impianti, di MCA in matrice compatta e/o friabile,
e necessario effettuare una Valutazione del Rischio di rilascio di fibre di amianto attraverso:

- la verifica dello stato di installazione e conservazione dei materiali effettuata tramite
ispezione visiva, al fine di effettuare una prima valutazione approssimativa sul potenziale di
rilascio di fibre nell'ambiente; durante I'ispezione devono essere attentamente valutati:

e iltipo e le condizioni dei materiali;
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e |'eventuale danneggiamento o degrado del materiale e delle possibilita che il materiale
stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato per effetto di fattori esterni;

e | fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;

e | fattoriche influenzano la diffusione di fibre e I'esposizione degli individui.

- un monitoraggio ambientale che fornisca la misura della concentrazione delle fibre di amianto
aerodisperse all'interno dell'edificio.

Sulla base dei risultati emersi dagli esiti delle ispezioni visive e dei campionamenti ambientali, &
necessario effettuare I'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi per il personale che
frequenta il sito.

Sulla base dell’esito della valutazione & necessario:
1) Per i materiali contenenti amianto integri e non suscettibili di danneggiamento:

» seguire un programma di controllo e manutenzione dei materiali;
» attuare le procedure per le attivita di custodia, manutenzione e pulizia.

2) Per i materiali contenenti amianto integri ma suscettibili di danneggiamento o a fattori di
deterioramento:

» seguire un programma di controllo e manutenzione dei materiali;

» attuare le procedure per le attivita di custodia e manutenzione e pulizia;

» se non e possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento bisognera prendere
in considerazione un intervento di bonifica a medio termine.

3) Per i materiali contenenti amianto danneggiati:

» attuare un intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento nel
rispetto delle tempistiche e modalita definite dalla normativa.

Nei casi di cui ai punti 1 e 2, & necessario designare il Responsabile Amianto e, con il suo supporto,
procedere a:

» predisporre il programma di controllo e manutenzione dei materiali di amianto: tale
programma implica mantenere in buone condizionii MCA, prevenire il rilascio e la dispersione
secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare
periodicamente le condizioni dei MCA.

> tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
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» curare la predisposizione di avvertenze sulle installazioni soggette a frequenti interventi
manutentivi (caldaie, tubazioni, ecc.) onde evitare che I'amianto venga inavvertitamente
manipolato;

» garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attivita di pulizia, gli interventi
manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare disturbo dei materiali di
amianto. A tal fine dovranno essere predisposte specifiche procedure di sicurezza per chi puo
operare nei pressi o sui materiali contenenti amianto (manutentori, installatori, imprese di
pulizia, etc.);

» fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello
stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;

» nel caso siano in opera materiali friabili organizzare visite periodiche ispettive dell’edificio da
personale specializzato, almeno una volta I'anno. A seguito di tali ispezioni periodiche dovra
essere redatto dettagliato rapporto corredato da documentazione fotografica che dovra
essere trasmesso alla ASL competente ed opportunamente conservato.

BONIFICA DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

Nel caso venga accertata la presenza di MCA danneggiati ovvero in ogni altra circostanza per cui si
debba provvedere alla rimozione o demolizione di MCA, € necessario disporre la bonifica dei MCA,
tramite ditta esterna specializzata, tramite rimozione o intervento conservativo senza rimozione, al
fine di impedire la dispersione di fibre nell’aria (confinamento o incapsulamento).

RIMOZIONE

Nel caso di rimozione dei materiali contenenti amianto I'attivita va affidata in appalto (ex Tit. IV D.Lgs.
81/08 trattandosi di lavori edili) a impresa specializzata, verificando I'idoneita tecnico-professionale
dell'impresa (ex art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e richiedendo il certificato di iscrizione
all’Albo nazionale gestori ambientali per attivita di bonifica cat. 10A e/o 10B e raccolta/trasporto
rifiuti pericolosi cat. 5 (art. 212 D.Lgs. 152/2006).

La ditta esecutrice, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di rimozione, predispone e presenta
il Piano di Lavoro (art. 256, co. 2, D.Lgs. 81/2008) a ASL e ARPA competenti, contenente le modalita
con cui si intende effettuare le lavorazioni.

Se entro i 30 giorni I'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del
piano di lavoro e non rilascia prescrizioni operative, la ditta esecutrice puo eseguire i lavori. Qualora
la data dei lavori venga variata € richiesta la comunicazione della nuova data almeno 3 giorni lavorativi
prima dell’inizio dei lavori.
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L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza,
come di seguito indicato. In tale ipotesi, oltre alla data di inizio, nel Piano di Lavoro deve essere fornita
anche indicazione dell’orario di inizio delle attivita e dell’'urgenza riscontrata (art. 256, co. 5, D.Lgs.
81/2008).

A titolo esemplificativo casi di urgenza possono riguardare:

= situazioni dirischio a carattere igienico-sanitario tali da determinare I'esigenza di un
intervento sollecito;

= situazioni in cui I'intervento sia soggetto a rilevanti vincoli organizzativi, ragionevolmente
documentati dal committente, in particolare per garantire la continuita nell’erogazione di
servizi essenziali;

= presenza di strutture o materiali danneggiati e per i quali non sia procrastinabile I'intervento
di messa in sicurezza al fine di evitare la dispersione di fibre;

= interventi per ritrovamento occasionale di materiali contenenti amianto misconosciuti nel
corso di attivita di cantiere.

Il piano di lavoro predisposto dalla ditta esecutrice deve essere archiviato dal committente e dal
Responsabile amianto, e deve prevedere anche le modalita di verifica dell’assenza di rischi dovuti
all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro al termine del cantiere. Pertanto, il datore di lavoro
della impresa esecutrice, al termine dei lavori di bonifica, ha I'obbligo di verificare I'assenza di
esposizione residua con metodologie idonee per ogni specifico contesto, e in particolare, in caso di
bonifiche di materiali friabili, tramite la “Certificazione di restituibilita”.

INCAPSULAMENTO E CONFINAMENTO

Per i lavori di incapsulamento la presentazione del piano di lavoro predisposto dalla ditta esecutrice
e obbligatoria solo se € previsto un pretrattamento della superficie dei materiali contenenti amianto.
Negli altri casi di incapsulamento e per i lavori di confinamento & previsto I'obbligo di invio della
notifica da parte della ditta esecutrice.

A valle della bonifica effettuata tramite incapsulamento/confinamento, dovra comunque essere
mantenuto un programma di controllo e manutenzione, per verificare il permanere dell'efficacia
dell'incapsulamento.

Solo in casi particolari, per esposizioni di breve intensita, € ammessa una procedura “semplificata”
per cui non e richiesta la presentazione da parte della ditta esecutrice del piano di lavoro all’ASL ma
la sola notifica. Questi casi riguardano generalmente intervenenti occasionali e per tempi ridotti
(meno di 4 ore) su quantitativi ridotti di materiali contenenti amianto (es. guarnizioni, canne fumarie,
rimozioni di superfici di lastre cemento amianto inferiori a 10 mq, ripristino di lastre cemento
amianto). In questi casi i lavori devono essere eseguiti adottando misure idonee a proteggere la salute
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dei lavoratori e la dispersione dell'ambiente effettuando il trattamento preventivo dei materiali
contenenti cemento amianto e utilizzando i dispositivi di protezione individuale previsti. In caso di
eventi naturali straordinari o causa d’incendio, possono presentarsi situazioni (valutabili caso per
caso) per le quali e richiesto un immediato intervento di messa in sicurezza del sito.

RINVENIMENTO OCCASIONALE E/O FORTUITO DI MCA

Nel caso di rinvenimento di MCA abbandonato nelle pertinenze aziendali, anche a seguito di
segnalazione (interna o esterna), occorre:

- informare il Comune ai sensi e per gli effetti dell'art.192, D.Lgs. 152/2006, provvedendo alla
messa in sicurezza ambientale dell’area, delimitandola e coprendo i rifiuti e sporgere
denuncia agli organi di Polizia Giudiziaria;

- quando possibile, provvedere, per il tramite delle strutture competenti, all'avvio a
smaltimento del MCA.

Per avviare l'iter per la bonifica, la rimozione e I'avvio a smaltimento, occorre sempre affidare I'attivita
a Ditta esterna iscritta all'albo dei gestori ambientali per attivita di bonifica (categoria 10A e/o 10B) e
per attivita di raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi (categoria 5), monitorando il regolare
svolgimento della gestione amministrativa della rimozione, con presentazione del Piano di Lavoro o
della sola Notifica nei casi previsti dalla Circolare Min. Lavoro e Politiche Sociali del 25/01/2011 (ad
es. rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono
fermamente legate ad una matrice come piccoli pezzi < 10m2) ed attuando le necessarie e
tempestive misure di protezione, in particolare:

- delimitazione ed isolamento della zona;

- segnalazione, mediante appositi cartelli, della presenza di amianto per evitare pericoli alla
circolazione stradale ed evitare pericoli alle persone;

- eventuali rilievi fotografici per l'identificazione esatta del luogo di ritrovamento e delle
condizioni del materiale;

- coordinamento delle operazioni e messa in sicurezza definitiva del luogo.

RINVENIMENTO DI AMIANTO NEL CORSO DI LAVORI
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Nel caso in cui durante i lavori si dovessero rinvenire materiali che si sospetta possano contenere
amianto, ad es.:

e materiali che rivestono superfici, applicati a spruzzo o a cazzuola,

e rivestimentiisolanti di tubi e caldaie,

e una miscela di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densita in
cemento-amianto (lastre di rivestimento), pannelli a bassa densita (cartoni) e prodotti
tessili,

il lavoro dovra essere interrotto immediatamente ed un campione del materiale sospetto dovra
essere prelevato e portato in laboratorio per essere analizzato.

| risultati di tali analisi determineranno le operazioni successive. Il prelievo di campioni dovra essere
effettuato da personale in possesso di specifica formazione e utilizzando specifici DPI.

Qualora il rischio amianto sia presente, si dovranno mettere in atto le relative misure preventive e
protettive, quali:

— redazione da parte del datore di lavoro dell'impresa esecutrice della rimozione del Piano di
Lavoro di cui all’art. 256 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. prima dell’inizio dei lavori di demolizione, o di
rimozione dell’amianto, o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e
impianti, nonché dai mezzi di trasporto;

— prevedere, prima dell’inizio dei lavori, la consegna del piano per la rimozione dell’amianto, come
allegato al POS, e all’'organo di vigilanza;

— prescrivere un Piano di Monitoraggio e Campionamento prima, durante e dopo i lavori nelle
zone esterne alle zone di lavoro di rimozione dell’amianto;

— prescrivere, a tutti i lavoratori esposti, DPI specifici per il rischio trattato quali tute, scarpe,
respiratori, guanti etc. come da normativa vigente;

— prima dell'inizio dei lavori, gli operai dovranno essere istruiti ed informati sulle tecniche di
rimozione dell'amianto, che dovranno includere un programma di addestramento all'uso delle
maschere respiratorie, sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e la pulizia del
luogo di lavoro;

— gli indumenti a perdere e le coperture per i piedi dovranno essere lasciati nella stanza
dell'equipaggiamento contaminato sino al termine dei lavori di bonifica dell'amianto, ed a quel
punto dovranno essere immagazzinati come gli scarti dell'amianto. Tutte le volte che si lascia la
zona di lavoro € necessario sostituire gli indumenti protettivi con altri incontaminati;

— durante i lavori di rimozione & necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di lavoro
dal materiale di amianto;
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— separare e distanziare i locali ricovero e riposo, wc etc. dall’area interessata dalla bonifica
dell’amianto;

— prevedere I'Unita di Decontaminazione per il personale e per i materiali di risulta;

— l'imballaggio dei rifiuti contenenti amianto dovra essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti
a ridurre il pericolo di rotture accidentali;

— l'allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro dovra essere effettuato in modo da ridurre il piu
possibile il pericolo di dispersione di fibre;

— si dovra definire, all'interno del cronoprogramma, uno sfalsamento temporale delle lavorazioni
di bonifica amianto rispetto alle altre lavorazioni;

— dovranno essere previsti percorsi pedonali/carrabili separati da quelli utilizzati dall'impresa
specializzata nella bonifica amianto. Tali percorsi dovranno essere delimitati da barriere fisiche
e ben segnalati;

— le aree smaltimento rifiuti dovranno essere separate da quelle adibite a raccogliere rifiuti
speciali derivanti dalla bonifica amianto;

— circoscrivere |'area di bonifica amianto con apposita delimitazione e relativa cartellonistica,
come quella sotto riportata, per vietare |'accesso ai non autorizzati;

A ATTENZIONE

IN QUESTO EDIFICIO SONO IN CORSO
LAVORI DI BONIFICA DI AMIANTO

E ASSOLUTAMENTE VIETATO

ACCEDERE ALLE ZONE CONFINATE
Al NON AUTORIZZATI

— prevedere misure per 'abbattimento di fibre aereo disperse;

— prevedere misure per ridurre le emissioni di fibre durante i lavori di scavo e trasporto inerti;

— convogliare i materiali di risulta in ambienti o contenitori a tenuta;

— filtrare e depurare tutte le acque inquinate, meteoriche e di lavaggio, derivanti dal cantiere;

— monitorare costantemente le emissioni di fibre in aria e campionare i materiali di scavo;

— prescrivere una adeguata turnazione di lavoro e il minor numero possibile di addetti, al fine di
ridurre i tempi di esposizione dei lavoratori a rischio amianto.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare nelle attivita
da svolgere all'interno di spazi confinati o sospetti d’inquinamento, descrivendo le modalita operative
e i controlli da prevedere, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i
requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e
nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI..

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

Per ambiente confinato o sospetto di inquinamento si intende uno spazio circoscritto (non
necessariamente “ristretto”) caratterizzato da limitate aperture di accesso o comunque che creano
difficolta di accesso e di uscita, da ventilazione naturale sfavorevole, possibilita di rapido
accrescimento della condizione di rischio, non progettato né destinato ad una presenza umana
continuativa, ma puo essere occupato temporaneamente per |'esecuzione di interventi lavorativi.

Alcuni ambienti confinati sono facilmente identificabili come tali, in quanto la limitazione legata alle
aperture di accesso e alla ventilazione sono ben evidenti e/o la presenza di agenti chimici pericolosi
€ nota.

Fra i piu tipici ambienti confinati, si possono citare:

e serbatoi di stoccaggio;

e silos;

e recipienti di reazione;

e fogne;

e fosse biologiche;

e Condotte forzate;

e (isterne;

e (Canali di ventilazione;

e Cunicoli tecnologici;

e Pozzineri, camini, gallerie e in generale gli ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili,
ove sia possibile il rilascio di gas deleteri.

Altri ambienti, che a un primo esame potrebbero non apparire come confinati, in particolari
circostanze potrebbero di fatto diventarlo, presentando le medesime problematiche e i medesimi
rischi. E il caso, ad esempio, di:

e camere con aperture in alto;
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e vasche;

e depuratori;

e camere di combustione nelle fornaci e simili;
e cunicolj;

® Cassoni;

e canalizzazioni varie;

e camere non ventilate o scarsamente ventilate etc.

2.1 CENSIMENTO E REGISTRO

Ciascuna unita produttiva deve mantenere un registro aggiornato degli ambienti confinati o sospetti
d’inquinamento presenti nelle sedi di lavoro di propria competenza, nel quale devono indicarsi:

e lastruttura responsabile per la gestione dello specifico ambiente;

e le informazioni sui rischi derivanti dagli accessi agli ambienti o dall’'esecuzione di attivita
all'interno degli stessi?;

e |e modalita di accesso e soccorso all'interno (se, in relazione ai rischi presenti, sia possibile o
meno |'intervento di recupero diretto ovvero sia necessaria attrezzatura di recupero).

Le strutture responsabili dei predetti ambienti devono:

e vigilare sugli accessi, autorizzando I'accesso e |'effettuazione delle attivita all'interno degli
stessi 0 negando I'accessibilita;

e segnalare tempestivamente |'utilizzo o I'accesso a un ambiente, aggiornando I'elenco in area
comune e mantenendo 'evidenza per tutta la durata dell’esecuzione dell’attivita in corso
nell’ambiente.

Il permanere della segnalazione sull'impiego dell’'ambiente specifico comporta il divieto di accesso
per chiunque o per |'esecuzione di ulteriori attivita all'interno dello stesso.

Chiungque debba accedere o far accedere o far utilizzare detti ambienti dovra pertanto verificarne
preliminarmente I'effettiva accessibilita con i Responsabili della struttura competente.

2.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI

2Vedi 2.2
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A seguito della valutazione dei rischi, € necessario identificare tutte quelle misure che evitino di
effettuare direttamente le attivita negli spazi confinati o sospetti di inquinamento. Quando non
risulta ragionevolmente possibile effettuare la lavorazione senza entrare nello spazio confinato, e
necessario identificare tutte le misure che occorre adottare, per eseguire il lavoro in condizioni di
sicurezza. Nei lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento devono essere adottati i Dispositivi
di Protezione Collettiva (DPC). | rischi residui, che non possono essere soppressi dai DPC, devono
essere eliminati o ridotti mediante I'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

| rischi non riguardano solamente i lavoratori preposti ai lavori in spazi confinati o sospetti di
inquinamento, ma anche tutte le persone addette al soccorso e al salvataggio, soprattutto se non
adeguatamente informate, formate, addestrate ed equipaggiate.

Quando si effettua la valutazione dei rischi, & necessario reperire ogni tipologia di informazioni
disponibili sullo spazio confinato in esame. Tali informazioni possono, ad esempio, riguardare i
processi eseguiti o quelli che si dovrebbero effettuare durante I'attivita prevista, i disegni e/o la
configurazione del luogo confinato.

Particolare attenzione dovra essere posta, qualora si preveda una variazione delle dimensioni e della
geometria del luogo confinato, alle attivita da effettuare e alle condizioni ambientali.

La riduzione dei rischi pu0 essere realizzata attraverso la modifica delle procedure di lavoro in modo
da evitare il pit possibile la necessita di entrare nello spazio confinato, come ad esempio:

e |a verifica dall’esterno dell’atmosfera interna dello spazio confinato mediante I'utilizzo di
strumenti manovrati a distanza;
e |'utilizzo di attrezzature manovrate a distanza per bonificare silos nei quali si sono formati
blocchi di granaglie sfuse a forma di ponte, che potrebbero crollare;
e utilizzo per il controllo, di sistemi di televisione a circuito chiuso.
Nei lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento & necessario identificare i pericoli presenti,
stimare il rischio e determinare le precauzioni da adottare. Generalmente la valutazione del rischio
includera considerazioni riguardanti:

e |e attivita da eseguire

e |e attivita eseguite in precedenza

e |'ambiente di lavoro

e imateriali e le attrezzature per eseguire I'attivita

e |a gestione del soccorso e delle emergenze.
Nei lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento & necessario tenere presente la seguente
regola: evitare di entrare in spazi confinati o sospetti di inquinamento, ad esempio effettuando il
lavoro all’esterno. Qualora I'accesso in spazi confinati o sospetti di inquinamento fosse indispensabile
occorre:
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- realizzare un sistema sicuro di lavoro, comprendente, tra I'altro, addestramento e idonee
procedure
- predisporre un adeguato sistema di soccorso prima di iniziare il lavoro.
Per quanto il "rischio zero" non €, e non sara mai raggiungibile, indubbiamente i rischi legati ai lavori
negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento possono essere ridotti a un livello molto basso,
tramite un'attenta organizzazione e pianificazione delle modalita operative, descritte di seguito.

L'esposizione al rischio va eliminata attraverso I'esecuzione del lavoro tramite metodologie che
evitino l'accesso e I'esecuzione dello stesso nell'ambiente confinato o sospetto di inquinamento.

Ulteriore elemento di valutazione ¢ verificare se il lavoro da eseguire, cosi come programmato, €
realmente necessario, o si potrebbe:

- modificarlo in modo da non entrare nello spazio confinato;
- effettuarlo dall'esterno

PROCEDURA OPERATIVA E DI SICUREZZA

Se € necessario entrare in spazi confinati o sospetti di inquinamento, e indispensabile assicurarsi di
aver messo in atto un sistema sicuro di lavoro.

Nelle attivita lavorative ad elevato rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori, I'elaborazione di una
"procedura di sicurezza" costituisce una fase importante e delicata per la pianificazione dei lavori in
condizione di sicurezza per qualsiasi sistema produttivo.

Una procedura di lavoro consiste nel:

- descrivere in modo ordinato le fasi di un lavoro, in ordine temporale e spaziale, in condizioni
di sicurezza individuale e collettiva;
- stabilire, attraverso valutazioni di criticita del sistema e delle condizioni di lavoro, cio che si
deve e non si deve fare durante I'attivita lavorativa.
Le procedure rappresentano "misure scritte" di sicurezza; pertanto i destinatari di queste (i
lavoratori), acquisendole in modo formale (nell'ambito di appositi percorsi di formazione e
addestramento), assumono la responsabilita della corretta loro applicazione, escludendo un utilizzo
difforme o arbitrario. Resta fermo il principio della responsabilita del datore di lavoro, in relazione sia
al contenuto e alla struttura delle procedure che nella vigilanza della loro applicazione.

Tutte le attivita che comportino I'accesso o I'utilizzo degli ambienti speciali non possono costituire
oggetto di subappalto. Pertanto nei contratti deve essere riportato il divieto di subcontratto e
subappalto con apposita clausola.
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Possono essere autorizzati dal Committente i subappalti solo se i relativi contratti siano stati
preventivamente certificati® secondo il D. Lgs. 276/2003.

Si riporta di seguito la traccia da seguire per |'elaborazione di una procedura:

a)

individuazione del tipo di lavoro (meccanico, elettrico, edile, manutenzione, ecc.), con
caratterizzazione del luogo di lavoro;

individuazione delle persone, delle competenze e della specializzazione necessarie per
eseguire il lavoro posto a procedura;

scomposizione del lavoro nelle sue fasi e descrizione delle stesse in ordine cronologico;
analisi ed individuazione dei pericoli e dei rischi che il lavoro comporta per ogni fase di lavoro;
scelta dei mezzi personali e collettivi di protezione, della cartellonistica da adottare contro i
pericoli evidenziati, ed individuazione delle attrezzature, delle macchine e delle modalita di
lavoro per svolgere in sicurezza ogni singola fase;

elaborazione finale di una "Procedura di lavoro".

La "procedura di lavoro" in ambienti confinati o sospetti di inquinamento deve prevedere I'utilizzo di
“Permessi di lavoro".

Elementi essenziali di un "Permesso di lavoro" sono, tra gli altri:

la chiara identificazione della figura professionale e gerarchica che autorizza quel particolare
lavoro (con eventuali limiti di responsabilita) e di quella che ha la responsabilita della messa
in opera delle misure preventive e di sicurezza (confinamento area, verifica condizioni aria,
verifica DPI, collaudo attrezzature etc.). Queste due figure potrebbero anche coincidere,
specie nelle piccole realta;

I'individuazione dei vari soggetti interessati all'attivita con definizione degli esatti nominativi,
dei ruoli e delle responsabilita;

la chiara indicazione dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori;

I'eventuale necessita di un costante monitoraggio dei lavori, sia strumentale che umano.
Identificazione dei ruoli

Localizzazione ed estensione del rischio

Deve essere posta attenzione all'estensione del rischio nello spazio e nel tempo; inoltre & necessario
conoscere sia le concentrazioni degli agenti chimici pericolosi che presumibilmente possono essere
presenti, che i valori limiti di esposizione consentita.

3 Certificazione ex art. 75 D.Lgs. n. 276/2003; Titolo VIII - Procedure di certificazione; Capo | - Certificazione dei
contratti di lavoro, “al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro le parti possono
ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita ...”.
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La prima attivita da effettuare e la stima dei rischi e I'identificazione delle necessarie precauzioni (DPC
e DPI) per ridurre e/o eliminare il rischio: questo dipendera dalla natura dello spazio confinato, dei
rischi associati e del tipo di lavoro da eseguire.

Le istruzioni che seguono, per quanto non esaustive, includono gli elementi che permettono di
predisporre una condizione di lavoro sicuro.

In generale, la compartimentazione ed il conseguente isolamento degli ambienti confinati
insieme alla adeguata ventilazione sono di fondamentale importanza per garantire la salubrita
dell'aria e negare |'accesso ad altri agenti inquinanti; occorre pertanto eseguire tutte le
operazioni atte a segregare |I'ambiente dove saranno svolte le lavorazioni: bloccaggio valvole,
chiusura tubazioni. Tali operazioni dovranno essere segnalate mediante appositi cartelli.

- Verificare che ogni tipo di isolamento sia efficace. Isolare gli equipaggiamenti sia dal punto di
vista elettrico che meccanico, nonché isolare fisicamente le tubazioni e gli spazi confinati da
fumi, gas e vapori.

Prima di disporre I'entrata dei lavoratori all'interno di ambienti confinati o sospetti di inquinamento
e opportuno controllare che le aperture di accesso abbiano dimensioni tali da permettere l'ingresso
e |'uscita del lavoratore con tutto l'equipaggiamento ed il recupero in condizioni di emergenza.

Verificare se & possibile aumentare il numero di aperture e migliorare pertanto la ventilazione. La
ventilazione meccanica puo risultare necessaria per assicurare una adeguata fornitura di aria fresca.
Assicurarsi che non si possano sviluppare fumi da residui o simili, quando si eseguira il lavoro.

E necessario verificare che I'aria sia libera da agenti chimici asfissianti, tossici ed infiammabili e che
sia adatta alla respirazione. Un esperto dovrebbe verificare l'idoneita dell'aria alla respirazione,
mediante idonea apparecchiatura adeguatamente calibrata. Qualora la valutazione del rischio
evidenzi variabilita delle condizioni (o anche come ulteriore precauzione), & necessario predisporre
un continuo monitoraggio dell'aria.

Per verificare I'idoneita dell'aria alla respirazione, € necessario procedere all'identificazione del
contaminante ed alla determinazione della sua concentrazione.

Come principio generale, non dovrebbero essere eseguiti lavori all'interno di ambienti confinati in cui
possono essere presenti atmosfere esplosive. Qualora si renda necessario operare in tali condizioni,
si devono applicare opportune misure tecniche ed organizzative.
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In ogni caso deve essere prevista la presenza, oltre a quella degli addetti alle lavorazioni, di un
responsabile che controlli e coordini le operazioni.

- Prima di disporre I'entrata dei lavoratori nei luoghi in oggetto, la persona che sovraintende le
operazioni deve accertarsi che all'interno non esista presenza di atmosfere esplosive, tramite
misurazioni appropriate.

- La prima misura deve essere effettuata dall'esterno e le modalita devono essere definite in
base alla natura della sostanza presente (ad esempio, la densita) ed alla geometria
dell'ambiente confinato: un gas pesante, ad esempio, tendera ad accumularsi nei punti bassi,
nelle canalizzazioni, nei pozzetti, nei tubi interrati, nelle fognature.

- Ulteriori misurazioni dovranno essere effettuate nel corso dei lavori ad intervalli stabiliti in
funzione della tipologia e della durata del lavoro, per garantire la permanenza delle condizioni
di sicurezza. A tal proposito, chi sovraintende deve provvedere a far chiudere e bloccare le
valvole ed altri dispositivi in comunicazione con I'ambiente confinato, che potrebbero alterare
le condizioni prestabilite.

- In ogni caso, ed in via preventiva, I'ingresso del lavoratore in detti spazi deve essere tale da
garantire che non vengano introdotte sorgenti di accensione efficace. In particolare dovranno
essere indossati indumenti che non provocano l'accensione di una eventuale atmosfera
esplosiva (ad esempio, scarpe, tute, guanti di tipo dissipativo).

- Le attrezzature in dotazione al lavoratore dovranno essere rispondenti al D.P.R. 126/98 e di
categoria scelta dal responsabile dei lavori in relazione alla probabilita e durata dell'atmosfera
esplosiva.

- In assenza di elementi di valutazione della suddetta atmosfera, si adotteranno
apparecchiature di categoria 1 e classe di temperatura adeguata al tipo di sostanza prevista.

- Se necessario, ed in funzione del tipo di attivita che deve essere svolta, il lavoratore deve
essere munito di dispositivo di respirazione.

- Per tenere il tasso di ossigeno quanto piu possibile prossimo al 20%, e diluire gli agenti
contaminanti aerodispersi mantenendone la concentrazione ad un livello igienicamente
accettabile, occorre utilizzare un impianto di ventilazione. Questa soluzione impiantistica
prevede il prelievo di aria fresca all'esterno e, tramite idoneo ventilatore, il suo invio
nell'ambiente di lavoro confinato mediante tubazione deformabile. Il posizionamento
dell'impianto di ventilazione deve tenere conto delle geometrie del luogo e delle potenziali
sorgenti del contaminante in quanto l'aria, dopo aver lambito il fondo, viene sospinta verso
I'uscita, attraversando I'ambiente confinato, che si comporta come una vera e propria
tubazione di riflusso.
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La portata dell'aria deve essere dimensionata considerando che, a seconda della gravosita del
lavoro svolto, un soggetto adulto consuma da 20 a 50 I/h di ossigeno e ne produce altrettanto
di anidride carbonica.

Gestione dell'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi non eliminabili

L'atmosfera dell'ambiente di lavoro dovra essere monitorata per conoscere |'efficienza
dell'impianto di ventilazione. Qualora il tasso di ossigeno risulti superiore al 20%, i lavoratori
dovranno indossare i DPI respiratori previsti dalla valutazione dei rischi, relativa allo specifico
lavoro e al luogo in cui viene svolto.

Se il tasso di ossigeno risulta inferiore al 20%, i lavoratori devono essere dotati di DPI
respiratori isolanti: autorespiratori alimentati ad aria compressa, dotati di sufficiente
autonomia a svolgere le lavorazioni.

Utilizzo di attrezzature di lavoro adeguate alla specifica situazione e di attrezzature speciali
Per I'esecuzione dei lavori, gli operatori dovranno essere dotati di adeguate attrezzature di
lavoro. Dove ci possono essere potenziali atmosfere esplosive o infiammabili, & necessario
impiegare attrezzi in grado di non produrre scintille e disporre di lampade opportunamente
protette.

[lluminazione

Dovranno essere garantiti idonei sistemi o mezzi di illuminazione in relazione alle
caratteristiche dell'ambiente e alla tipologia di intervento da effettuare.

Anche in questo caso, dove ci possono essere potenziali atmosfere esplosive o inflammabili,
€ necessario impiegare attrezzi in grado di non produrre scintille e disporre di lampade
opportunamente protette.

Sistema di comunicazione

E necessario predisporre un adeguato sistema di comunicazione tra il personale presente
all'interno e all'esterno dell'ambiente confinato per consentire una rapida chiamata in caso di
emergenza. Tutti i messaggi devono poter essere comunicati facilmente e rapidamente.
Apparecchiature telefoniche e radio eventualmente utilizzate non dovrebbero costituire
causa di innesco dove c'e rischio di formazione di atmosfere esplosive.

Controllo e allarme

E sempre necessaria la presenza di una persona all'esterno dello spazio confinato che osservi
e comunichi con i lavoratori presenti all'interno, in modo di dare prontamente I'allarme in
caso di emergenza e attivare le procedure di soccorso.

Piani e procedure di emergenza

Il datore di lavoro dovra garantire l'approntamento di un piano specifico di emergenza

contenente indicazioni riguardo le procedure di intervento, gli equipaggiamenti da adottare,
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la formazione, I'addestramento e le esercitazioni da effettuare da parte delle squadre di
soccorso e dei lavoratori.

- Modalita di accesso all'ambiente confinato o sospetto di inquinamento

- Indossatoil tipo di DPI respiratorio, i lavoratori accedono al luogo di lavoro utilizzando cinture
di sicurezza e funi di adeguata lunghezza per garantire lo svolgimento del lavoro e un rapido
recupero in condizioni di emergenza; in particolare un lavoratore deve sempre assistere
dall'esterno presso l'apertura di accesso ed essere in grado di recuperare un lavoratore
infortunato e/o colto da malore nel pit breve tempo possibile e secondo quanto stabilito nelle
procedure di emergenza.

In linea generale, un corretto Piano di emergenza deve contenere almeno i seguenti elementi:

- precisi e univoci riferimenti ai luoghi di lavoro (ad esempio: localita, lavori da svolgere, date
dei lavori, committente e principali imprese, numero massimo di lavoratori previsti etc.);

- inominativi dei responsabili della gestione delle emergenze e i loro recapiti di emergenza;

- una sintesi della valutazione del rischio, in relazione alle possibili situazioni di emergenza;

- un elenco delle possibili e prevedibili "situazioni di emergenza" che si potrebbero verificare,
con le relative azioni di allarme e di soccorso da mettere in atto;

- una chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilita, che tenga conto di tutte le imprese
presenti. In una battuta, definire "chi fa che cosa, quando e come", per evitare inutili
sovrapposizioni (due persone che fanno l'identica azione, magari ostacolandosi a vicenda) o
peggio un'azione non fatta, perché tutti pensavano che l'aveva gia fatta un'altra persona...;

- Nel caso di lavori di lunga durata, o complessi, il Piano di emergenza deve ovviamente essere
aggiornato, nel caso di variazioni significative delle procedure di lavoro e/o dei rischi presenti.

- Risulta in ogni caso indispensabile definire e identificare, per quanto possibile, tutte le
situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili, predisponendo gia a priori precise
"modalita di salvataggio". Modalita che dovranno essere ovviamente formalizzate e oggetto
di un'adeguata attivita di formazione e addestramento dei lavoratori addetti, con periodiche
esercitazioni pratiche.

- Sistema di comunicazione: Un efficace "sistema di salvataggio", nell'ambito di un adeguato
"Piano di emergenza", presuppone un altrettanto efficace "sistema di comunicazione" tra il
personale all'interno dell'ambiente confinato e quello all'esterno, con un duplice obiettivo:
monitorare costantemente i lavori e permettere un'immediata richiesta di soccorso in caso di
emergenza.

- Isistemidi comunicazione adottati (rete telefonica, apparecchi radio, telefoni cellulari o altro)
dovranno essere preventivamente testati, e ovviamente non dovranno essi stessi costituire
un rischio aggiuntivo, ad esempio con la possibilita di innesco in un ambiente ove sia presente
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un'atmosfera esplosiva. Nell'ambito della formazione e dell'addestramento, dovra essere
definito, per quanto possibile, un linguaggio standardizzato, al fine di facilitare la
comunicazione e la comprensione dei messaggi di soccorso.

- Valutare le competenze linguistiche del personale interessato alle attivita € un aspetto non
trascurabile: lavoratori con scarsa conoscenza della lingua italiana potrebbero trovarsi in
difficolta nel momento i n cui debbano spiegare I'accaduto agli enti di soccorso esterno.

- Aseconda delle specifiche esigenze e delle singole realta, all'esterno dell'ambiente confinato
deve essere disponibile, o comunque attivabile in tempi tecnici ristrettissimi- una squadra di
salvataggio. Tale squadra deve essere composta da lavoratori formati e addestrati allo scopo,
gia a conoscenza della situazione cui stanno per andare incontro, grazie al preventivo esame
del "Piano di emergenza" di cui al precedente punto Tale squadra deve ovviamente poter
immediatamente disporre delle necessarie attrezzature di soccorso, dagli autorespiratori ai
verricelli per il recupero da pozzi.

Punti salienti della procedura di emergenza

A seconda delle caratteristiche dell'ambiente confinato o sospetto di inquinamento, dovranno essere
valutati i seguenti aspetti:

- Definizione delle situazioni che richiedono I'abbandono dei lavori

- Definizione delle modalita di recupero

- Definizione di DPC / DPI per i soccorritori

- Verifica della necessita di dotazioni ed attrezzature particolari (barella pieghevole)

- Addestramento / simulazioni

- Incasodimalore dell'operatore all'interno dello spazio confinato, gli operatori in supervisione
non devono mai accedere all'interno ma procedere, se possibile, all'estrazione del collega
utilizzando il dispositivo di recupero.

- Deve essere evitata l'eventualita che intervengano persone non abilitate al soccorso, che
magari agiscono in modo spontaneo quando scoprono l'incidente.

- L'area interessata deve essere messa in sicurezza dopo l'intervento di salvataggio, per
prevenire ulteriori danni a persone e/o cose.

PRINCIPALI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

1. Valutazione dei rischi.
Per una corretta valutazione, si dovranno prendere in considerazione:

e il tipo di ambiente confinato in cui si opera;
e il tipo di attivita da svolgere;
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e i materiali e le attrezzature da utilizzare;
e verifica dell'idoneita delle imprese coinvolte che dovranno essere qualificate per lavori
in ambienti confinati ai sensi del DPR 14 settembre 2011, n. 177:

2. Definizione di specifiche procedure, quali ad esempio:
e modalita di accesso/uscita dall’ambiente confinato:

qualora siano previsti lavorazioni in ambienti confinati esse dovranno essere condotte
da una squadra composta da almeno tre persone e dovranno essere riconosciuti i DPI
per tutta la squadra tipo (esempio: respiratore di protezione per vapori organici
monouso e rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas). | DPI dovranno
essere collegati a un sistema di salvataggio con caratteristiche definite a valle
dell’analisi del rischio; il sistema di salvataggio e i singoli elementi dei DPI Ill categoria
(es. attacco sternale o dorsale) dovranno essere individuati per poter movimentare un
eventuale infortunato in maniera agevole in situazione di emergenza (es. tripode con
frizione) fino ad un luogo sicuro in esterno per poter essere trasportato presso
infermeria o pronto soccorso;

e turnazione degli addetti;

e modalita per delimitare I'area di lavoro (per evitare eventuali rischi da interferenza);

e modalita per accertare 'assenza di pericolo per la vita e I'integrita fisica dei lavoratori
prima dell’ingresso nell’ambiente confinato;

e modalita con la quale effettuare una bonifica preventiva in caso di presenza di
sostanze pericolose mediante ventilazione o altri mezzi idonei;

3. Esecuzione di frequenti monitoraggi ambientali;
Verifica dell’'idoneita e funzionalita delle attrezzature, dei DPl e DPC;
5. Modalita di intervento in caso di emergenza. La gestione dell’emergenza prevede il controllo
di tre fasi fondamentali:
e Fase di allarme: se il lavoratore all'interno di un ambiente confinato avverte un

malessere, perde i sensi o subisce un trauma, colui che sovraintende deve dare
immediato allarme chiamando ed attivando la squadra di emergenza (persone della
squadra di lavoro formate per attivare le procedure di emergenza);

e Fase direcupero: i lavoratori preposti al salvataggio devono indossare DPI| adeguati al

tipo di intervento e devono avere a disposizione un gas detector manuale nonché
dispositivi per monitorare la qualita dell’aria; &€ fondamentale essere provvisti di
respiratori indipendenti dall’aria circostante o autorespiratori d’emergenza;
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e Fase di trasporto: una volta estratto I'infortunato dall’ambiente confinato, si procede
al suo trasporto con I'utilizzo dei mezzi di movimentazione opportuni. Nell’attesa dei

soccorsi, in casi estremi di cessazione delle funzioni vitali, pud essere necessario
ricorrere alla rianimazione cardiorespiratoria da parte di persone addestrate con
apposito corso di formazione sul Primo Soccorso, designate ai sensi delle norme
vigenti.

6. Utilizzo di specifica segnaletica di avvertimento, quale ad esempio quella sotto riportata:

SPAZIO CONFINATO
ATMOSFERA POTENZIALMENTE
ASFISSIANTE

E inoltre:

e Pericolo generico;

e Rischi aggiuntivi, quali la presenza di sostanze inflammabili o tossiche e il rischio di
asfissia;

e Dicitura “ambiente confinato” o “ambiente sospetto di inquinamento”;

e Divieto diingresso senza lo specifico modulo autorizzativo.
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da adottare nelle
attivita di topografia, descrivendo le modalita operative e i controlli da prevedere in fase progettuale
ed esecutiva, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di
sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee
Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

e Le attivita di topografia da eseguire lungo tratte autostradali devono essere effettuate previa
esecuzione di tutte le misure necessarie per la protezione e il segnalamento dei mezzi
operativi e del personale a terra, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dagli
Indirizzi operativi per la sicurezza dell’operatore su strada;

e Tutte le attivita di spostamento, manovre e fermata in autostrada sono disciplinate dagli
Indirizzi operativi per la sicurezza dell’'operatore su strada” fornite da ASPI prima dell’inizio
dei lavori;

e [ fatto obbligo al personale che interviene su strada in presenza di traffico, di indossare
indumenti ad alta visibilita conformi alle norme EN 471 classe 3, casco, occhiali di protezione,
oltre alle scarpe di sicurezza

e Gli spostamenti a piedi lungo I'autostrada in deroga al Codice della Strada, sono consentite
solo per effettive esigenze di servizio al personale dotato di apposita autorizzazione, che deve
attenersi rigorosamente alle disposizioni previste dagli Indirizzi generali per la sicurezza
dell’'operatore su strada ;

e Nessuna attivita pud essere svolta in caso di scarsa o limitata visibilita, come ad esempio per
presenza di nebbia, di precipitazioni nevose, ovvero in tutte le condizioni che possono limitare
a meno di 100 m la visibilita. Qualora le condizioni negative sopravvengano successivamente
all’inizio delle attivita queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente
rimozione della segnaletica di protezione eventualmente posta in opera;

e Tutte le operazioni in presenza di traffico dovranno avvenire esclusivamente all’'interno della
delimitazione della zona di lavoro o comunque della striscia continua evitando ogni possibile
occupazione della carreggiata aperta al traffico o ad essa limitrofa;

e In caso di spostamenti a piedi, si dovra rimanere sempre sul lato destro della corsia di
emergenza, se presente, o comungue a ridosso della barriera, nelle piazzole di sosta o nelle
aree zebrate;

e In fase di attraversamento della carreggiata, attenersi a tutte le misure di sicurezza previste
dalle norme e dalle procedure ASPI vigenti;

e Incaso di spostamenti a piedi in area di cantiere mantenersi all'interno dell’area delimitata;
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e Accedere alocali tecnici o ad impianti dislocati lungo la tratta solo accompagnati da personale
qualificato di autostrade;

e [ vietato I'accesso in aree di cantiere destinate ad altre attivita senza aver preventivamente
concordato I'intervento con il Responsabile dell’area di lavoro e definito le modalita di accesso
all’area e il posizionamento dei mezzi;

e Per i lavori in elevazione, adottare cautele per evitare la caduta di oggetti dall’alto, quali
I'adozione della rete di trattenuta, oltre a particolari accorgimenti che proteggano dalla
caduta gli addetti agli interventi quali imbracature, funi di sicurezza, autoveicoli muniti di
cestello qualora le altezze dei lavori superino i due metri dal piano di riferimento; I'area di
lavoro sara delimitata da segnaletica temporanea;

e Le attivita in presenza di dislivelli o su postazioni sopraelevate non protette o comungue dove
persiste un rischio di caduta dall’alto (per instabilita del supporto, o altro), devono essere
eseguite utilizzando sistemi individuali anticaduta (imbracature di sicurezza, cinture) ancorati
a strutture fisse. A tale utilizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato;
qualora si verificasse 'assenza o I'inadeguatezza di tali strutture fisse, € vietato accedere alle
aree di lavoro dandone tempestiva comunicazione al Preposto all’esecuzione del contratto;

e Per il raggiungimento di siti posti oltre le barriere fisse, gli addetti devono utilizzare i primi
varchi di accesso disponibili;

e In caso di interventi oltre il margine destro della carreggiata, arrestare il mezzo prima del
punto di accesso all'area in cui operare con tutti i dispositivi di segnalazione presenti sul
mezzo accesi;

e Ove possibile, raggiungere i siti a valle di scarpate ripide, passando per i punti con pendenza
inferiore;

e Ove possibile raggiungere la sommita di un rilevato attraverso il percorso con minor pendenza
trasversale possibile;

e In caso di discesa in terreni scoscesi a forte pendenza, ancorarsi a strutture fisse, mediante i
dispositivi anticaduta in dotazione, secondo le indicazioni del Preposto all’esecuzione del
contratto. A tale utilizzo deve essere adibito solo personale debitamente addestrato.
Qualora si verificasse 'assenza di ancoraggi fissi, & vietato accedere alle aree di lavoro
dandone tempestiva comunicazione al Preposto all’esecuzione del contratto;

e In caso di presenza di vegetazione infestante richiedere preventivamente la pulizia dell’area
di intervento;

e Procedere lungo il pendio usando la massima cautela, molto lentamente in diagonale;

e |ndossare idonei DPI;

e Prima dell'inizio dei lavori & necessario effettuare un’analisi preventiva del sito per
I'individuazione delle linee elettriche e dei sottoservizi esistenti ed individuare eventuali
misure di prevenzione e protezione specifiche;
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Le attivita in presenza di conduttori e apparecchiature elettriche o con utilizzo di attrezzature
elettriche, devono essere svolte in modo da evitare il contatto con conduttori elettrici non
isolati e verificando le condizioni di corretta manutenzione delle attrezzature utilizzate;

e [ vietato operare a distanza inferiore ai mt 7 dalle linee elettriche, salvo preventiva
disalimentazione delle linee medesime ad opera del gestore;

e Utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente;

e Nelleimmediate adiacenze delle linee ferroviarie non e consentito accedere senza preventiva
autorizzazione scritta di ASPI sentita I'autorita ferroviaria competente, per la messa in
sicurezza della sede ferroviaria stessa;

e Poiché nelllambito delle linee ferroviarie non protette € possibile la presenza di linee

elettriche in tensione, e vietato operare a distanza inferiore ai mt 7 da dette linee elettriche,

salvo preventiva disalimentazione delle linee medesime ad opera del gestore.
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1.

SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare nella attivita
lavorative in caso situazioni metereologiche avverse (esempio temporale, vento forte, etc.)
descrivendo le modalita operative e i controlli da prevedere, a integrazione di quanto gia previsto
dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata
dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI .

2.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

Rispettare le disposizioni operative della committente definite nel “piano di allertamento” della
stessa e le rispettive tempistiche di allerta ed attivazione;

Valutare lo stato dei luoghi in cui sara allestita I'area di lavoro/cantiere e ove lavoreranno i mezzi
tra cui i mezzi di sollevamento carichi e persone;

Analizzare I'incidenza del fattore vento rispetto allo stato dei luoghi riscontrato;

Prevedere l'incidenza del fattore vento rispetto ad altre interferenze ambientali (es. Linee
elettriche aere, edifici, ecc.);

Valutare la necessita di sistemi di rilevamento (anemometri), in particolare laddove viene
valutato un rischio ambientale aggiuntivo (es. effetto ugello, lavorazioni su viadotti, etc..)) e
anche per quelle tipologie di mezzi di sollevamento che non sono assoggettate per normativa;
Prevedere una procedura per il monitoraggio delle condizioni metereologiche, tramite il
monitoraggio delle informative rilasciate dagli enti preposti (Protezione Civile, Autorita di Bacino,
Enti preposti, etc..), compreso il bollettino ASPI emesso dal Servizio Meteorologico interno” al
fine di poter tempestivamente sospendere le attivita non compatibili (sollevamento e
movimentazione dei carichi, protezione scavi, etc.)

Prevedere locali di ricovero per i lavoratori ubicati il piu possibile ad una distanza adeguata per
essere raggiunti nell'immediato;

In caso di lavorazioni in alveo, tutti i baraccamenti di cantiere dovranno essere posti fuori
dall’area golenale;

Assicurare con continuita |"housekeeping, verificare gli apprestamenti, lo stoccaggio di
attrezzature/materiali/sostanze e qualsiasi altro elemento presente nelle aree di cantiere al fine
di evitare la proiezione degli stessi per cause associate a condizioni metereologiche avverse (ad
esempio forte vento, temporali, etc), con possibili danni a cose e/o a persone all'interno o
all’esterno del cantiere;

*In Aspi e disponibile un Servizio Meteorologico Interno che emette entro le ore 11:00 il bollettino
meteo valevole per le successive 48 ore. Tali bollettini contengono eventuali informazioni sul previsto
superamento delle soglie di allerta prefissate per vento e pioggia e |a possibile occorrenza per nebbia
e grandine per ognuno dei tratti autostradali gestiti da ASPI.
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e Prevedere procedure per la ripresa dei lavori successivamente alle sospensioni:
e \Verificare, se presenti, la consistenza delle pareti degli scavi;
e Verificare la conformita delle opere provvisionali;
e Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci;
e Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni;
e Verificare I'assenza di acque nei locali, negli scavi etc.

MONITORAGGIO METEREOLOGICO

In Aspi & disponibile un Servizio Meteorologico Interno che, a seguito dell’emissione del Bollettino di
Criticita da parte della Protezione Civile emette il cd. Bollettino di Rischio Alluvione, documento di
sintesi che evidenzia i settori autostradali per i quali risulta necessario avviare le attivita preventive
di gestione degli eventi meteo avversi

| documenti di sicurezza (PSC, POS, Procedure, etc) devono prevedere un sistema di monitoraggio
meteorologico che tenga conto dei seguenti livelli di gestione del rischio:

- ALLERTA si identifica quando le condizioni sono giudicate tali che le lavorazioni possono
proseguire normalmente ma € opportuno mantenere un livello di attenzione circa il
monitoraggio delle condizioni metereologiche (es. poiché & stato emesso un bollettino meteo da
ASPI, qualora su tratta in esercizio);

- INTERVENTO si identifica quando le condizioni sono tali da richiedere una supervisione delle
lavorazioni in grado di garantire una tempestiva sospensione in caso di necessita, attuando
comungue tutte le piu opportune misure di prevenzione e mitigazione in funzione al rischio
(vento, terremoti, temporali, etc.) ed essere pronti ad attivare le misure definite nei piani di
emergenza, ad esempio:

Predisposizione vie di fuga e relativi mezzi;

Sospensione attivita in quota o all’interno degli scavi;
Predisposizione unita mobili di intervento;

e

Assicurare stabilmente gli apprestamenti, lo stoccaggio di attrezzature/materiali/sostanze
e qualsiasi altro elemento presente nelle aree di cantiere al fine di evitare la proiezione
degli stessi per cause associate al forte vento, etc);

- EMERGENZA: a questo livello di rischio occorre sospendere le attivita, evacuando il personale e
mettendo in sicurezza il cantiere.
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Nei documenti di sicurezza dovranno essere individuati i ruoli e le responsabilita del personale addetto
alla gestione del sistema di monitoraggio meteorologico e relative azioni in funzione dei livelli di rischio
registrati.

Per un consolidamento dell'informazione meteo, il suddetto bollettino potra essere integrato con
ulteriori previsioni meteorologiche fornite da:

e entiaccreditati (Agenzie Regionali Protezione Ambiente, Protezione Civile, Aeronautica Militare);
e altri canali o previsori indicati dalla Direzione di Tronco;
e Anemometri eventualmente installati in cantiere in considerazione del sito specifico

COMPORTAMENTI IN CASO SITUAZIONE METEREOLOGICA AVVERSA

Si riportano qui di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune raccomandazioni sui
comportamenti da assumere in caso di condizioni atmosferiche avverse:

1. non rifugiarsi mai sotto un albero isolato o elementi/oggetti sporgenti rispetto all’ambiente
circostante e di forma appuntita: 'umidita e l'altezza aumentano l'intensita del campo
elettrico e attirano le scariche elettriche con aumento del rischio di essere colpiti da fulmini;

2. nel caso ci si trovi in uno spazio aperto, non correre per scappare poiché cio puo essere
molto pericoloso; si raccomanda di trovare riparo in luoghi sicuri;

3. al campo-base, chiudere porte e finestre; inoltre evitare di camminare sul terreno bagnato
0 con scarpe bagnate;

4. interrompere qualsiasi attivita all'interno o nei pressi di alvei fluviali e/o fossati;
evitare di rimanere in cima delle colline, cercare rifugio in luoghi bassi, ma non in torrenti
o fiumi;

6. non avvicinarsi a porte e finestre aperte;

7. non utilizzare utensili o oggetti metallici durante il temporale;

8. mantenersi lontano da recinzioni metalliche poiché potrebbero essere molto pericolose,
anche senza essere in contatto diretto con loro; per questo motivo, si deve stare lontano
da tutti i tipi di macchinari, veicoli e strumenti;

9. all'interno delle camere del campo, la massima sicurezza € sul letto, soprattutto se in legno;

10. durante la tempesta non utilizzare apparecchi elettrici; usare il telefono solo in caso di
emergenza.

11. in luoghi aperti non usare ombrelli con punta di metallo;

12. i veicoli sono un buon riparo; si deve restare in macchina con i finestrini chiusi;
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13. trovare riparo in luoghi sicuri come grandi edifici;
14. Sospendere le attivita su ponteggi, trabattelli e piattaforme di lavoro.

15. Assicurarsi che il materiale stoccato o in uso, suscettibile di essere proiettato dal vento,
venga messo in sicurezza mediante sistemi adeguati. Tutto il personale a terra che sta
svolgendo qualche attivita, deve essere supervisionato e accompagnato da una radio.

COMPORTAMENTI IN CASO DI PRESENZA DI VENTO

Il vento e le raffiche di vento possono rappresentare un fattore di rischio per il cantiere. Le raffiche
possono essere particolarmente pericolose poiché, pur essendo di breve durata, si presentano
all'improvviso rappresentando un movimento di aria molto piu forte rispetto al restante vento.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

o Verifica delle velocita del vento attraverso anemometri ubicati sulla rete Aspi o nei
cantieri e definizione di soglie di intervento tramite 'ausilio di scale di classificazione
presenti in letteratura. A titolo di esempio puo essere utilizzata la Scala di Beaufort,
una misura empirica della forza del vento basata sull’osservazione degli effetti che ha
sul mare. che prevede un metodo per la classificazione del vento in 12 categorie;

Grado di | Descrizione | Velocita | Velocita Note
Beaufort innodi | in km/h
I fumo ascende al cielo in modo verticale senza
BO Calma 0-1 0-1 deviazioni. L'acqua & priva di increspature. La velocita del
vento & compresa tra 0-1 km/h
. Il vento devia il fumo e provoca delle increspature
Bava di , s .
B1 1-3 1-5 sull'acqua. La velocita del vento € compresa tra 1-5
vento
km/h
Brezza Il vento muove le foglie e genera piccole onde
B2 4-6 6-11 | sull'acqua. La velocita del vento € compresa tra 6-11
leggera
km/h
I iccoli i e dispi I iere. L
83 Brezzs 2.10 17-19 venffo\ muove pIC(\:O i rami e dispiega le bandiere. La
velocita del vento & compresa tra 12-19 km/h
Vento Il vento solleva la polvere e le foglie secche dal
B4 11-16 20-28 | terreno. La velocita del vento € compresa tra 20-28
moderato
km/h
Il vento provoca l'oscillazione degli arbusti e Ila
B5 Vento teso 17-21 29-38 | formazione di onde allungate sull'acqua. La velocita
del vento & compresa tra 29-38 km/h
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Il vento agita i rami piu grandi degli alberi e provoca
B6 Vento fresco 22-27 39-49 | la schiuma bianca sulle onde. La velocita del vento e
compresa tra 39-49 km/h

Il vento agita gli alberi e provoca il mare grosso. La
velocita del vento & compresa tra 50-61 km/h

Il vento spezzairamie provoca gli spruzzi dalla cresta

B7 Vento forte 28-33 50-61

B8 Burrasca 34-40 62-74 | delle onde. La velocita del vento € compresa tra 62-
moderata
74 km/h
89 Burrasca 41-47 75.88 I ventf) rimuove le tegole dai tetti. La velocita del
forte vento e compresa tra 75-88 km/h
Il vento sradica gli alberi e provoca danni alle
B10 Tempesta 48-55 89-102 | abitazioni. La velocita del vento € compresa tra 89-
102 km/h
103- Il vento provoca gravi danni alle costruzioni. La
B11 Fortunale 56-63 117 visibilita in mare e ridotta. La velocita del vento e

compresa tra 103-117 km/h

Il vento provoca la distruzione degli edifici. La
B12 Uragano >64 >118 | visibilita in mare e fortemente ridotta. La velocita del
vento & superiore a 118 km/h

o Valutazione del livello di rischio (attenzione, allerta e allarme) in funzione delle specifiche del
cantiere e/o aree di lavorazione e attivita in corso, e delle condizioni limite per le quali
ordinare il fermo delle attivita e la messa in sicurezza del cantiere.

Durante le giornate ventose (colore giallo, arancio o rosso):

Bagnare periodicamente la viabilita di cantiere e tutti i materiali polverulenti;

Evitare demolizioni e movimentazioni di materiali polverulenti;

Monitorare visivamente le strutture dove si lavora (superficiin c.l.s, grondaie, intonaci
e pluviali, materiali leggeri etc..), affinché tutte le parti con potenziale distaccamento
possano essere messe in sicurezza tramite segnalazione, informazione del personale
presente e I'interdizione delle aree a rischio;

o Garantire durante il trasporto di materiale, la stabilita dei carichi sui mezzi e della loro
protezione; eventuali teli di protezione devono essere ben fissati in modo da non
ostacolare la visibilita del conducente, né mascherare i dispositivi di illuminazione e
segnalazione visiva;

o Assicurare chein caso diallestimento ponteggi, questi abbiano un impalcato costituito
da tavole in legno o altro materiale con larghezza e spessori a norma, affinché il
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materiale non possa precipitare ai piani inferiori e che le stesse siano fissate secondo
le indicazioni progettuali (Pimus);

o Predisporre teli e reti di protezione a protezione del ponteggio per evitare la caduta di
materiali minuti;

o Verificare, all’interno del Manuale d’uso e manutenzione delle attrezzature e dei mezzi
di sollevamento, prima di iniziare ogni attivita (con particolare attenzione alla
movimentazione dei carichi sospesi quali N.J, elementi prefabbricati, ecc, la velocita di
vento ammissibile e confrontarlo con il vento presente nell’area di lavoro (consultando
dove possibile gli anemometri);

o Gli apparecchi di sollevamento di regola non possono essere utilizzati in via generale
quando il vento supera i 72 km/h e, nel caso di montaggio di prefabbricati, quando il
vento supera i 60 km/h (rif. C.P.T. Torino per la prevenzione degli infortuni, I'igiene e
I’'ambiente di lavoro di Messina e provincia);

o Quando i lavori vengono esegquiti in zone ove sono prevedibili manifestazioni ventose
di rilievo evitare di lasciare situazioni “sospese” rispetto ai cicli di lavorazioni che
possono determinare l'instabilita delle costruende opere, delle opere provvisionali o
delle attrezzature;iQualora l'intensita del vento ecceda i limiti di sicurezza di esercizio
di macchine, impianti ed opere prowvisionali, sospendere le attivita e mettere in
sicurezza le medesime. | lavoratori devono abbandonare i posti di lavoro che li
espongono a rischio di caduta e/o investimento;ilVerificare sempre lo stato di usura
delle apparecchiature di sollevamento quali cinghie, funi, catene etc.INon autorizzare
le operazioni di getto con la pompa quando la velocita del vento é superiore a 30 km/h
(rif. D.Lgs 81/08);;Nell’esecuzione di diaframmi in c.a., sospendere la movimentazione
delle armature per velocita del vento superiore a 50 km/h (Rif. “La progettazione della
sicurezza nel cantiere_Inail);;Verificare, prima della ripresa dei lavori, la stabilita di
tutte le componenti che presumibilmente possono essere state danneggiate
dall’evento o la cui stabilita e sicurezza possa in qualche modo essere stata
compromessa.;

COMPORTAMENTI IN CASO DI NEVE E GHIACCIO

o Prevedere una procedura per il monitoraggio delle condizioni metereologiche, al fine
di poter tempestivamente sospendere le attivita non compatibili (sollevamento e
movimentazione dei carichi, lavori su piani scivolosi (es. guaine etc) lavori in quota
(ponteggi, trabattelli e piattaforme) etc.;

o divieto disalire su scale, piattaforme, trabattelli e ponteggi;

o prevedere locali di ricovero per i lavoratori ubicati il piu possibile ad una distanza
adeguata per essere raggiunti nell'immediato; limitare I'esposizione al freddo intenso

pag. 8




auvtostrade ﬂ:: yar litalka
STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO HSE

Rev. 01 — SPR-SIC-42 “CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE”
Data: 12/06/2024

stabilendo opportuni turni di lavoro e adottando i necessari dispositivi di protezione
personale.
proteggere eventuali piani di lavoro per sovraccarico per rischi crollo;
delimitare le zone con tetti spioventi o comunque inclinati;
in caso di presenza di ghiaccio, divieto di lavoro con mezzi (rischio ribaltamento e
slittamento)
prevedere sacchi di sale all'interno delle aree di cantiere;
prevedere spargimento di sale: lungo la viabilita di cantiere, lungo i percorsi pedonali
e delle zone dove sono dislocati i baraccamenti.

o prevedere cartellonistica di avvertimento come quella di seguito riportata
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione da adottare nelle attivita con
esposizione al rischio di annegamento, descrivendo le modalita operative e i controlli da prevedere,
a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed
ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e
RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

Nelle operazioni da svolgere al di sopra (es: ponti su corsi d’acqua), in alveo o in prossimita di corsi
d’acqua (torrenti, fiumi), laghi, zone di mare, etc.,, il lavoratore puo essere esposto a diversi rischi,
quali:

e scivolamento;

e caduta in acqua a causa di oscillazioni improvvise dovute alle maree o a onde per il
passaggio di barche/navi;

e annegamento;

e essere trasportati via dalla corrente.

Qualora i lavori si svolgano in condizioni sopra descritte, si dovranno mettere in atto una serie di
misure preventive e protettive quali:

— Nel caso di corsi d’acqua, programmare le lavorazioni preferibilmente nel periodo estivo
beneficiando della scarsa portata del corso d’acqua;

— Attenersi alle disposizioni dell'Ente (Autorita di bacino, etc.) che stabilisce le regole per operare
in alveo. Diversamente occorre prevedere DPC che impediscano la caduta all'interno del corso
d'acqua;

— Se le attivita vengono svolte all'interno di corsi d’acqua di portata rilevante, dovranno essere
attuate opere per l'incanalamento delle acque (ture, barriere rilevati di deposito, etc.). Tali
opere, qualora necessarie, dovranno essere smantellate in caso di eventi meteorici
particolarmente intensi;

— Per contesti geografici caratterizzati da particolare rischio alluvionale, si dovranno prevedere
sistemi di captazione e deflusso delle acque e attrezzare il cantiere con pompe idrovore di
capacita adeguata;
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— Durante la realizzazione degli interventi, eventuali demolizioni delle protezioni spondali/arginali
esistenti dovranno avvenire previa realizzazione di idonee strutture di protezione alternative
non interferenti con i lavori

— Inpresenzadirilevanti precipitazioni meteorologiche, si dovra mettere sotto osservazione i corsi
d’acqua e i canali limitrofi in modo da poter sospendere tempestivamente le attivita, con
particolare riferimento a quelle svolte negli scavi;

— A seguito di piogge o altre manifestazioni atmosferiche che hanno determinato I'interruzione
dei lavori, la ripresa degli stessi dovra essere preceduta da un controllo della stabilita dei terreni,
delle opere provvisionali, delle reti di servizi e di quant’altro suscettibile di aver avuto
compromessa la sicurezza e di cui dovra essere redatto apposito verbale;

— Le attivita lavorative in presenza di corsi d’acqua dovranno essere svolte da non meno di due
persone in maniera da garantire una reciproca assistenza in caso di incidente (caduta,
scivolamento, etc.);

— Per la gestione delle emergenze, deve essere prevista una procedura specifica per il rischio di
annegamento e di esondazione che dovra contenere i seguenti contenuti minimi in caso di
irruzione di acque in cantiere:

e ilavori devono essere immediatamente sospesi e i lavoratori devono abbandonare i posti
di lavoro e recarsi nei luoghi sicuri previsti nel piano di evacuazione;

e devono essere disattivate le reti di alimentazione del cantiere interessate dall'alluvione e
attivate quelle eventuali di emergenza (es. generatori di corrente);

e devono essere immediatamente attivati i sistemi di controllo e di evacuazione
del cantiere (pompe, canali di scolmo).;

e |e operazioni di attivazione dei dispositivi di emergenza devono essere effettuate da
lavoratori esperti (appositamente formati) costantemente diretti da un preposto;

— Nella predisposizione delle opere di accantieramento, le installazioni dovranno essere previste
in aree elevate, all’esterno dell’alveo del fiume, depositando all'interno dello stesso
esclusivamente le attrezzature strettamente necessarie per |'esecuzione delle opere;

— Allafine di ogni giornata lavorativa, i mezzi meccanici ed ogni altro tipo di attrezzatura, materiale
o detrito, dovranno essere posizionati in zona sicura al di fuori dell’alveo fluviale, in aree
prescritte e delimitate dai rilevati provvisionali;

— Anche nei periodi di piena ordinaria dovra essere sempre garantito un franco di 0,50 m tra il
livello idrico del fiume e la sommita delle opere provvisionali di difesa;

— All'interno dei locali di cantiere la dotazione di pronto soccorso dovra essere integrata da un
salvagente anulare di tipo approvato ai sensi del D.M. Ministero dei Trasporti e Navigazione 29
settembre 1999 n. 385, saldamente collegato ad una sagola di lunghezza 20 metri. Durante le
attivita lavorative in presenza di corsi d’acqua si dovra valutare il pit opportuno posizionamento
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del salvagente in modo che sia ben visibile e rapidamente utilizzabile per tutta la durata dei
lavori;

— Per contesti geografici caratterizzati da particolare rischio alluvionale, dovra essere prevista la
presenza in cantiere di specifici DPI quali giubbotti di salvataggio UNI EN ISO 12402-3:2010,
gambali e dispositivi anticaduta.

— |Imezzi ed il personale incaricato per il pronto soccorso devono essere disponibili nei pressi dei
luoghi di lavoro: Una barella ed un dispositivo di rianimazione portatile devono essere
prontamente accessibili all'intera area di lavoro nei pressi del corso d’acqua/lago/zona di mare.

— Prescrivere il coordinamento con enti locali, autorita di bacino, protezione civile per
sospensione o evacuazione lavori in caso di allerta meteo;

— Definire procedure per la definizione delle soglie di allerta e la gestione delle emergenze
specifica per il rischio di annegamento;

— Il cantiere dovra disporre di una specifica segnaletica. La segnaletica deve essere installata in
corrispondenza degli accessi al cantiere e delle fonti di rischio per segnalarne la presenza a tutti
i lavoratori che a vario titolo possono avere accesso al cantiere. Sono da prendere in
considerazione eventuali cartelli di avvertimento accompagnati dalla identificazione della
specifica fonte di rischio come quelli riportati di seguito:

ATTENZIONE

PERICOLO
ANNEGAMENTO

— Tutti i lavoratori impegnati nell’esecuzione delle opere dovranno essere informati sui possibili
rischi;

— Sidovranno tenere in cantiere le attrezzature atte ad evacuare velocemente la zona dei lavori.
Qualora si rendesse necessario 'uso di elettropompe sommerse, dovra essere vietato agli
addetti di operare a diretto contatto con 'acqua;

— Le piattaforme e passerelle erette al di sopra dell’acqua devono essere messe in sicurezza e ben
fissate al fine di evitare che vengano rimosse dalle onde, dalle maree o dal vento.

— Nei lavori al di sopra dell’acqua & obbligatorio I'utilizzo di reti di protezione e imbracature di
sicurezza. Le reti devono essere adeguatamente collegate a punti fissi e sufficientemente alte
rispetto alla superficie dell’acqua al fine di evitare ogni contatto dell'infortunato con I'acqua
stessa.
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— Durante i lavori in orario notturno, prevedere |'istallazione di proiettori orientabili collocati in
punti fissi strategici al fine di assistere i soccorritori nell’individuazione dell'infortunato caduto
in acqua durante le ore notturne.

In caso di lavori su mezzi galleggianti o situati in vicinanza di banchine portuali, € obbligatoria
I'istallazione di luci di navigazione.
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da adottare nelle
attivita svolte in caso di temperature estreme e ambienti severi (Molto caldo o Molto freddo),
descrivendo le modalita operative e i controlli da prevedere, a integrazione di quanto gia previsto
dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata
dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE
LAVORI IN AMBIENTI CHIUSI

La temperatura deve essere adatta alle esigenze dell’organismo umano: i locali di lavoro devono
essere riscaldati durante la stagione fredda e rinfrescati durante il periodo estivo, scegliendo la
temperatura dei locali in funzione dell’utilizzazione prevista.

Occorre evitare l'insolazione eccessiva dei posti di lavoro attraverso le finestre, le pareti vetrate e i
lucernai ed inoltre si dovranno prevedere schermi o pellicole sulle superfici vetrate. | mezzi e le
macchine dovranno essere, ove possibile, dotati di aria condizionata.

LAVORI ALL’APERTO

Per i lavori all’aperto il personale deve essere dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale
(indumenti invernali o estivi sempre in classe 3) per mantenersi riparato sia dalle temperature rigide
che da quelle calde.

Per quanto riguarda i lavori all’aperto bisogna distinguere:

— Lavoro all'aperto nella stagione calda:

Questo tipo di attivita determina un carico di calore che viene eliminato dall’'organismo mediante
aumento della sudorazione e della frequenza cardiaca; piu elevato ¢ il carico di calore, piu
cospicue sono queste manifestazioni, che possono divenire cosi rilevanti da causare vere e proprie
malattie, come il colpo di calore (caratterizzato da comparsa di febbre alta) e la sincope da caldo.

Come azioni preventive si dovranno considerare i seguenti aspetti:

Il Monitoraggio Meteo

Per valutare il rischio da calore € necessario monitorare le previsioni meteo tenendo conto della
temperatura e del grado di umidita. Devono essere considerate a rischio le giornate in cui la
temperatura all’ombra € superiore ai 30°C con un tasso di umidita superiore al 70%. Per essere piu
precisi, per le previsioni climatiche é possibile utilizzare I'indice di calore di cui alla tabella di seguito.
L'indice, riferito ad una determinata situazione lavorativa, si ottiene incrociando I'orizzontale passante
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per la percentuale di umidita relativa, misurata con un igrometro, con la verticale passante per la
temperatura dell’aria, misurata mediante un termometro. Il valore dell'indice ricavato indica la
potenziale conseguenza che si pud prevedere. Questi indici sono validi per lavoro all’'ombra e con
vento leggero, pertanto le misurazioni devono essere fatte all'ombra ed in prossimita dei luoghi di
lavoro. In caso di lavoro con esposizione diretta al sole I'indice ottenuto va aumentato di 15.
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umidita relativa dell'aria (%)

temperatura dell'aria (all'ombra)

Il valore dell'indice ricavato dalla carta dell’indice di calore sopra riportata va confrontato con la
tabella di seguito, che riassume i possibili effetti negativi che si possono prevedere nella situazione
considerata.

INDICE CALORE POSSIBILI CONSEGUENZE

Da 80a 90 Fatica

Da90a 104 Colpo di sole, crampi muscolari, esaurimento fisico

Da 105a 129 Esaurimento fisico, colpo di calore possibile

Da 130 e piu Rischio elevato di colpo di calore

Sara pertanto necessario mettere a disposizione del preposto di strumentazioni portatili di
temperatura e umidita.

La Programmazione degli Orari di Lavoro
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e Determinare, tramite opportune valutazioni di rischio, fasce orarie nel quale & opportuno
sospendere le lavorazioni e le fasce orarie piu favorevoli nel quale programmare le
lavorazioni;

e Svolgere i lavori piu pesanti durante gli orari piu freschi della giornata;
e Prevedere pause adeguate (brevi ma frequenti) ed in luoghi ombreggiati;
e Favorire I'alternanza dei Turni di lavoro;

e Favorire 'acclimatazione dei nuovi lavoratori (adattamento nel tempo alla tipologia di
lavoro) e di quelli che tornano da assenze quali malattia e ferie;

e Lavorare sempre almeno in due persone in modo da garantire un reciproco controllo.

L’ Idratazione*:

e Disponibilita di Bevande, Acqua fresca potabile (almeno 1 litro/h per operaio) e soluzioni
idrosaline per ogni lavoratore;

e Disporre di approvvigionamento delle bevande in sito facilmente raggiungibile e in piu
punti.

*Si raccomanda I'affissione della locandina allegata al presente documento, in corrispondenza
dei luoghi comuni e apprestamenti igienico assistenziali.

| Ripari e Aree di Ristoro
e Prevedere, ove possibile, punti di ristoro in ombra;

e Nei campi base o/o sale mensa, prevedere ambienti climatizzati.

Le Protezioni
e QOcchiali di protezione dalle radiazioni solari;
e Valutare I'applicazione di creme solari con il coinvolgimento del medico competente;

e Indumenti da lavoro estivi (preferibilmente in cotone e/o refrigeranti tipo gilet ventilati
etc.) di classe |ll;

e DPI, quali caschi con prese d’aria.

La Formazione, I'Informazione e il rispetto delle Procedure

e Individuare un Preposto adeguatamente informato e formato al fine di vigilare sul rispetto
delle procedure e sulle misure organizzative pianificate per interventi di primo soccorso e
al monitoraggio visivo e verbale per verificare la presenza di potenziali segnali di malattia
correlata al calore;

e Costante presenza degli addetti alle emergenze e dei presidi di soccorso alle emergenze;

e Informazione e formazione, promuovendo anche il reciproco controllo tra lavoratori;
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e Valutare a carico del Datore di Lavoro e Medico competente i soggetti a Rischio da
destinare eventualmente ad altra mansione

— Lavoro all'aperto nella stagione fredda:

'esposizione al freddo e in genere meglio tollerata dall’organismo. Gli obiettivi fondamentali di
prevenzione sono impedire il raffreddamento delle estremita e limitare I'esposizione continua del
corpo al freddo, condizione che puo essere causa dell'insorgenza di malattie acute e croniche
soprattutto a carico dell’apparato respiratorio

Come azioni preventive si dovranno considerare i seguenti aspetti:
Il Monitoraggio Meteo
e Monitoraggio delle previsioni Metereologiche e delle Temperature;
e Disponibilita in cantiere di strumentazioni di misurazione.
La Programmazione degli Orari di Lavoro
e Determinare, tramite opportune valutazioni di rischio, fasce orarie nel quale & opportuno
sospendere le lavorazioni ed evitare il lavoro all’esterno in condizioni climatiche sfavorevoli
e le fasce orarie piu favorevoli nel quale programmare le stesse;
e Favorire 'alternanza dei Turni di lavoro;

e Negli orari piu freddi favorire il lavoro di squadra ed evitare il lavoro in solitaria.
e Trascorrere le pause in luoghi riparati e a temperatura confortevole.

| Ripari e Aree di Ristoro
e Predisporre, ove possibile, ripari dal vento e dalla pioggia;

e Nei campi base o/o sale mensa, prevedere ambienti climatizzati.

Le Protezioni

e Prevedere idonei DPI antifreddo e pioggia.

La Formazione, I'Informazione e il rispetto delle Procedure
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e Individuare un Preposto adeguatamente informato e formato al fine di vigilare sul rispetto
delle procedure, sul monitoraggio dell'indice di calore e le relative misure aziendali
adottate e sulle misure organizzative pianificate per interventi di primo soccorso;

e Costante presenza degli addetti alle emergenze e dei presidi di soccorso alle emergenze;

e Informazione e formazione, promuovendo anche il reciproco controllo tra lavoratori;

e Valutare a carico del Datore di Lavoro e Medico competente i soggetti a Rischio da
destinare eventualmente ad altra mansione

e Durante il tool box ad inizio turno dovra essere ribadita a ciascun lavoratore la necessita di
bere ad intervalli regolari e prima di iniziare il lavoro, per non cominciare in condizioni di
disidratazione.

In ogni caso si dovra prevedere specifica cartellonistica di sicurezza e avvertimento.

| SBALZI TEMPERATURE |

Si raccomanda di affiggere poster informativi utili ad un’autovalutazione dello stato di idratazione,
come nell’esempio di seguito, e dei sintomi che precedono il colpo di calore presso gli spazi comuni

in cantiere (quali spogliatoi, aree ristoro, wc, bacheca HSE, ecc.)
DI CHE COLORE E LA TUR URINA?

3 4 5 ..

Gravemente
Idratato Disidratato Disitratato

1

Procedura «Calore»

2 L'IMPORTANZA DI MANTENERE UNO BUONO STATO DI IDRATAZIONE

\ 4 LA DISIDRATAZIONE PREDISPONE AL RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO E DI INSORGENZA DELLE PATOLOGIE DA CALORE.
QUESTA CONDIZIONE SE DIVENTA CRONICA AUMENTA IL RISCHIO DI PATOLOGIE, COME QUELLE RENALI.

COME RICONOSCERE LA DISIDRATAZIONE

1 lavoratori possono valutare il proprio stato di idratazione controllando la quantita e il colore dell’'urina emessa:
si & in buono stato di idratazione se si avverte lo stimolo a urinare una volta ogni 2 o 3 ore e se 'urina & di colore
chiaro (vedi figura seguente)

/s g

« % r.

=Q

DISIDRATAZIONE IDRATAZIONE BUONA )

amentel Bevl acqual IDRATAZIONE 53

= 25

S

. 3

Le linee guida Inail raccor d in dizioni di esposizi alcaldo i e persi di bere I'equival di un bicchiere di

acqua (250 ml) ogni 15-20 minuti, ovvero circa 1 litro all'ora. Inoltre & consigliabile, consultando preventi il di p te o

curante, di reintegrare i sali minerali tramite integratori
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare quando si
presenta il rischio di essere punti o morsi da insetti, rettili o altri animali, descrivendo le modalita
operative e i controlli da prevedere, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per
rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di
Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

| lavoratori che eseguono attivita outdoor hanno in comune il rischio di essere soggetti alle punture
e ai morsi di zanzare, zecche e pappataci. Inoltre, si possono verificare casi in cui si debbano eseguire
lavorazioni di pulizia su terreni che dovranno ospitare aree di cantiere o campi base, o lavorare in
ambiente palustre.

Numerosi sono i rischi connessi con le operazioni di lavoro in ambiente esterno di tipo agricolo,
boschivo o simile; di seguito si riprendono i principali.

— Insetti e rischio shock anafilattico (vespe, api, calabroni ...);

— Zecche e rischio infezioni nel sangue;

— Rettili potenzialmente pericolosi (vipere);

— Mammiferi (animali domestici — cani — e selvatici — cinghiali o altri)

Qualora presente il rischio si dovranno favorire misure di mitigazione del rischio in oggetto. Se ne
riportano di seguito alcune a titolo esemplificativo e non esaustivo:

— Prevedere operazioni di bonifica, pulizia e decespugliamento delle aree di lavoro prima
dell'inizio di qualsiasi attivita;

— Prevedere idonei DPI;

— Prescrivere eventuali profilassi;

— Indipendentemente dalla taglia e dal numero di animali tipo cani, cinghiali etc., evitare i
contatti diretti, azioni di sfida, uccisioni indiscriminate.

pag. 3




a.l.rl!uilrad'nﬂlm:-r Fitala
STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO HSE
Rev. 00 — SPR-SIC-46 “ATMOSFERE IPERBARICHE

Data: 01/09/2022

STANDARD
DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
SICUREZZA

SPR-51C-46 ATMOSFERE IPERBARICHE

pag. 1




auvtostrade I.-:.:?r Fitala
STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO HSE

Rev. 00 — SPR-SIC-46 “ATMOSFERE IPERBARICHE
Data: 01/09/2022

1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare quando vi &
la necessita di lavorare in atmosfere iperbariche, descrivendo le modalita operative e i controlli da
prevedere in fase progettuale ed esecutiva, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di
legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti negli standard gestionali HSE del
Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

Per lavoratori esposti ad atmosfere iperbariche si intendono tutti i lavoratori che effettuano la loro
attivita in condizioni iperbariche, cioe in ambienti in cui la pressione & del 10% superiore alla
pressione a livello del mare. Il fattore specifico di rischio da esposizione ad atmosfere iperbariche e
introdotto dal Decreto Legislativo 81/08. Tale aspetto viene inserito tra i fattori di rischio fisici nel
Titolo VIII.

L'esposizione ad ambiente iperbarico pud causare sia effetti di tipoacutoche di
tipo cronico (barotrauma, intossicazione da gas inalati, patologie decompressive), con conseguenze
pil 0 meno gravi, che vanno dall’irritazione cutanea alla morte. | sintomi compaiono o durante o a
seguito dell’esposizione, nel passaggio dall’'ambiente in sovrapressione alla pressione atmosferica di
partenza.

Le attivita lavorative interessate dalle atmosfere iperbariche possono essere:

— Attivita iperbariche a secco (attivita eseguite nei cassoni ad area compressa — contenitore
stagno che appoggia sul fondo del mare, lavori di escavazione nei tunnel, etc.)
— Attivita subacquee (sommozzatori).

Qualora presente si dovranno prevedere misure progettuali ed organizzative per la mitigazione del
rischio in oggetto. Se ne riportano di seguito alcune a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Definire i requisiti dei lavoratori idonei per tali attivita;

- Prescrivere un servizio di sorveglianza sanitaria, finalizzata ad individuare alterazioni,
disturbi e patologie dell’apparato respiratorio, cardiovascolare etc..;

- Prevedere camere iperbariche, con caratteristiche specifiche rispondenti alla normativa
tecnica in materia:

- Prescrivere che i lavoratori che effettuino questo tipo di attivita siano essere sempre
minimo di due;

- Prevedere idonei DPIl e DPC;
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- Prevedere segregazione e segnalamento delle aree iperbariche;
- Prevedere una specifica procedura per la gestione delle emergenze.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita di prevenzione del rischio minime da adottare nelle fasi di
installazione, conduzione e rimozione dei cantieri sia su tratta che fuori tratta, descrivendo le
modalita operative e i controlli da prevedere, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di
legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di
Gestione di Gruppo, nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI, in coerenza col Manuale Operativo
Disciplinare per I'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade
per I'ltalia e e con I" Istruzione Operativa Indirizzi generali per la sicurezza dell’operatore su strada.

Si definiscono di seguito le modalita di gestione dei controlli necessari alla verifica:
- dello stato delle aree oggetto dei lavori;
- della corretta posa della segnaletica dei cantieri;
- del mantenimento in efficienza della stessa per tutta la durata dei lavori, e dell’adeguatezza
delle aree oggetto dei lavori prima della riapertura all’esercizio autostradale; in quest’ultimo
caso sia per la rimozione del cantiere a fine turno che al termine dei lavori.
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2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

la tabella di seguito riporta le indicazioni su tipologia di controlli da effettuare:

Fase del | Tipologia Tipologia di | Responsabile | Partecipante/i .
. . 1) Frequenza Evidenza
cantiere cantiere controllo del controllo | al controllo
Alla Consegna dei
Constatazione Imbresa lavori (una Verbale
dello stato delle | DL DEC ® P . tantum) — )
Affidataria . consegna lavori
aree Prima della posa
della segnaletica
Ad ogni
i Corretta cantierizzazionge
Installazione | _ . modalita i CSE /Preposti | 7 |
cantiere posa della Esercizio @ @ g “urante aposa | “Checklist
segnaletica Impresa ela . Controllo
Affidataria segnaletica cantieri  fissi
e/o esecutrice Ad ogni | /mobili”” - in
Corretta . - .
. CSE /Preposti | cantierizzazione Allegato 1
segnalazione o 3) @) : N
(6 Esercizio — Prima dell’inizio
del cantiere . .
dei lavori
Giornaliero
- secondo le
Impresa L
. . prescrizioni
. | Mantenimento | Affidataria - ; , dalla | “Checklist
Conduzion Cantieri aventi in efficienza | €/0 esecutrice mpartite o Controllo
onauzione una durata > 24 DT/CSE/Committ o
cantiere ore della ente cantieri
segnaletica CSE /Preposti | Impresa fissi/mobili” —in
Esercizio @@ | Affidataria A campione Allegato 1
Adeguatezza CSE/ Preposti | Ad ogni
dell’area per la Esercizio @ ¥ | rimozione  del
riapertura al cantiere — Prima | “Verbale di
traffico della riapertura al | sopralluogo
. , Impresa traffico propedeutico
Rimozione ) . . - - )
. Tutti Corretta Affidataria CSE/ Preposti | Ad ogni | alla riapertura
cantiere N . . 2@ ) . . .
modalita di | e/o esecutrice | Esercizio ¥ ¥ | rimozione della | dei cantieri” —
rimozione della segnaletica — | in Allegato 2
segnaletica Durante la
riapertura al
traffico 7

() controllo di tipo qualitativo.
@ Controllo a campione.

8) presenza obbligatoria per i cantieri aventi durata superiore a 24 ore.
W DL o Staff CSE/DL qualora il CSE fosse impossibilitato a parteciparvi.

) Valutare eventuale presenza di personale competente della DT.

(6) Secondo lo schema previsto dal PSC/OdL/Verbale ecc..
) Laddove vi sia uno spazio adeguato da consentire una sosta sicura per poter assistere alle operazioni senza rischio.
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Le evidenze dell’avvenuto controllo, mediante la compilazione delle Check-lists allegate al presente
documento, dovranno essere messe a disposizione dei RUP/RL e degli HSE Manager , in caso di richiesta. Alle
check-lists di controllo dovranno essere sempre allegate evidenze fotografiche.

Si riportano di seguito le procedure di esecuzione dei controlli per ciascuna fase del cantiere.

= INSTALLAZIONE CANTIERE
- Prima della posa della segnaletica: Alla consegna dei lavori, il DL/DEC dovra accertare lo
stato dell’area oggetto dei lavori (incluse le aree in comodato d’uso — se presenti), a mezzo
di sopralluogo eseguito congiuntamente ad un referente dell’Appaltatore. Durante il
sopralluogo dovra essere posta particolare attenzione alla presenza di eventuali rifiuti o
materiali di risulta di precedenti attivita, danni all’'infrastruttura, etc. Eventuali anomalie
presenti devono essere debitamente registrate, allegando opportune evidenze fotografiche.

Il Preposto dell'Impresa esecutrice della segnaletica dovra tenere, prima di cominciare la
posa della stessa, un Tool Box Meeting con gli addetti per rivedere lo schema di
segnalamento e le istruzioni per una sicura installazione dello stesso.

- Durante la posa della segnaletica: I’Appaltatore e/o I'lmpresa esecutrice dovra accertarsi
dell’osservanza delle istruzioni di lavoro in sicurezza, da parte degli addetti alla posa, in
accordo a quanto previsto dagli Indirizzi generali per la sicurezza dell’operatore su strada,
nonché della corretta posa della segnaletica in accordo allo schema previsto dal
PSC/OdL/Verbale di coordinamento ecc.

Il CSE/DL/ Preposto dell’esercizio o un membro del loro staff dovranno eseguire controlli a
campione sulla corretta modalita di posa della segnaletica da parte dell'Impresa esecutrice.

- Dopo la posa della segnaletica: I’Appaltatore e/o I'lmpresa esecutrice eseguira un controllo
qualitativo sulla conformita della stessa, a mezzo della Checklist riportata nell’Allegato 1. Al
controllo parteciperanno il CSE/DL/Preposto dell’esercizio o un membro del loro staff, che si
accertera della conformita della stessa allo schema previsto dal PSC/OdL/Verbale di
coordinamento nonché dell’avvenuta risoluzione delle anomalie eventualmente riscontrate.

L'inizio delle attivita, oggetto dei lavori, sara subordinata all’esito conforme dei controlli, e non prima
dell’eventuale risoluzione delle anomalie riscontrate durante il controllo.

= CONDUZIONE CANTIERE
Per i cantieri aventi durata superiore alle 24 ore, deve essere verificata dal Preposto dell’Appaltatore e/o
dell'lmpresa esecutrice lo stato di efficienza della segnaletica del cantiere e il mantenimento dell’ordine e
della pulizia ad ogni inizio e fine turno. Particolare cura deve essere posta nell’accertare che materiali,
attrezzature e residui di lavorazione presenti siano salvaguardati costantemente contro I'azione del vento e
non vengano depositati in zone ove potrebbero essere proiettati accidentalmente su corsia/e di transito.

Il CSE/DL o un membro del loro staff eseguiranno, o i preposti dell’esercizio nell’ambito dei controlli periodici,
eseguiranno, a campione, la verifica del mantenimento in efficienza della segnaletica e dello stato dell’ordine
e della pulizia dell’area congiuntamente al Preposto dell’Appaltatore e/o dell'Impresa esecutrice, a mezzo
della Checklist di cui all’Allegato 1. La Checklist, debitamente compilata e controfirmata, dovra essere poi
trasmessa al RUP dell’intervento.
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Il CSE/DL o un membro del loro staff dovranno sempre accertarsi della risoluzione delle anomalie riscontrate
durante il controllo di cui al precedente periodo, da parte del Preposto dell’'Impresa Appaltatrice e/o
esecutrice.

=  RIMOZIONE CANTIERE

- Prima della rimozione del cantiere: il Preposto dell’Appaltatore e/o dell'Impresa esecutrice
dovra accertarsi dell’adeguatezza della piattaforma cantierizzata, in termini di pulizia e
assenza di qualsiasi anomalia che possa comportare potenziali rischi per la riapertura al
traffico, prima di procedere alla rimozione del cantiere. Il controllo deve essere svolto alla
presenza del CSE/DL/Preposto o un membro del loro staff, a mezzo della Checklist di cui
all’Allegato 2. La Checklist, debitamente compilata e controfirmata dai partecipanti, dovra
essere trasmessa al RUP dell’intervento, e al Centro Esercizio. DL/CSE/Preposto Esercizio,,
prima di autorizzare la rimozione del cantiere, dovra accertarsi che le anomalie riscontrate
siano state opportunamente risolte.

Le anomalie che non siano risolvibili immediatamente dall’Appaltatore e/o dall’'Impresa
esecutrice devono essere comunicate alla Sala Radio, unitamente alle azioni da
implementarsi al fine della loro risoluzione.

- Durante la rimozione del cantiere: Il CSE/DL/Preposti dell’esercizio o un membro del loro
staff dovranno eseguire, laddove vi sia uno spazio adeguato per consentire una sosta sicura
senza rischio, controlli a campione sulla corretta modalita di rimozione della segnaletica da
parte del personale dell'lmpresa esecutrice, in accordo a quanto previsto nell” Istruzione
Operativa Indirizzi generali per la sicurezza dell’operatore su strada.

3. ALLEGATI

1. Check-list “Controllo Cantieri Fissi”
2. Check-list “Verbale di sopralluogo propedeutico alla rimozione dei cantieri”
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ALLEGATO 1: “Controllo cantieri fissi”

CHECK LIST SUPERVISIONE CANTIERI FISS| E MOBILI
|Data e ora: [Tipo cantiere (segnaletica): | Tipo cantiere (fisso/mobile)
oT: Impresa segnaletica: [impresa lavori:
tostrada: [ripo avori: [Contro Eserciio:
oat ko Ak,
g e RIPRISTINO RITIRO
Hemento di velfica simbolo NONCONFORME | NON cONFORME conroRmE Note A [UPRSTNO | auromzzazionea | sospensione rmozione
‘ammalorato/inefficiente MANOVRA
11 [fnformazi a a u] u] Q Q
12 Sigg;e:cla integrativa di presegnalamento* =] Qo a a =] =] =] =]
segnatetica ntegratia di presegnalamento
13 oomesom a aQ Q Q a a a a
posizone Gt
s . =} =} a a a a a 5} 5}
coretto segnalamento conlampade sl cartll
Freccione luminoso
15 |-correto posicionamento a a a a u] u] u] a
corrett funzonalts
16 [conformits Segnatasione su Carel a a a a a a a a a
17 Lucingomby a a a a a u] a a a
Parte1 1.8 [Conformita distanza mezzi €“X> Q Q Q =] Q =] [=] [=] o
19 u] u] a u} Q a a a a
[Testata/e di cantiere
- posizone o
- corettodstanao cartel &
110 |- coerente con durata 5 A a a a u] u] Q Q a a
btz unzionant 4
- mexzidi protesione
- correttosegnalamento con lampad sl cartel
111 [segnaletica orizzontale gialla (per durata > 7 gg) a a a Qa =} Q Q Q a
112 |Wezadicaniere: g1 358, Giroaro [u} a a a a a a a
113 postdonamento coni/defeco =} =] a Q a a a a
10 |Wess di presegnatamento =} a Q a a a a a
150 [catlodivabera ] D a a a a a =] =] =]
L
116 | imozione cantiere ' : duonee a Q a a a a a
lemento diverica Simboo ot cononue ate WA | WO | ougzaiones | soseusone | mvozone
IMMEDIATO omzzAzil
21 |Autorizzazione a manovre [=] a =} [=] [=] [=] [=]
22 e u] a a a u] a] o
23 [sollevamento) a a a a a a a
varte2 [ 54 |puliiaarea l cantere - presenza FoD. a a a a a a a
25 =) u} u} a a a a
26 5] a a 5] 5] a a
2.7 [Protezione degli scavi a a a a a a a
28 |awo &) a a a a a Q
ecenoa
Parte 1 a cura compilazione di tutti (viabili, preposti, COS ecc..)
Parte2 a 05 (i viabili parte)
FSSIEMOBIL  vale siaper i fis ch per i mobil
MOBIIvale solo per i mobil

ALLEGATO 2: “Verbale di sopralluogo propedeutico alla rimozione dei cantieri”
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autostradellper [1talia

VERBALE DI SOPRALLUOGO PROPEDEUTICO ALLA

RIMOZIONE DEI CANTIERI
CANTIERE
AUTOSTRADA
PROGRESSIVA
DIREZIONE
CHECK LIST
ASSET DA VERIFICARE OK KO * NA

Stato e pulizia pavimentazione

Stato segnaletica verticale (cartelli, gemme, catadiottri)

Stato segnaletica orizzontale

Verifica assenza di materiale di risulta o di materiale vario
utilizzato durante le lavorazioni sparso lungo i margini della
piattaforma sia in dx che in sx

Verifica assenza di deposito di qualsiasi prodotto, elemento
di qualsiasi forma o specie sui sistemi di ritenuta
autostradale, muri, New Jersey, guard-rail, reti, etc., posti al
margine della piattaforma sia in dx che in sx

Verifica della pulizia di fossi, arginelli, cunette, bypass da
qualsiasi tipologia di rifiuto

Verifica assenza di qualsiasi materiale all’interno delle
gallerie, ovvero sui marciapiedi, anche nel caso in cui gli
stessi ricadano all’interno di una corsia chiusa

Verifica stato delle misure compensative

Verifica efficienza regolazione idraulica (pozzetti, canalette)

Presenza Kit assorbenti all’imbocco del fornice e nei by-
pass

Verifica riempimento riserve idriche a supporto del fornice

Presenza ogni 200 m in galleria del cartello riportante nome
galleria ed ettometrica di riferimento

Pag.1a2
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*Note:

Sopralluogo effettuato da:

Nominativo Preposto IMPRESA: FIRMA Preposto:
NOMINATIVO CSE/DL: FIRMA CSE/DL:
o staff o staff

Luogo e data:

Pag.2a2
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio relativa all’esecuzione
delle verifiche periodiche documentate delle attrezzature di lavoro che I'appaltatore mette a
disposizione dei propri dipendenti, affinché le stesse siano idonee ai fini della sicurezza, a
integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed
ambiente previsti negli standard gestionali HSE del Gruppo ASPI.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle attrezzature che devono essere oggetto di
verifica:

e Dispositivo di protezione anticaduta (es.: imbracature di sicurezza); Attrezzature e accessori
di sollevamento (es.: funi, catene, brache, grilli golfari, paranchi, bilancini, etc.); Scale portatili;
Attrezzature elettriche e pneumatiche, inclusi i cavi di alimentazione e prolunghe.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

e Leattrezzature, dalla prima messa in servizio, devono essere censite in un apposito registro e
suddivise per categoria di appartenenza (sollevamento, elettrica, etc.) e risultare identificabili
attraverso i codici riportati sulla stessa dal fabbricante o assegnati;

e |l registro deve essere tenuto aggiornato da persona competente, designata formalmente al
controllo delle stesse da parte del DL (vedi esempio in calce);

REGISTRO CONTROLLO — Attrezzature sollevamento

Attrezzatura ID Periodicita Date controlli Cont(;gllato Esito
Braca tessile | XXXXX | Trimestrale | XX.XX.XX | XX.XX.XX | XX.XX.XX Nome_ Positivo
2T Cognome
firma

e La verifica delle attrezzature deve essere documentata ed eseguita sulla base di quanto
richiesto dalla normativa vigente nonché dai manuali di uso e manutenzione delle
attrezzature stesse;

e Le verifiche devono essere eseguite almeno con cadenza trimestrale, o inferiore laddove
previsto da normativa prodotto o dal fabbricante;
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e Deve essere previsto un sistema di immediato riscontro dell’avvenuto controllo mediante un
sistema di codice colori (vedi fig. 1), applicato sulla stessa in un punto chiaramente visibile a
mezzo di nastro adesivo colorato, targhette di plastica colorate (es. fig. 2) o sistemi equivalenti
che resistano all’'uso dell’attrezzatura. A tal proposito deve essere diffusa e apposta in
maniera visibile presso I'ingresso cantiere, nelle aree di lavoro e presso i magazzini delle
attrezzature una tabella dei codici colori di cui alla fig. 1;0000

VALIDITA VERIFICA COLORE DI RIFERIMENTO

GENNAIO — FEBBRAIO — MARZO

APRILE — MAGGIO - GIUGNO

LUGLIO — AGOSTO — SETTEMBRE

OTTOBRE — NOVEMBRE — DICEMBRE

0000

fig. 1

e Allo scadere di ogni trimestre deve essere eseguita nuovamente la verifica dell’attrezzatura e
sostituito il colore corrispondente al trimestre in corso di validita;
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e Le attrezzature non conformi al momento dell’ispezione devono essere identificate mediante
apposito cartellino rosso “ATTREZZATURA NON CONFORME — NON UTILIZZARE” (vedi fig. 3)
e poste fuori uso in un’area definita in attesa di essere ripristinate o allineate nel minor tempo

possibile;

ATTREZZATURA
NON CONFORME

NON UTILIZZARE

Per informazioni contattare:
Ti

fig. 3

e Chiunque abbia accesso all’attrezzatura deve essere informato affinché, prima di utilizzare la
stessa, ne verifichi la presenza del codice colore, controllando che il colore sulla targhetta sia

conforme a quello in corso di validita;

In fig. 4 si riporta un esempio di compilazione del registro di controllo a seguito di verifica periodica.

REGISTRO CONTROLLO — Attrezzature sollevamento
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STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO HSE

Rev. 00 — SPR-SIC-48 “COLOR CODE SYSTEM APPLICATO ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO”
Data: 01/09/2022

Attrezzatura ‘ ID ‘ Periodicita Data Controllato da Esito
controllo
Braca tessile 2T | 99990001 | Trimestrale 01.07.22 A.Rossi Positivo |

VALIDITA VERIFICA COLORE DI RIFERIMENTO
GENNAIQ — FEBBRAIQ — MARZO .
APRILE — MAGGIO — GIUGNO A 4 .
GDSTG*SFITEMBRE Q
OTTOBRE — NOVEMBRE — DICEMBRE .

A

Fig.
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1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard di prevenzione del rischio da adottare in relazione ad
attivita ad alto impatto per la sicurezza e la salute dei lavoratori, descrivendo le modalita procedurali,
operative e i controlli da prevedere a cura di Direzione Lavori/Coordinamento Sicurezza e
Appaltatore, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di
sicurezza e ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee
Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

In particolare, il presente standard di prevenzione del rischio disciplina:

e laredazione di “procedure di lavoro” per le attivita ad alto impatto per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, gia prevista nei capitolati speciali di appalto e nelle disposizioni operative per
I’Appaltatore;

e |'iter autorizzativo denominato “Sopralluogo avvio Lavori”.

L’elenco delle attivita per le quali & prevista I'applicazione del presente standard al fine di
rafforzarne il presidio operativo per la tutela della salute e sicurezza sono:

e Attivita all'interno e/o in prossimita di scavi con profondita maggiore e/o uguale a 1 m;

e Lavori con rischio elettrico (operazioni ed attivita di lavori su impianti elettrici, o vicini ad essi,
che possono comportare il pericolo di contatto diretto e/o di arco elettrico nei confronti di
parti attive accessibili);

e Lavoriin quota (per attivita lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una
guota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile);

e Lavoriin spazi confinati o sospetti di inquinamento;

e Sollevamento meccanico dei carichi, qualora ricompreso in una delle seguenti casistiche:

- Movimentazione in serie di molteplici elementi (barriere fonoassorbenti, barriere di
sicurezza, elementi prefabbricati, etc.) di peso unitario > 1 tonnellata;
- Carico =10 tonnellate;
- Carico > 80% della capacita riportata sul libretto della gru nella specifica conformazione
(estensione e altezza braccio) di lavoro;
- Movimentazione sopra proprieta di terzi;
- Movimentazioni che richiedono piu di un mezzo di sollevamento contemporaneamente;
- Movimentazioni sopra o in prossimita di linee elettriche attive (distanza inferiore ai 10
metri);
- E necessario montare castelli di carico o ponteggi per realizzare la manovra.
Per le attivita non ricomprese nell’elenco di cui sopra, il rispetto delle misure di prevenzione e
protezione di cui alla Norma e al Manuale Operativo standard di prevenzione del rischio HSE, dovra
sempre e comunque essere verificato e garantito dai preposti dell'impresa affidataria/esecutrice.
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2. MODALITA’ OPERATIVE

Il processo operativo, previsto dal presente Standard di prevenzione e di seguito descritto, andra
declinato nel rispetto di ruoli e responsabilita definiti dal modello gestionale aziendale di ciascuna
unita produttiva:

1.

| lavori che prevedono attivita ad alto rischio (come indicate al §1) devono essere
preventivamente ed esplicitamente indicati nell’ambito della programmazione dei lavori
inviata e condivisa con il Committente/ DL/CSE dall’Appaltatore;

Le modalita tecniche con cui verranno svolti i lavori da parte dell’esecutore devono essere
validate nell’ambito della sorveglianza tecnica tipicamente svolta dalla Direzione dei lavori o
dalle funzioni competenti a supporto del Committente. Tali modalita dovranno essere
codificate anche attraverso la formalizzazione di procedure di lavoro all’'uopo predisposte o
di elaborati tipologici opportunamente declinati quando ritenuto necessario (ad esempio in
mancanza di informazioni non gia presenti in altra documentazione tecnica) o eventualmente
richiesto dal Committente. E sempre necessaria una esplicita approvazione/validazione —
resa nelle forme ritenute pit opportune ma comunque tracciabili — delle modalita tecniche
di svolgimento del lavoro (che assicuri la sostenibilita tecnica-operativa delle lavorazioni),
senza la quale la lavorazione non potra essere eseguita;--

Prima dell'avvio delle lavorazioni deve essere svolto da un delegato del Committente
(tipicamente il CSE) il “Sopralluogo Avvio Lavori” (vedi modulistica in allegato al presente
standard) volto ad accertare il soddisfacimento delle misure di prevenzione e protezione e
finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione a procedere con le attivita, comprensiva della
relativa durata desunta dal programma lavori.

Il Sopralluogo di Avvio Lavori deve essere rinnovato quotidianamente dall’Appaltatore o dalle
imprese esecutrici dell’attivita oggetto di “Sopralluogo Avvio Lavori” a cura del soggetto
incaricato dall'impresa. Il rinnovo quotidiano — lungi dall’essere un’attivita formale — assicura
la ricognizione quotidiana a garanzia del permanere delle condizioni autorizzate. In caso
contrario, le attivita non potranno essere riprese se non dopo aver svolto un nuovo
sopralluogo di avvio dei lavori da parte del Committente o suo delegato. | nominativi dei
soggettiincaricati per la conduzione e gestione di tale adempimento dovranno essere indicati
all'interno dei documenti di progetto della sicurezza (PSC, POS, DUVRI e loro integrazioni). Si
precisa, inoltre, che I'Autorizzazione a procedere con le attivita dovra essere custodita in
originale in cantiere dal preposto, ed archiviata in copie dall'impresa Affidataria/Esecutrice e
dal soggetto incaricato dal Committente;
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5. Qualora, a seguito delle attivita di monitoraggio e verifica, si dovessero riscontrare condizioni
difformi dalla situazione autorizzata, si dovra procedere all'immediata sospensione delle
attivita e all’approfondimento per investigare ogni eventuale non conformita in materia di
salute e sicurezza del lavoro che il Committente o suo delegato, debitamente informato,
gestira nelle modalita definite contrattualmente;

6. Sara cura dei soggetti incaricati dall'impresa Affidataria/Esecutrice comunicare, ai soggetti
incaricati dalla Committente, I'ultimazione delle attivita oggetto di specifica Autorizzazione.
Questi ultimi, a loro volta, dovranno verificare il ripristino e corretta messa in sicurezza delle
aree oggetto di intervento.

In assenza di quanto esplicitato nei punti precedenti le attivita non potranno essere autorizzate.

Si evidenzia, inoltre, che il processo di “Sopralluogo Avvio Lavori” non risulta necessario per le attivita
per le quali le Unita Operative hanno gia adottato il processo denominato “S-First”, equivalente per
finalita e adempimenti.

Siriporta di seguito una sintesi del work flow che disciplina il processo relativo al “Sopralluogo di avvio
Lavori” e la modulistica da utilizzare per la conduzione del sopralluogo stesso.
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3. WORK FLOW “SOPRALLUOGO AVVIO LAVOR/”

Individuazione soggetti 1A Autorizzazione Verifiche giornaliere Fine Autorizzazione

AZI O N E Incaricati Successive

Committente + Soggetto incaricato Soggetto incaricato Soggetto incaricato
OWN E R Datore di Lavoro dal Committente dal Datore di Lavoro dal Committente
Impresa dell'lmpresa
smmmmmmmmsoees - O T N e ~
’ . N .
/" Elenco soggetti \ Compila / Compila giornalmente p \

Pag. 2 del modulo

Pag. 1 del modulo
(27 parte):

! Pag. 2 del modulo

Incaricati dal
1 (17 parte):

Committente ad es:

OUTPUT

1
1
1
e CSP :
« CSE ! !
*  HSE Assistant : ST ey
. etc |

Soggetti Incaricati
dal Datore di Lavoro
Impresa ad es:

*  Preposto

*  Capo cantiere
* etc

- e e e e e e e e e e e e e e -
N e e e e - ——
N e e e - - - - ————
- =

L

[

1
N e e = - - - - - ———
- = e = e e e = e e e e e e e e e e
N e e = - - - - - ———

- e = e = =

N -

La Modulistica compilata deve essere custodita in originale in cantiere ed archiviata in copie dall'impresa
Affidataria/Esecutrice e dal soggetto incaricato dal Committente.

,----g
| JSPR—
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ALLEGATI: MODULI PER LA CONDUZIONE DEL “SOPRALLUOGO AVVIO LAVORI”
SOPRALLUOGO AVVIO LAVORI

ATTIVITA IN PROSSIMITA O ALL'INTERNO DI SCAVI
(profondita > 1 mt)

Anagrafica di cantiere e documentazione di riferimento
NOME APPALTO

COMMITTENTE

o suo Delegato

IMPRESA AFFIDATARIA

IMPRESA ESECUTRICE
ATTIVITA’ DA SVOLGERE

NOMINATIVI COMPONENTI SQUADRA DI LAVORO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO / B _
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI Eeplicitare Protocollo d Revisione n°___del _/ J
INTERFERENTI

Esplicitare Protocollo di

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA Hiferimento

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
MISURE GENERALI DI TUTELA SI | N.A.

Delimitazione e segnalazione degli scavi

Revisione n° del __/_/

Installazione sistemi di sostegno e protezione dello scavo

Pareti dello scavo inclinate secondo I'angolo di naturale declivio

Assenza stoccaggio materiali/attrezzature sul ciglio dello scavo

Assenza transito mezzi o altre attivita fonte di vibrazioni in area prospiciente al ciglio dello scavo

Presenza procedura per evacuazione infortunato

ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE PREVISTE DAL COMMITTENTE E/O DALL'IMPRESA

(compilazione a cura di Committente o suo Delegato)

Data autorizzazione Firma Committente o suo Delegato Firma preposto

Validita autorizzazione

: : " . At D s Per accettazione delle prescrizioni di
glorni Per autorizzazione ad iniziare |attivita P

cui in precedenza
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Rinnovo giornaliero a cura del preposto dell'impresa

Data Situazione
controllo autorizzata Firma Note
invariata
0 sl
_ /I gNo°
0 sl
_ /I /_ joNo
0 sl
_ /I /1 joNo
0 sl
_ /I /1 joNo
0 sl
_ |/ JjoNo
0 sl
_ |/ joNo
0 sl
_ |/ joNo
0 sl
_ /I /1 joNo
0 sl
_ /1 joNo
0 sl
_ /I /_ joNo
0 sl
_ /I /_ joNo
0 sl
_ /1 joNo
0 sl
_ /1 joNo
0 sl
_ /1 joNo

Data chiusura Firma Committente o suo

Firma Preposto

autorizzazione Delegato

Per verifica e riscontro della corretta
messa in sicurezza e ripristino delle aree
oggetto di intervento

Per comunicazione fine attivita oggetto di
specifica Autorizzazione

5 Qualora si riscontri una variazione delle condizioni specificate al momento del rilascio dell’autorizzazione ad iniziare le attivita, il
preposto dovra interrompere le lavorazioni e richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione al Committente o suo Delegato,
specificando nel campo note le variazioni riscontrate.

pag. 12




autostrade”per l'italia
STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO HSE

Rev. 00 — SPR-SIC-49 “GESTIONE OPERATIVA ATTIVITA” AD ALTO RISCHIO”

Data: 12/06/2024

LAVORI CON RISCHIO ELETTRICO

Anagrafica di cantiere e documentazione di riferimento

NOME APPALTO

COMMITTENTE o suo Delegato

IMPRESA AFFIDATARIA

IMPRESA ESECUTRICE

ATTIVITA” DA SVOLGERE

NOMINATIVI COMPONENTI SQUADRA DI LAVORO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO / ) _
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI Eepleitare Protocollo d Revisione n°___del _/_/
INTERFERENT!I
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA Eeplicitars Protocollo di Revisione n°___del _/_/
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
MISURE GENERALI DI TUTELA SI |N.A.

Idoneita lavoratori per attivita sotto tensione in bassa tensione (qualora non vietati)

| lavori sotto tensione in media e alta tensione (qualora non vietati) sono eseguiti da aziende autorizzate e
da lavoratori abilitati

Presenza procedura di lavoro

Vietate lavorazioni non elettriche in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
protette o non sufficientemente protette e comunque a distanze inferiori alle distanze di sicurezza

Messa fuori tensione ed in sicurezza di parti attive per tutta la durata dei lavori

Posizionamento di ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento alle parti attive

Permanenza di persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura a distanza di sicurezza
Rispetto della distanza di sicurezza

Applicazione di dispositivi di blocco e/o esclusione sui dispositivi di isolamento dell’energia (quadri,
interruttori, etc.)
Applicazione di cartellini di avvertimento sui dispositivi di isolamento dell’energia (quadri, interruttori, etc.)

Segnaletica di avvertimento

Utensili ed attrezzature idonee per le lavorazioni e conformi ai criteri delle norme tecniche

Conoscenza procedura per evacuazione infortunato

Le interferenze con servizi e/o sottoservizi sono tracciate, segnalate e protette (cartellonistica, portali, etc.)

ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE PREVISTE DAL COMMITTENTE E/O DALL'IMPRESA

(compilazione a cura di Committente o suo Delegato)

Data autorizzazione Firma Committente o suo Delegato Firma preposto
[/
Validita autorizzazione L o Per accettazione delle prescrizioni di cui
. . Per autorizzazione ad iniziare I'attivita .
giorni in precedenza
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Rinnovo giornaliero a cura del preposto dell'impresa

Situazione
Data . .
autorizzata Firma Note
controllo . .
Invariata
O sl
_ /I gNo®
O sl
_ |/ joNo
O sl
_ /I /1 joNo
O sl
_ |/ joNo
O sl
_ |/ joNo
O sl
_ /I /1 joNo
O sl
_ /I /1 joNo
O sl
_ /1 joNo

Data chiusura Firma Committente o suo
autorizzazione Delegato

Firma Preposto

Per verifica e riscontro della corretta
messa in sicurezza e ripristino delle aree
oggetto di intervento

Per comunicazione fine attivita oggetto di
specifica Autorizzazione

5 Qualora si riscontri una variazione delle condizioni specificate al momento del rilascio dell’autorizzazione ad iniziare le
attivita, il preposto dovra interrompere le lavorazioni e richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione al Committente
o suo Delegato, specificando nel campo note le variazioni riscontrate.
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SOPRALLUOGO AVVIO LAVORI
LAVORI IN QUOTA

(per attivita lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore
a 2 m rispetto ad un piano stabile)

Anagrafica di cantiere e documentazione di riferimento
NOME APPALTO

COMMITTENTE

o suo Delegato

IMPRESA AFFIDATARIA

IMPRESA ESECUTRICE

ATTIVITA" DA SVOLGERE

NOMINATIVI COMPONENTI SQUADRA DI LAVORO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO / ) _
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI Feplicitare Protocollo d Revisione n°___ del __/_/
INTERFERENTI
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA Feplicitars Protocollo d Revisione n°___del __/_/
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
MISURE GENERALI DI TUTELA SI | N.A

Presenza di procedura di lavoro
Presenza ed idoneita di Dispositivi di Protezione Collettiva (Parapetti, reti anticaduta, etc.)

Adozione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (Sistemi anticaduta)
Delimitazione, protezione e segnalamento di tutti i dislivelli presenti nelle aree di lavoro
Presenza ed idoneita opere provvisionali e attrezzature (Ponteggi, trabattelli, PLE, etc..)

Presenza procedura per recupero ed evacuazione infortunato

ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE PREVISTE DAL COMMITTENTE E/O DALL'IMPRESA

(compilazione a cura di Committente o suo Delegato)

Data autorizzazione Firma Committente o suo Delegato Firma preposto

Validita autorizzazione o e Per accettazione delle prescrizioni di cui
. . Per autorizzazione ad iniziare Iattivita .
giorni in precedenza
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Rinnovo giornaliero a cura del preposto dell'impresa

Data Situazione
controllo autorizzata Firma Note
invariata
0 sl
I N’
0 sl
_ |/ joNo
0 sl
_ |/ joNo
0 sl
_ |/ joNo
0 sl
_ |/ joNo
0 sl
_ |/ joNo
0 sl
_ /I /1 joNo
0 sl
_ /1 joNo
0 sl
_ |/ JjoNo
0 sl
_ |/ joNo
0 sl
_ /1 joNo
0 sl
_ /1 joNo
0 sl
_ /1 joNo
0 sl
_ /I /_ joNo

Data chiusura Firma Committente o suo

Firma Preposto

autorizzazione Delegato

Per verifica e riscontro della corretta
messa in sicurezza e ripristino delle aree
oggetto di intervento

Per comunicazione fine attivita oggetto di
specifica Autorizzazione

7 Qualora si riscontri una variazione delle condizioni specificate al momento del rilascio dell’autorizzazione ad iniziare le
attivita, il preposto dovra interrompere le lavorazioni e richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione al Committente
o suo Delegato, specificando nel campo note le variazioni riscontrate.
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SOPRALLUOGO AVVIO LAVORI

Anagrafica di cantiere e documentazione di riferimento
NOME APPALTO

COMMITTENTE

o suo Delegato

IMPRESA AFFIDATARIA
IMPRESA ESECUTRICE

ATTIVITA" DA SVOLGERE
NOMINATIVI COMPONENTI SQUADRA DI LAVORO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO / B _
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI Feplicitare Protocollo d Revisione n°___ del _/ /
INTERFERENTI
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA Feplicitare Protocollo d Revisione n°___del _/_/
~___MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
MISURE GENERALI DI TUTELA SI | N.A.

Presenza “procedura di lavoro” per lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni

Verifica ed idoneita dell’atmosfera interna dello spazio confinato (monitoraggio,
ventilazione ete ) can mistirazioni nrima e durante I’attivita
Idonei sistemi di illuminazione in relazione alle caratteristiche dell’ambiente e della tipologia

Idoneo sistema di comunicazione tra il personale presente all'interno e all’esterno

Idoneita di Dispositivi di Protezione Collettiva

Adozione di Dispositivi di Protezione Individuale
Utensili ed attrezzature idonee per le lavorazioni e conformi ai criteri delle norme tecniche
Delimitazione, protezione e segnalamento delle aree di lavoro

Presenza procedura per recupero ed evacuazione infortunato, con esercitazioni eseguite
preliminarmente

ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE PREVISTE DAL COMMITTENTE E/O DALL'IMPRESA

(compilazione a cura di Committente o suo Delegato)

Data autorizzazione Firma Committente o suo Delegato Firma preposto
Y
Validita autorizzazione Bar enreiarEene ad itk Faiivia Per accettazione delle prescrizioni di cui
giorni in precedenza

pag. 17




autostrade”per l'italia

STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO HSE

Rev. 00 — SPR-SIC-49 “GESTIONE OPERATIVA ATTIVITA’” AD ALTO RISCHIO”

Data: 12/06/2024

Rinnovo giornaliero a cura del preposto dell'impresa

Data Situazione _
controllo autorizzata Firma Note
Osl ]
— /1 oNe
O sl
_ /1 anNo
O sl
/I OoNo
0 sl
_/_/  oNo
O sl
/1 oNo
O sl
/1 onNo
O sl
/1 gnNo
O sl
/1 OoNo

Data chiusura

autorizzazione

Firma Preposto

Firma Committente o suo

Delegato

Per comunicazione fine attivita oggetto di
specifica Autorizzazione

Per verifica e riscontro della corretta
messa in sicurezza e ripristino delle aree
oggetto di intervento

8 Qualora si riscontri una variazione delle condizioni specificate al momento del rilascio dell’autorizzazione ad iniziare le
attivita, il preposto dovra interrompere le lavorazioni e richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione al Committente
o suo Delegato, specificando nel campo note le variazioni riscontrate.
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Data: 12/06/2024

SOPRALLUOGO AVVIO LAVORI

SOLLEVAMENTO CARICHI

Anagrafica di cantiere e documentazione di riferimento
NOME APPALTO
COMMITTENTE

o suo Delegato

IMPRESA AFFIDATARIA
IMPRESA ESECUTRICE

ATTIVITA" DA SVOLGERE

NOMINATIVI COMPONENTI SQUADRA DI LAVORO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO / 3 _
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI Feplicitare Protocollo d Revisione n°___ del _/_/
INTERFERENTI
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA Feplicitare Protocollo d Revisione n°___del _/_/
_______________MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
MISURE GENERALI DI TUTELA SI | N.A.

Delimitazione e segnalamento della zona operativa interessata dalle attivita di
sollevamento

Gestione delle possibili interferenze con strutture, servizi e sottoservizi

Verifica della portata e regolarita planoaltimetrica della superficie di appoggio
nonché del profilo previsionale delle sollecitazioni trasmissibili al terreno

Idoneita delle aree di lavoro (accessi, strade, piste di cantiere, ostacoli, etc)
Idoneita ed efficienza dei mezzi ed accessori di sollevamento

Condizioni metereologiche favorevoli allo svolgimento delle attivita di
Assenza di personale nel raggio di azione dei mezzi
Imbracatura dei carichi realizzata a regola d’arte

ULTERIORI MISURE AGGIUNTIVE PREVISTE DAL COMMITTENTE E/O DALL'IMPRESA

(compilazione a cura di Committente o suo Delegato)

Data autorizzazione Firma Committente o suo Delegato Firma preposto
]
Validita autorizzazione L L Per accettazione delle prescrizioni di cui
. . Per autorizzazione ad iniziare I'attivita .
giorni in precedenza
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Rinnovo giornaliero a cura del preposto dell'impresa

Situazione
Data . .
autorizzata Firma Note
controllo . .
invariata
0 sl
_ I/ gNo®
O s
_ |/ joNo
O s
_ /I /1 joNo
0 sl
_ /1 joNo
0 sl
_ /1 joNo
0 sl
_ |/ joNo
O s
_ |/ joNo
O s
_ /I /1 joNo
0 sl
_ /1 joNo
O sl
_ /I /_ joNo
O s
_ /I /_ joNo
O s
_ /I /_ joNo

Data chiusura . Firma Committente o suo
Firma Preposto

autorizzazione Delegato

Per verifica e riscontro della corretta
messa in sicurezza e ripristino delle
aree oggetto di intervento

Per comunicazione fine attivita oggetto
di specifica Autorizzazione

° Qualora si riscontri una variazione delle condizioni specificate al momento del rilascio dell’autorizzazione ad iniziare le
attivita, il preposto dovra interrompere le lavorazioni e richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione al Committente
o suo Delegato, specificando nel campo note le variazioni riscontrate.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce indirizzi operativi da applicare nella gestione dei rifiuti, a integrazione
di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti
nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo
ASPI.

2. INDIRIZZI OPERATIVI

2.1.GESTIONE DEI RIFIUTI

Le modalita di gestione dei rifiuti devono essere compatibili con I'ambiente e la salute pubblica nel
rispetto della Normativa Vigente.

Devono essere definiti obiettivi di riduzione, riciclaggio e riutilizzo dei materiali di scarto e
manutenzione.

La gestione dei rifiuti deve essere guidata dalla seguente gerarchia:

e Prevenzione nella produzione
e Riutilizzo/riuso

e Riciclo

e Recupero

e Smaltimento in discarica

Principio gerarchico dei rifiuti

Prevenzione nella | 25
PREVENZIONE produzione stessa del rifiuto | 53

Prolungamento della
vita utile dei prodotti

RIUTILIZZO / RIUSO

Recupero vari materiali
(metalli, carta, plastiche, vetro)

RICICLO

RIFIUTI

Recupero di energia:
produzione di biogas o

RECUPERO ENERGIA termoval lorizzazione

Conferimento in
SMALTIMENTO arica controllata

Sostenibilita
minima \

Il ciclo dei rifiuti si compone, in linea generale, delle seguenti macrofasi:

e Produzione

e C(lassificazione e caratterizzazione

e Deposito Temporaneo

e Trasporto

e Conferimento a impianto di recupero o impianto di smaltimento
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Il presente standard riporta attivita, metodologie, adempimenti, procedure di autocontrollo e criteri
relativi alla gestione dei rifiuti secondo le suddette macrofasi.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il produttore del rifiuto ha diversi obblighi cui
adempiere, di cui & responsabile fino a quando il rifiuto non arriva al destinatario finale, recuperatore
o smaltitore, con evidenza della certificazione di consegna (IV copia del FIR o fotocopia del formulario
vidimato virtualmente con ViViFIR); & sua competenza scegliere gli operatori qualificati a svolgere le
funzioni di trasporto e recupero e/o smaltimento, e che possono gestire il codice CER per cui sono
stati chiamati a farlo.

2.1.1. PRODUZIONE: ORIGINE E TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Le attivita che possono originare rifiuti sono varie, di seguito si riporta un elenco esemplificativo e
non esaustivo:

e Attivita manutentive;

e Pulizia;

e Gestione di uffici, cucine, mense, refettori, dormitori;

e Potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e depurazione delle acque reflue;

e Perforazione, escavazione e movimento terra non ricadenti nella categoria di sottoprodotto;
e (Costruzione e demolizione di opere edili e civili;

e Produzione di calcestruzzo e conglomerati bituminosi;

e lavorazioni industriali ed artigianali (ad es. carpenteria);

e Attivita di bonifica;

e Dismissione materiali obsoleti.

Inoltre, I'infrastruttura autostradale puo essere oggetto di abbandono di rifiuti di vario genere da
parte di persone esterne alle attivita.

2.1.2. CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE

| rifiuti sono classificati secondo l'origine in “urbani” o “speciali” e secondo la pericolosita in
“pericolosi” e “non pericolosi”.

| rifiuti devono essere classificati e caratterizzati dal produttore secondo modalita e definizioni
previste dalla normativa vigente. Le informazioni sulla classificazione devono essere inserite nei
Formulari di identificazione e nella segnaletica/cartellonistica all’'interno dei depositi temporanei.

Inoltre, & necessario:

e Determinare la quantita dei rifiuti prodotti in base alla tipologia (anche stimandola);
e Ridurre al minimo la produzione dei rifiuti;
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e Programmare le attivita di recupero e/o smaltimento;

e Qualificare i trasportatori e gli impianti di destinazione dei rifiuti

e Predisporre i documenti amministrativi FIR, registri di c¢/s, MUD

e Registrareirifiuti prodotti per permettere la rendicontazione dei quantitativi generati e inviati
a recupero/smaltimento.

Il produttore dovra effettuare la caratterizzazione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente e

predisporre ed attuare piani di Campionamento coerentemente quanto previsto dalle norme
tecniche di riferimento (es. ISO 10802:2013).

Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere effettuate da un Laboratorio accreditato secondo
metodiche standardizzate e riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Il produttore deve annotare su apposito registro le informazioni relative alla caratterizzazione dei
rifiuti generati durante le attivita, comprensive delle caratteristiche di pericolo.

2.1.3. DEPOSITI TEMPORANEI

Ogni unita produttiva che produca rifiuti, e qualunque impresa che operi nei luoghi di lavoro e nei
cantieri, deve predisporre opportune aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti. Le aree
dedicate ai depositi temporanei dei rifiuti devono essere delimitate, identificabili e mantenute in
ordine.

Devono essere definite idonee strutture organizzative e modalita operative per assicurare che il
conferimento dei rifiuti nei depositi temporanei avvenga solo da personale autorizzato, formato e
informato, anche per assicurare la corretta gestione amministrativa degli stessi.

In particolare, il deposito dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee, evitando ogni
miscelazione tra rifiuti di natura diversa e soprattutto tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Ogni cassone/contenitore deve essere:

- chiaramente identificabile, per favorire il corretto conferimento delle diverse categorie di
rifiuti attraverso cartelli informativi sulla tipologia di rifiuto che puo essere depositata e sul
relativo codice CER di riferimento; nel caso di deposito di rifiuti pericolosi all’esterno del
cassone/contenitore devono essere indicate le caratteristiche di pericolosita;

- mantenuto chiuso, attraverso un dispositivo di protezione dagli agenti atmosferici (ad es. telo
impermeabile dotato di dispositivo di tipo “copri scopri” con carrucola manuale);

- svuotato periodicamente al fine di rispettare i limiti di capacita e/o di tempo.
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Per i rifiuti aventi la capacita di rilascio di sostanze pericolose/inquinanti o solidi sospesi a seguito di
dilavamento dovuto a precipitazioni meteoriche devono essere predisposte aree o contenitori
adeguatamente coperti. Le diverse tipologie di rifiuti devono essere opportunamente separate e
conservate segregando i rifiuti pericolosi:

e Tutti i contenitori devono essere adatti al tipo di rifiuti contenuti e devono essere etichettati
con una descrizione del contenuto e il relativo codice CER;

e Tuttirifiuti liquidi devono essere conservatiin contenitori sigillati e in aree ristrette e riservate;

e Gli oli esausti devono essere classificati come rifiuti pericolosi e sono necessarie ulteriori
precauzioni per il deposito prescritte dalla normativa vigente;

Il deposito dei rifiuti non dovra provocare la contaminazione del suolo, sottosuolo e/o delle acque
sotterranee. Il deposito temporaneo deve garantire che tutti i rifiuti siano contenuti e tenuti al sicuro
contro il rischio di:

e corrosione o usura di contenitori per rifiuti;

e fuoriuscite o perdite accidentali o lisciviazione/percolazione involontaria dai rifiuti non
protetti dalla pioggia;

e rottura accidentale o dovuta al tempo dei contenitori/cassoni dei rifiuti, che consentirebbe la
fuoriuscita dei rifiuti;

e dispersione o caduta dei rifiuti durante il deposito o il trasporto;

e dispersione dei rifiuti ad opera di vandali, ladri, intrusi o animali.

Devono essere sempre disponibili presso le aree i kit da utilizzare in caso di sversamenti, di perdite
e in caso di fuoco o incendio.

Per i rifiuti liquidi pericolosi, ad esempio olii esausti, deve essere predisposta una vasca di
contenimento ove collocare i contenitori; la capacita della vasca deve essere pari ad almeno il 50%
del volume del contenitore, tale da garantire il contenimento di eventuali fuoriuscite accidentali di
sostanze pericolose; devono essere inoltre rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e
I'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Il deposito di liquidi pericolosi va effettuato in area coperta.

| contenitori di rifiuti pericolosi devono essere dotati di sistemi che limitino al minimo fattori di
potenziale dispersione (es. o container chiusi con apertura laterale o container dotati di copertura ad
apertura idraulica — lasciata normalmente chiusa, vasche dotate di doppia camicia, tettoia per RAE).

Devono essere definite pratiche di controllo e monitoraggio delle aree di deposito dei rifiuti
mettendo in conto tutti i possibili accorgimenti, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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e Divieto di immettere rifiuti di una determinata tipologia in un sito non previsto, immettere
rifiuti liquidi in aree non dotate di bacino di contenimento, lasciare contenitori vicino a
caditoie di acque pluviali, abbandonare i rifiuti in aree non allestite al deposito temporaneo;

e Depositi temporanei situati lontano da aree sensibili (ove presenti) e dalle vie di
movimentazione, nel rispetto delle modalita tecniche di deposito e dei limiti normativi;

e Presenza di mezzi ed attrezzature necessarie per il contenimento di un eventuale
sversamento e formazione erogata a tutti gli operatori per la gestione delle perdite;

e Per ogni tipo di rifiuto, predisporre istruzioni operative per la raccolta, movimentazione in
sito, deposito e smaltimento e attuare azioni di informazione e formazione alle persone
coinvolte alla gestione del rifiuto;

e | contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in
maniera tale da consentire una facile ispezione, I'accertamento di eventuali perdite e la
rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

¢ (iascuna area di deposito deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni
e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei
rischi per la salute dell'uomo e per 'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER,
lo stato fisico e la pericolosita dei rifiuti stoccati.

Le aree di deposito dei rifiuti, nonché le relative caratteristiche e le tipologie di rifiuti stoccabili,
devono essere identificate in un apposito registro (matrice di distribuzione dei depositi temporanei),
tenuto aggiornato dagli HSE Manager.

2.1.4. PIANO DI GESTIONE RIFIUTI

Ciascuna unita produttiva e ciascuna impresa appaltatrice nell’ambito dei cantieri deve predisporre
un Piano di Gestione dei Rifiuti (PGR), secondo gli “Indirizzi Operativi per la redazione del Piano di
Gestione Rifiuti” allegati al presente Standard (ALL 1_AMB_01).

Nel PGR devono essere riportate le seguenti informazioni:

e tipologia di rifiuti prodotti nello specifico cantiere;

e stima approssimativa della quantita prodotta;

e modalita di raccolta e di deposito con l'indicazione delle aree destinate al deposito
temporaneo (se previsto) e delle misure previste per evitare sversamenti accidentali,
indebita commistione di rifiuti e una non adeguata gestione. Nel PGR deve essere inserita
una planimetria del cantiere con indicazione del posizionamento dei depositi temporanei e
le caratteristiche dei contenitori dei rifiuti che si & stabilito di utilizzare; le modalita di
tracciamento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente;

e inominativi del personale incaricato e formato alla compilazione di registri e FIR;
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e i responsabili della tenuta della documentazione e del controllo dell’applicazione degli
adempimenti di legge.

Il PGR deve rispondere ai criteri e contenuti dettati dagli “Indirizzi Operativi per la redazione del Piano
di Gestione Rifiuti” allegati al presente Standard.

Allegato:
- ALL1 AMB_01 - Indirizzi Operativi per la redazione del Piano di Gestione Rifiuti
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ALL 1_AMB_01 - Indirizzi Operativi per la redazione del Piano di Gestione Rifiuti

Indirizzi Operativi per la redazione del

Piano di Gestione Rifiuti
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CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEl

RIFIUTI

Obbligo redazione
del PGR

Contenimento
produzione rifiuti

Attribuzione
codice CER

Modalita
operative

Tracciabilita

Caratterizzazioni
ed analisi

CRITERI MINIMI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore, in qualita di produttore e detentore, ha I'obbligo e la responsabilita
della corretta gestione dei rifiuti prodotti dalle attivita di cantiere ai sensi di quanto
disciplinato dalla parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i; I’Appaltatore
@ tenuto a redigere ed attuare sotto propria esclusiva responsabilita, un Piano di
gestione dei rifiuti relativo a tutte le aree di cantiere (cantieri fissi, cantieriin linea o
cantieri mobili) in modo da garantire il rispetto degli impegni aziendali in materia
ambientale e della normativa attraverso un sistema di monitoraggio efficace ed
efficiente. L’Appaltatore € inoltre tenuto a definire la propria struttura organizzativa
per garantire la corretta applicazione del PGR.

La gestione dei rifiuti dovra seguire i criteri di gerarchia di cui all’art. 179 del D. Lgs.
152/2006, limitando allo stretto indispensabile il ricorso allo smaltimento in discarica
e prediligendo ove possibile il conferimento a impianto di recupero. I'Appaltatore
tenuto a garantire che almeno il 90% dei rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito
dell'appalto vengano inviati ad un ciclo di recupero, ovvero inviati a impianto di
recupero autorizzato.

Nel piano deve essere dato riscontro della classificazione di tutti i rifiuti prodotti
durante le lavorazioni previste nel progetto, mediante la corretta attribuzione del
codice CER e la contestuale classificazione in pericolosi o non pericolosi con
attribuzione delle pertinenti caratteristiche di pericolo.

In base alla tipologia del rifiuto devono essere descritte le specifiche modalita
operative e di gestione indicando le modalita di movimentazione e trasporto, i
depositi temporanei, i siti di conferimento e le viabilita interessate.

Nel Piano sono definite anche le modalita di tracciamento dei rifiuti e sono
individuati i responsabili della tenuta della documentazione e dei controlli; la
documentazione sulla gestione dei rifiuti dovra essere completa dei certificati di
caratterizzazione dei rifiuti, dei documenti amministrativi quali i FIR (compilati datati
e firmati dal produttore e sottoscritti dal trasportatore, e, per la Il Ill e IV copia,
controfirmati e datati in arrivo all'impianto di recupero o smaltimento), i registri di
c/s (o laddove non previsti dalla norma analoghi documenti di tracciabilita), i MUD;
le copie dei FIR devono essere conservate per 3 anni, al fine delle verifiche da parte
degli Enti, della DL e del Committente e la quarta copia, controfirmata in arrivo
all'impianto di recupero o smaltimento, deve essere trasmessa dal trasportatore ad
ASPI anche mediante posta elettronica certificata.

Nel piano dovranno essere riportate le analisi di caratterizzazione da eseguire presso
i laboratori accreditati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in
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Recupero dei rifiuti

Trasportatori e
impianti di
recupero e
smaltimento

particolare per i rifiuti da conferire a impianto di recupero, secondo quanto previsto
dall’art. 8 del DM 5/02/1998 e s.m.i. o qualora destinati a discarica, secondo
I'allegato 3 del DM 27/09/2010.

Nel piano si specificano anche i criteri che verranno adottati dall’Appaltatore per
recuperare eventuali materiali per i quali sia previsto ed autorizzato un loro
successivo riutilizzo secondo quanto previsto dal progetto e comunque dalla
normativa vigente ed in particolare le modalita di recepimento dei dettami impartiti
dal D.M. 5/2/98 e s.m.i e DM 69/2018.

Nel Piano dovranno essere indicati gli eventuali intermediari, i trasportatori e gli
impianti di conferimento (recupero o smaltimento) di ciascuna tipologia di rifiuto;
per ciascun soggetto dovranno essere riportati gli estremi autorizzativi/iscrizioni
all'albo con relative date di scadenza; per ognuno degli impianti di conferimento,
dovra essere fornita la documentazione relativa all’Autorizzazione dell'impianto ai
sensi degli artt. da 208 a 216 del D.lgs.152/2006 e successivi aggiornamenti o
integrazioni; I'elenco degli impianti di conferimento dovra essere costantemente
aggiornato ed eventuali nuovi impianti dovranno essere comunicati prima di attivare
le lavorazioni che daranno origine ai rifiuti.

Nel Piano si esplicitano le modalita con le quali le eventuali ditte in subappalto
vengono rese edotte delle modalita di gestione dei rifiuti all'interno dei cantieri e
vengono richiamati gli stralci dei contratti di subappalto nei quali si esplicita la
responsabilita dei diversi contraenti in merito al tema della gestione dei rifiuti.

2. CRITERI MINIMI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE AREE OPERATIVE DI CANTIERE

Preparazione
aree dei cantieri

Nel piano di gestione dei rifiuti dovra essere riportata la planimetria della
cantierizzazione (aree di cantiere fisse e mobili e campi base) con l'indicazione, se
previste, delle zone dedicate allo stoccaggio delle materie prime, i depositi
temporanei, le zone di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e
speciali, le zone dedicate al deposito dei rifiuti di natura liquida e le zone dedicate al
rifornimento ed alle cisterne di gasolio (a supporto dei mezzi di cantiere), le zone di
travaso di rifiuti (con pavimento impermeabile e sistema di raccolta degli eventuali
sversamenti); nel piano devono essere inoltre richiamate le schede di sicurezza di
tutti i materiali e degli additivi da utilizzare nella realizzazione dell’opera e
I"'ubicazione dei kit da utilizzare in caso di sversamenti, di perdite e in caso di fuoco
o incendio (e sufficiente anche richiamare eventuali documenti in cui queste
informazioni potrebbero essere riportate).

Il piano di gestione rifiuti dovra inoltre indicare le eventuali attivita di pulizia che si
prevede di eseguire al fine di sgomberare I'area da tutti gli oggetti estranei rinvenuti
alla consegna del cantiere, quali strutture varie, resti vegetali (ceppi, radici, arbusti,
tronchi e sterpaglie), materiali di scarico e rifiuti provvisoriamente accumulati, con

I'indicazione del sito di compostaggio e/o smaltimento secondo la normativa
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Preparazione
depositi
temporanei

vigente. A tale scopo, preliminarmente all’avvio dei lavori, I'’Appaltatore deve
eseguire un sopralluogo in contraddittorio con il committente, al fine di prendere
visione delle aree e delle condizioni presenti.

Il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee di
rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche per i rifiuti pericolosi e non
pericolosi.

Nelle aree di cantiere i rifiuti dovranno essere depositati in maniera separata per
codice CER e stoccati in modo da non produrre impatti sulle matrici ambientali; i
diversi materiali devono essere identificati da opportuna cartellonistica ed
etichettati come da normativa.

| rifiuti pericolosi possono essere depositati solo presso i cantieri fissi (ovvero le zone
del cantiere presidiate, dove sono presenti per tutta la durata dell’intervento delle
strutture fisse quali baracche uffici, magazzini ed altre strutture necessarie alla
logistica per la realizzazione delle opere specifiche); non & consentito il deposito
temporaneo dei rifiuti pericolosi presso i cantieri in linea o mobili. L'eccezione a
guesta regola costituisce un caso particolare che deve essere approvato dalla DL
previa verifica delle condizioni di sicurezza per 'ambiente e le persone.

In generale il deposito dei rifiuti dovra avvenire su pavimentazione impermeabile
e/o all'interno di appositi cassoni con chiusura impermeabile; a seconda della
conformazione del cantiere, eventuali depositi in cumuli dovranno essere raccolti su
area pavimentata o strato di tessuto non tessuto o di materiale impermeabile; si
possono prevedere anche |'utilizzo di big bags e baie in aree comunque delimitate
da nastro e con stesa di tessuto non tessuto; per i depositi di rifiuti di materiali
polverulenti dovranno essere allestiti idonei sistemi al fine di evitare trascinamento
eolico (es. copertura); i rifiuti liquidi dovranno essere stoccati in vasche dotate di un
bacino di contenimento idoneamente dimensionato.

| rifiuti pericolosi depositati all’aperto, comunqgue all'interno delle aree di cantiere
appositamente predisposte, dovranno essere sempre coperti (0 con tettoia o
mediante cassoni scarrabili).

Nel deposito devono essere sempre disponibili i kit da utilizzare in caso di
sversamenti, di perdite e in caso di fuoco o incendio.

DISPOSIZIONI MINIME AMBIENTALI

L’Appaltatore, oltre alle disposizioni minime di cui ai precedenti punti 1 e 2, ed a quanto previsto in progetto ed agli

ordini di servizio che, nel corso dei lavori potranno essere emessi dalla DL ai fini della tutela e rispetto delle norme

ambientali, deve attenersi obbligatoriamente alle seguenti Disposizioni Ambientali relative alla gestione dei rifiuti e

considerarle nell’elaborazione del proprio Piano di Gestione dei rifiuti:

- promuovere una politica di gestione del cantiere che riduca la produzione di rifiuti evitando imballaggi

eccessivi;

- predisporre aree di deposito temporaneo di rifiuti di dimensioni adeguate, ubicate in zone facilmente

accessibili e lontane da tombini e canali di drenaggio e dotate dei presidi e della cartellonistica descritti nel

precedente punto 2;
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- prevedere punti di raccolta adeguatamente protetti nelle varie zone del cantiere per facilitare la gestione
complessiva dei rifiuti di cantiere;

- separare dagli altri materiali, sia in fase di produzione che di stoccaggio, i rifiuti prodotti durante il cantiere;

- disporre fuori terra e dotare di bacino di contenimento le eventuali cisterne di gasolio che si riterra necessario
predisporre a supporto dei mezzi utilizzati durante la fase di cantiere;

- esplicitare, in accordo con il Piano di Gestione Ambientale, le misure adottate per il contenimento di eventuali
sversamenti e dotare i cantieri dei kit da utilizzare in caso di sversamenti/perdite e in caso di incendio.

4. TEMPLATE PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Sulla base delle indicazioni riportate nei precedenti punti I'appaltatore & tenuto a redigere il proprio Piano di
Gestione Rifiuti (PGR); al fine fi facilitare detto adempimento, si riporta l'indice di un Piano di Gestione dei
Rifiuti tipo che, a titolo esemplificativo, puo essere seguito come traccia per I'elaborazione del PGR, eliminando
le parti non attinenti alle lavorazioni previste ed integrando con le informazioni relative al cantiere specifico.

1. PREMESSA
1.1. SCOPO E CAMPO DI APPLICABILITA'
1.2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1.3. DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE
1.4. AREE DI CANTIERE
2. IDENTIFICAZIONE DEI RIFUTI
2.1. PRODUTTORE RIFIUTI
2.2. TIPOLOGIE DEIRIFIUTI
3. MODALITA’” OPERATIVE DI GESTIONE
3.1. INDIVIDUAZIONE DEI CODICI CER
3.2. CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO TEMPORANEO
3.3. MOVIMENTAZIONE VERSO L'ESTERNO
3.4. DETTAGLIO IMPIANTI, TRASPORTATORI E INTERMEDIARI
3.5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
4. GESTIONE EMERGENZE E CONTROLLO AMBIENTALE
5. NORME DI COMPORTAMENTO
ALLEGATO A -RIFERIMENTI NORMATIVI
ALLEGATO B - DEFINIZION|

In Allegato A si riporta il Template con i contenuti descrittivi.
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TEMPLATE DI RIFERIMENTO DEL PIANO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI A CURA DELL’APPALTATORE

Titolo: [indicazione tratta e intervento]

Autori : [si indicano i nominativi dell’estensore, del Direttore del cantiere, del Direttore Tecnico, qualora
I'impresa sia dotata di un sistema di gestione Qualita e/o Ambiente, anche il soggetto che esegue la
verifica e I'approvazione interna]

Revisione e data modifiche: [data emissioni]

L P REIMIE S S A ettt e et e e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e anaae 34
1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICABILITA ... ettt ettt ettt ettt e etbe e ba e saveeans 34

1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ..o 35

1.3 DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE ... 35

1.4 AREE DI CANTIERE ...ttt ettt ettt ettt e e e oo ettt e e e e e e sttt e e e e e e e nabbaeeeaaeeaaan 36

2. IDENTIFICAZIONE DEI RIFUTI .. ettt ettt ettt e e e ettt e e e e e et e e e e e e e anneees 37
2.1 PRODUTTORE RIFIUT .ttt ettt e e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e e nneeeees 37

2.2 TIPOLOGIE DEI RIFIUTI Lttt sssnsnnnnes 37

3. MODALITA” OPERATIVE DI GESTIONE ...eiiiiiiiiiii ettt ettt ettt et eenteeeenbeeenneee e 38
3.1 INDIVIDUAZIONE DEI CODICE CER ...eeeiiteeeeeiiiit ettt e ettt e e e e e e e e e e e e e neees 38

3.2 CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO TEMPORANEOQ ...ttt 40

3.3 MOVIMENTAZIONE VERSO L'ESTERNO ....coiiiieiiieeiitt ettt e e 42

3.4 DETTAGLIO IMPIANTI, TRASPORTATORI E INTERMEDIARI ...t 42

3.5 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE .....ooovviiiiiiiiiiieceeeee e, Errore. Il segnalibro non é definito.

4.  GESTIONE EMERGENZE E CONTROLLO AMBIENTALE ..ottt 43
5. NORME DI COMPORTAMENTO ...ttt ettt e ettt e e e e e ettt e e e e e e et eeeaaeae s 44
ALLEGATO A -RIFERIMENTI NORMATIVI ..o s 46
ALLEGATO B = DEFINIZIONI ..ttt ettt e et e e e 47
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1. PREMESSA

[In questo primo capitolo si riporta la denominazione dell’Appaltatore quale Produttore dei rifiuti, la normativa
di riferimento e, sinteticamente, si richiamano i dati progettuali principali (ubicazione intervento, tipologie delle
lavorazioni) necessari per I'individuazione dei rifiuti che verranno prodotti e 'organizzazione dei cantieri (fissi
ed in linea) nei quali sono previsti i depositi temporanei; qualora le informazioni di cui alle sezioni del capitolo
1 siano gia sviluppate dall’appaltatore in altri documenti quali il Piano di Gestione Ambientale del Cantiere o il
Piano di Gestione delle Emergenze, se ne puo fare riferimento senza ripetere le informazioni.

1.15COPO E CAMPO DI APPLICABILITA'

[In questa sezione si riporta la descrizione dei criteri generali che sono alla base del PGR. Sono da inserire a cura
dell’Appaltatore i dati specifici del progetto]

Il presente Piano di Gestione dei Rifiuti (PGR) viene redatto dalla Societa [indicare il nominativo
dell’Appaltatore] al fine diindividuare le modalita operative relative alla gestione di qualsiasi tipologia di rifiuto
speciale derivante dal/i cantiere/i [indicare intervento e sigle cantieri] nel comune di [indicare i luoghi
interessati], trail [km ..+.. ed il km ..+..] dell autostrada /.....] di cui, in qualita di produttore e detentore®®, ne
ha I'obbligo e la responsabilita della corretta gestione, ai sensi di quanto disciplinato dalla parte IV del Decreto
Legislativo n. 152/2006 e s.m.i

Il PGR rientra tra gli adempimenti obbligatori in capo all’Appaltatore, e costituisce uno strumento di gestione
ed autocontrollo efficace per un miglioramento continuo dei processi di gestione dei rifiuti e dei conseguenti
aspetti ambientali connessi alle attivita del cantiere;

Il presente elenco riepiloga le modalita operative di gestione previste dalla normativa, che sono alla base del
presente PGR:
- Individuazione della tipologia dei rifiuti speciali prodotti (pericolosi e non pericolosi) e classificazione con i
codici CER di riferimento; [cap. 3.1]
- modalita di deposito provvisorio (individuazione per ogni tipologia di rifiuto delle aree di deposito
temporaneo e/o degli scarrabili appositamente predisposti e/o contenitori); [cap. 3.2]
- modalita di allestimento delle aree di deposito temporaneo (realizzazione aree, impermeabilizzazione e
apprestamenti necessari per la corretta gestione dei rifiuti); [cap. 3.2]
- tipologia di etichettatura e cartellonistica di identificazione del rifiuto; [cap. 3.2]
- modalita di gestione e sorveglianza dei depositi temporanei; [cap.li 3.2 - 3.3]
- modalita di trasporto, smaltimento/recupero (indicazione degli impianti di recupero e/o smaltimento, della
viabilita interessata, delle autorizzazioni, della modulistica di trasporto FIR e registri c/s, della compilazione
annuale del MUD) [cap.li 3.3 - 3.4]
- modalita diinterlocuzione e gestione operativa dei trasportatori, degli intermediari, degli impianti di destino;
[cap. 3.4]
- conservazione dei documenti [indicazione dei responsabili della tenuta]; [cap. 3.5]

Si evidenzia che [indicare il nominativo dell’Appaltatore] nell’organizzazione delle proprie attivita di
produzione e gestione dei rifiuti, ha tenuto conto dei criteri di gerarchia di cui all’art. 179 del D.Lgs. 152/2006,
limitando allo stretto indispensabile il ricorso allo smaltimento in discarica e prediligendo ove possibile il
conferimento a impianto di recupero, con I'obiettivo di garantire che almeno il 90% dei rifiuti non pericolosi
prodotti nell’ambito dell’appalto vengano inviati ad un ciclo di recupero, ovvero inviati a impianto di recupero
autorizzato.

10 [indicare eventuali esclusioni previste dalla normativa di riferimento - L. 29 luglio 2021 nr. 108 — Albo gestori].
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Si precisa I'impegno a restituire i dati sintetici e riepilogativi, relativi ai volumi di rifiuti prodotti e recuperati
alla Direzione Lavori e CSE, al fine di fornire elementi alla Committente necessari alla rendicontazione delle
performance HSE per il raggiungimento degli obiettivi in tema di Sicurezza ed Ambiente nell’ambito dei lavori.

1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

[in questa sezione si richiamano le principali normative di riferimento; I’Appaltatore una volta visionato I'elenco
riportato in allegato, puo integrarlo se ritiene che il progetto specifico debba richiamare anche altre normative
non considerate, altrimenti non occorre aggiungere nulla]

La normativa nazionale di riferimento e sintetizzata schematicamente nella tabella riportata nell’allegato A,
aggiornata anche con le recenti norme relative al sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla
Tracciabilita dei Rifiuti)**.

[L’Appaltatore puo specificare se, in vista dell’obbligatorieta dell’iscrizione al RENTRI, gia utilizza uno strumento
IT per la gestione della documentazione, altrimenti cancella questo periodo del testo]

Al riguardo si precisa che [indicare il nominativo dell’Appaltatore] esegue le attivita di registrazione dei dati
inerenti la gestione dei rifiuti (registri c¢/s) digitalmente con una piattaforma che prevede l'interoperabilita
RENTRI, in vista della iscrizione obbligatoria.

1.3 DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE™

[scopo della sezione é quella di individuare le lavorazioni da cui deriva la produzione dei rifiuti che nel corso dei
lavori verranno gestiti secondo quanto previsto dal PGR: I’Appaltatore elenca pertanto in questa sezione le
lavorazioni previste nell’appalto, eliminando quelle non previste ed aggiungendo quelle eventualmente
mancanti]

Le lavorazioni previste nel progetto che, nel corso dei lavori generano le tipologie di rifiuti elencate al
successivo punto 2.2 risultano le seguenti: [indicare le lavorazioni previste nel progetto specifico; I'elenco e
esemplificativo eliminare le lavorazioni non presenti ed aggiungere quelle mancanti]:

Demolizione e ripristino pavimentazioni bianche e nere

Idraulica di piattaforma e presidio idraulico

Scavi di sbancamento e rinterri

Realizzazione di rilevati

111 regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilita dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la
tracciabilita dei rifiuti e i relativi allegati che disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di
formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.lIgs. 152/2006 ¢ stato adottato con D.M. 4 aprile 2023, n.
59, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 maggio 2023. L’articolo 13 stabilisce la tempistica, dalla data di entrata in vigore
del citato regolamento, per I’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti interessati mentre gli articoli 9, 4 e 7 stabiliscono
le tempistiche per I’applicabilita dei nuovi modelli nonché delle disposizioni generali sul registro cronologico di carico e
scarico e sul formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale. Alcune disposizioni contenute nel citato
regolamento recano riferimenti ad intervalli temporali connessi all’entrata in vigore degli adempimenti previsti. |l Decreto
Direttoriale MASE del 21 settembre 2023 fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per semplificare il rispetto, da parte
dei soggetti interessati, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste dal citato regolamento.
12 Qualora la descrizione delle lavorazioni dei cantieri sia gia contenuta nel pitl ampio Piano di Gestione del Cantiere
puo essere richiamato il capitolo specifico; al contrario si richiede [’elencazione delle opere da realizzare.

pag. 35




Elencoe
tipologie di
cantieri
previsti per
eseguire le
lavorazioni

Elenco
cantieri con
i depositi

Mappa dei
cantieri con
depositi e
senza
depositi

autostradellper litalia
STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO HSE

Rev. 01 — SPR-AMB-01 “GESTIONE RIFIUTI”

Data: 12/06/2024

Opere a verde

Demolizione e rifacimento cordoli/muri di sostegno

Rimozione e ripristino segnaletica verticale ed orizzontale

Rimozione e ripristino recinzioni metalliche e di sicurezza

Realizzazione muri e paratie

Realizzazione paratie (perforazione ed iniezione micropali, trave di coronamento, posa centine metalliche,
getto malta)

Sottofondazione (perforazione ed iniezione micropali, trave di coronamento, posa centine metalliche, getto
malta)

1.4 AREE DI CANTIERE?

[In questa sezione si indicano le aree di cantiere la tipologia e la distribuzione lungo I'asse autostradale
interessato dai lavori, al fine di avere la mappatura dei siti presso i quali sono ubicati i depositi temporanei dei
rifiuti; questa informazione é importante per verificare se vi sono gli spazi adeguati e le reali possibilita di
realizzare i presidi ambientali minimi descritti al capitolo 3.2]
Per la realizzazione delle suddette lavorazioni sono previste due tipologie di aree di cantiere:

- [se previsto] i cantieri fissi

- [se previsto] i cantieriin linea
| cantieri fissi che [indicare il nominativo dell’Appaltatore] prevede di realizzare [se previsti], sono le aree di
cantiere stabili dove sono presenti per tutta la durata dell'intervento delle strutture fisse quali ad esempio
[indicare gli elementi presenti nell’area fissa del cantiere], le baracche per gli uffici e servizi, i magazzini, le aree
di deposito materiali, gli impianti (betonaggio, gruppi elettrogeni, impianti di ventilazione, serbatoi), campi
base ed altre strutture necessarie alla logistica.
| cantieri in linea che [indicare il nominativo dell’Appaltatore] prevede di realizzare [se previsti], sono le aree
di cantiere in avanzamento, interessate dalla realizzazione delle singole opere [indicare cosa si realizza
nell’area di cantiere in avanzamento], (barriere, arginelli, sistemazioni idrauliche, rilevati, gallerie, trincee,
scavi, piste e viabilita di cantiere, etc.) e occupate dai mezzi operativi solamente durante le specifiche fasi di
intervento.

Nella seguente tabella sono elencate le WBS complete di anagrafica esplicativa:
TABELLA 1 — ELENCO CANTIERI

WBS DESCRIZIONE DELL'OPERA DEPOSITO TEMPORANEO
RIFIUTI
Es: CB1 Es: cantiere campo base “ xxxx” Si/no
ES: cantiere fisso “Ponte nelle Alpi” No/no
Es: CM1 (realizzazione Cantiere in linea dal km al km Si/no
sabbiatura)

Allegate al presente Piano sono disponibili le planimetrie esplicative dei layout dei cantieri con I'indicazione
dei depositi temporanei.

Planimetria 1

Planimetria 2

13 Qualora la descrizione delle lavorazioni dei cantieri sia gia contenuta nel piti ampio Piano di Gestione del Cantiere
puo essere richiamato il capitolo specifico, al contrario si richiede |’elencazione delle opere da realizzare.
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2. |IDENTIFICAZIONE DEI RIFUTI

[In questo capitolo si riportano le informazioni relative alla individuazione della tipologia dei rifiuti provenienti
dalle lavorazioni indicate nel precedente punto 1.3]

2.1 PRODUTTORE RIFIUTI

[si conferma I'individuazione del soggetto che si configura come produttore e detentore dei rifiuti prodotti
dalle lavorazioni]

Come specificato in premessa [indicare il nominativo dell’Appaltatore], & produttore iniziale dei rifiuti (art. 183
D. Lgs.152/06) che saranno prodotti nell’ambito del cantiere'* ed & responsabile della loro corretta gestione.

2.2 TIPOLOGIE DEI RIFIUTI

[in questa sezione si elencano le tipologie di rifiuti che derivano dalle lavorazioni elencate al precedente punto
1.3; inoltre si esplicitano le modalita per gestire eventuali rifiuti che possono essere presentinell’area di cantiere
prima dell’inizio dei lavori (che potrebbero emergere a sequito di un sopralluogo in contraddittorio con il
Committente preliminare all’avvio dei lavori) ed eventuali rifiuti da eliminare al termine delle lavorazioni nella
fase di restituzione dell’area e ripristino ambientale (che potrebbero emergere da una ricognizione finale]

| rifiuti principalmente prodotti dal cantiere si possono sinteticamente suddividere come segue [indicare le
tipologie di rifiuti; I'elenco e esemplificativo eliminare le tipologie non presenti ed aggiungere quelle mancanti]

rifiuti da costruzione e demolizione;

rifiuti da lavorazioni (industriali/artigianali);

terre e rocce non classificabili come sottoprodotto;

miscele bituminose;

rifiuti biodegradabili;

imballaggi di varia natura (es. materiale edile, contenitori di prodotti edilizi, rifiuti vari);

ferro;

residui da dissabbiamento;

fanghi provenienti dalla pulizia delle fosse settiche;

fanghi di prodotti che derivano dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue;

rifiuti pericolosi (es. oli esausti, imballaggi contenenti sostanze pericolose etc..) provenienti dalle attivita
di cantiere;

rifiuti liquidi da lavorazioni (es. idrodemolizione, etc..);

rifiuti riconducibili ad attivita di produzione di calcestruzzo, conglomerati bituminosi, impianti di
prefabbricazione;

resti vegetali (ceppi, radici, arbusti e sterpaglie);

da attivita di uffici, cucine, mense, refettori, dormitori;

A seguire si descrivono le modalita di gestione dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) derivanti dalle
lavorazioni sopraelencate e dall'imballaggio dei materiali (rifiuti speciali) e da altre tipologie di rifiuto presenti
nelle aree di cantiere compreso I'abbandono di materiali da parte di terzi.

14 [indicare eventuali esclusioni previste dalla normativa di riferimento - L. 29 luglio 2021 nr. 108 — Albo gestori].
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[da specificare se i rifiuti urbani derivanti da attivita di uffici, cucine, mense, refettori e dormitori vengono gestiti
dalle aziende municipalizzate preposte].

[da inserire se nell’area sono presenti rifiuti non derivanti dai lavori].

A seguito del sopralluogo in contraddittorio con il Committente, preliminare all’avvio dei lavori, [indicare il
nominativo dell’Appaltatore] ha provveduto, in accordo con il Committente, ad eseguire le attivita di seguito
descritte al fine di liberare I'area da tutti gli oggetti/rifiuti estranei rinvenuti alla consegna del cantiere. [inserire
descrizione]

Questo capitolo verra aggiornato in caso di rinvenimento di rifiuti nelle aree di cantiere, non derivanti dalle
lavorazioni; anche in questo caso si prevede un sopralluogo congiunto Appaltatore/DL ai fini
dell'identificazione dei materiali e della quantificazione degli stessi; si seguiranno le indicazioni operative
concordate con DL e Committente.

Al termine dei lavori e/o della realizzazione del progetto di sistemazione finale, prima della restituzione
dell’area stessa, vengono individuate ed eseguite le necessarie attivita di rimozione dei rifiuti derivanti dai resti
di tutte le lavorazioni ed apprestamenti, in aggiornamento al presente PGR.

[inserire descrizione]

3. MODALITA’ OPERATIVE DI GESTIONE

[In questo capitolo 3 si riportano le informazioni relative alle caratteristiche dei rifiuti da gestire ; nella
TABELLA2 vengono riportate per ogni area di cantiere (di cui alla TABELLA1) tutte le informazioni relative ai
rifiuti, il processo che li ha generati, le modalita di trasporto e la quantita presunta; é in questa parte che si
descrivono inoltre le caratteristiche tecniche dei depositi temporanei]

3.1INDIVIDUAZIONE DEI CODICI CER

[in questa sessione I'appaltatore descrive le modalita con le quali ha identificato il Codice CER |

| rifiuti che indicativamente verranno prodotti durante le attivita di cantiere sono stati identificati e classificati
con adeguato codice CER (allegato D alla parte IV del D.Igs. 152/06), esplicitando il processo che produce il
rifiuto.

L’analisi di caratterizzazione del rifiuto, ove necessaria, sara svolta da laboratorio accreditato su campioni
prelevati in conformita alla normativa vigente [indicare riferimento laboratorio]*;

5 N.B. - ’individuazione del codice CER puo avvenire con metodo automatico (quando la natura del rifiuto garantisce una classificazione attraverso
la sola lettura del Catalogo Europeo dei Rifiuti) o con metodo analitico (esempio quando in caso di rifiuto con codice “a specchio” non é possibile
definire a priori le concentrazioni di sostanze pericolose contenute ovvero per codici CER di rifiuti pericolosi di cui non sono note le caratteristiche di
pericolosita).

I metodo analitico attribuisce il codice CER dopo aver verificato la natura del rifiuto attraverso analisi chimiche, che permettono di individuare anche
[’eventuale presenza di sostanze pericolose.
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L’elenco dei codici CER individuati ed i certificati delle caratterizzazioni, ove presente, sono riportati in un
elenco che viene predisposto all’inizio delle attivita di cantiere e compilato ed aggiornato durante la fase di
esecuzione a seguito dell’evoluzione delle lavorazioni di cantiere (allegato al presente piano).

Di seguito si riporta, per ciascun area di cantiere, le tabelle riepilogative con la descrizione del rifiuto (non
pericoloso e pericoloso) e relativo codice CER, il processo da cui deriva e le modalita di deposito e trasporto.
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[Per ogni area di cantiere si riportano le informazioni sui rifiuti pericolosi e non pericolosi]

TABELLA 2 — ELENCO E CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI PRESENTI NEI DIVERSI CANTIERI
[cantiere 1] — localita [inserire]

RIFIUTI NON PERICOLOSI
QUANTITA’
CER DESCRIZIONE CER PROCESSO O FASI CHE MODALITA’ DI PRODOTTA
GENERANO IL RIFIUTO DEPOSITO/TRASPORTO STIMATALS
codice Es: fanghi fosse settiche Es: Reflui domestici Es: autospurgo ton; mc
Tipologia codice Es: cemento Es: impianto Es: scarrabile/cumulo ton; mc
e betonaggio
O e RIFIUTI PERICOLOSI
PROCESSO O FASI CHE MODALITA’ DI QUANTITA
CER DESCRIZIONE CER GENERANO IL RIFIUTO DEPOSITO/TRASPORTO PRODOTTA
STIMATA
codice Es: olii per motori Es: officina Es: contenitori ton; mc
ingranaggi
lubrificazione
codice Es: soluzioni acquose Es: bacini Es: Autospurgo ton; mc
di scarto contenenti contenimento
sostanze pericolose cisterne gasolio
[cantiere 2] —localita [inserire]
RIFIUTI NON PERICOLOSI
PROCESSO O FASI CHE MODALITA’ DI QUANTITA'
CER DESCRIZIONE CER GENERANO IL RIFIUTO DEPOSITO/TRASPORTO PRODOTTA
STIMATA
codice Es: fanghi fosse Es: Reflui domestici Es: autospurgo ton; mc
settiche
codice Es: cemento Es: impianto Es: scarrabile/cumulo ton; mc
betonaggio
RIFIUTI PERICOLOSI
PROCESSO O FASI CHE MODALITA’ DI QUANTITA'
CER DESCRIZIONE CER GENERANO IL RIFIUTO DEPOSITO/TRASPORTO PRODOTTA
STIMATA
codice Es: olii per motori Es: officina Es: contenitori ton; mc
ingranaggi
lubrificazione
codice Es: soluzioni acquose Es: bacini Es: Autospurgo ton; mc
di scarto contenenti contenimento
sostanze pericolose cisterne gasolio

3.2 CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO TEMPORANEO

[in questa sezione I'appaltatore descrive i requisiti minimi che ha predisposto per la realizzazione delle aree di
deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e le modalita di svuotamento secondo le possibilita
previste dalla normativa]

Premesso che in applicazione dell’art.183 punto bb)!’ del D. Lgs. 152/06, i rifiuti prodotti in cantiere, destinati
sia ad operazioni di recupero che ad operazioni di smaltimento, possono essere raggruppati in depositi

16 Valutare se inserire nella stessa tabella anche la frequenza di smaltimento
1 D. Lgs. 152/06 art.183 punto bb) deposito temporaneo prima della raccolta”: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un
impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;
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temporanei, nell’allestimento dei cantieri sono stati predisposti tutti i depositi temporanei necessari in modo
che le materie prime siano separate e distinguibili dai rifiuti.
Tempistche Per le modalita di smaltimento si prevede la seguente modalita: con cadenza almeno trimestrale
swouameno  indipendentemente dal volume raggiunto, in alternativa entro 12 mesi quando il quantitativo di rifiuti in
deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

[indicare la scelta]

| depositi temporanei previsti nelle aree di cantiere del presente appalto sono stati organizzati secondo questi
criteri : [riportare cosa e previsto nel cantiere oggetto di appalto; si ritiene che le modalita di sequito descritte
siano il minimo da rispettare in conformita con la normativa]

- i rifiuti (pericolosi e non pericolosi) sono raggruppati per categorie omogenee e depositati in maniera
separata per codice CER.

- | depositi temporanei dei rifiuti pericolosi sono collocati esclusivamente nei cantieri fissi'® (o comunque per piccoli
interventi nelle zone fisse dei cantieri in linea) [riportare eventuale motivazione di una diversa organizzazione in
deroga a questo criterio]

- irifiuti sono stoccati in modo da non produrre impatti sulle matrici ambientali mediante utilizzo di contenitori disposti

o in maniera tale da consentire una facile ispezione, I'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di

locatone eventuali contenitori danneggiati, oppure in aree opportunamente impermeabilizzate e protette;

e - i rifiuti sono sempre identificati da opportuna cartellonistica ben visibile per dimensioni e collocazione,
indicanti i codici CER di appartenenza e la relativa descrizione?®;

- nelle aree di deposito sono sempre disponibili le attrezzature necessarie per prevenire/contenere eventi accidentali
ed i kit da utilizzare in caso di sversamenti/perdite e in caso di incendio e la presenza di mezzi.

Si precisa che tutti i siti di deposito temporaneo (intesi come scarrabili/contenitori/piazzole/vasche, cisterne e
relativi bacini di contenimento) identificati all'interno della presente relazione e rappresentati negli allegati
grafici potranno subire delle variazioni in termini di ubicazione, numero e tipologia in funzione delle esigenze
logistiche del cantiere. A fronte delle variazioni che subentreranno [indicare il nominativo dell’Appaltatore]
provvedera all’aggiornamento del presente piano.

variazioni

Tutte le aree di deposito temporaneo di rifiuti presenti nei cantieri (rif. TABELLA 1 — ELENCO CANTIERI) sono
provviste di pavimentazione impermeabile o strato di tessuto non tessuto per i depositi in cumuli, oppure i
creid rifiuti sono collocati in appositi cassoni con chiusura impermeabile; [riportare tutte le informazioni nella mappa
™ che puo essere aggiornata in corso d’operal; in alcuni casi vengono utilizzati i big bags e le baie in aree
comunqgue delimitate da nastro e con stesa di tessuto non tessuto; tutti i depositi di rifiuti di materiali
polverulenti sono provvisti di copertura; i rifiuti liquidi sono stoccati in vasche dotate di un bacino di
contenimento di capacita pari ad almeno il 50% del volume del contenitore, al fine di poter gestire le eventuali
perdite ed eventi accidentali. [indicare tipologie adottate e riscontrabili nel cantiere in appalto]
| depositi di rifiuti pericolosi collocati all’aperto, comunque all’interno delle aree di cantiere appositamente
allestite e suddivisi per tipologia, sono sempre coperti con tettoia o, in alternativa, sono collocati in cassoni
scarrabili o container (coperti). | contenitori sono dotati di sistemi tali da limitare al massimo fattori di
potenziale dispersione (es. o container chiusi con apertura laterale o container dotati di copertura ad apertura
idraulica — lasciata normalmente chiusa, vasche dotate di doppia camicia, tettoia per RAE). [indicare tipologie
adottate e riscontrabili nel cantiere in appalto]
In ogni deposito & disponibile il kit da utilizzare in caso di sversamenti, perdite o in caso di fuoco o incendio.

'8 vedere definizione
19 limitatamente ai rifiuti speciali pericolosi é indicato anche l'indice HP
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3.3 MOVIMENTAZIONE VERSO L’ESTERNO

Tutti i rifiuti movimentati dalle aree di cantiere/aree di deposito verso impianti di recupero/smaltimento
autorizzati per lo specifico codice CER, o impegnati in qualunque movimento di rifiuti su strada pubblica
esterna all’area di cantiere, sono sempre accompagnati dal Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)
debitamente compilato.

Pertanto i FIR riporteranno nel campo produttore la seguente dicitura : [Inserire nominativo dell’appaltatore e
nello spazio annotazioni I'area di cantiere o WBS specifica dalla quale e stato generato il rifiuto (o nome
cantiere e ubicazione chilometrica].

La viabilita che verra interessata dal trasporto verra comunicata anticipatamente alla DL in modo da poter
espletare le previste attivita di comunicazione/informazione verso gli enti territoriali preposti o altri Enti di
vigilanza.

Per Iattestazione dell’avvenuto e corretto conferimento presso il sito di smaltimento/recupero, il
trasportatore o I'impianto forniscono al produttore la IV copia del FIR che viene conservata assieme agli atti
che attestano la tracciabilita dei rifiuti.

La scelta degli impianti, ove possibile, si & orientata prediligendo impianti di recupero a distanze ravvicinate
dal sito di produzione.

Gli impianti, i trasportatori e gli intermediari attualmente individuati sono descritti al successivo par. 3.4; la
loro attivazione sara costantemente comunicata alla Direzione Lavori prima di iniziare le lavorazioni che
daranno origine ai rifiuti e in ogni caso sempre prima di avviare a smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti.
[specificare eventualmente se vi e il ritiro di rifiuti anche da parte delle aziende municipalizzate]

Sara cura di [indicare il nominativo dell’Appaltatore] predisporre un registro dei FIR per agevolare il reporting
al RUP/DL dei quantitativi prodotti, riportante estremi e data della 1a copia del formulario — quantita prodotte
stimate/reali - estremi e data della 4a copia.

3.4 DETTAGLIO IMPIANTI, TRASPORTATORI E INTERMEDIARI

Si riportano di seguito le informazioni relative agli impianti di recupero o smaltimento rifiuti, ai trasportatori
ed agli intermediari attualmente operanti in cantiere.

[l trasportatore € a conoscenza dei rischi concernenti il trasporto delle merci pericolose e per i trasporti in cui
e richiesto, e in possesso del Certificato di Formazione Professionale ADR.

Le ditte incaricate al trasporto sono iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi dell'art. 212 del
D.lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.) per le categorie di interesse e dispongono di idonee coperture assicurative.
L’elenco sotto riportato relativo agli impianti, Intermediari e Trasportatori verra costantemente aggiornato in
funzione dell’avanzamento delle lavorazioni ed eventuali nuovi soggetti e le relative distanze verranno
comunicati alla DL.

[inserire tabella con informazioni specifiche del cantiere in appalto]

Trasportatori
CODICE NOMINATIVO SEDE CF./ N° CAT. DEL VALIDITA’ SCADENZA
CER TRASPORTATORE LEGALE P.IVA | AUTORIZZAZIONE
Impianti
CODICE | NOMINATIVO | SEDE | INDIRIZZO | C.F./ N° VALIDITA’ DISTANZA TRATTAMENTO
CER IMPIANTO LEGALE | IMPIANTO | P.IVA | AUTORIZZAZIONE Recupero/smaltimento
R/D (specificare)
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L I N [

Intermediari
CODICE NOMINATIVO SEDE LEGALE C.F./P.IVA N° DEL VALIDITA’ SCADENZA
CER INTERMEDIARIO AUTORIZZAZIONE

Come riportato nel successivo capitolo 5. NORME DI COMPORTAMENTO, in caso di ingaggio di ditte
subappaltatrici, alle stesse [indicare il nominativo dell’Appaltatore] provvedera a fornire copia del presente
Piano di gestione dei rifiuti in modo che siano edotte in merito alla gestione dei rifiuti all'interno dei cantieri e
che forniscano anche loro un PRG basato sulla stessa impostazione ed informazioni.

[aggiungere un capitolo nel caso in cui si voglia prevedere un riutilizzo ai sensi del D.M. 5/2/98 e s.m.i e DM
69/2018 impianto di riutilizzo dei rifiuti in sito (es: recupero dei materiali di demolizione) indicando le
caratteristiche dell’impianto di trattamento (es: macinino) delle modalita di trattamento, i quantitativi, le
analisi e il sito di utilizzo e la relativa autorizzazione]

3.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

lindicare I'organizzazione che I’Appaltatore prevede per garantire la corretta applicazione del PGR].
[indicare il nominativo dell’Appaltatore] per la corretta esecuzione del presente piano prevede la seguente
struttura organizzativa:
- [ruolo/nominativo] provvede alla redazione del Piano ed all'invio alla Direzione Lavori per la verifica ed
approvazione;
- [ruolo/nominativo] provvede alla attribuzione dei Codici CER;
- [ruolo/nominativo] compilazione dei documenti di trasporto, al MUD ed al ricevimento della IV copia del FIR;
- [ruolo/nominativo] provvede alla gestione dei soggetti incaricati della movimentazione e dei siti di conferimento
verificando le autorizzazioni e la compilazione dei documenti di trasporto;
- [ruolo/nominativo] provvede alla gestione dei flussi comunicativi con la DL e la Committenza e della
documentazione inerente il PGR;

Tutta la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi (identificazione,
classificazione, trasporto, recupero e/o smaltimento, registri ¢/s (o, laddove questi ultimi non previsti dalla
norma, analoghi documenti di tracciabilita), FIR | e IV copia, ed il MUD), unitamente alla copia delle
autorizzazioni delle ditte di trasporto e dei siti di destinazione dei rifiuti (impianti di recupero e/o discariche,
autorizzati in regime semplificato e/o ordinario) sono a disposizione presso fino
al termine del cantiere e comunque, come previsto dall’art. 190, comma 10, del D.lgs. 152/2006, i registri
integrati con i formulari, di cui all’art. 193 del medesimo decreto legislativo, saranno conservati nel cantiere e
comungue per tre anni dalla data dell’ultima registrazione anche se il cantiere ha una durata minore, presso
la sede di

4. GESTIONE EMERGENZE E CONTROLLO AMBIENTALE
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Al fine di prevenire o limitare i danni potenziali sull’ambiente che potrebbero scaturire da situazioni di
emergenza generatesi per effetto di condizioni operative anomale ovvero di eventi accidentali e indesiderati,
sono stati individuati gli eventuali rischi ed i possibili scenari incidentali connessi alle attivita di cantierizzazione
e di demolizione-ricostruzione; in tal senso sono state definite schematicamente le misure di risposta e di
messa in sicurezza da adottare per impedire o minimizzare i possibili deterioramenti dell’ambiente.
Le pill comuni situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi in cantiere a seguito di rottura di contenitori,
sversamenti, eventi meteoclimatici improvvisi, sono state analizzate in funzione delle matrici ambientali
interessate:

- matrice suolo/sottosuolo;

- matrice acqua;

- matrice atmosfera.

A titolo indicativo e non esaustivo, i possibili interventi di prevenzione e di messa in sicurezza che potranno
essere adottati, caso per caso, per rispondere ad uno specifico evento incidentale sono:

- raccolta o pompaggio di liquidi sversati o galleggianti;

- costruzione o stabilizzazione di argini;

- asportazione o rimozione di terreni o fanghi inquinati;

- impermeabilizzazione o copertura di suoli o fanghi contaminati;

- rimozione di rifiuti;

- svuotamento di vasche o recipienti contenenti sostanze o materiali potenzialmente pericolosi;

- installazione di drenaggi di controllo;

- trattamento di acque o fanghi;

- installazione di recinzioni, segnali di pericolo, etc.;

- vasche di contenimento in metallo o cls impermeabilizzate, tali da consentire I'accumulo di sostanze o materiali
potenzialmente pericolosi.

- irrorazione frequente delle aree oggetto di scavo, movimento di terra o demolizioni che provocano sollevamento
di polveri;

- copertura dei cassoni degli autocarri con teli di plastica, prima dell’uscita dalle aree di cantiere, verificando che
gli stessi siano integri e ben fissati sulle sponde e che non ci sia alcuna possibilita di sollevamento delle polveri
né di caduta di materiali;

- in caso di forte vento, sospensione, se necessario, di tutte le attivita che provocano il sollevamento di polvere
che non sia possibile contenere.

5. NORME DI COMPORTAMENTO

Al fine di rendere edotti gli operatori ed i subappaltatori presenti nei cantieri in merito ai contenuti del
presente Piano di Gestione, e per promuovere comportamenti responsabili e rispettosi delllambiente e
I'osservanza del Piano di gestione dei Rifiuti da parte del subappaltatore, [indicare il nominativo
dell’Appaltatore] attua incontri di formazione dedicati; inoltre stabilisce i seguenti obblighi:
partecipare alle attivita di formazione per la corretta applicazione delle istruzioni operative per la raccolta,
deposito e smaltimento dei rifiuti, per la gestione degli eventi accidentali (procedure di emergenza e avvio
istanze);
obbligo di conferimento dei rifiuti nei depositi temporanei solo da parte di personale autorizzato;
divieto generale di abbandonare i rifiuti in aree non allestite al deposito temporaneo nonché di collocare i
rifiuti in sito di deposito non corrispondente al relativo codice CER;
divieto di immettere rifiuti liquidi in aree non dotate di bacino di contenimento e di lasciare contenitori
vicino a caditoie/sistemi di regimazione di acque pluviali;
obbligo di vigilare sul corretto confinamento delle aree di deposito materiali (presenza e stato delle
delimitazioni e della cartellonistica di identificazione);
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obbligo di curare lo stato di ordine e pulizia dei punti di raccolta dei rifiuti all'interno del cantiere per
facilitare la gestione complessiva;

obbligo di vigilare sulla disponibilita delle misure per il contenimento di eventuali sversamenti o diffusione
di inquinanti ed il corretto utilizzo (utilizzo coperchi/coperture, efficacia bacini di contenimento, scorta
materiale assorbente, kit ambientali);

obbligo di comunicare al responsabile di cantiere [indicare la figura specifica in base all’organizzazione]
ogni attivita o comportamento ritenuto rischioso per la tutela ambientale.
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ALLEGATO A -RIFERIMENTI NORMATIVI

Le normative di riferimento vengono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella tabella

di seguito riportata:

Tabella Riferimenti Normativi

N° NORMA ARTICOLO TITOLO NORMA
152 D. Lgs. 3 aprile 2006 / Norme in materia Ambientale
152 D. Lgs. 3 aprile 2006 Parte IV Norme i}n materia di Gestione dei Rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati
152 D. Lgs. 3 aprile 2006 Titolo | Gestione dei Rifiuti
152 D. Lgs. 3 aprile 2006 Art. 183 Definizioni (f) Produttore rifiuto, bb) deposito temporaneo, ecc..)
152 D. Lgs. 3 aprile 2006 Art. 212 Albo nazionale gestori ambientali
152 D. Lgs. 3 aprile 2006 erst/1188881/-i§8 Responsabilita della Gestione dei Rifiuti
152 D. Lgs. 3 aprile 2006 Art. 179 Criteri di priorita nella gestione dei rifiuti
152 D. Lgs. 3 aprile 2006 Art. 190 Registro di Carico/Scarico
152 D. Lgs. 3 aprile 2006 Art. 193 Trasporto dei Rifiuti
. All. D — Parte e . . -
152 D. Lgs. 3 aprile 2006 v Elenco dei rifiuti, compresi i codici CER, e la classificazione
DM 5 febbraio 1998 modificato dal DM 5 aprile "Individuazione d}e-i riﬁuti‘non pericolgsi sofctopo.sti a.IIe A
) 2006 n.186 richiamato dal D.Lgs. 152/06 / procedure sempllf{cate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33
de D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n.22"
DECRETO 12 giugno 2002 , n. 161 Regolamento
attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto
161 legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo | Art.7. (rifiuti pericolosi) Campionamenti e analisi
all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e’
possibile ammettere alle procedure semplificate
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica
69 Decreto 28 marzo 2018 / di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-
ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1357 Regolamento CEE/UE 2014 / Caratteristiche di pericolo HP
997 Regolamento CEE/UE 2017 / Sostanze riconosciute “ecotossiche” HP14
«Disciplina del sistema di tracciabilita dei rifiuti e del registro
59 Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 / elettronico nazionale per la tracciabilita dei rifiuti ai sensi
dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
modalita operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettera d)
del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica 4 aprile 2023, n. 59 relative alle modalita di
251 Decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 Art 4 compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.M.
n.59 del 2023:- Istruzioni per la compilazione del registro
cronologico di carico e scarico rifiuti; - Istruzioni per la
compilazione del formulario di identificazione del rifiuto
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ALLEGATO B - DEFINIZIONI

Rifiuto
Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi 0 abbia I'intenzione o abbia I'obbligo di disfarsi;

Smaltimento
Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando |'operazione ha come conseguenza secondaria
il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/06 riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;

Recupero
Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,
sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione
o di prepararliad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato
C della parte IV del D.Igs. 152/06 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

Produttore
Il soggetto la cui attivita produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta
produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o
altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)

Detentore
Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne & in possesso;

Sottoprodotto
E un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti
condizioni:
a) la sostanza o I'oggetto € originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e
il cui scopo primario non & la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e certo che la sostanza o 'oggetto sara utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo
di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o I'oggetto puo essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) I'ulteriore utilizzo & legale, ossia la sostanza o I'oggetto soddisfa, per I'utilizzo specifico, tutti i requisiti
pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’lambiente e non portera a impatti
complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti)
E’ la classificazione delle tipologie di rifiuti (secondo la decisione 2014/955/UE) che definisce "qualsiasi
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia I'obbligo di disfarsi.

Deposito Temporaneo
Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in
un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da
intendersi quale I'intera area in cui si svolge I'attivita che ha determinato la produzione dei rifiuti, alle
condizioni di cui all’art. 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs. 152/06 e art. 23 DPR 120/17.
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Cantiere fisso
Rientrano in questa tipologia le aree di cantiere stabili dove sono presenti per tutta la durata

dell'intervento delle strutture fisse quali ad esempio le baracche uffici e servizi, i magazzini, le aree di
deposito materiali, gli impianti (betonaggio, gruppi elettrogeni, impianti di ventilazione,
serbatoi), campi base ed altre strutture necessarie alla logistica per la realizzazione delle opere
specifiche come i depositi temporanei di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Cantiere in linea, o mobile
Rientrano in questa tipologia le aree di cantiere in avanzamento, interessate dalla realizzazione
delle singole opere (barriere, arginelli, sistemazioni idrauliche, rilevati, gallerie, trincee, scavi,
piste e viabilita di cantiere, etc.) e occupate dai mezzi operativi solamente durante le specifiche
fasi di intervento. In questa tipologia di cantiere rientrano anche quelli della manutenzione
ordinaria per la gestione della rete in esercizio (cantieri mobili).
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1. SCOPO

Il presente standard definisce indirizzi operativi da applicare nella gestione delle risorse idriche e i
controlli da mettere in atto, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare
i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e
nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

Prescrizioni ambientali operative

1.1.GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

La gestione delle Risorse idriche deve:

assicurare il rispetto della normativa vigente, a livello nazionale, regionale e locale e
delle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi (ove applicabili);

Garantire il fabbisogno idrico minimizzandone consumo;

Ridurre perdite, sprechi, generazione di rifiuti e volumi scaricati;

Gestire e controllare la regimazione delle aree di cantiere e delle acque di
dilavamento;

Eseguire autocontrolli sulla conformita operativa ai diversi adempimenti;

Adottare eventuali misure di mitigazione, in caso di non conformita.

Ciascuna unita produttiva deve assicurare la mitigazione dei possibili effetti ambientali che la non
corretta gestione delle risorse idriche potrebbe determinare, quali:

modifica delle caratteristiche di qualita chimico-fisica delle acque;

modifica delle condizioni di deflusso (livelli, velocita, assetto dell’alveo);

modifica delle caratteristiche di qualita dell’ambiente idrico (fluviale, lacustre o
marino) complessivo, a valle di alterazioni dell’habitat in termini idraulici, morfologici,
chimico-fisici, biologici etc.;

produzione di rifiuti liquidi;

depauperamento delle risorse.

Le potenziali cause dei suddetti impatti possono essere:

Scarico di sostanze inquinanti dalle lavorazioni e/o dagli insediamenti civili, senza
adeguato pretrattamento chimico-fisico;

Inserimento in alveo di opere definitive o provvisionali;

Approvvigionamenti non corretti rispetto alle reali esigenze;

Dimensionamento non corretto degli impianti di trattamento delle acque;

Perdite dalla rete idrica;

Sversamento accidentale/spill di sostanze pericolose e/o rifiuti nel recettore idrico.
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1.2.APPROVVIGIONAMENTO, UTILIZZO E SCARICHI
Le tre macrofasi che coinvolgono le risorse idriche sono:

e Approvvigionamento;
e Utilizzo:
= jgienico-sanitario;
= antincendio;
= jrrigazione;
= attivita di cantiere: es. avanzamento scavi; bagnatura piste; ecc
= |avaggio mezzi;
= altre lavorazioni.

e Scarico:
= Acque civili;
= Acque meteoriche;
= Acque industriali.

Il presente standard riporta attivita, metodologie, adempimenti, procedure di autocontrollo e criteri
relativi alla gestione delle risorse idriche per le suddette macrofasi.

Ciascuna unita produttiva e tenuta a identificare:

e tutti gli impianti di adduzione, trattamento e scarico esistenti a servizio dei luoghi di
lavoro;

e e sorgenti che possono originare un potenziale impatto sulle acque superficiali;

e jrecettori sensibili;

e ipercorsi preferenziali e i rischi associati all'impatto ambientale atteso su tali recettori;

e tutte le funzioni/attivita (sanitarie, industriali etc.) per cui & necessaria la fornitura
idrica;

e una stima dei volumi necessari per ciascuna funzione/attivita;

e un programma di controlli atto a verificare tali stime e a valutare eventuali perdite o
sprechi.

| consumi idrici devono essere contabilizzati mediante registrazione mensile dei volumi di acqua
consumati tramite lettura dei contatori e confrontati coi dati storici di consumo (per rilevare eventuali
anomalie) per mezzo di apposito modulo.

Ove previsto, nelle aree di cantiere, dovra essere predisposta la “Relazione di analisi del ciclo delle
acque” che deve includere (da mantenere sempre aggiornati e disponibili in cantiere):
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layout con tutti gli impianti di adduzione, trattamento e scarico delle acque;

elenco funzioni e le attivita per le quali é necessaria la fornitura;

schema logico di uso della risorsa idrica (approvvigionamento — uso — trattamento —
scarico);

schemi progettuali degli impianti di trattamento (se applicabile).

stima dei volumi necessari per ciascuna funzione/attivita suddetta;

piano di controlli atto a verificare le suddette stime e a valutare eventuali
perdite/sprechi.

La manutenzione delle apparecchiature afferenti al sistema di gestione delle risorse idriche di
cantiere (compresi pozzetti di scarico/vasche Imhoff, sistemi di dissabbiatura/ disoleazione e fosse
settiche) deve essere esequita e rendicontata con apposito modulo.

Ciascuna unita produttiva deve assicurare di:

Adottare le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei
consumi e ad incrementare riciclo e riutilizzo, anche mediante |'utilizzo delle migliori
tecniche disponibili;

Ottenere preventiva autorizzazione per tutti gli scarichi ricadenti negli obblighi
autorizzativi;

Ottenere preventiva autorizzazione per tutti gli approvvigionamenti, in particolare le
concessioni all’emungimento nel caso di pozzi;

Mantenere attive e aggiornate tutte le autorizzazioni agli scarichi rilasciate:
Ottemperare alle norme tecniche e alle diverse prescrizioni contenute all'interno delle
autorizzazioni, con particolare riferimento ai limiti di emissione.

Rendere accessibili tutti gli scarichi di acque reflue per il campionamento e la verifica
da parte delle autorita competenti, affinché possano essere eseguiti i controlli nel
punto assunto per le misurazioni;

Eseguire i campionamenti degli scarichi di acque reflue, secondo quanto previsto dagli
atti autorizzativi o da eventuali prescrizioni, subito a monte del punto di immissione in
tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché
in fogna, sul suolo e nel sottosuolo; le informazioni relative devono essere registrate
su apposito modulo.

Vietare il conseguimento dei valori limite di emissione mediante diluizione con acque
prelevate esclusivamente allo scopo;

Provvedere al pagamento degli oneri relativi all’'approvvigionamento e ai servizi di
fognatura e depurazione per gli scarichi, ove applicabile.

Ciascuna unita produttiva deve assicurare di ottemperare a tutte le prescrizioni specifiche (ad es.
monitoraggi periodici, reportistica etc.) che saranno formulate dalle Autorita Competenti in sede di
rilascio delle diverse autorizzazioni, ove previste.
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A titolo esemplificativo, deve assicurare di:

realizzare le opere di regimazione delle acque superficiali (fossi di guardia, canalette,
pozzetti o vasche di sedimentazione) e le sistemazioni ambientali atte ad evitare
formazione di fenomeni erosivi e dissesti e incremento del trasporto solido ed
eventuali diffusioni di inquinanti, in modo da limitare l'ingresso delle acque
meteoriche dilavanti dalle aree esterne al cantiere stesso.

trattare, se possibile, le acque reflue derivanti dalle attivita al fine di un possibile
riutilizzo (minimizzando cosi i volumi scaricati e i rifiuti prodotti);

richiedere nei cantieri le attivita di mantenimento delle cordolature atte ad impedire
il ruscellamento delle acque meteoriche verso i corpi idrici superficiali, al fine di
ripulirle dai detriti che si depositano a seguito di piogge intense ed evitare fenomeni
di occlusione;

asfaltare i piazzali e i parcheggi e garantire il drenaggio delle acque da essi provenienti
tramite canalette e tubazioni che recapitano in appositi impianti di depurazione;
collettare, ove prescritto dalle normative regionali le acque di dilavamento delle aree
esterne ad opera delle acque di prima pioggia, attraverso opportuna rete di
convogliamento ad apposito impianto di depurazione/disoleazione;

rendere sempre disponibile un kit di protezione in caso dirilasci accidentali nelle acque
(ad es. panni assorbenti, granuli oleoassorbenti, sabbia, big-bags, fusti/taniche, rotolo
telo in PVC etc);

inibire lo scarico e provvedere quanto prima al suo ripristino in caso di mancato o non
corretto funzionamento del relativo impianto di trattamento;

valutare il mantenimento, in caso di approvvigionamento da corsi idrici superficiali di
modesta portata, del deflusso minimo vitale di tale corpo;

rimuovere la copertura vegetale e del suolo per il tempo e lo spazio minimi necessari
alle necessita di svolgimento dei lavori.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita operative che ASPI e tenuta ad applicare per la prevenzione
degli sversamenti e i controlli da mettere in atto, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme
di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi
di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI AMBIENTALI OPERATIVE
2.1.PREVENZIONE DEGLI SVERSAMENTI

Durante la movimentazione dei contenitori di sostanze liquide, & necessario assicurare che le
operazioni siano effettuate correttamente, anche durante la manutenzione eseguita su
impianti/macchine/attrezzature da personale di ditte esterne in modo che, oltre a quelle contenute
nelle schede di sicurezza, siano osservate tutte le indicazioni fornite dal produttore/installatore dei
suddetti dispositivi.

Laddove sia previsto lo stoccaggio di materie prime/ausiliarie o di rifiuti liquidi devono essere
predisposti idonei sistemi di contenimento in modo da rendere sversamenti o contaminazioni
accidentali il piu limitati possibile.

La movimentazione delle sostanze liquide deve avvenire, nei punti di carico e scarico individuati, in
modo tale da prevedere idonei mezzi anti-sversamento (ad esempio polvere, sabbia, ecc., ad alta
capacita di assorbimento) pronti per essere utilizzati in caso di perdite accidentali. Per garantire nel
tempo la disponibilita del materiale assorbente dei presidi antistanti, il personale responsabile
individuato deve effettuare, con cadenze prefissate, la verifica del contenuto dei presidi.

Il personale, debitamente formato, € tenuto a seguire le indicazioni riportate nelle schede di sicurezza
dei prodotti in uso, indossando i dispositivi di protezione individuale (DPI) piu idonei per gestire in
sicurezza la situazione di emergenza.

Inoltre, al fine di evitare fenomeni di inquinamento € necessario:

e prevedere idonea pavimentazione per le aree di stoccaggio e deposito materiali;

e posizionare materiali, rifiuti liquidi e carburanti in fusti chiusi, su bacini di
contenimento;

e provvedere al lavaggio di mezzi e attrezzature in aree atte allo scopo, attrezzate con
appositi sistemi di raccolta o impianti di depurazione autorizzati;

e vietare il lavaggio di mezzi e attrezzature fuori dalle aree predisposte;

e vietare lo scarico del calcestruzzo residuo direttamente sul suolo;

o effettuare tutte le lavorazioni che riguardano perforazioni e getti di calcestruzzo in
prossimita delle falde idriche sotterranee previo intubamento ed isolamento del cavo
al fine di evitare la dispersione del cemento e di altri additivi;

pag. 2




auvtostrade I.-::?.r Fitala
STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO HSE

Rev. 00 — SPR-AMB-03 “PREVENZIONE DEGLI SVERSAMENTI E GESTIONE DEI SERBATOI INTERRATI”
Data: 01/09/2022

e provvedere al ricircolo delle acque di lavaggio e alla gestione di quelle in esubero,
mediante apposita raccolta e divieto di scarico su suolo;

e identificare, ubicare correttamente, coprire e impermeabilizzare le aree di stoccaggio
materiali, sostanze pericolose e rifiuti;

o effettuare i rifornimenti di carburante e lubrificante ai mezzi meccanici su
pavimentazione impermeabile con rete di raccolta, allo scopo di collettare eventuali
perdite di fluidi.

2.2.GESTIONE DELLE EMERGENZE

La gestione delle emergenze in caso di sversamento di prodotti liquidi in aree dove si svolgono le
lavorazioni si applica nel caso in cui il personale possa ragionevolmente intervenire con i mezzi a
disposizione.

Chiunque si accorga di uno sversamento, anche lieve, di prodotti liquidi all'interno delle aree, se
non debitamente formato, deve avvisare il personale incaricato per la gestione delle situazioni di
emergenza e intraprendere le azioni di seguito descritte:

e avvisare il responsabile del cantiere;

allontanare tutto il personale non coinvolto nell'operazione di tamponamento;

e indossare dispositivi di protezione individuale;

e sein prossimita di un tombino o di terreno non impermeabilizzato (sterrato o prati), impedire
alle sostanze di fluire nella rete idrica o al suolo;

e adoperarsi per limitare la superficie interessata dallo sversamento assorbendo o contenendo
il liquido con sabbia, terra o materiali idonei;

e successivamente rimuovere tali materiali e sistemarli in un contenitore etichettato, munito
possibilmente di codice identificativo (in Europa, Codice CER — Catalogo Europeo dei rifiuti) e
descrizione del rifiuto, da avviare poi a smaltimento/recupero, previa annotazione sul registro
di carico/scarico con le tempistiche individuate dalla normativa;

e sistemare i contenitori da cui si & generato lo sversamento (ad esempio fusti rotti o non
bonificati) in un fusto o in un raccoglitore, anch’esso etichettato;

e se possibile, raccogliere il prodotto versato per il riutilizzo;

e asciugare le superfici e gli oggetti con cui il liguido & venuto in contatto e lavare I'area e i
materiali contaminati come indicato sulla scheda di sicurezza;

e raccogliere I'eventuale acqua di lavaggio e gestirla come rifiuto;

e nel caso in cui prodotti liquidi entrino nei tombini/vasche di raccolta si deve intervenire

tempestivamente isolando gli stessi con cordoli di materiale assorbente in modo da limitare

la quantita di prodottiin ingresso alla rete idrica, ripulendo successivamente i punti di raccolta
dai prodotti depositati;
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nel caso di spanti di una certa entita si provvede a interpellare una ditta esterna munita di

canal-jet per la pulizia delle condotte e/o dei chiusini inquinati, gestendo successivamente il

prodotto della pulizia come rifiuto, previa individuazione del codice di identificazione piu

appropriato;

e laddove possibile il segregamento della rete idrica interna si procede con |'attivazione dei
sistemi di chiusura dedicati;

e contattare il responsabile del processo di gestione dei rifiuti, nel caso in cui la sostanza
sversata e successivamente assorbita comporti la generazione di un rifiuto con codice di
identificazione NON NOTO;

e il responsabile della gestione dei rifiuti effettua un campionamento del nuovo rifiuto e, una
volta affidatolo a un laboratorio di analisi specializzato, provvede alla
classificazione/caratterizzazione dello stesso;

e se l'entita e la pericolosita dello sversamento sono tali da impattare sulla popolazione
circostante I'area, il responsabile individuato nella sede/unita territoriale/unita produttiva,
avvisa le Autorita territorialmente competenti della presenza di pericolo per la popolazione;

e ad avvenuto rientro della situazione di emergenza verificare che la zona risulti agibile onde

evitare scivolamenti.

In caso di contaminazione del suolo o sottosuolo, si deve far riferimento alle norme vigenti per la
gestione delle bonifiche.

2.3.SVERSAMENTO DURANTE IL TRASPORTO, IL CARICO E LO SCARICO DI
PRODOTTI/RIFIUTI LIQUIDI
Affinché la movimentazione delle merci avvenga in sicurezza i mezzi devono essere dotati di materiale

assorbente, pala per la raccolta del materiale assorbente e contenitore per il conferimento del rifiuto
che deve tempestivamente essere classificato e gestito in conformita alla legislazione vigente.

Tale emergenza puo verificarsi durante il trasporto di merci anche da parte di fornitori.

In caso di incidenti che determinino lo sversamento di prodotti liquidi, gli autisti sono tenuti ad
avvisare il prima possibile il responsabile del cantiere; qualora lo spandimento sia di elevata entita e
pericolosita, il responsabile del cantiere si attivera per allertare le Autorita territorialmente
competenti dell’accaduto.
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2.4.GESTIONE DEI SERBATOI INTERRATI

Nel caso di acquisto di un nuovo serbatoio interrato per il deposito del gasolio di alimentazione degli
impianti termici civili o dei gruppi elettrogeni, o per altri usi, € preferibile che questo sia a doppia
parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell’intercapedine. Le pareti possono essere:

e entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione;

e |a parete interna metallica e |la parete esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo
a garantire la tenuta dell’intercapedine tra le pareti;

e entrambe le pareti in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni metalliche ed alle
corrosioni;

e parete interna in materiale non metallico ed esterna in metallo, rivestita in materiale
anticorrosione;

e a parete singola metallica o in materiale non metallico (es. plastico) all'interno di una cassa di
contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con
monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento pud contenere uno o piu
serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi, compatibilmente con le norme di sicurezza e
antincendio dei Vigili del Fuoco.

Le tubazioni di connessione possono essere di materiale non metallico.

Al fine di prevenire e contenere le perdite € necessario verificare che i nuovi serbatoi siano dotati:

e di un pozzetto di alloggiamento del boccaporto di carico opportunamente impermeabile
rispetto alle perdite che possono verificarsi durante le operazioni di carico. Sono pertanto da
evitare pozzetti in muratura o di cemento, appoggiate sul serbatoio, che con il tempo
potrebbero fessurarsi. In ogni caso il pozzetto deve essere portato almeno al piano campagna
e il chiusino deve garantire la minima infiltrazione possibile di acqua piovana.

e di un dispositivo di sovrappieno del liquido atto ad interrompere automaticamente il flusso
dello stesso al raggiungimento di non piu del 90% della capacita geometrica del serbatoio;

e di una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate connesse all'impianto,
prevedendo il recupero di eventuali perdite mediante idoneo sistema di drenaggio in apposito
pozzetto impermeabile. La soluzione dell'incamiciatura, che certamente garantisce da perdite
anche minime, pu0 essere ritenuta equipollente ad altre soluzioni, quali ad esempio il
posizionamento delle tubazioni in canalette impermeabili e ispezionabili eventualmente
costipate di sabbia.

Le tubazioni interrate a parete semplice dovranno essere soggette al controllo della loro tenuta con
la stessa frequenza dei serbatoi interrati (come eventualmente definita nel Regolamento d’Igiene del
comune dove e ubicato).
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Su ciascun serbatoio & sempre necessario verificare che sia installata, in posizione visibile, apposita
targa di identificazione sulla quale siano riportati i dati identificativi del serbatoio e della sostanza
contenuta, ed in particolare deve indicare:

a) il nome e l'indirizzo del costruttore;

b) I'anno di costruzione;

c) la capacita, lo spessore e il materiale del serbatoio;

d) la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.

| serbatoi interrati esistenti e non realizzati secondo le prescrizioni previste per i nuovi impianti
devono essere sottoposti a controlli della tenuta da soggetti esterni qualificati con metodiche
riconosciute a livello europeo o internazionale, secondo la periodicita definita in base alle prescrizioni
del Regolamento d’Igiene del comune dove e ubicato il serbatoio.

Al termine della prova, dovra essere rilasciata una certificazione dei risultati ottenuti che contenga
altresi indicazioni relative alla metodologia utilizzata, alle condizioni esecutive e ai limiti di rilevabilita.

Le prove di tenuta si distinguono in:
| risultati delle prove devono essere registrati sul libretto del serbatoio interrato.
Le prove di tenuta devono essere effettuate da personale tecnico qualificato.

Per i serbatoi nuovi dotati di sistema di rilevamento in continuo delle perdite, & necessario eseguire
una verifica di funzionalita annuale dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento
delle perdite secondo le indicazioni fornite dal costruttore e indipendentemente dall’anno di
installazione.

Il dispositivo di rilevazione delle perdite deve essere inoltre sottoposto ad autotest periodico. Nel
caso la prova di tenuta o il dispositivo di rilevamento attesti o segnali la mancata tenuta del serbatoio,
€ necessario dare comunicazione immediata alle autorita competenti.

Successivamente all’installazione di un nuovo serbatoio, € sempre necessario predisporre/compilare
il libretto per la conduzione del serbatoio (completo di anno di installazione, nome del titolare della
concessione o dei successivi titolari, controlli periodici di funzionalita eseguiti, prove di tenuta,
eventuali modifiche apportate, eventuali anomalie e/o incidenti verificatisi). Nel caso in cui il libretto
sia fornito dall’installatore, occorre verificare che lo stesso sia completo di tutti i suddetti campi.

Qualsiasi intervento sul serbatoio (prove di funzionalita, verifiche, prove di tenuta, incidenti,
manutenzioni e modifiche) deve essere annotato sul “Libretto di conduzione serbatoio interrato”.
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2.4.1. AZIONI DI RISANAMENTO O DISMISSIONE DEI SERBATOI ESISTENTI

Nel caso i serbatoi esistenti non presentino caratteristiche quali quelle sopra descritte, perché
progettati, realizzati e installati in anni passati, € opportuno programmare un’azione preventiva di
risanamento del serbatoio stesso.

Tali azioni di risanamento possono consistere in:

e applicazione di un rivestimento anticorrosione sulle pareti interne del serbatoio in materiale
che sia compatibile con il liquido contenuto, con uno spessore minimo di 2,5 mm
(risanamento temporaneo);

e installazione di un sistema di protezione catodica;

e realizzazione di una cassa di contenimento in calcestruzzo rivestita internamente con
materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite;

e inserimento all'interno del serbatoio di una parete in materiale composito compatibile con il
liquido contenuto.

Nel caso invece si decida di dismettere il serbatoio si deve attivare la procedura di:

® messa in sicurezza, che pud essere temporanea o permanente;
e dismissione e successiva rimozione, smaltimento o eventuale diverso riutilizzo del serbatoio
stesso.

La dismissione & contraddistinta oltre che dallo svuotamento del serbatoio, dalla disconnessione
fisica delle linee di erogazione/alimentazione. Inoltre, ogni operazione di dismissione dovra essere
accompagnata da interventi di completo svuotamento dei serbatoi e delle tubazioni (aeree e/o
interrate) dai fluidi o residui ancora contenuti nei manufatti all’atto della dismissione, nel rispetto
delle misure di sicurezza degli operatori e dell’lambiente, nonché di pulizia del pozzetto di accesso al
passo d’'uomo, con il conseguente recupero e/o smaltimento dei rifiuti.

In caso di dismissione, potrebbe essere necessaria, se richiesta dai regolamenti di igiene locali e dalla
normativa regionale, la comunicazione all’ARPA competente o al Comune, eventualmente corredata
da relazione tecnica indicante le procedure di messa in sicurezza e dismissione.

A seguito della dismissione, € opportuno prevedere I'esecuzione, tramite soggetti esterni accreditati,
di indagini sul sito immediatamente circostante il serbatoio, al fine di escludere una contaminazione
del suolo/sottosuolo in considerazione di un ipotetico sversamento e rilascio di sostanze pericolose
derivanti da lesioni della parete di contenimento o in prossimita del passo d’uomo. Nel caso tali
indagini rilevino un livello di contaminazione delle matrici ambientali, & necessario attivarsi
immediatamente per il procedimento di bonifica.

Nei casi in cui sia previsto di lasciare in posto il manufatto, per difficolta o impossibilita tecnica di
rimozione, si devono definire le modalita di messa in sicurezza definitiva come previste dal
regolamento locale d’igiene del comune di competenza.
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Oltre allo svuotamento e alla pulizia del serbatoio per la dismissione del serbatoio devono essere
effettuate delle seguenti operazioni:

e verifica (ove necessario) della presenza di atmosfere esplosive residue prima di ulteriori
interventi;
o effettuazione di una prova di tenuta del serbatoio e delle tubazioni annesse con metodica
comprovata da organismi riconosciuti, quali ad esempio UNICHIM;
e sigillatura del serbatoio e riempimento del pozzetto di accesso al passo d’'uomo, onde evitare
nel tempo immissioni di liquidi nel serbatoio.
Successivamente, al fine di garantire la staticita del sito nel tempo, si deve provvedere per la messa
in sicurezza definitiva del serbatoio (la pratica pilt comune consiste nel riempimento del manufatto
con materiali inerti).

2.4.2. ROTTURA VASCHE INTERRATE E SERBATOI INTERNI E/O ESTERNI

Al fine di evitare rotture improvvise alle vasche interrate e ai serbatoi presenti, contenenti liquidi o
rifiuti, & necessario effettuare la sorveglianza con periodicita conforme al manuale d’uso e
manutenzione dell’attrezzatura. Tali verifiche devono essere registrate nell’apposito registro di
controllo dell’attrezzatura.

Nel caso in cui si osservi un anomalo abbassamento del livello del liquido contenuto nelle vasche
interrate (che puo quindi rappresentare una perdita del serbatoio/vasca), il personale deve avvisare
tempestivamente il responsabile di cantiere.

Il personale debitamente formato deve attivarsi per trasferire in sicurezza il contenuto della vasca
che perde, previa acquisizione delle schede di sicurezza dei prodotti e presa conoscenza delle
modalita di gestione delle sostanze contenute, in idonei recipienti; qualora sia necessario ci si puo
avvalere, durante le fasi di travaso, anche di personale esterno specializzato. Fino al momento della
riparazione e del successivo collaudo, la vasca/serbatoio verra messa fuori servizio e verra apposto il
cartello “ATTREZZATURA FUORI USO”.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita operative che ASPI & tenuta ad applicare per assicurare la
tutela del paesaggio, della natura e degli habitat naturali, a integrazione di quanto gia previsto dalle
Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei
Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. GESTIONE ATTIVITA DI TUTELA PAESAGGIO, NATURA, HABITAT

Il presente standard riporta attivita, responsabilita, metodologie, adempimenti, procedure di
autocontrollo e criteri relativi alla gestione delle attivita di tutela degli habitat naturali durante le
attivita operative e di cantiere, al fine di dare evidenza dei seguenti aspetti:

e Verifica del rispetto della normativa vigente, a livello nazionale, regionale e locale e
delle prescrizioni degli atti autorizzativi del progetto (ove previsti);

e Limitazione dell'influenza su paesaggio e natura (fauna e flora);

e Adozione delle misure di mitigazione in caso di presenza di specie protette di flora e
fauna.

Lo standard e volto a prevenire i possibili effetti ambientali che le attivita operative possono
determinare sugli habitat:

e Perdita del patrimonio di vegetazione, flora e fauna causata dalle attivita di cantiere;

e Interferenze con gli ecosistemi imputabili all’esecuzione dei lavori;

e Interruzione della continuita degli ecosistemi a seguito dell’effetto barriera causato
dal cantiere;

e Contenimento del consumo di unita ambientali, dei disturbi ad organismi sensibili,
degli impatti da intrusione nel paesaggio naturale;

e Perdita diretta e frammentazione di habitat.

Le potenziali cause che possono portare ad una perdita di habitat intesa come fauna e flora sono le
seguenti:

e Emissione di polveri con conseguente aumento della deposizione di polvere generata
dal cantiere sull’ambiente circostante;

e Schiacciamento da parte dei mezzi di cantiere o da depositi posizionati al di fuori del
perimetro nelle aree circostanti il cantiere;

e Asportazione durante la predisposizione del cantiere e della viabilita relativa;

e Presenza fisica del cantiere, interferenze tra gli ecosistemi presenti e frammentazione
dovuti alla presenza del cantiere;
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e Utilizzo di risorse idriche di falda o di corsi d’acqua superficiali.

Il presente standard riporta attivita, responsabilita e criteri di gestione finalizzati alla tutela degli
habitat naturali.

E sempre necessario effettuare una ricognizione preliminare (screening) del territorio circostante il
luoghi in cui sono programmate attivita lavorative o di cantiere al fine di evidenziare le possibili
incidenze significative di tipo negativo su habitat o specie determinate dalle proprie attivita.

Laddove dette incidenze significative dovessero essere rilevate, deve essere effettuata una
valutazione di dettaglio al fine di stabilire quali misure alternative debbano essere adottate ed attuate
per mitigare I'impatto delle attivita su habitat e specie.

Ove previsto dagli atti autorizzativi devono essere recepite tutte le eventuali prescrizioni e realizzate
tutte le mitigazioni previste per la tutela degli habitat, come definite negli elaborati progettuali.

Ciascuna unita produttiva deve effettuare:

e Valutazione di aree di pregio nelle aree limitrofe alle proprie pertinenze (SIC, ZPS) mediante
la documentazione disponibile e/o applicabile;

e Valutazione delle attivita previste e individuazione e misura degli effetti; individuare le
sorgenti che possono originare un potenziale impatto sugli habitat naturali, i percorsi
preferenziali e i rischi associati all'impatto ambientale atteso sui recettori;

e Valutazione della significativita degli effetti;

e Sintesi delle informazioni ed esito dello screening;

e Eventuale valutazione di dettaglio che riporti un esame delle soluzioni alternative per la
realizzazione delle attivita, delle eventuali misure di mitigazione e, solo nei casi in cui
sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, delle eventuali misure di
compensazione.

In relazione alla tutela degli habitat dovranno essere considerate tutte le prescrizioni ambientali
derivanti dalla normativa vigente, sia nazionale che locale, e dagli atti autorizzativi ottenuti per
I’esecuzione del progetto o per le lavorazioni dello specifico cantiere.

A titolo esemplificativo, nei cantieri & opportuno assicurare di:

e Delimitare le aree di lavoro, al fine di preservare 'uso del suolo e del territorio
circostante, con apposita recinzione da mantenere sempre integra;

e Innalzare una rete perimetrale continua per limitare la diffusione delle polveri sulla
vegetazione circostante;
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e Limitare I'interferenza con le acque di falda e con corpi idrici superficiali limitrofi al fine
di minimizzare lo stress idrico;

e Controllare I'utilizzo delle risorse idriche di cantiere;

e Adottare altre misure di mitigazione specifiche per tipologia di specie
vegetale/animale.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce indirizzi operativi per la gestione di sostanze, materiali e
approvvigionamenti, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i
requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e
nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. GESTIONE DI SOSTANZE, MATERIALI E APPROVIGIONAMENTI

Per prevenire i rischi connessi alla gestione di materiali e sostanze che potrebbero avere impatto
sulla sicurezza dei lavoratori, la salute pubblica o contaminare suolo /sottosuolo o corpi idrici
superficiali, I'’Appaltatore € tenuto a:

e Ottimizzare la gestione dei flussi di materiali;

e Ridurre il rischio di impatti sulle matrici ambientali ottimizzando le misure di
prevenzione ambientale;

e Ridurreirischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Le potenziali cause di impatto per la salute pubblica sono le seguenti:

- Incendio, con emissione di sostanze inquinanti in atmosfera;

- Disturbo della comunita locale, in termini di eventuali odori, vapori o polveri;

- Condizioni di traffico intenso nelle aree limitrofe ai cantieri (con conseguente rumore, emissioni
in atmosfera, ecc).

Le potenziali cause di contaminazione di suolo, sottosuolo e acque sono le seguenti:

- Sversamento accidentale di sostanze pericolose e/o materiali sul suolo;

- Spill sul suolo di sostanze pericolose e/o carburanti causa mancanza bacino di contenimento;
- Stoccaggio prolungato di sostanze pericolose su suolo nudo, in assenza di contenimento;

- Rottura di parti di mezzi e/o apparecchiature contenenti sostanze pericolose.

Prima dell’inizio di qualunque attivita dovra definire le procedure inerenti:

e rifornimento di mezzi;

e approvvigionamenti;

e movimentazione e stoccaggio di sostanze pericolose;
e movimentazione materiali.

Le procedure devono contenere come minimo:

e una lista sempre aggiornata di tutte le sostanze pericolose presenti con le relative
schede di sicurezza, dalle quali risultino, in modo chiaro le misure per il pronto
intervento nelle ipotesi di sversamenti o perdite;

pag. 2




auvtostrade I.-:.:?-r Fitala
STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO HSE

Rev. 00 — SPR-AMB -05 “GESTIONE SOSTANZE, MATERIALI E APPROVIGGIONAMENTI”
Data: 01/09/2022

e La descrizione delle misure e precauzioni gestionali messe in atto per contenere
I'impatto ambientale;
e Le modalita per la corretta conservazione delle schede e la loro pronta consultazione.

3. APPROVVIGIONAMENTO, MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DI SOSTANZE
PERICOLOSE

Durante il ricevimento degli approvvigionamenti di sostanze pericolose, |'appaltatore deve:

- assicurare che le operazioni di movimentazione, carico scarico, posizionamento nel luogo di
deposito appropriato o sui mezzi, siano eseguite sempre in condizioni di sicurezza e nel rispetto
dell’lambiente, in modo tale che sia prevenuto il contatto di parti del corpo non protette con tali
sostanze ed eventuali perdite e sversamenti.

- assicurare la corretta etichettatura delle sostanze, conformemente alla legislazione vigente, con
I’eventuale ausilio della Scheda di Sicurezza;

- assicurare l'integrita dell'imballo e del contenitore della sostanza;

- verificare la presenza e della tenuta di tappi e chiusure;

Durante le operazioni di carico-scarico deve essere assicurata:

- l'effettuazione delle operazioni sempre in condizioni di sicurezza e con il supporto di attrezzature
idonee, indossando i dispositivi di protezione individuali previsti;

- la presenza di materiali atti a contenere gli effetti di eventuali emergenze (materiali assorbenti,
estintori facilmente accessibili nelle aree di movimentazione, ecc)

Devono essere predisposte adeguate aree di stoccaggio per materiali e sostanze, con particolare
attenzione a:

e ubicazione (distanza recettori sensibili);

e compartimentazione con opportune delimitazioni (divieto di accesso a personale non
autorizzato);

e quantitativiammessi;

e contenimento (copertura, impermeabilizzazione, sistemi di raccolta, ventilazione); lo
stoccaggio deve avvenire in contenitori idonei nei luoghi e secondo le modalita
prescritte dalle Schede di Sicurezza; i contenitori di sostanze liquide devono essere
dotati di adeguati bacini di contenimento; i contenitori devono essere integri;

e identificazione con apposita cartellonistica di segnalazione e sicurezza;

e separazione tra le sostanze, in base a tipo, pericolosita ed eventuale incompatibilita.

E raccomandata la tenuta di una registro delle sostanze pericolose evidenziando:
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e etichettatura delle sostanze pericolose e dei materiali;
e pericoli per I'ambiente

e volumi

e stima consumi

e metodi di contenimento e bonifica

e condizioni di stoccaggio sicuro

e ubicazione

e descrizione presidi aree di stoccaggio

e programma manutenzione dei manufatti di deposito.

4. MODALITA DI UTILIZZO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Ciascuna unita produttiva deve:

- assicurare che i lavoratori siano sempre adeguatamente informati sia sui possibili rischi per la
salute e per I'ambiente derivanti da un uso improprio delle sostanze pericolose, sia sulle
procedure da seguire in caso di emergenza;

- nel caso si eseguano delle operazioni di travaso, assicurare che queste avvengano sempre con
I'ausilio di pompe manuali/elettriche e che i contenitori e I'attrezzatura per il travaso siano
sempre poggiati al di sopra di adeguati bacini di contenimento o su superficie pavimentata, onde
prevenire possibili sversamenti;

- verificare che i contenitori in cui viene effettuato il travaso siano a loro volta dotati di
etichettatura;

- verificare che non si travasi una sostanza pericolosa in contenitori appartenenti ad altri tipi di
prodotti;

- verificare che si siano intraprese le attivita di primo soccorso in caso di emergenza (contatto,
ingestione, inalazione) secondo le modalita riportate nella scheda di sicurezza;

- in caso di sversamenti, assicurare che lintervento segua le modalita riportate nei piani di
emergenza;

- assicurare che durante I'uso di sostanze pericolose siano sempre utilizzati dispositivi di protezione
individuale previsti nei POS/DVR e nelle schede di sicurezza (es. guanti di gomma resistenti alla
sostanza manipolata - es. solventi, occhiali di protezione, maschera a filtro, ecc.).

5. MODALITA DI SMALTIMENTO

| contenitori in cui sono state conservate le sostanze pericolose, i residui di tali prodotti e i materiali
contaminati, utilizzati per I'assorbimento (stracci, segatura, materiale assorbente, ecc.) devono
essere gestiti e smaltiti come rifiuti seguendo la norma di legge.

E vietato gettare i residui in scarichi o sul suolo.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita operative che € necessario applicare nella gestione delle
emissioni in atmosfera durante le operazioni di cantiere, a integrazione di quanto gia previsto dalle
Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei
Sistemi di Gestione di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. GESTIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Durante le operazioni di cantiere & necessario:

- Limitare I'influenza delle emissioni in atmosfera generate dal cantiere su recettori sensibili;
- Gestire le attivita di generazione di emissioni in atmosfera;

- Eseguire autocontrolli sulla conformita operativa ai diversi adempimenti;

- Adottare delle eventuali misure di mitigazione, in caso di non conformita.

| principali fattori di emissione in atmosfera per le attivita di cantiere che possono determinare un
impatto ambientale sono:

Emissioni dagli scarichi dei motori dei mezzi d’opera in attivita;

Particolato sollevato dai mezzi in transito sulle piste dei cantieri;

Particolato prodotto dalle operazioni relative a scavi;

Particolato prodotto dalle operazioni di stoccaggio del materiale in cumuli;
Particolato prodotto dalle operazioni di frantumazione e vagliatura;

Emissioni prodotte da impianti (es. di betonaggio ecc.);

Emissioni prodotte dall'incremento del traffico veicolare nelle aree circostanti i
cantieri;

Emissioni da gruppi elettrogeni;

Emissioni da fabbricati presenti nelle aree di cantiere.

prima dell’avvio dei lavori, & sempre necessario:

identificare tutte le fonti emissive (convogliate, da combustione interna di automezzi
o diffuse) all'interno dello specifico cantiere (attivita, macchinari, operazioni) che
possano determinare un impatto sull’atmosfera indicando le modalita ed i tempi di
funzionamento degli strumenti e mezzi impiegati;

individuare i recettori sensibili all’esterno del perimetro del cantiere;

definire i rischi associati all'impatto atteso su di essi, sulla base della normativa locale
e dei limiti di emissione stabiliti per il territorio in cui insiste il cantiere.

Le potenziali sorgenti di emissione convogliata in atmosfera devono essere identificate in apposito

modulo.
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Le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra (fgas) devono essere identificate in
apposito registro. Lo stesso ha lo scopo di tracciare i controlli periodici sulle fughe di gas che &
necessario eseguire per legge sulle apparecchiature in elenco.

La manutenzione delle apparecchiature che possono generare un impatto atmosferico negativo sui
recettori deve essere eseguita in linea col Piano di Manutenzione.

E inoltre necessario assicurare, ove previsto:

L'avvio delle procedure per la richiesta dell’Autorizzazione, ordinaria o in deroga, alle
emissioni in atmosfera, per emissioni convogliate, come da normativa nazionale e
regionale, ed il successivo rispetto delle relative prescrizioni;

La comunicazione all’Autorita Competente e [|‘eventuale aggiornamento
dell’Autorizzazione in caso di nuovi punti di emissione;

Il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera, stabiliti dalla normativa e/o da
autorizzazioni;

L’etichettatura e numerazione dei punti di emissione;

La redazione di un inventario di tutte le sorgenti emissive;

La corretta gestione delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

A titolo esemplificativo, poi, & necessario assicurare di:

Provvedere a mantenere bagnati i percorsi utilizzati dai mezzi di cantiere;

Prevedere idonea pavimentazione nelle aree di cantiere;

Limitare I'utilizzo della viabilita di servizio a favore dell’autostrada per le necessita del
cantiere;

Limitare la velocita dei veicoli sulle piste di cantiere e sulle strade di accesso al cantiere;
Prevedere in corrispondenza delle uscite di cantiere sistemi di lavaggio gomme e
mezzi;

Per il trasporto di terre e/o comunque materiali che possono generare polveri
provvedere alla copertura dei vani di carico con teli o apprestamenti analoghi;
Durante la demolizione delle strutture edili provvedere alla bagnatura dei manufatti
al fine di minimizzare la formazione e la diffusione di polveri;

Usare di preferenza mezzi e attrezzature conformi alle piu recenti direttive
antinquinamento;

Sospendere immediatamente ['utilizzo di mezzi e attrezzature in caso di
danneggiamenti e malfunzionamenti procedendo tempestivamente alla riparazione;
Provvedere allo spegnimento dei motori dei mezzi in caso di soste prolungate;
Provvedere alla costante bagnatura dei cumuli di terra;

Innalzare barriere protettive, di altezza idonea, intorno ai cumuli e/o alle aree di
cantiere.
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e Formare e informare lavoratori (compresi i conducenti dei mezzi), subappaltatori e
fornitori circa le misure di gestione ambientale di cantiere e le relative emergenze.

e Gestire eventuali materiali contenenti amianto adottando tutte le procedure previste
da normativa e ottemperando a tutte le eventuali prescrizioni imposte dagli enti.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce le modalita operative che & necessario applicare per la gestione delle
emissioni acustiche e vibrazionali a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per
rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di
Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI

2. GESTIONE DELLE EMISSIONI ACUSTICHE E VIBRAZIONALI

Il presente standard riporta attivita, metodologie, adempimenti, procedure di autocontrollo e criteri
relativi alla gestione delle emissioni acustiche e vibrazionali che si devono attuare durante le
operazioni di cantiere al fine di dare evidenza dei seguenti aspetti:

Massima prevenzione all'inquinamento acustico e vibrazionale generato dalle
lavorazioni e dalle attivita del cantiere;

Gestione delle attivita di generazione di rumore e vibrazioni, mitigandone gli eventuali
impatti;

Esecuzione autocontrolli sulla conformita operativa ai diversi adempimenti;

Adozione delle eventuali misure di mitigazione, in caso di non conformita.

Le principali sorgenti di rumore e vibrazioni che generalmente devono essere considerare
all’interno di un cantiere sono:

E necessario:

Impianti fissi e lavorazioni di lunga durata che generano emissioni continue (ad es.
betonaggio, frantumazione, stoccaggio, movimentazione terre per attivita di scavo,
esecuzione fondazioni);

Mezzi di cantiere e di trasporto e lavorazioni di breve durata che generano rumore e
vibrazioni in discontinuo (movimentazioni di macchinari da cantiere e traffico di
cantierizzazione);

Lavorazioni quali:

e Realizzazione di pali, micropali e paratie;

e Compattazione con rulli vibranti;

e Demolizioni, scavi all’aperto e stesa del rilevato;

e Realizzazione della pavimentazione.
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e identificare tutte le sorgenti (attivita, macchinari, operazioni) all’'interno degli specifici
cantieri, sia fissi che mobili, che possano determinare un impatto acustico e/o
vibrazionale;

e individuare i recettori sensibili all’esterno del perimetro dei cantieri;

e definire i rischi associati all'impatto atteso su di essi, sulla base della normativa locale
e della eventuale zonizzazione acustica del territorio in cui insiste il cantiere.

e deve predisporre per le diverse aree di cantiere la “Valutazione di impatto acustico” e
la “Valutazione di impatto vibrazionale” ove applicabile.

3. RUMORE

Al fine di massimizzare la prevenzione dell'inquinamento ambientale acustico, le potenziali sorgenti
di rumore e vibrazioni devono essere identificate in appositi registri.

La manutenzione delle apparecchiature che possono generare un impatto acustico e/o vibrazionale
negativo sui recettori deve essere eseguita in linea col piano di manutenzione.

In relazione alla gestione delle emissioni di rumore e vibrazioni, dovranno essere valutate tutte le
prescrizioni ambientali derivanti dalla normativa vigente (nazionale, regionale e locale).

In particolare, & necessario assicurare:

e || rispetto dei limiti di emissione acustica previsti dalla zonizzazione acustica del
Comune in cui il cantiere e realizzato (o dalla normativa vigente, in assenza di
zonizzazione acustica);

e La richiesta di nulla osta per lo svolgimento di attivita rumorose temporanee, come
previsto da leggi nazionali e regionali;

e La selezione di macchine ed attrezzature omologate in conformita alle direttive della
Comunita Europea e ai successivi recepimenti nazionali (marcatura CE e Dichiarazione

di conformita CE presente per ogni mezzo in cantiere).

E necessario inoltre:

e ubicare gli impianti fissi pitu rumorosi il pit possibile lontano dai ricettori identificati
nella zona;

e orientare le sorgenti rumorose in direzione di minima interferenza (verso un punto
privo di recettori o comunque protetto da barriere ed ostacoli);

e sfruttare, nell’installazione del cantiere, elementi costruttivi o i materiali con elevata
massa e dimensione, per creare barriere acustiche efficaci (purché molto vicine alle
sorgenti);

e mantenere in stato di efficienza le pavimentazioni delle piste di cantiere;

e spezionare periodicamente il sito e le aree sensibili lungo le strade di accesso ai
cantieri;
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privilegiare la connessione alla rete elettrica nazionale rispetto all'uso di generatori
diesel;

spegnere tutti i macchinari ad uso non continuo quando non operativi;

dotare di insonorizzatori efficaci e mantenere in buone condizioni operative tutti i
mezzi, gli impianti e le attrezzature utilizzati durante le operazioni di costruzione;
usare barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimita delle
lavorazioni pit rumorose che potrebbero generare emissioni sonore superiori ai limiti
di legge tenendo presente che, in linea generale, la barriera acustica sara tanto piu
efficace quanto pil vicino si trovera alla sorgente sonora;

effettuare le operazioni di carico dei materiali inerti in zone dedicate;

per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, preferire I'uso di pale
caricatrici piuttosto che escavatori;

movimentare i materiali in entrata ed uscita dal cantiere in modo ottimizzato, con
I'obiettivo di minimizzare I'impiego di viabilita pubblica;

ridurre la velocita dei mezzi, in particolare su piste sconnesse e in prossimita di aree
sensibili;

evitare I'uso contemporaneo di macchine particolarmente rumorose e programmare
i lavori in modo tale da limitare le operazioni nelle ore pil sensibili;

usare preferibilmente mezzi e attrezzature conformi alle piu recenti direttive
antinquinamento;

nella progettazione del riutilizzo delle aree del cantiere, privilegiare il deposito
temporaneo di inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni
rumorose ed i ricettori;

individuare e delimitare rigorosamente i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in
uscita dal cantiere, in maniera da minimizzare I'esposizione al rumore dei ricettori.

L’Appaltatore € tenuto altresi a comunicare alla Committente eventuali modifiche ai piani di
lavoro che comportino un incremento dell'impatto acustico previsto in fase di valutazione.

4. VIBRAZIONI

Al fine di limitare gli impatti dovuti alle vibrazioni, & raccomandato di:

Utilizzare macchine conformi di recente costruzione;

Limitare la velocita degli automezzi;

Eseguire una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine
operatrici;

Dislocare gli impianti pesanti e vibratori alla massima distanza dai recettori;

Evitare I'uso contemporaneo di macchine particolarmente impattanti.
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Ove necessario, devono essere previste adeguate campagne informative della popolazione, per
metterla a conoscenza della programmazione delle lavorazioni con alto impatto da vibrazione,
eventualmente individuate nella valutazione di impatto vibrazionale.
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1 SCOPO

Il presente standard definisce indirizzi operativi da applicare nella gestione delle terre e rocce da
scavo, da mettere in atto, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge, per rispettare i
requisiti di sicurezza e ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di Gruppo e
nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2 INDIRIZZI OPERATIVI

2.1 RICHIAMI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Considerata la complessita della materia trattata, si ritiene utile dedicare il paragrafo corrente a una
disamina delle modalita di gestione delle terre e rocce da scavo previste dalla normativa applicabile
alle diverse casistiche di utilizzo del materiale scavato.

La gestione delle Terre e Rocce da Scavo (TRS) rientra nel campo di applicazione della Parte IV del
D.lgs. n. 152/06. A seconda delle condizioni che si verificano, le TRS possono assumere qualifiche
diverse e conseguentemente essere sottoposte a un diverso regime giuridico:

e e TRS escluse sia dalla disciplina dei rifiuti sia da quella dei sottoprodotti possono essere
riutilizzate nello stesso sito di produzione ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c) del
suddetto Decreto;

e il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, ai fini di un riutilizzo
in siti anche diversi da quelli di produzione, deve essere valutato ai sensi, nell’ordine:

o dell'art. 183, comma 1, lettera a) del D.Igs. 152/06 (rifiuto);

o dell’art. 184-bis (sottoprodotto);

o dell’art. 184-ter (Materia Prima Seconda successivamente alla cessazione della
qualifica di rifiuto se sottoposto a opportune operazioni di recupero).

Alla luce di quanto descritto, la gestione delle TRS puo avvenire, pertanto, attraverso diverse
possibili procedure, sulla base della necessita/possibilita di riutilizzo o meno del materiale, come
sintetizzato di seguito:

i.  Gestione come sottoprodotto, come meglio descritto nei successivi paragrafi;
ii.  Riutilizzo nel sito di produzione se escluse dalla disciplina rifiuti
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| requisiti per I'utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti sono:

e Non contaminazione 9;

e Riutilizzo allo stato naturale, ossia nella condizione originaria di pre-scavo come al momento
della rimozione. Diversamente, e cioé qualora sia necessaria una qualsiasi lavorazione, le TRS
dovranno essere gestite come rifiuti oppure, se ricorrono le condizioni, potranno essere
qualificate come sottoprodotti;

® Riutilizzo nello stesso sito di produzione.

Ai fini delle procedure da applicare e indipendentemente dalla quantita prodotta in cantiere, &
possibile distinguere i seguenti due casi:

v Terre e rocce prodotte nell’ambito della realizzazione di opere o attivita non sottoposte a VIA
21.
Alla luce del fatto che qualsiasi regime piu favorevole a quello di un rifiuto richiede sempre 'onere
della prova da parte del produttore, & necessario, da parte dello stesso produttore, dimostrare il
possesso dei requisiti, conservare i certificati di caratterizzazione ed esibirli in caso di richiesta da
parte degli organi di controllo. In tal caso, I’Appaltatore e tenuto a redigere il Piano di Gestione
Terre di cui al successivo par. 2.2.

v Terre e rocce prodotte nell’ambito della realizzazione di opere o attivita sottoposte a VIA.

|Il

In questo caso, il produttore & tenuto ad eseguire il “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e

rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” e il successivo Progetto di Utilizzo %2.

iii.  Gestione come rifiuti
Qualora i materiali scavati non possano essere classificati come sottoprodotto (es. caratteristiche
geotecniche non idonee, modifica della modalita di scavo per fattori geotecnici o di sicurezza,

20 per la numerosita dei campioni e per le modalita di campionamento, si procede adottando le indicazioni per il riutilizzo
diterre e rocce come sottoprodottiillustrate nel capitolo 3 della Linea Guida SNPA 22/2019 (“Linee guida sull’applicazione
della disciplina per I'utilizzo delle terre e rocce da scavo”) — Art. 24 e Allegato | del DPR 120/2017.

21 Valutazione di Impatto Ambientale.

22 Aj sensi dell’art. 24, comma 3, 4, 5 e 6 del DPR 120/2017. Gli esiti delle attivita eseguite ai sensi del comma 3 sono
trasmessi all’Autorita competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell’avvio dei
lavori.
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requisiti di qualita non soddisfatti, evento accidentale, esubero, ecc.) saranno gestiti nell’ambito della
disciplina dei rifiuti secondo i criteri di cui al Piano di Gestione dei Rifiuti redatto dall’Appaltatore 23 e
allo Standard SPR-AMB-01 GESTIONE RIFIUTI.

Alle modalita di gestione rappresentate ai punti i), ii), e iii), si aggiungono i casi particolari descritti al
successivo par. 2.5.

La gestione delle TRS comporta attivita, responsabilita, metodologie, adempimenti normativi,
procedure di autocontrollo e criteri durante le operazioni di cantiere al fine di dare evidenza dei
seguenti aspetti:

e \Verifica del rispetto della normativa vigente, a livello nazionale, regionale e locale e delle
prescrizioni previste dagli atti autorizzativi del progetto;

e Limitazione dell'impatto ambientale delle operazioni;

e Misurazione degli eventuali scostamenti dal Piano di Utilizzo approvato o dalla Dichiarazione
di Utilizzo (par. 2.2);

e Gestione della filiera di utilizzo dei materiali;

e Tracciabilita della suddetta filiera, mediante rendicontazione e archiviazione dei documenti
richiesti;

e Esecuzione di autocontrolli sulla conformita operativa ai diversi adempimenti;

e Adozione delle eventuali misure di mitigazione, in caso di non conformita.

Nell’lambito delle operazioni autorizzate, le terre e rocce derivano da scavi in sotterranea o all’aperto.
Come principio generale, il riutilizzo del materiale scavato all'interno della stessa opera o in altra
opera come sottoprodotto e da preferirsi rispetto all'impiego di materiale proveniente dall’esterno
dell’'opera, cosi da limitare il ricorso a materie prime di nuova estrazione.

Di seguito si riporta uno schema illustrativo dei contenuti del presente standard in relazione alle
diverse tipologie di utilizzo delle TRS, con collegamenti ipertestuali ai paragrafi, e della
documentazione da produrre in fase esecutiva.

23 || Piano di Gestione dei Rifiuti dovra definire, per tutte le aree di cantiere interessate, la tipologia dei rifiuti speciali
(pericolosi e non pericolosi) che si prevede di produrre, i relativi codici CER, le modalita di stoccaggio provvisorio, di
smaltimento/recupero e la gestione della documentazione e delle procedure necessarie per il Sistema di Tracciabilita dei
Rifiuti.
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Per i casi particolari di utilizzo, si rimanda al par. 2.5.

Legenda dello schema

Adempimenti previsti da normativa

Adempimenti richiesti da standard
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TIPOLOGIA DI TIPO DI DOCUMENTAZIONE DI Y
GESTIONE PROGETTO FASE ESECUTIVA ULTERIORI AZIONI
Piano di
RIFIUTO (PAR. — o Gestione dei
2.1) > | [utuicantier] — > | Rifiuti (par. 2.1)
Piano di
— 5 | Progetto NON —— | Gestione delle ] \
n:> Verbale di
sottoposto a Terre (par. 2.2 :
UTILIZZO NEL VIA ca;p;o;:amento
SITO DI ............... : =
PRODUZIONE Progetto Piano di
(PAR. 2.1) sottoposto a > Gestione delle ||:> Allestimento area di
35| VIA Terre (par. 2.2 caratterizzazione
.......... (par.2.3.1)
Piano di - =
. Allestimento sito di
Cantiere di Gestione delle . / Bilancio statico
— | Terre (par. 2.2 deposito
piccole . . : (par.2.2.1)
) o intermedio (par.
dimensioni o di 1 2.4.2
gandi ¢ € > 24.2) >
dimensioni I | — = di
5 | NON | | Dichiarazione di | Compilazione BRI
sottoposto a | Utilizzo (par. | Registro di trasporto (par.
VIA | 2.2) | caratterizzazione 2.4.1)
| I (par. 2.3.2)
UTILIZZO | l I Registro di
COME : S GaesEE | movimentazione
SOTTOPRODOT | (par. 2.2.2) e ee sttt ettt ettt (par.2.4.1)
TO (PAR.2.1) |=— I
I | . .
| Registro di
| | tracciabilita (par.
| DAU (par I 241
Cantiere di (222 | —— > —> —
‘g;andl I e o~ ! Verifica ambientale
imensiont . finale (par. 2.3.3)
(>6000 mc)
sottoposti a VIA Piano di Gestione delle
> Terre conforme al Gestione terre di
Piano di Utilizzo (par. scotico (par. 2.5.3)

2.2)
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2.2 PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il riutilizzo delle TRS pud avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni dettate dai

riferimenti di legge. In particolare, la gestione documentale delle dichiarazioni rese relativamente alla

disciplina delle TRS qualificate come sottoprodotti, che vengono piu approfonditamente illustrate

nell’Allegato “ALL 1_AMB_08" al presente Standard, segue indirizzi diversi a seconda se il cantiere

ricada in una delle seguenti casistiche:

a)

Cantieri di grandi dimensioni (con volumi di scavo superiori a 6'000 mc e sottoposti a VIA), per
i quali e prevista la redazione del Piano di Utilizzo (PdU) da parte del proponente e la
trasmissione, da parte dell’esecutore, della Dichiarazione di Utilizzo (DdU) .

Nell’applicazione del PdU I'esecutore € tenuto a redigere il Piano di Gestione delle Terre e
Rocce da Scavo (PGT) nel quale vengono indicate le quantita e le modalita di gestione delle
terre e rocce che si originano nell’ambito delle attivita di realizzazione dell’opera, nelle fasi di
produzione, caratterizzazione, trasporto e utilizzo, nonché il processo di tracciabilita dei
materiali dai siti di produzione ai siti di deposito intermedio e a quelli di destinazione; inoltre,
deve essere segnalata I’eventuale necessita del trattamento di stabilizzazione, specificandone
i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche (si veda il par. 2.5.2).

Il proponente, prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento, dara specifica
comunicazione all’Autorita competente sulle generalita dell’esecutore. A far data dalla
suddetta comunicazione, I'esecutore sara tenuto a far proprio e rispettare il Piano di Utilizzo
e ne diverra responsabile.

Il PAU e il PGT sono conservati presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo e resi
disponibili in qualunque momento in caso di verifiche da parte di terzi.

Cantieri di piccole dimensioni (volumi di scavo pari o inferiori a 6'000 mc) e cantieri di grandi
dimensioni non connessi ad attivita od opere sottoposte a VIA e/o AIA %, per i quali la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta (Dichiarazione di Utilizzo) assolve, da normativa,
la funzione del Piano di Utilizzo. In riferimento a tale tipologia di cantieri, il presente
documento dispone, in aggiunta agli adempimenti legislativi, la redazione, da parte
dell’esecutore, di un Piano di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo allo scopo di attestare la
sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente affinché le TRS derivanti dalla
realizzazione dell’'opera possano essere escluse dal regime normativo dei rifiuti e quindi
essere gestite come sottoprodotto.

24 Rif. Art. 17 e Allegato 6 del DPR 120/2017
25 Autorizzazione Integrata Ambientale
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Di seguito vengono elencati i contenuti minimi del PGT:

e Obiettivi del documento;

e (Quadro normativo di riferimento;

e (aratterizzazione e classificazione ante operam;

e Destinazione d’uso delle terre e dei materiali;

e Caratterizzazione in corso d’opera;

e Bilancio terre;

e Gestione delle terre in fase di cantiere (produzione, tracciabilita, trasporto,
movimentazione sui percorsi autorizzati, aree di deposito in attesa di riutilizzo, aree di
caratterizzazione, deposito del terreno vegetale, durate del deposito, siti di destinazione,
ecc.);

e Trattamenti previsti dalla normale pratica industriale (es. trattamento a calce, se previsto).

Il PGT descrivera, altresi, i casi in cui le TRS non contaminate vengano riutilizzate ai fini di costruzione

allo stato naturale nello stesso sito in cui sono state scavate.

Il PGT verra trasmesso dal produttore all’Autorita competente in allegato alla Dichiarazione di Utilizzo.

Ai fini di dare periodicamente evidenza di quanto svolto in relazione agli adempimenti descritti nel

presente documento, |'esecutore del Piano di Utilizzo/Piano di Gestione Terre inviera a cadenza

mensile alla Direzione Lavori, e agli Enti competenti laddove richiesto (ad es., Osservatori Ambientali),

un resoconto delle attivita eseguite. Tale resoconto potra essere integrato nel Rapporto Ambientale

Mensile eventualmente richiesto all’Appaltatore dal Capitolato Speciale d’Appalto.

| contenuti minimi del resoconto sono:

Avanzamento della produzione di TRS;

Avanzamento dell’utilizzo nei siti previsti;

Raccolta delle caratterizzazioni;

Adempimenti documentali (es. DAU, Documenti di Trasporto, ecc.);

Aggiornamento dei registri di movimentazione;

Esiti delle verifiche sui siti di deposito intermedio (efficacia apprestamenti);

Evidenza di eventuali modifiche sostanziali;

Verifica della validita dei Piani;

Programmazione ed esiti dei controlli intermedi e finali da parte degli Enti di vigilanza (ARPA).
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L’Appaltatore e tenuto a consentire, agevolandola, I'esecuzione delle attivita di controllo da parte
delle Autorita Competenti, fornendo I'idonea documentazione tecnico/amministrativa attinente alla
gestione delle TRS nel rispetto dei tempi previsti e tutti i necessari chiarimenti e/o integrazioni
eventualmente richiesti. L'Appaltatore dovra, inoltre, attenersi rigorosamente alle eventuali
disposizioni emesse dalle Autorita a seguito delle ispezioni condotte.

2.2.1 BILANCIO STATICO

L’Appaltatore e tenuto a confermare o correggere il bilancio statico di progetto:

- riportato nel Piano di Utilizzo, laddove previsto (caso a) di cui al par. 2.2) prima di avviare la
movimentazione dei materiali e a seguito della comunicazione all’Autorita competente del
nominativo dell’esecutore da parte del proponente;

- presente nel progetto esecutivo, prima di trasmettere la Dichiarazione di Utilizzo all’Autorita
competente (caso b) di cui al par. 2.2), provvedendo a inserire il bilancio aggiornato nel Piano
di Gestione Terre.

Nel corso dei lavori, I’Appaltatore & tenuto ad aggiornare il bilancio statico in occasione di ogni
variante progettuale, al fine di valutare progressivamente lo scostamento rispetto ai volumi dichiarati
e quindi I'eventuale necessita di gestire una modifica sostanziale. Nel bilancio devono essere indicati
sia i volumi a finire che le quantita progressive.

2.2.2  DICHIARAZIONE DI AWENUTO UTiLIzzo - DAU

L’avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformita a Piano di Utilizzo/Dichiarazione di Utilizzo
deve essere attestato dall’esecutore mediante la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) 26, da
trasmettere al Comune e all’ARPA territorialmente competente. Se il materiale viene destinato al
territorio di un Comune diverso da quello di origine, la DAU verra inviata al Comune di destinazione
e all’ARPA territorialmente competente per il Comune di destinazione.

'esecutore e tenuto a redigere, oltre alla Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo, anche una DAU
semestrale per i cantieri di durata superiore ad un anno, attestante I'avvenuto utilizzo dei materiali,
sia relativamente al periodo per il quale viene emessa, sia a consuntivo, da trasmettere alla
Committente e alla Direzione Lavori, e all’Autorita competente ove richiesto.

26 Non applicabile qualora la gestione delle terre e rocce da scavo avvenga ai sensi dell’art. 185 del D.lgs. 152/2006
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2.3 CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

La caratterizzazione ambientale delle TRS puo essere eseguita in corso d’opera solo nel caso in cui
siacomprovata l'impossibilita di svolgere un’indagine ambientale propedeutica alla realizzazione
dell’opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce da scavo.?’.

Qualora si faccia ricorso a metodologie di scavo in grado di determinare una potenziale
contaminazione delle terre e rocce da scavo, queste sono nuovamente caratterizzate durante
I'esecuzione dell'opera.

Pertanto, i criteri generali alla base dell’esecuzione della caratterizzazione ambientale in corso
d’opera sono:

e |'Impresa esecutrice ha I'obbligo di effettuare la caratterizzazione per attestare la sussistenza
dei requisiti di compatibilita ambientale ove non sia stato possibile indagare in fase
progettuale o per quei materiali la cui caratterizzazione necessiti di un maggiore
approfondimento esplicabile solo in fase realizzativa, compresi i materiali provenienti dalle
perforazioni laddove ne sia previsto il riutilizzo come sottoprodotto;

e |'Impresa esecutrice ha la facolta di ricaratterizzare i materiali relativi agli scavi all'aperto 8.

La caratterizzazione in corso d’opera potra essere condotta, in base alle specifiche esigenze operative
e logistiche della cantierizzazione, con una delle seguenti modalita:

e direttamente sull’area di scavo e/o sul fronte di avanzamento;

e sucumuli all'interno delle opportune aree di caratterizzazione;

e nellintera area di intervento.

| materiali derivanti dalle perforazioni per la realizzazione di pali e diaframmi verranno stoccati sia
per la caratterizzazione preliminare in cumuli, sia per il successivo deposito temporaneo. Data la
possibile presenza all’interno di tali materiali di sostanze additive di varia natura, i terreni provenienti
da perforazione di pali e micropali, dei quali si intende verificare I'idoneita al riutilizzo, dovranno
necessariamente essere trasferiti presso I'area di caratterizzazione in cumuli separati e distinti dai
terreni aventi altra origine (si veda anche il par. 2.3.1). La caratterizzazione ambientale di tali terre da
scavo dovra essere accompagnata dalla dichiarazione d’uso di eventuali miscele additive,
preventivamente approvate dalla Direzione Lavori, con requisiti ambientali idonei attestati dalle
schede tecniche e/o da prove di laboratorio esclusivamente ed appositamente eseguite.

27 Le procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni devono eseguite in conformita alle disposizioni degli
artt. 9 e 28 e dell’Allegato 9 al DPR 120/2017.

28 Nell’ambito dei movimenti terra previsti nelle opere prowvisionali, seppur limitati nello spazio e nei volumi, I’ Appaltatore & chiamato
a garantire e confermare la compatibilita ambientale al riutilizzo dei materiali di scavo, eseguendo una ricaratterizzazione.
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Al fine di garantire la compatibilita del materiale da scavo con le caratteristiche pedologiche e
ambientali del sito di destinazione, la caratterizzazione ambientale di corso d’opera dovra riguardare
anche il sito di destinazione, qualora non svolta in fase di progettazione, e sara da eseguirsi secondo
le medesime modalita descritte per il sito di provenienza del terreno.

L’ Appaltatore dovra indicare all’interno del Piano di Gestione Terre, a seconda dei casi, le modalita di
caratterizzazione delle terre e rocce da scavo %°.
Per ciascuna attivita di caratterizzazione sara compilato il relativo verbale di campionamento e

acquisito il certificato di laboratorio contenente le risultanze delle analisi chimiche.

L’annotazione dei dati relativi alle caratterizzazioni avviene mediante I'apposito Registro di cui al par.
2.3.2.

Prima di iniziare le attivita di scavo, |'esecutore dovra trasmettere alla Direzione Lavori il
cronoprogramma_delle caratterizzazioni, individuando, per ciascuna WBS/lavorazione, il periodo

presunto entro il quale saranno svolte le attivita di caratterizzazione.
L’esecutore dara comunicazione alla Direzione Lavori, con 3 giorni di preavviso, e agli Enti competenti

qualora prescritto, delle attivita di caratterizzazione ambientale, specificando data, ora e luogo.

2.3.1 REQUISITI DELL’AREA DI CARATTERIZZAZIONE

'area adibita alla caratterizzazione dovra rispettare le caratteristiche di impermeabilizzazione con

sistema chiuso di raccolta acque con la finalita di evitare sversamenti del materiale sui suoli e la
contaminazione delle acque provocata dal dilavamento dei cumuli a seguito di eventi meteorici. Essa
sara pavimentata, in modo da creare un piano di posa impermeabile; inoltre, le acque di piazzale
saranno raccolte e trattate prima di essere recapitate attraverso una tubazione dedicata che ne
permettera il campionamento separato.

29 Le modalita di campionamento delle terre e rocce da scavo per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AlA e per i
cantieri di piccole dimensioni, aventi come obiettivo I'esecuzione di analisi per attestare la sussistenza dei titoli di compatibilita
ambientale, non sono disciplinate al pari di quelle riferite ai cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o ad AlA. Gli aspetti essenziali
ai fini della verifica dei requisiti di qualita ambientale delle TRS che si intendono utilizzare come sottoprodotti, nelle due casistiche
descritte, riguardano:

a) La numerosita dei punti d’'indagine e dei campioni da prelevare;

b) Le modalita di formazione dei campioni da inviare ad analisi.

Per le suddette tipologie di cantiere, si faccia riferimento alla Linea Guida SNPA 22/2019 (“Linee guida sull’applicazione della disciplina
per I'utilizzo delle terre e rocce da scavo”) che riporta, al capitolo 3, le modalita operative utili al fine della dimostrazione del possesso
dei requisiti di cui all’art. 4 “Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti”. Tali modalita operative sono applicate
dal SNPA nell’ambito dei compiti in materia di vigilanza e controllo attribuiti alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente dal DPR 120/2017.
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Laddove particolari esigenze di protezione ambientale lo rendessero necessario (es. produzione di
TRS dalla perforazione di pali), si valuteranno ulteriori accorgimenti nella modalita di gestione (ad es.,
conferimento in vasche scavate nel terreno e impermeabilizzate, con raccolta della parte dilavata).

All'interno dell’area di caratterizzazione dovranno essere distinti in modo inequivocabile i cumuli di
materiale in attesa di campionamento ed analisi:

e Cumuli diterreno risultante dalle operazioni di scotico, fino ad una profondita di circa 0,60 m
(rif. par. 2.5.3);

e Cumuli di terreno naturale derivante da scavi all’aperto;

e Cumuli diterreno proveniente dalla perforazione di pali e micropali;

e Cumuli di terreno proveniente da scavi in sotterraneo.

Ciascun cumulo verra codificato in base alla provenienza mediante cartello identificativo.

Nell’area di caratterizzazione, il materiale potra essere suddiviso secondo questi criteri:
e un cumulo di materiale appena scavato, in attesa di caratterizzazione;
e un cumulo di materiale su cui sono stati prelevati i campioni, in attesa di referti analitici;
e un cumulo gia caratterizzato in attesa di destinazione.

Un’ulteriore suddivisione del materiale a valle della caratterizzazione riguarda la rispondenza con la
destinazione d’uso del sito di riutilizzo nonché I'identificazione in base alle classi merceologiche del
sottoprodotto.

Una volta comprovata lidoneita al reimpiego dei materiali accumulati presso |'area di
caratterizzazione, essi potranno essere conferiti ai siti di destinazione per la realizzazione delle opere
previste oppure essere allocati in aree di deposito intermedio (rif. par. 2.4.2) in attesa di conferimento
a destino finale.

In caso di TRS escluse dal regime dei rifiuti e riutilizzate nel sito di produzione (par. 2.1), l'area di
caratterizzazione dovra essere ubicata all’interno del sito di produzione e di utilizzo.
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2.3.2  REGISTRO DI CARATTERIZZAZIONE

Ai fini della rendicontazione verso la Direzione dei Lavori, I’Appaltatore redige, in formato digitale, il
Registro di caratterizzazione dei materiali da scavo, che conserva in cantiere e rende disponibile a
richiesta della stessa Direzione Lavori e degli Enti di controllo.

Tale documento e finalizzato alla “registrazione” di tutti i dati delle caratterizzazioni necessari per
dimostrare la compatibilita ambientale del materiale da scavo.

Nel Registro dovranno essere associate, a ciascuna WBS/sito, sia di scavo sia di utilizzo, tutte le
caratterizzazioni ambientali ad essa riferite.

Viene di seguito riportato un modello puramente indicativo del Registro di caratterizzazione, da
particolareggiare per ogni WBS/lavorazione secondo quanto sopra evidenziato:

Sito di Modalita Sito di Qualificazione | oo 6ot o
WBS . caratterizzazione Data . . ambientale -
produzione (1) caratterizzazione 2) analisi

2.3.3  VERIFICA AMBIENTALE FINALE

A conclusione dei lavori, nella fase di ripristino finale, I’Appaltatore dovra provvedere, laddove prevista da
progetto, alla verifica di non contaminazione delle aree di cantiere e delle fasce lungo le viabilita. Sulla base di
quanto prescritto dalle norme regionali di settore %, in fase di ripristino I’Appaltatore potrebbe essere tenuto
a predisporre un Piano di Investigazione, finalizzato alla verifica del rispetto dei livelli di concentrazione soglia

di contaminazione previsti per la specifica destinazione d’uso. Il Piano dovra essere presentato all’Ente
Competente (Comune e/o ARPA) nei tempi e modi indicati dalla normativa e le analisi saranno effettuate solo
dopo I'approvazione del piano stesso. La relazione dovra essere sottomessa, entro 60 giorni dalla fine dei
lavori, alla Direzione Lavori che la verifichera chiedendo, se del caso, eventuali integrazioni/modifiche cui
I’Appaltatore dovra rispondere nei tempi previsti dalle parti.

Nel caso di accertata contaminazione, I’Appaltatore dovra attivare, secondo le indicazioni date dalla normativa
vigente, le comunicazioni agli Enti competenti e farsi carico a sue spese di una eventuale bonifica e/o ripristino
dell’area potenzialmente contaminata.

2.4 MOVIMENTAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

La gestione dei materiali prodotti dalle attivita di scavo prevede che:

30 In assenza di norme regionali si fa riferimento alle disposizioni del D.lgs. 152/06.
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e Possa essere abbancato in prossimita dell’area di scavo, previa caratterizzazione secondo normativa,
il terreno di scotico ¥, il cui riutilizzo & previsto nella stessa WBS/sito di origine. Le eventuali eccedenze
verranno trasferite nelle aree di deposito in attesa di riutilizzo (o caratterizzazione, se necessario);

e Non & consentito il deposito, in prossimita del sito di origine, di terre da reimpiegare in altre WBS/siti.
In questo caso, i terreni dovranno essere trasportati da WBS/sito di origine alla WBS/sito di
destinazione oppure da WBS/sito di origine all'area di caratterizzazione o deposito intermedio in
attesa di conferimento a destinazione finale;

e | terreni provenienti da perforazione di pali e micropali, dei quali si intende verificare I'idoneita al
riutilizzo, dovranno necessariamente essere trasferiti presso I'area di caratterizzazione in cumuli
separati e distinti dai terreni aventi altra origine (rif. par. 2.3.1).

2.4.1 DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO

L’Appaltatore provvedera a mettere in atto tutti gli obblighi informativi e di rendicontazione delle attivita di
trasporto dei materiali da scavo. In tutte le fasi successive all’'uscita del materiale dal sito di produzione, il

trasporto del materiale escavato & accompagnato del Documento di Trasporto (DdT) *? predisposto in quattro
copie (una per l'esecutore, una per il trasportatore, una per il destinatario e una per il proponente).
L’Appaltatore provvedera alla corretta gestione e conservazione dei documenti di trasporto e alla
predisposizione di una quarta copia da trasmettere con cadenza mensile alla Committente, presso gli uffici
della Direzione Lavori.

| moduli di trasporto attestano la provenienza e la destinazione del materiale da scavo e si riferiscono alle
singole WBS/lavorazioni, riportando cosi il codice relativo, invece dell’indirizzo civico richiesto.

[l modulo deve essere redatto per ogni automezzo che trasporta TRS qualificate come sottoprodotto da un
sito di produzione verso un sito di destino e di deposito intermedio. Il documento di trasporto verra compilato
in corrispondenza di ogni viaggio effettuato da ciascun automezzo, specificando il numero progressivo di viaggi

eseguiti da quell’automezzo nel corso di quella giornata per il trasporto dal cantiere di scavo al cantiere
destinazione/processo produttivo/sito di deposito intermedio. Questa indicazione andra riportata nella
sezione D - “Condizioni di trasporto” del Documento di trasporto, in corrispondenza del campo “Numero di

viaggi”.

Per le modalita di compilazione del documento di trasporto nel caso in cui sia previsto anche un deposito
intermedio del materiale scavato si rimanda all’Allegato “ALL 2_AMB_08" al presente Standard.

Ai fini della rendicontazione verso la Direzione dei Lavori, 'esecutore inserira i dati provenienti dai documenti
di trasporto in un apposito Registro delle movimentazioni. Le quantita di materiale indicate nei documenti di

31Terreno derivante dallo scotico superficiale (generalmente i primi 0,60 m)
32 Allegato 7 al DPR 120/2017
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trasporto e riportate nel Registro fanno riferimento a volumi di materiale sciolto e prima della sistemazione

finale.
Data del | Mezzo di Identificativo Quantita Qualita Caratteristiche
mezzo . <

trasporto trasporto trasportata | ambientale | merceoclogiche
Sito di Sito di
produzione utilizzo
(WBS) (WBS)
Sito di .

. Deposito
produzione temporaneo
(WBS) p
Deposito Sl.t(.) di
temporaneo utilizzo

P (WBS)

A partire dalle informazioni contenute nel Registro delle movimentazioni, le quantita progressive trasportate
potranno essere aggregate per siti di produzione, di destinazione e di deposito intermedio.

In aggiunta al Registro delle movimentazioni, verra redatto il Registro della tracciabilita con cadenza
trimestrale. La tabella seguente mostra una possibile modalita di registrazione, da compilarsi singolarmente
per ogni sito di produzione, valido quando non si passi per un deposito intermedio (par. 2.4.2). Per ogni
guantitativo di volume “in banco” movimentato nel periodo di riferimento, vengono indicati il sito di
produzione e il sito di utilizzo, nonché I'esito della caratterizzazione ambientale (“Qualita ambientale”) al fine
di dare evidenza della compatibilita dei materiali da scavo con i siti di utilizzo.

Sito di produzione Volume in banco Qualita Sito di utilizzo (luogo e
(luogo e identificativo del trimestre bi | identificativo di 9
di progetto) (produzione) ambientale identificativo di progetto)

Totale produzione

Registro di tracciabilita trimestrale

Nel caso in cui, prima di arrivare a destinazione, il materiale sosti in corrispondenza di un sito di deposito
intermedio (par. 2.4.2), verra adottata la seguente tabella:

Sito di produzione Qualita ambientale Sito di utilizzo

Nome Volume in banco Deposito temporaneo Nome Volume

TOTALE TOTALE TOTALE
Registro di tracciabilita con deposito intermedio

Il Registro di tracciabilita sara conservato in cantiere e reso disponibile a richiesta della Direzione Lavori e degli
Enti di controllo.
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L’Appaltatore ha facolta di utilizzare software gestionali per la tracciabilita delle movimentazioni che
garantiscano i contenuti minimi descritti nel presente paragrafo.

2.4.2 DEPOSITO INTERMEDIO

Le dichiarazioni rese relativamente alla disciplina delle TRS (Piano di Utilizzo, Piano di Gestione Terre,
Dichiarazione di utilizzo) dovranno contenere I'indicazione e la descrizione dei siti di deposito intermedio 3, i
quali dovranno avere area e volume sufficienti a garantire un’agevole movimentazione dei mezzi, nonché il
tempo di permanenza necessario allo stoccaggio temporaneo delle terre e, laddove una porzione dell’area
fosse destinata a tale scopo, all’effettuazione dei relativi campionamenti e analisi.

Il deposito delle terre e rocce da scavo e fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad
altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti Piani di Utilizzo o Dichiarazioni di Utilizzo, e a
eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo. Esso viene identificato tramite segnaletica
posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle
guantita del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del Piano di Utilizzo o della Dichiarazione di
Utilizzo **.

In caso di TRS escluse dal regime dei rifiuti e riutilizzate nel sito di produzione (par. 2.1), I'area di deposito
intermedio dovra essere ubicata all'interno del sito di produzione e di utilizzo.

L'area di deposito verra realizzata in modo da contenere al minimo gli impatti sulle matrici ambientali, con
specifico riferimento alla tutela delle acque superficiali e sotterranee e alla dispersione delle polveri, con
eventuale e continua umidificazione della superficie del deposito del materiale.
Al fine di minimizzare gli impatti ambientali, il deposito intermedio sia realizzato con:
e sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali;
e presidio ambientale (ad es., briglia mobile per la trattenuta del trasporto solido) o impianto di
trattamento delle acque di dilavamento;
e impermeabilizzazione della superficie a tutela del terreno sottostante qualora ubicato in area di
cantiere fissa;
e adozione di misure (ad es., copertura, inerbimento, protezioni perimetrali) idonee a limitare i disturbi
e i rischi causati da produzione di polvere e di materiali trasportati dal vento;
e compartimenti che identifichino, con opportuna segnalazione, i diversi cumuli di materiale, per evitare
la commistione tra le rocce e terre di scavo gia analizzate e quelle in corso di indagine.

33 Siti in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro
utilizzo finale e che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5 del DPR 120/2017.
34 Rif. Art. 5, comma 1, lettere d) ed e), DPR 120/2017.
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All'interno dell’area, il terreno viene stoccato in cumuli separati, codificati per natura e provenienza del
materiale mediante cartello identificativo, con altezza massima derivante dall’angolo di riposo del materiale
in condizioni sature o secondo le prescrizioni impartite in fase di approvazione del progetto, tenendo conto
degli spazi necessari per operare in sicurezza durante le attivita di deposito e prelievo del materiale.
In linea generale, poi, si possono distinguere i materiali gia caratterizzati sulla base degli esiti degli
accertamenti della qualita ambientale:
e deposito di terreni per i quali siano state riscontrate concentrazioni di inquinanti inferiori ai limiti di
colonna A 3%
e deposito di terreni per i quali siano state riscontrate concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di
colonna A, ma inferiori ai limiti di colonna B 3.

La preparazione e disposizione dell’area di deposito richiede, in breve, le seguenti lavorazioni:
¢ o scotico dell’eventuale terreno vegetale, che verra accantonato lungo il perimetro di ciascuna area
(vedi anche par. 2.5.3);
e laregolarizzazione, compattazione e, ove prevista, impermeabilizzazione del fondo;
¢ lacreazione di un fosso di guardia per allontanare le acque di pioggia;
¢ la posa, ove possibile, di una recinzione di delimitazione.

Nella fase costruttiva verranno messi in pratica alcuni accorgimenti utili a evitare potenziali contaminazioni:

e garanzia di funzionamento continuo del sistema di regimazione e convogliamento delle acque
superficiali e dei presidi ambientali (ad es., briglia mobile per la trattenuta del trasporto solido) e degli
impianti di trattamento delle acque di dilavamento;

e dotazione di misure idonee a ridurre i disturbi e i rischi causati dalla produzione di polveri e di materiali
trasportati dal vento, con protezioni e delimitazioni perimetrali;

e adozione di misure identificative delle aree di deposito, con opportuna segnaletica utile a evitare
contatti con terre e rocce da scavo potenzialmente inquinate e possibili errori di direzionamento;

e qualorail deposito intermedio sia ubicato in area di cantiere fissa o in area caratterizzata da condizioni
ambientali particolari, dotazione di misure di protezione delle falde acquifere, con un sistema di
impermeabilizzazione del fondo e di gestione e raccolta delle acque.

Nell'area verra attivata, in prossimita dell’uscita, un’idonea vasca lava ruote con la finalita di evitare il
trascinamento di fango, da parte dei mezzi impiegati per la movimentazione delle TRS, dal sito di deposito alle
viabilita di servizio.

Il terreno di scotico eventualmente stoccato nell’area di deposito intermedio sara separato dalle altre tipologie
di terre.

% Tabella 1 Allegato 5 Parte IV del D. Lgs. 152/06
3% Tabella 1 Allegato 5 Parte IV del D. Lgs. 152/06

pag. 16




autostrade”per l'italia
STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO HSE

Rev. 00 — SPR-AMB-08 “GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO”

Data: 12/06/2024

Il deposito del materiale escavato non potra superare, a seconda dei casi (par. 2.2), il termine di validita del
Piano di Utilizzo o della Dichiarazione di Utilizzo.

2.4.3  PERCORSI DEI MEZZI DI CANTIERE

In fase progettuale verranno individuati i percorsi dei mezzi utilizzati per il trasporto dei terreni e degli inerti,
dal luogo di scavo al sito di caratterizzazione/deposito provvisorio e da quest’ultimo al sito di deposito finale,
sia quando costituito dal sito di riutilizzo per la formazione del corpo autostradale che dal sito di realizzazione
delle pertinenze stradali e/o rimodellamenti morfologici. L'installazione dei siti di cantiere per la realizzazione
delle opere e I'utilizzo di siti di cava per I'approvvigionamento di materiale comporta la necessita di individuare
la viabilita esterna coinvolta nel traffico dei mezzi di trasporto.

Tutti gli automezzi lungo il percorso tra zona di scavo e area di deposito si atterranno al Codice della strada;
essi saranno opportunamente coperti per evitare interferenze tra il materiale trasportato e gli agenti
atmosferici, o eventuali altri materiali con cui potrebbero venire in contatto, o la perdita di carico lungo i
percorsi assentiti.

Tutti i mezzi di cantiere che percorreranno le viabilita comunali, di servizio, ecc. per lo svolgimento dei lavori
dovranno essere dotati di un adesivo identificativo, leggibile a distanza e che riporti I'indicazione dei lavori
oggetto dell’appalto e il nominativo della Ditta di appartenenza.

| percorsi tra I'area di cantiere e la destinazione finale sono fissi e autorizzati e i conducenti vi si attengono
senza operare variazioni (a meno di situazioni di emergenza).

2.5 CASI PARTICOLARI

2.5.1 TERRE E ROCCE DA SCAVO CONTENENTI AMIANTO 37

Il riutilizzo delle TRS contenenti amianto potra avvenire esclusivamente sotto diretto controllo delle Autorita
competenti, ossia delle Agenzie di protezione ambientale e delle Aziende sanitarie territorialmente
competenti.
L’Appaltatore dovra adempiere alle procedure e realizzare gli apprestamenti previsti dai documenti progettuali
(es., Piano di Utilizzo) e della sicurezza (es., Piano di Sicurezza e Coordinamento, Piano Operativo di Sicurezza)
nonché dall’lstruzione Operativa ASPI “Indirizzi generali per la gestione dell’amianto nelle attivita strutturali o
affini sulle opere d’arte”, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
e Delimitazione dell’area di lavoro mediante recinzione di altezza idonea, corredata da rete plastificata;
e Attivazione di presidi (ad es., spazzatrice) per la pulizia delle aree;

37 Le procedure di campionamento sono definite a livello generale dal D.P.R. 120/17 agli allegati 2, 4 e 9, come integrate
dalle LLG SNPA 22/2019 (“Linee guida sull’applicazione della disciplina per I'utilizzo delle terre e rocce da scavo”); per le
TRS contenenti amianto naturale si rimanda, altresi, alle indicazioni presenti nelle LLG SNPA 44/2023 “Linea guida per lo
scavo, la movimentazione e il trasporto delle terre e rocce da scavo con amianto naturale e per i relativi criteri di
monitoraggio”.
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e Apposizione di telo impermeabile in corrispondenza delle aree di scavo;

e |Installazione di impianto di umidificazione delle superfici scavate e dei cumuli provvisori di terreno
amiantifero, evitando qualsiasi fenomeno di ruscellamento;

e Realizzazione di aree di deposito provvisorio per terreni amiantiferi prima del loro invio a impianto di
smaltimento, allestite con sistemi a tenuta gia predisposti per I'allontanamento (es. cassoni o big
bags);

e Avanzamento degli scavi per fronti limitati e protezione degli stessi in caso di intense e moderate
precipitazioni, nonché al momento di interruzione delle lavorazioni a fine turno e a fine giornata;

e Installazione di apposita segnaletica e cartellonistica.

2.5.2 TRATTAMENTO A CALCE

Sulla base delle piu recenti indicazioni ministeriali, il trattamento di stabilizzazione a calce € assimilabile a una
“normale pratica industriale” purché la miscelazione avvenga tra calce e terreno non contaminato, al solo fine
di migliorarne le caratteristiche costruttive e senza modificarne i requisiti ambientali e sanitari. Se il materiale
soddisfa a priori i requisiti di qualita ambientale per essere considerato sottoprodotto prima del trattamento
stesso, detta operazione puo essere considerata una normale pratica industriale. Se, invece, detti materiali
non soddisfano i requisiti necessari prima della suddetta pratica, quest’ultima deve essere considerata attivita
di trattamento dei rifiuti e conseguentemente il materiale non potra piu essere qualificato sottoprodotto
anche nel caso in cui dopo la lavorazione (a seguito della diluizione) rientri nei limiti che lo ricondurrebbero a
sottoprodotto.

Il trattamento a calce potra essere consentito come normale pratica industriale a condizione che:

e venga verificato, ex ante ed in corso d'opera, il rispetto delle concentrazioni di soglia di
contaminazione (CSC) o dei valori di fondo naturale;

e sia indicata nel Piano di Utilizzo/Piano di Gestione Terre I'eventuale necessita del trattamento di
stabilizzazione e siano, altresi, specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;

e sia esplicitata nel Piano di Utilizzo/Piano di Gestione Terre la procedura da osservare per I'esecuzione
della stabilizzazione con leganti idraulici al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico
stesso;

e siano descritte le tecniche costruttive adottate e le modalita di gestione delle operazioni di
stabilizzazione previste al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull’ambiente.

Detta pratica potra essere intrapresa solo a seguito di una valutazione istruttoria condotta dall’Autorita
competente; pertanto, potra essere considerata ammissibile solo per i progetti assoggettati a VIA o AIA e per
i quali risulta approvato dall’Autorita competente il Piano di Utilizzo.

Nei casi di progetti non soggetti alla presentazione del Piano di Utilizzo, ma alla sola dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta, alla quale non consegue alcun atto di approvazione da parte dell’Autorita competente, il
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trattamento a calce dovra essere previsto dal progetto con esplicitazione dei quattro requisiti sopra riportati
e approvato dall’Autorita competente %,

2.5.3  GESTIONE DEL TERRENO PROVENIENTE DALLE OPERAZIONI DI SCOTICO

Il terreno derivante dallo scotico superficiale, ovvero il suolo e il materiale vegetale scavato durante le attivita
di costruzione (generalmente i primi 0,60 m), oltre a essere depositato nelle aree descritte al par. 2.4.2, potra
essere collocato al margine del cantiere sotto forma di dune perimetrali di altezza massima 2 m (come meglio
specificato piu avanti), a meno di diversa indicazione progettuale o esigenze di utilizzo (par. 2.4). La rimozione
del terreno vegetale riguarda non solo le aree di sedime dell'opera, ma anche quelle interessate dalla
cantierizzazione (ivi comprese le piste, le aree di cantiere propriamente dette e le aree di deposito).

Al termine dei lavori, il terreno proveniente dallo scotico delle aree, conferito temporaneamente nelle aree di
deposito e/o nel perimetro, sara utilizzato per il ripristino dell’area stessa allo stato originale.

Il terreno di scotico viene gestito ai sensi del Piano di Utilizzo o della Dichiarazione di Utilizzo (e quindi del
Piano di Gestione delle Terre), ragion per cui, preventivamente alla sua movimentazione, lo stesso dovra
essere caratterizzato dall’Appaltatore qualora a tale attivita non si sia provveduto in fase progettuale; resta in
capo all’Appaltatore la facolta di ricaratterizzare il terreno prima dell’avvio delle operazioni di scotico. Anche
in caso diriutilizzo in sito, il terreno di scotico verra sottoposto alle caratterizzazioni ambientali necessarie alla
verifica della conformita al reimpiego.

Le aree di deposito del terreno di scotico saranno disposte nelle vicinanze degli interventi e separate dai siti di
deposito di altre tipologie di terre.

Eventuali variazioni nell’organizzazione dei cantieri, che comportassero la modifica o lo spostamento delle
aree dedicate all’accantonamento del terreno di scotico, dovranno essere concordate con la Direzione Lavori
e successivamente comunicate agli Enti Competenti.

In caso di terreno di scotico da riutilizzare al termine dei lavori per ripristini ambientali e/o in aree a
destinazione agricola *°, dovra essere garantita la conservazione delle caratteristiche agronomiche e chimico-
fisiche del terreno stesso nel tempo. | cumuli, organizzati in dune di altezza non superiore ai 2 metri, come
consigliato dalla letteratura, hanno, infatti, lo scopo di mantenere la struttura e la potenziale fertilita del suolo
accantonato e devono essere protetti dall'insediamento di vegetazione infestante e dall’erosione idrica
superficiale, prevedendo eventualmente il loro inerbimento tramite idrosemina. Per mantenerne le
caratteristiche pedologiche, i cumuli dovranno essere irrigati nei periodi di particolare e grave siccita e, inoltre,
trattati mediante interventi di contenimento delle alloctone infestanti anche attraverso tecniche di
inerbimento o teli pacciamanti durante lo stoccaggio temporaneo degli stessi.

38 per le misure da adottare ai fini della mitigazione degli effetti del trattamento a calce sul’ambiente, si rimanda alle
disposizioni di cui all’Allegato 1 alle Linee Guida SNPA sulle terre e rocce da scavo di cui alla Delibera n°54 del 09/05/2019.
3 Rispondente ai requisiti di colonna A della Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.lgs 152/06.
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Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalita tali da evitare eccessivi
compattamenti del terreno.

2.5.4  GESTIONE DELLE TERRE IN AREE GIA BONIFICATE E CERTIFICATE

La normativa individua la disciplina per la gestione delle TRS anche quando prodotte nei siti oggetto di bonifica
nel caso in cui soddisfino i requisiti per la qualifica di sottoprodotto o appartengano alla fattispecie escluse
dalla disciplina dei rifiuti e non ai sottoprodotti.

Nei casi delle terre e rocce prodotte in aree gia bonificate e certificate, il produttore alleghera al Piano di
Utilizzo/Dichiarazione di Utilizzo I'atto di certificazione finale, la planimetria catastale di riferimento, le
coordinate del sito bonificato e un estratto della carta tecnica regionale con I'indicazione puntuale dei mappali
gia oggetto di collaudo della bonifica, al fine di poter accertare, in particolare, la sovrapposizione fra le aree di
scavo e le aree sorgenti di contaminazione bonificate/certificate.

Nel caso di siti oggetto di procedimento di bonifica per i quali le informazioni richieste siano gia in possesso
dell’Ente pubblico, al produttore potra essere richiesta una mappa con indicata la sovrapposizione tra
interventi di bonifica e area di scavo.

Le situazioni che si potrebbero verificare sono sintetizzate di seguito:

a. sito certificato alle CSC

Le terre e rocce oggetto di scavo possono essere valutate come sottoprodotto *° fatta comunque salva una
verifica per appurare che, dalla data di certificazione alla data dello scavo, non si siano verificati fenomeni che
possano aver alterato lo stato dei luoghi post bonifica;

b. sito certificato alle CSR a seguito di bonifica, sito con concentrazioni inferiori alle CSR
e Seloscavorientra nell’area della sorgente e le concentrazioni soglia di rischio (CSR) sono superiori alle

CSC, le terre e rocce non potranno essere gestite come sottoprodotti.
In relazione al possibile riutilizzo in sito del materiale scavato in un sorgente certificata alle CSR, si
evidenzia che, qualora il modello concettuale dell’analisi di rischio con cui sono state determinate le
CSR subisca una modifica in relazione agli scavi, occorre valutare |'eventuale variazione delle CSR
obiettivo di bonifica.
In genere, la questione della modifica del modello concettuale, che possa comportare la variazione in
senso peggiorativo delle CSR oggetto di collaudo finale e quindi dell’eventuale riapertura del
procedimento di bonifica, viene riportata come prescrizione nella certificazione finale di bonifica;

e Se lo scavo interessa, invece, areali esterni alla sorgente, con concentrazioni inferiori alle CSC, il

materiale oggetto di scavo potra essere valutato come sottoprodotto fatta comunqgue salva una

0 In ragione della colonna A o B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Igs. 152/06 in base alla destinazione
d’uso.
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verifica per appurare che, dalla data di certificazione alla data dello scavo, non si siano verificati
fenomeni che possono aver alterato lo stato dei luoghi post bonifica.

c. sito bonificato ai sensi delle procedure semplificate

In questo caso, la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto potra essere effettuata soltanto
dopo la certificazione dell’avvenuta bonifica del suolo da parte dell’Agenzia Regionale territorialmente
competente, la quale valida i risultati del piano di campionamento di collaudo finale che confermano il
conseguimento dei valori di CSC nei suoli. Per quanto ne consegue si rimanda alle considerazioni espresse al
precedente punto a).

Allegati:
- ALL1 _AMB_08 - Gestione documentale delle dichiarazioni rese relativamente alla disciplina delle terre
e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi del DPR 120/2017
- ALL 2_AMB_08 - Modalita di compilazione del Documento di Trasporto nel caso in cui sia previsto
anche un deposito intermedio del materiale scavato
- ALL3_AMB_08 — Riepilogo attivita per la gestione delle terre e rocce da scavo
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ALL1_AMB_08 - Gestione documentale delle dichiarazioni rese relativamente alla disciplina delle terre e rocce

da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi del DPR 120/2017

Ambito di applicazione

Cantieri di
grandi
. Cantieri di dimensioni Cantieri di
Rif. DPR . . Soggetto che .
Oggetto grandi non piccole Tempi
120/2017 . o . . o la presenta
dimensioni | sottoposti dimensioni
aVIAe/o
AlA
Piano di Utilizzo | Art. 9 Proponente Almeno 90 giorni
(include la commal, prima dell’inizio
dichiarazione 2 dei lavori o, nel
sostitutiva caso di opere
dell’atto di X soggettea VIA o
notorieta AlIA, prima della
attestante i conclusione dei
requisiti del DPR relativi
120/2017) procedimenti
Dichiarazione di | Art. 17 Esecutore Almeno 15 giorni
utilizzo comma 3; (Piano di prima dell’inizio
(dichiarazione Art. 21 utilizzo) o dei lavori
sostitutiva di comma 1- X X X Produttore
atto di 2; (art. 21)
notorieta)
Allegato 6
Documento di Art. 6; X 5 % Produttore
trasporto Allegato 7
Dichiarazione di | Art.7 Esecutore Entro il termine
avvenuto comma 2; (Piano di di validita de
utilizzo Allegato 8 X 5 % utilizzo) o Piano di Utilizzo o
Produttore della
(art. 21) dichiarazione di
cuiall’art. 21
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Ambito di applicazione
Cantieri di
grandi
. Cantieri di dimensioni Cantieri di
Rif. DPR . . Soggetto che .
Oggetto grandi non piccole Tempi
120/2017 . o . . o la presenta
dimensioni sottoposti dimensioni
aVIAe/o
AIA
Modifiche Art. 15 Proponente o Entro 15 giorni
sostanziali al comma 1 Esecutore del nel caso di
Piano di Utilizzo Piano di aumento di
Utilizzo volume in banco
X superiore al 20%;
per gli altri casi,
la modifica &
applicabile dopo
60 giorni
Modifiche Art. 21 Produttore Almeno 15 giorni
sostanziali comma 3; prima che si
(Aggiornamento | Allegato 6 X X realizzino le
alla modifiche
Dichiarazione di sostanziali
utilizzo) dichiarate
Proroga tempi Art. 21 Produttore Prima della data
previsti per comma 4; di scadenza del
I"utilizzo Allegato 6 X X termine di
utilizzo indicato
nella
dichiarazione

In caso di trasmissione delle dichiarazioni per e-mail, dovra essere utilizzata la Posta Elettronica Certificata. Se
la dichiarazione & firmata digitalmente, non occorre allegare all’istanza la copia del documento di identita del
sottoscrittore.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta & presentata all’Agenzia nel cui territorio e previsto lo scavo.
Nel caso di campi non compilati o con contenuto incongruente, |'esecutore/produttore provvedera alla
tempestiva comunicazione delle carenze rilevate, all’Autorita competente, utilizzando le stesse modalita con
cui la comunicazione & pervenuta. Medesima tempestiva comunicazione va effettuata al
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proponente/utilizzatore. Tali esiti sono trasmessi via PEC anche alle eventuali ulteriori Agenzie interessate
(riutilizzo/deposito intermedio).

ALL 2_AMB_08 - Modalita di compilazione del Documento di Trasporto nel caso in cui sia previsto anche un
deposito intermedio del materiale scavato

1. Nella prima fase di trasporto del materiale scavato, dal sito di produzione al sito di deposito
intermedio, il DAT andra compilato specificando, nella sezione B — “Anagrafica del sito di destinazione
o del sito di deposito intermedio”, che si tratta di un deposito intermedio e riportandone i relativi
riferimenti anagrafici. Nella sezione D - “Condizioni di Trasporto” andra specificato nei due campi “data
e ora di carico” e “data e ora di arrivo” del modello, rispettivamente, la data e I'ora di carico dal sito
di produzione e la data e I'ora di arrivo al sito di deposito intermedio. Mediante I'apposizione delle
suddette date e orari si da inizio e si conclude il contratto in forma scritta. In questo caso la firma da
apporre in calce al modello sara quella della figura del responsabile del sito di deposito intermedio
(oltre a quella dell’esecutore/produttore).
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Sezione B: anagrafica del sito di destinazione o del sito di deposito intermedio

Sito di: DEPOSITO INTERMEDIO BRUGHERIO 20861 MB
Destinazione o deposito mfermeadio Comume CAP Provineia
VIA CENTRALE 1

Via Numero

Riferiment: catastali (Foglio, particalle, sub particelle, .. )

Sezione D: condizioni di trasporto

Targa automezzo

Tipologia del materiale

Quantita trasportata

Numero di viagei n.1 del giomo 5/01/2018

_— 5/01/2018 ore 8.30 carico dal sito di produzione
Data e ora di carico

Data e ora di arrivo 5/01/2018 11.30 arrivo al sito di deposito intermedio

2. Nella successiva fase di trasporto del materiale scavato, dal sito di deposito intermedio al sito di
destino finale, il DAT verra compilato specificando, nella sezione B — “Anagrafica del sito di
destinazione o del sito di deposito intermedio”, i riferimenti del sito di destino finale e, nella sezione
D - “Condizioni di Trasporto”, la data e I'ora di carico dal sito di deposito intermedio e la data e 'ora
di arrivo al sito di destinazione finale. La firma sara apposta da parte di chi effettua il deposito
intermedio. Da rilevare che nella sezione A — “Anagrafica del sito di produzione” andranno, in ogni
caso, riportati i riferimenti del sito iniziale da cui sono prodotti i materiali scavati e gestiti come
sottoprodotti.
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Sezione B: anagrafica del site di destinazione o del sito di deposito intermedio

Sito di: DESTINAZIONE MILANO 20124 MI
(con precedente deposito intermedio)

Destinamione o deposrto mtermedio Comume car Provincia
VIA POLA 1

Via Numero

Riferiment: catastali (Foglio, particelle, sub particells, ..)

Sezione D: condizioni di trasporto

Targa automezzo

Tipologia del materiale

Quantita trasportata

Numero di viaggi n.1 del giorno 10/1/2018

Data e ora di carico 10/01/2018 ore 9.30 carico dal sito di deposito intermedio

Data e ora di arrivo 1/01/2018 ore 10.30 arrivo al sito di destinazione
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ALL 3_AMB_08 - Riepilogo attivita per la gestione delle terre e rocce da scavo

In verde, gli adempimenti richiesti dallo Standard

Utilizzo nel sito
di produzione

Se il progetto
NON &
sottoposto a
V.ILA.

scavate in sito puo
riguardare i casiin cuii
materiali, una volta
completato I'intervento
che li ha generati,
vengono utilizzati allo
stato naturale per
completare la
sistemazione finale
dell’opera stessa.

Alcuni esempi di
interventi:
- scavi fondazioni barriere
-scavi manutenzione
arginelli
- scavi posizionamento
impianti
-scavo terreno vegetale
-scavi localizzati.
Anche la gestione del

terreno di scotico (par.
2.5.3) rientra in questa
casistica.

Piano di Gestione delle
Terre che contenga le
seguenti informazioni:

-Volumi di scavo e
volumi da riutilizzare;

-Evidenza delle
caratterizzazioni e degli
esiti per appurare il non
inquinamento;

-Indicazione dei
punti/riempimenti dove
avviene il riutilizzo;

- Descrizione delle
metodiche di scavo e
conservazione che
garantiscono il
mantenimento delle
caratteristiche del
terreno per il riutilizzo
allo stato naturale;

-Eventuale area di
stoccaggio provvisoria
con modalita di
impermeabilizzazione;

-Descrizione della
gestione degli esuberi.

- il progettista lo
integra nel
progetto che viene
approvato

In corso d'opera —
L'impresa
esecutrice redige il
piano e lo comunica
alla DL

approvazione da parte
degli Enti.

Occorre poter
dimostrare il possesso
dei requisiti e la
conservazione di tale
verifica per I’eventuale
esibizione in caso di
richiesta da parte degli
organi di controllo.

In caso di ispezione da
parte degli Enti di
controllo (ARPA,
Carabinieri, Polizia
Forestale ecc..) si potra
dimostrare che si sta
operando in osservanza
dei requisiti del D.Lg.
152/06 art. 185.

UALE
TIPOLOGIADI | TIPO DI QUANDO SI PUO’ Q CHI EMETTE LA CHI APPROVA LA QUALI AZIONI COMPORTA | Rif.
GESTIONE PROGETTO APPLICARE DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE ED UESTO TIPO DI UTILIZZO N ti
PRODURRE ESEGUE | CONTROLLI Q ormativo
L'utilizzo delle terre Occorre redigere un In fase progettuale | Non & prevista Caratterizzazione terre

scavate

Allestimento area di
caratterizzazione (par.
2.3.1) con
impermeabilizzazione, es:
e teloinPVC
° pavimentazione

Compilazione del verbale
di campionamento (par.
2.3) e del Registro di
caratterizzazione (par.
2.3.2)

Allestimento sito di
deposito intermedio (par.
2.4.2) con
impermeabilizzazione, es:
e teloinPVC
° pavimentazione

Allestimento altra modalita
di stoccaggio, es:
° Cassone

D.Lgs.152/06
art. 185,

comma 1,
lettera c)

DPR 120

art. 24, comma
1
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preliminare di utilizzo in
sito delle terre e rocce da
scavo escluse dalla
disciplina dei rifiuti».

b) inquadramento
ambientale del sito
(geografico,
geomorfologico,
geologico, idrogeologico,

rifiuti»

UALE
TIPOLOGIADI | TIPODI QUANDO SI PUO’ Q CHI EMETTE LA CHI APPROVA LA QUALI AZIONI COMPORTA | Rif.
GESTIONE PROGETTO APPLICARE DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE ED UESTO TIPO DI UTILIZZO N i
PRODURRE ESEGUE | CONTROLLI Q ormativo
Le aree di caratterizzazione
e di deposito intermedio
devono essere ubicate nello
stesso sito di
produzione/utilizzo.
Occorre redigere il Prima dell’avvio dei Elaborazione del «Piano
L'utilizzo  delle  terre | «pjano preliminare di lavori I'impresa preliminare di utilizzo in
scavate in  sito  puod | ytilizzo in sito delle terre esecutrice deve sito delle terre e rocce da
riguardare i casi in cui i | e rocce da scavo escluse trasmettere all’autoritd | scavo escluse dalla D.Lgs.152/06
materiali, ~ una  volta | galla disciplina dei competente e disciplina dei rifiuti» art. 185
completato  l'intervento | rifiuti» che contenga: all’Agenzia Regionale gli | nell’ambito della VIA coéﬁmall
che li  ha generati, esiti delle ’
i . I lettera c)
vengono  utilizzati  allo In fase progettuale | Caratterizzazioni el
stato naturale per . . et
. - progetto di riutilizzo
Sel progetto completare la | In fase di progettazione e diVIA-il Esecuzione delle
Utilizzo nel sito ) ] ) VIA progettista redige il caratterizzazioni
di produzione E sottoposto a sistemazione finale «Piano preliminare DPR 120
dell’opera stessa. S
V.IA. a) descrizione dettagliata | di utilizzo in sito art. 24
In questo caso, il progetto | delle opere da realizzare, :elle terre elrocce laborasione del comma 3;
sottoposto a VIA & comprese le modalita di a scavo escluse aborazione del progetto comma i
. scavo: dalla disciplina dei di riutilizzo !
corredato da un «Piano ’ comma s

Trasmissione all’autorita
competente e all’Agenzia
Regionale degli esiti delle
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UALE
TIPOLOGIADI | TIPO DI QUANDO SI PUO’ Q CHI EMETTE LA CHIAPPROVA LA QUALI AZIONI COMPORTA | Rif.
GESTIONE PROGETTO APPLICARE DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE ED UESTO TIPO DI UTILIZZO N i
PRODURRE ESEGUE | CONTROLLI Q ormativo

E possibile prevedere il destinazione d'uso delle caratterizzazioni e del
riutilizzo in sito nei casiin | aree attraversate, progetto di riutilizzo
cui questa modalita sia ricognizione dei siti a
favorevole rischio potenziale di
all’organizzazione del inquinamento); .

. . . Allestimento area di
cantiere e nei casi in cui vi o
sia la possibilita di ¢) proposta del piano di caratterizzazione (par.
rispettare i requisiti alla caratterizzazione delle _2-3-1 con-
base del riutilizzo ossia terre e rocce da scavo da impermeabilizzazione, es
I'assenza di inquinamento | €seguire nella fase di ¢ telo. in PVC )
e la possibilita di progettazione esecutiva o ®  pavimentazione
riutilizzarlo senza comungue prima
trattamenti (quali ad dell'inizio dei lavori, che . Allestimento sito di

o contenga almeno: In fase di s .
esempio il trattamento a g : . deposito intermedio (par.
progettazione

calce o la vagliatura o
altre lavorazioni che ne
negano la naturalita).

Anche la gestione del
terreno di scotico (par.
2.5.3) rientra in questa
casistica.

1) numero e
caratteristiche dei
punti di indagine;
2) numero e modalita
dei campionamenti da
effettuare;
3) parametri da
determinare;
d) volumetrie previste
delle terre e rocce da
scavo;

esecutiva o
comunque prima
dell'inizio dei lavori
— il progettista o
I'impresa esecutrice
effettua i
campionamenti,
redige apposito
progetto di utilizzo
e lo comunica alla
Direzione Lavori

2.4.2) con
impermeabilizzazione, es:
e teloinPVC

° pavimentazione

Allestimento altra modalita
di stoccaggio, es:

° Cassone

Compilazione del verbale
di campionamento (par.
2.3) e del Registro di
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TIPOLOGIA DI
GESTIONE

TIPO DI
PROGETTO

QUANDO SI PUO’
APPLICARE

QUALE
DOCUMENTAZIONE
PRODURRE

CHI EMETTE LA
DOCUMENTAZIONE

CHI APPROVA LA
DOCUMENTAZIONE ED
ESEGUE | CONTROLLI

QUALI AZIONI COMPORTA
QUESTO TIPO DI UTILIZZO

Rif.
Normativo

e) modalita e volumetrie
previste delle terre e
rocce da scavo da
riutilizzare in sito.

In fase di progettazione
esecutiva o comunque
prima dell'inizio dei
lavori: in conformita alle
previsioni del «Piano
preliminare di utilizzo in
sito delle terre e rocce da
scavo escluse dalla
disciplina dei rifiuti», il
proponente o
I'esecutore:

a) effettua il
campionamento dei
terreni, nell'area
interessata dai lavori, per
la loro caratterizzazione
al fine di accertarne la
non contaminazione ai
fini dell'utilizzo allo stato
naturale, in conformita

caratterizzazione (par.
2.3.2)
Le aree di caratterizzazione

e di deposito intermedio
devono essere ubicate nello
stesso sito di
produzione/utilizzo.
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UALE
TIPOLOGIADI | TIPO DI QUANDO SI PUO’ Q CHI EMETTE LA CHI APPROVA LA QUALI AZIONI COMPORTA | Rif.
DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE ED

GESTIONE PROGETTO APPLICARE PRODURRE DOCUMENTAZIONE ESEGUE | CONTROLLI QUESTO TIPO DI UTILIZZO Normativo

con quanto pianificato in
fase di autorizzazione;

b) redige, accertata
I'idoneita delle terre e
rocce scavo all'utilizzo ai
sensi e per gli effetti
dell'articolo 185, comma
1, lettera c), del decreto
legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, un apposito
progetto in cui sono
definite:

1) le volumetrie
definitive di scavo delle
terre;
2) la quantita delle
terre e rocce da
riutilizzare;
3) la collocazione e
durata dei depositi
delle terre e rocce da
scavo;
4) la collocazione
definitiva delle terre e
rocce
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aVIA

oggetto di cui il detentore
si disfi o abbia I'intenzione
o abbia [I'obbligo di
disfarsi.

appurare il rispetto del
Piano e che non si
eseguano attivita di
gestione illecita dei
rifiuti.

UALE
TIPOLOGIADI | TIPODI QUANDO SI PUO’ Q CHI EMETTE LA CHI APPROVA LA QUALI AZIONI COMPORTA | Rif.
GESTIONE PROGETTO APPLICARE DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE ED UESTO TIPO DI UTILIZZO N i
PRODURRE ESEGUE | CONTROLLI Q ormativo
Sempre applicabile | La gestione dei rifiuti L'impresa Il Piano di Gestione Caratterizzazione terre
quando non e possibile | deve essere dichiarata esecutrice Rifiuti non & soggetto scavate e attribuzione
prevedere il riutilizzo dei | nel Piano di Gestione dei ad approvazione ma codici CER;
materiali in quanto non | Rifiuti puo essere verificato in Corretta gestione in
adeguati per corso d’opera dalle cantiere — allestimento
caratteristiche  tecniche autorita di vigilanza aree di deposito
e/o ambientali o in competenti. intermedio, etichettatura,
esubero volumetrico. separazione, ecc.;
Tra i compiti della Conferimento a discarica o
Nessuna N e . - RN T )
Non & possibile utilizzare Direzione Lavori vi é la impianto di recupero delle
distinzione tra e . . o . . . . . D.Lgs.152/06
rifiuti in quanto gli stessi verifica del Piano di terre in esubero nei tempi
. progetti .. . e e o ) . art. 183,
Rifiuto . sono definiti come Gestione Rifiuti e il previsti dal Piano Gestione 1
sottoposti a VIA qualsiasi  sostanza  od controllo in cantiere per | dei Rifiuti, che comungque comma 1,
e non sottoposti ! lettera a)

devono essere conformi ai
criteri previsti dalla
normativa (criterio
temporale o volumetrico)

Si rimanda allo Standard
SPR-AMB-01 GESTIONE
RIFIUTI del Manuale
Operativo Standard di
prevenzione del rischio HSE

Utilizzo come
sottoprodotto

Cantiere di
piccole
dimensioni

In tutti i casi in cui vi sono
scavi e riporti purché
siano verificati e

Redazione del progetto di
gestione delle terre e
rocce da scavo e bilancio

Il progettista

La Dichiarazione di
Utilizzo é trasmessa
all’Agenzia regionale

-Elaborazione e
trasmissione all’Autorita
competente della
Dichiarazione di Utilizzo

D.Lgs.152/06
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QUALE .
TIPOLOGIADI | TIPODI QUANDO SI PUO’ CHI EMETTE LA CHI APPROVA LA QUALI AZIONI COMPORTA | Rif.
GESTIONE PROGETTO APPLICARE DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE ED UESTO TIPO DI UTILIZZO N ti
PRODURRE ESEGUE | CONTROLLI Q ormativo
(volumi di scavo | mantenuti i requisiti di statico in specifica almeno 15 giorni prima | - Caratterizzazione terre in art. 184-bis
fino a 6'000 mc) | base: relazione ovvero in dell’inizio dei lavori di fase di progetto o in corso
paragrafo di relazione scavo d’opera )
e cantieri di a) sono generate durante | generale. -Documento di Trasporto
grandi la realizzazione di -Elaborazione e
. - , L trasmissione all’Autorita
dimensioni non un’opera, di cui U competente della DPR 120
; Ui Impresa Il Piano Gestione Terre
connessi ad costituiscono parte ' esecutrice . o5 , . Dichiarazione di Avvenuto
attivita od integrante e il cui scopo Redazione della viene inviato all’Agenzia Utilizzo art. 20
opere primario non & la Dichiarazione di Utilizzo regionale in allegato
sottoposte a produzione di tale (dichiarazione sostitutiva alla Dichiarazione di B Elab?razmne del Piano di 271
i di atto di notorieta resa ai Utilizzo Gestione Terre (par. 2.2) e | 3t
VIAe/o AlA materiale; i dell'articol del ’ invio all’Autorita
sensi dell'articolo 47 de competente in allegato alla | art. 22
b) il loro utilizzo e decreto del Presidente Dichiarazione di Utilizzo
conforme alle della Repubblica 28 L+ Dichiarazione di
disposizioni del piano di dicembre 2000, n. 445). Aa e 'araz'(:ne : -Conferma o aggiornamento
- - . t tili : : :
utilizzo di cui all’articolo 9 vvenuto U Hzzo del bilancio statico (par.
o della dichiarazione di La dichiarazione deve semestrale viene 2.2.1) da inserire nel Piano
cui allarticolo 21. e si contenere: trasmessa alla Gestione Terre prima di
realizza: ’ Committente e alla avviare la movimentazione
' - le quantita di terre Direzione Lavori, e dei materiali
e rocce da scavo all’Autorita competente
1) nel corso destinate o P Allestimento area di
dell’esecuzione della allutilizzo come ove richiesto. caratterizzazione (par.
stessa opera nella quale sottoprodotti; ?.3.1 con N '
stato generato o di R I'eventuale sito di impermeabilizzazione, es:
’ ; ; e teloinPVC
un’opera diversa, per la f:lep05|to_ La Dichiarazione di . imentasione
realizzazione di reinterri, intermedio; - pavi a
) ) ) ) il sito di Avvenuto Utilizzo
riempimenti, fisito di fi )
destinazione; inale viene trasmessa
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TIPOLOGIA DI
GESTIONE

TIPO DI
PROGETTO

QUANDO SI PUO’
APPLICARE

QUALE
DOCUMENTAZIONE
PRODURRE

CHI EMETTE LA
DOCUMENTAZIONE

CHI APPROVA LA
DOCUMENTAZIONE ED
ESEGUE | CONTROLLI

QUALI AZIONI COMPORTA
QUESTO TIPO DI UTILIZZO

Rif.
Normativo

rimodellazioni, rilevati,
miglioramenti fondiari o
viari, recuperi ambientali
oppure altre forme di
ripristini e miglioramenti
ambientali;

2) in processi produttivi,
in sostituzione di
materiali di cava;

c) sono idonee ad essere
utilizzate direttamente,
ossia senza alcun
ulteriore trattamento
diverso dalla normale
pratica industriale;

d) soddisfano i requisiti di
qualita ambientale
espressamente previsti
dal Capo Il o dal Capo lll 0
dal Capo IV del presente
regolamento, per le
modalita di utilizzo
specifico di cui alla

lettera b).

- gliestremidelle
autorizzazioni per
la realizzazione
delle opere;

- i tempi previsti per
I"utilizzo.

Nel caso di modifica
sostanziale dei requisiti di
cui all’art. 4 del DPR
120/17, il produttore
aggiorna la dichiarazione.

Redazione della
Dichiarazione di
Avvenuto Utilizzo (art. 7
DPR 120/2017).

Redazione della
Dichiarazione di
Avvenuto Utilizzo
semestrale per i cantieri
di durata superiorea 1
anno.

alla Committente e alla
Direzione Lavori e
all’Autorita

competente.

Allestimento sito di
deposito intermedio (par.
2.4.2) con
impermeabilizzazione, es:
e teloinPVC
° pavimentazione

Allestimento altra modalita
di stoccaggio, es:
° Cassone

Compilazione del verbale
di campionamento (par.
2.3) e del Registro di
caratterizzazione (par.
2.3.2)

Compilazione del Registro
di movimentazione e del
Registro di tracciabilita
(par.2.4.1)

- Elaborazione della
Dichiarazione di Avvenuto
Utilizzo semestrale (par.
2.2.2) einvio alla
Committente e alla
Direzione Lavori, e
all’Autorita competente
ove richiesto.
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TIPOLOGIA DI
GESTIONE

TIPO DI
PROGETTO

QUANDO SI PUO’
APPLICARE

QUALE
DOCUMENTAZIONE
PRODURRE

CHI EMETTE LA
DOCUMENTAZIONE

CHI APPROVA LA
DOCUMENTAZIONE ED
ESEGUE | CONTROLLI

QUALI AZIONI COMPORTA
QUESTO TIPO DI UTILIZZO

Rif.
Normativo

Anche la gestione del
terreno di scotico (par.
2.5.3) rientra in questa
casistica.

Redazione del Piano di
Gestione Terre in
conformita al progetto a
eventuale maggior
dettaglio, allo scopo di
attestare la sussistenza
dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente
affinché le terre e rocce
derivanti dalla
realizzazione dell’opera
possano essere escluse
dal regime normativo dei
rifiuti e quindi essere
gestite come
sottoprodotto.

Contenuti minimi del

documento:

e Obiettivi del

documento;

e Quadro normativo di
riferimento;

-Verifica ambientale finale
ove prevista dal progetto —
par. 2.3.3 (eventuale Piano
di Investigazione se
previsto dalle norme
regionali di settore)
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TIPOLOGIA DI
GESTIONE

TIPO DI
PROGETTO

QUANDO SI PUO’
APPLICARE

QUALE
DOCUMENTAZIONE
PRODURRE

CHI EMETTE LA
DOCUMENTAZIONE

CHI APPROVA LA
DOCUMENTAZIONE ED
ESEGUE | CONTROLLI

QUALI AZIONI COMPORTA
QUESTO TIPO DI UTILIZZO

Rif.
Normativo

e Caratterizzazione e
classificazione ante

operam;

e Destinazione d’uso
delle terre e dei

materiali;

e Caratterizzazione in

corso d’opera;
e Bilancio terre;

e Gestione delle terre in
fase di cantiere
(produzione, tracciabilita,
trasporto,
movimentazione sui
percorsi autorizzati, aree
di deposito in attesa di
riutilizzo, aree di
caratterizzazione,
deposito del terreno
vegetale, durate del
deposito, siti di
destinazione, ecc.);
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TIPOLOGIADI | TIPODI QUANDO SI PUO’ QUALE CHI EMETTE LA CHI APPROVA LA QUALI AZIONI COMPORTA | Rif.
DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE ED .
GESTIONE PROGETTO APPLICARE PRODURRE DOCUMENTAZIONE ESEGUE | CONTROLLI QUESTO TIPO DI UTILIZZO Normativo
e Trattamenti previsti
dalla normale pratica
industriale (es.
trattamento a calce, se
previsto).
Come per i piccoli cantieri | Elaborazione Piano di Il Proponente Il Proponente trasmette |-Elaborazione e
e i cantieri di grandi Utilizzo Terre predispone il Piano | il Piano di Utilizzo trasmissione all’Autorita
dimensioni non sottoposti di Utilizzo nella fase | all’Autoritd competente ch;rlr]petente del Piano di
aVIA Redazione della di VIA e all'Agenzia di izzo
Dichiarazione di Utilizzo protezgione ambientale | Caratterizzazione terrein | D.Lgs.152/06
fase di progetto o in corso
(art. 17 DPR 120/2017) territorialmente d’opera art. 184-bis
Cantiere di competente prima della |-Documento di Trasporto
Il Proponente, . .
N dimens.ior.ﬂ Redazione del Piano di lavori, dara procedimento di V.1.A. competente della
Utilizzo come (volumi di scavo Gestione Terre in comunicazione Dichiarazione di Avvenuto
sottoprodotto stl.lperiori a conformita al PdU all’ Autorita Utilizzo DPR 120
6'000 me e approvato a eventuale competente sulle La Dichiarazione di
sottoposti a maggior dettaglio generalita Utilizzo & trasmessa - Elabc.Jrazione del Piano di Art. 8
VIA) dell’esecutore del all’Agenzia regionale Gestione Terre (‘M
) o o -Conferma o aggiornamento | Art. 9
Piano di utilizzo. almeno 15 giorni prima del bilancio statico (par.
Redazione della dell'inizio dei lavori di 2.2.1) presente nel Piano di | art. 17
Dichiarazione di scavo. UtiIiz.zo prim.a di avvliare la
- movimentazione dei
Avvenuto Utilizzo (art. 7 esecutore materiali
DPR 120/2017) predispone il Piano -Allestimento area di
di Gestione Terre e caratterizzazione (par.
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TIPOLOGIA DI
GESTIONE

TIPO DI
PROGETTO

QUANDO SI PUO’
APPLICARE

QUALE
DOCUMENTAZIONE
PRODURRE

CHI EMETTE LA
DOCUMENTAZIONE

CHI APPROVA LA
DOCUMENTAZIONE ED
ESEGUE | CONTROLLI

QUALI AZIONI COMPORTA
QUESTO TIPO DI UTILIZZO

Rif.
Normativo

Redazione della
Dichiarazione di
Avvenuto Utilizzo

semestrale ove richiesto.

la Dichiarazione di
Avvenuto Utilizzo
(DAU) finale e
semestrale.

La Dichiarazione di
Avvenuto Utilizzo
semestrale viene
trasmessa alla
Committente e alla
Direzione Lavori, e
all’Autorita competente
ove richiesto.

La Dichiarazione di
Avvenuto Utilizzo
finale viene trasmessa
alla Committente e alla
Direzione Lavori e
all’Autorita
competente.

2.3.1) con
impermeabilizzazione es:
e teloinPVC

° pavimentazione
- Allestimento sito di
deposito intermedio (par.
2.4.2) con
impermeabilizzazione es:
e teloinPVC
° pavimentazione
Allestimento altra modalita

di stoccaggio es:

° Cassone
-Compilazione del verbale
di campionamento (par.

2.3) e del Registro di
caratterizzazione (par.
2.3.2)

-Compilazione del Registro
di movimentazione e del
Registro di tracciabilita
(par.2.4.1)

-Elaborazione della
Dichiarazione di Avvenuto
Utilizzo semestrale (par.
2.2.2) eiinvio alla
Committente e alla
Direzione Lavori, e
all’Autorita competente
ove richiesto.
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seconda

progetti
sottoposti a VIA

da costruzione nel
momento in cui cessa la

impianto abilitato al
recupero, anche in sito

Tra i compiti della
Direzione Lavorivi e la

TIPOLOGIA DI | TIPO DI QUANDO SI PUO’ QUALE CHI EMETTE LA CHI APPROVA LA QUALI AZIONI COMPORTA | Rif.
DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE ED .
GESTIONE PROGETTO APPLICARE PRODURRE DOCUMENTAZIONE ESEGUE | CONTROLLI QUESTO TIPO DI UTILIZZO Normativo
-Verifica ambientale finale

ove prevista dal progetto —

par. 2.3.3 (eventuale Piano

di Investigazione se

previsto dalle norme

regionali di settore)
Utilizzo come Non vi e Le terre si possono Documentazione che L'impresa Nessuna autorizzazione | --- D.Lgs.152/06
materia prima distinzione tra utilizzare come materiali traccia il trattamento ad esecutrice necessaria

art. 184-ter

indicazioni gia
riportate per i
diversi casi di
utilizzo delle
terre

utilizzare se risultano:

- Conformi alle CSC
della Tab. 1, Titolo
V, parte IV, Dlgs
152/06: utilizzo
come sottoprodotti
o riutilizzo in sito;

documentazione relativa
alle caratterizzazioni
attestanti il rispetto delle
CSC o CSR.

Se idonee e una volta
condivise con ARPA

territorialmente
competente

e non qualifica di rifiuto a (es. macinino), o
seguito delle operazioni in | documentazione relativa verifica e accettazione
impianti di recupero alle caratteristiche dei formale delle
materiali riciclati di caratteristiche dei
provenienza esterna che materiali
devono essere accettati
dalla Direzione Lavori
Utilizzo terre da | Seguono le Le terre provenienti da In entrambi i casi occorre | Progettista Agenzia Regionale di Condivisione con ARPA del
siti di bonifica stesse siti di bonifica si possono produrre la Protezione Ambientale Piano di dettaglio e degli

esiti della caratterizzazione
delle terre.

Nei casi delle terre e rocce
prodotte in aree gia
bonificate e certificate, il
produttore allega al Piano
di Utilizzo/Dichiarazione di

D.Lgs.152/06
art. 239

art. 253

pag. 13
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TIPOLOGIA DI
GESTIONE

TIPO DI
PROGETTO

QUANDO SI PUO’
APPLICARE

QUALE
DOCUMENTAZIONE
PRODURRE

CHI EMETTE LA

DOCUMENTAZIONE

CHI APPROVA LA

DOCUMENTAZIONE ED
ESEGUE | CONTROLLI

QUALI AZIONI COMPORTA
QUESTO TIPO DI UTILIZZO

Rif.
Normativo

provenienti da
siti non
contaminati

- Inferiori alle CSR:

solo utilizzo in sito.

mediante apposita
presentazione di piano di
dettaglio nel caso di
riutilizzo in sito e della
caratterizzazione nel caso
di sottoprodotto, occorre
predisporre la medesima
documentazione prevista
per i materiali non
provenienti da siti di
bonifica (vedere righe
precedenti).

Utilizzo I'atto di
certificazione finale, la
planimetria catastale di
riferimento, le coordinate
del sito bonificato e un
estratto della carta tecnica
regionale con l'indicazione
puntuale dei mappali gia
oggetto di collaudo della
bonifica, al fine di poter
accertare, in particolare, la
sovrapposizione fra le aree
di scavo e le aree sorgenti
di contaminazione

bonificate/certificate.

L'impresa esecutrice deve
adottare, senza creare
pregiudizio agli interventi e
alle opere di prevenzione,
le precauzioni necessarie a
non aumentare i livelli di
inquinamento delle matrici
ambientali interessate.

art. 242-ter

DPR 120
Art. 12
Art. 20
Art. 21
art.34, c.§,
DL 133/2014
(Sblocca
Italia) conv.

con mod. L.
164/2014

DPR
120/2017
Art. 25

Art. 26

pag. 14




autostradellper litalia '
STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO HSE

Rev. 00 — SPR-AMB-09 “GESTIONE ACQUE DI LAVAGGIO DELLA CANALA DELLE BETONIERE”

Data: 12/06/2024

STANDARD
DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
AMBIENTE

SPR-AMB-09

GESTIONE ACQUE DI LAVAGGIO DELLA
CANALA DELLE BETONIERE



autostradellper litalia
STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO HSE

Rev. 00 — SPR-AMB-09 “GESTIONE ACQUE DI LAVAGGIO DELLA CANALA DELLE BETONIERE”

Data: 12/06/2024

1. sSCopO
Il presente standard definisce indirizzi operativi per la gestione della frazione liquida e solida di risulta del
lavaggio della canala delle betoniere, da mettere in atto, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme
di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza e ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione
di Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

2. INDIRIZZI OPERATIVI

2.1. Generalita

Laddove la distanza del cantiere dalla centrale di betonaggio e dal relativo impianto di pulizia delle betoniere
lo rendesse necessario, il lavaggio della canala delle betoniere dai residui delle attivita di getto del
calcestruzzo potra avvenire all'interno del cantiere stesso in aree appositamente dedicate e secondo
modalita che consentano di preservare il suolo e il reticolo superficiale dal rischio di contaminazione dai fluidi
di risulta. Il lavaggio della canala genera, infatti, un materiale che costituisce un rifiuto e come tale dovra
essere gestito dall’Appaltatore quale produttore (si veda anche il par. 2.3) in riferimento a raccolta,
caratterizzazione, deposito temporaneo, trasporto con automezzi aventi idonee caratteristiche, operazioni
di recupero o di smaltimento, garantendo la non commistione con rifiuti di natura diversa.

Risulta, quindi, assolutamente vietato:

e |l lavaggio della betoniera o della relativa canala su suolo, sia esso asfaltato che non asfaltato, o in
tombini o in strada o in corpo idrico naturale;

e |l riutilizzo del residuo del fango di lavaggio (se non nell’eccezione descritta al par. 2.2.1); in
particolare, risulta vietato il recupero del residuo, una volta essiccato, per stabilizzazioni e/o piste di
cantiere o per ulteriori attivita di getti e/o per qualsiasi altra attivita non opportunamente autorizzata
secondo la normativa vigente;

e il deposito di tali rifiuti su suolo e il successivo abbandono.

Tutte le aree di cantiere non fornite di impianto di lavaggio delle betoniere dedicato dovranno, pertanto,
essere attrezzate con presidi (vasche) aventi la duplice finalita di consentire la pulizia della sola canala e il
deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dalla suddetta attivita di pulizia. Le vasche verranno utilizzate

esclusivamente per le suddette finalita; le botti delle betoniere e gli stessi mezzi dovranno essere lavati

esclusivamente presso la centrale di betonaggio di riferimento o comunque nelle aree a cio destinate, a cura
del fornitore del servizio.

2.2. Le vasche di lavaggio: requisiti e modalita di utilizzo

2.2.1. Caratteristiche costruttive
Sulla base di quanto rappresentato al paragrafo precedente, i requisiti della vasca di lavaggio sono quelli
caratteristici del deposito temporaneo di rifiuti liquidi e fangosi in cantiere necessari a garantire:
a) La perfetta impermeabilizzazione a salvaguardia del soprassuolo;
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b) Il contenimento dei volumi prodotti a protezione delle acque sotterranee laddove affioranti o
raggiungibili da percolazioni;

c) Il contenimento dei volumi prodotti a protezione delle acque superficiali limitrofe che potrebbero
subire intorbidimenti, essiccazione, danni alla flora e alla fauna in genere.

La vasca dovra essere posizionata in modo da garantire il transito in sicurezza dei mezzi e del personale. Fatte
salve le deroghe previste per i casi descritti al par. 2.4, la vasca dovra essere a tenuta, con pareti metalliche
o in cemento e rivestita mediante la stesa di manti HDPE/PVC continui, privi di interruzioni, fissati in modo
da garantirne la stabilita e un’agevole sistemazione/sostituzione nelle fasi di manutenzione (par. 2.2.3).

Il dimensionamento della vasca, ovvero, a titolo non esaustivo, profondita, volume utile, pendenza, franco di
sicurezza (per la gestione del rifiuto in caso di precipitazioni meteoriche), dovra essere calcolato in funzione
della frequenza sia delle attivita di getto del calcestruzzo previste dal programma lavori che dello
smaltimento del rifiuto depositato.

La vasca di lavaggio sara caratterizzata da una pendenza contraria al lato di accostamento della betoniera, al
fine di agevolare I'accumulo dei fluidi di risulta nel volume disponibile e ostacolare la fuoriuscita degli stessi
dal deposito.

Il produttore dovra ripristinare lo stato dei luoghi a fine utilizzo del deposito nel rispetto degli standard
ambientali di qualita di suolo e sottosuolo imposti dalla legislazione vigente.

In un’ottica di gestione sostenibile del cantiere, potranno essere valutate, a cura dell’Appaltatore, tipologie
di gestione alternative del materiale di risulta dal lavaggio. Si evidenzia che I'eventuale recupero del rifiuto
dovra essere preceduto da specifici trattamenti e analisi che dovranno essere preventivamente autorizzati
dagli Enti competenti; in assenza di tale autorizzazione, la gestione del materiale di risulta si configura come
attivita assolutamente vietata dalla normativa ambientale.

2.2.2. Operativita

Al fine di preservare il suolo, il sottosuolo e le acque dalla contaminazione da versamenti dei reflui
provenienti dai lavaggi, I’Appaltatore dovra garantire che I'attivita di pulizia della canala all’interno delle
vasche avvenga correttamente e secondo le istruzioni appositamente impartite agli operatori.

Dovra essere, pertanto, stringente il presidio dell’Appaltatore nei confronti delle operazioni di lavaggio, della
tenuta della vasca (si veda anche il successivo par. 2.2.3) e del mantenimento in pulizia delle aree alla stessa
adiacenti, al fine di evitare contaminazioni e percolazioni da parte dei fluidi di risulta. L’Appaltatore dovra,
pertanto, implementare idonee iniziative, tra le quali:

- Apporre apposita segnaletica (es., coni stradali) per delimitare, nei pressi della vasca, 'area di

stazionamento della betoniera individuata come funzionale alla corretta esecuzione delle operazioni
di lavaggio;
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- Apporre, presso la vasca,_cartelli informativi (info-grafica), ben visibili e, laddove ritenuto utile,

multilingua, contenenti le istruzioni di utilizzo, quali il corretto posizionamento della betoniera in fase
di lavaggio, I'indicazione delle parti lavabili del mezzo, il divieto assoluto di pulizia delle botti, ecc.;
- Formare adeguatamente gli addetti al lavaggio della canala, compresi quelli operanti presso i

subappaltatori, dando evidenza della formazione svolta;
- Sensibilizzare sul campo gli operatori al regolare e corretto utilizzo della vasca, ricordando le finalita

del presidio ed evidenziando il divieto assoluto di lavaggio del mezzo.

2.2.3. Manutenzione
La verifica della tenuta e della buona conservazione degli elementi costitutivi della vasca dovra avvenire con
cadenza da definirsi sulla base dell’intensita delle lavorazioni di getto del calcestruzzo e dovra essere svolta
tenendo conto degli elementi di criticita di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) perdita di tenuta dei teli impermeabili;
b) disfacimento del rivestimento impermeabile a seguito delle operazioni di raccolta del rifiuto (ad
esempio, mediante utilizzo di una benna);
c) sovrariempimento della vasca.
A seguito di tale controllo, I’Appaltatore dovra introdurre, nell'immediato, tutte le azioni necessarie alla
ricostituzione delle condizioni ottimali della vasca.

La capienza, la tenuta e la stabilita del deposito dovranno essere garantite anche in caso di eventi meteorici,
ad esempio con la stesa di adeguata copertura o tramite una maggiore frequenza di smaltimento del
materiale da programmare preventivamente in accordo alla Direzione Lavori.

Laddove si prevedano periodi di sospensione nell’utilizzo della vasca, si dovra provvedere alla pulizia e alla
copertura della stessa.

2.3. Gestione del rifiuto
L'Appaltatore dovra organizzare la raccolta e il conferimento della frazione liquida e solida dei rifiuti prodotti
dal lavaggio della canala in relazione al programma lavori e, quindi, all’assiduita delle attivita di getto del
calcestruzzo previste.

Essendo aree di deposito temporaneo dei rifiuti, le vasche di lavaggio della canala dovranno rispondere ai
requisiti richiesti nello Standard “SPR-AMB-01 GESTIONE RIFIUTI” e quindi essere chiaramente identificate
attraverso cartelli informativi sulla tipologia di rifiuto che puo essere conferita e sul relativo codice CER di
riferimento, attribuito sulla base dell’analisi di caratterizzazione che dovra essere eseguita da laboratorio
accreditato.

Le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato dovranno avvenire in conformita
alla normativa vigente sui rifiuti e alle disposizioni dello Standard “SPR-AMB-01 GESTIONE RIFIUTI".
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2.4. Cantieri mobili o lungo linea o allestiti in spazi esigui

Nell’ipotesi di cantieri mobili posti a distanza valutata, in fase esecutiva, ragguardevole dai campi
operativi/campi base attrezzati con vasche di lavaggio della canala, o in caso di cantieri ubicati in zone
vincolate, o lungo o in prossimita del sedime autostradale (ad es., per la realizzazione degli ampliamenti in
sede), o allestiti in aree esigue, le soluzioni da adottare per la pulizia della canala dovranno tenere conto degli
spazi a disposizione e/o della dinamicita del presidio, per il quale potrebbe configurarsi la necessita di un
frequente smontaggio e successivo ricollocamento in funzione della progressiva evoluzione del cantiere.
Nei casi sopra descritti, le vasche potranno avere caratteristiche costruttive diverse da quelle rappresentate
al par. 2.2.1 purché vengano rispettati i seguenti principi minimi:

- Preservare il suolo e il reticolo superficiale dal rischio di contaminazione dai fluidi di risulta,
garantendo la tenuta e il buon funzionamento della vasca, anche in caso di eventi meteorici;

- Gestire adeguatamente il rifiuto ivi conferito in conformita alla normativa vigente e alle disposizioni
dello Standard “SPR-AMB-01 GESTIONE RIFIUTI”;

- Utilizzare la vasca al solo fine del lavaggio della canala;

- Posizionare il presidio in modo da garantire il transito in sicurezza dei mezzi e del personale e
identificarlo mediante cartello.

Resta inteso che I’Appaltatore dovra formare e sensibilizzare adeguatamente gli operatori, apporre cartelli
informativi (multilingua, laddove ritenuto utile) contenenti le istruzioni di utilizzo della vasca e, qualora
consentito dagli spazi a disposizione, provvedere ad apporre apposita segnaletica per individuare la corretta
posizione di stazionamento della betoniera in fase di utilizzo del presidio.

In caso di impossibilita a realizzare idonee soluzioni in posto, e quindi qualora si profilasse I'esigenza di
raggiungere una vasca di lavaggio esterna al cantiere (ad es., nel campo operativo piu vicino), la betoniera
dovra essere equipaggiata di un sistema di contenimento autonomo che consenta di raggiungere la
destinazione senza impattare sulla viabilita di servizio percorsa.
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1. SCOPO

Il presente standard definisce indirizzi operativi da applicare durante I'esecuzione delle attivita interferenti
con l'alveo di un corso d’acqua, da mettere in atto, a integrazione di quanto gia previsto dalle Norme di legge,
per rispettare i requisiti di sicurezza e ambiente previsti nella Policy Integrata dei Sistemi di Gestione di
Gruppo e nelle Linee Guida HSE e RTS del Gruppo ASPI.

Le disposizioni in esso contenute devono essere sviluppate, nella fase di progettazione, nel Capitolato
Ambientale e nella documentazione relativa alla cantierizzazione e, nella fase dei lavori, nel Piano di Gestione
Ambientale di Cantiere e nel Piano di Gestione Rifiuti.

2. INDIRIZZI OPERATIVI

2.1 Generalita

Gli indirizzi operativi descritti trovano applicazione in caso di realizzazione di opere, definitive o provvisionali,
longitudinali o trasversali a un alveo (ad es., viadotti, pile, piste di cantiere, ecc.) o, in generale, di lavorazioni
condotte all’interno o in prossimita di un alveo *! che comportino il rischio di una sua contaminazione diretta
(es.: operazioni di manutenzione di ponti e viadotti) e/o la modifica della sua morfologia o delle sue sponde.
Tali attivita dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche favorevoli e preventivamente autorizzate
come specificato al par. 2.2. In generale, qualora tali attivita dovessero essere svolte in alveo con
conseguente rischio di impatto sulla popolazione acquatica (ad es., attivita di scavo e di costruzione,
generalmente condotte in asciutto), saranno da evitare durante il periodo riproduttivo della fauna ittica
stessa come richiamato al par. 2.5, fatte salve le necessita, preventivamente sottoposte al benestare della
Direzione Lavori, dettate dall’urgenza del cantiere o eventuali deroghe rilasciate dalle Autorita di controllo.

Le possibili fonti di inquinamento dell’ambiente idrico possono principalmente derivare direttamente dalle
lavorazioni e/o dallo sversamento/immissione/utilizzo, per via diretta o indiretta, di sostanze impiegate nel
cantiere (ad es., solidi sospesi, oli e idrocarburi, bentonite, solventi, fluidi di perforazione) e/o dalla presenza
di materiali per le lavorazioni e di rifiuti, il deposito temporaneo dei quali dovra sottostare alle disposizioni
elencate al successivo par. 2.3.2.

2.2 Autorizzazioni e comunicazioni
Preliminarmente all’avvio delle attivita in alveo, I'Appaltatore dovra acquisire, dalla Committente, le
autorizzazioni rilasciate, nel corso dell’iter progettuale dell’intervento, dall’Autorita idraulica competente e
dagli Uffici preposti alle valutazioni in ordine alla compatibilita delle lavorazioni con la fauna acquatica
presente e con eventuali Aree Naturali Protette interferite.

41 Ossia entro una fascia di interferenza di 10 m dal piede dell’argine o dal ciglio spondale (rif. R.D. 25 luglio 1904 n.523 e
R.D. 8 maggio 1904 n. 368) o di ampiezza pari a quella stabilita dagli strumenti di pianificazione urbanistica regionale (es.
Piani di Assetto del Territorio).
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Per gli interventi di taglio della vegetazione ricadente nelle aree costituenti alvei, sponde o argini dei corsi
d’acqua, il parere dell’Ente (Regione/Comuni) potrebbe necessitare del contestuale rilascio del nulla osta al
vincolo idrogeologico e/o dell’autorizzazione paesaggistica.

L’'Appaltatore determinera il programma lavori in considerazione delle sospensioni delle attivita di taglio della
vegetazione, previste dalla normativa vigente e/o dai Regolamenti locali, a tutela dei periodi riproduttivi
dell’avifauna *.

Qualora le attivita interferenti con il corso d’acqua necessitassero di ulteriori autorizzazioni non valutate in
fase progettuale, I’Appaltatore dovra farsi carico degli oneri necessari al fine del relativo ottenimento prima
dell’inizio dei lavori. In particolare, antecedentemente all’avvio delle attivita, I’Appaltatore dovra definire le
opere provvisionali funzionali al cantiere (es. ponteggi in alveo, guadi, by pass temporanei) da sottoporre
alla preventiva approvazione dell’Autorita idraulica.

L'Appaltatore dovra attenersi rigorosamente e ottemperare alle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni/concessioni acquisite.

Ad ogni buon conto, acquisite le necessarie autorizzazioni, I’Appaltatore trasmettera una comunicazione
preventiva di inizio lavori agli Enti competenti *%; lo stesso dovra concedere, in qualunque momento,
I'accesso al cantiere da parte del personale dell’Autorita di controllo, consentendo di effettuare tutti gli
accertamenti/interventi ritenuti necessari a giudizio insindacabile dell’Ente.

In fase esecutiva, I’Appaltatore dovra effettuare una preventiva comunicazione delle lavorazioni impattanti
e delle relative strategie necessarie a limitarne gli effetti alla Direzione lavori e all’ufficio del Monitoraggio
Ambientale, se presente, in coerenza alla Relazione Esplicativa di cui al successivo par. 2.4.

Dovra, inoltre, a propria cura e spese, eseguire le attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere realizzate e interferenti con la rete idraulica fino al positivo collaudo delle stesse.

Se richiesto dagli Enti competenti, I’Appaltatore trasmettera la comunicazione di fine lavori secondo le
tempistiche prescritte.

2.3 Istruzioni operative per I’organizzazione del cantiere e delle lavorazioni in alveo
Le lavorazioni interferenti con I'alveo di un corso d’acqua devono essere svolte con estrema attenzione, in
particolare nel caso in cui sia impossibile lavorare all’asciutto.
Fermo restando le precauzioni operative che verranno rappresentate dall’Appaltatore all’interno della
Relazione esplicativa di cui al successivo par. 2.4, per tutte le lavorazioni interferenti con I'alveo si richiede di
attenersi alle istruzioni riportate ai seguenti par. 2.3.1 e 2.3.2:
2.3.1 Disposizioni generali
- llavori dovranno essere svolti in conformita alle disposizioni normative e contrattuali (es. Capitolato Ambientale)

per la salvaguardia dell’lambiente e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare
intorbidimenti;

42 Sj faccia riferimento al calendario fissato dai Regolamenti forestali in relazione alle specie presenti nell’area delle
lavorazioni.
3 Rif. Linee Guida SNPA per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale, gennaio 2018
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- In tutte le fasi dei lavori, dovranno essere attuate tutte le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con Ila
dinamica fluviale dei canali e dei corsi d’acqua non determini aggravi di rischio idraulico e pericoli per I'incolumita
delle persone e per l'ittiofauna, nonché danni ai beni pubblici e privati;

- Sidovra evitare qualsiasi danno di qualunque natura che possa compromettere il buon regime dei corsi d’acqua;

- Dovra essere sempre assicurata la presenza di idonei kit ambientali da utilizzare in caso di emergenza;

- Le attivita di scavo e di costruzione all’interno dell’alveo o sulle sponde, indipendentemente dal tipo di materiale
utilizzato, dovranno essere eseguite prevalentemente in asciutto o comunque prevedere una preventiva e
opportuna protezione delle acque da eventuali contaminazioni;

- Particolari lavorazioni (es., interventi di deviazione) dovranno essere svolte in condizione meteorologiche stabili e
senza precipitazioni;

- Le lavorazioni che riguardano perforazioni, getti di calcestruzzo, iniezioni di cemento o malta cementizia, in
prossimita dei corsi d’acqua e delle falde idriche sotterranee, dovranno essere condotte con tutte le cautele
necessarie a eliminare la possibilita di sversamenti e dispersioni di sostanze inquinanti nelle acque superficiali e
sul suolo;

- Le operazioni di pulizia delle superfici delle opere d’arte devono essere eseguite con modalita tali da consentire la
raccolta di tutto il materiale asportato, prevenendo la caduta dello stesso nel corso d’acqua (nel caso di viadotti,
ad esempio, mediante la posa di teli impermeabili in corrispondenza della lavorazione, di una rete orizzontale
ancorata al ponteggio per la raccolta del materiale proveniente dalle demolizioni, ecc.);

- Analogamente, nel caso di operazioni di pulizia o demolizioni con getti d’acqua in pressione, le acque reflue
dovranno essere raccolte e ricevere appropriato trattamento per il loro eventuale riutilizzo;

- Dovra essere privilegiato I'impiego, dove possibile, di strutture provvisorie per mantenere inalterato il deflusso dei
corsi d’acqua interferenti o di by pass;

- Si dovra garantire la funzionalita degli argini esistenti, anche in situazioni transitorie, sia per quanto riguarda le
caratteristiche di impermeabilita sia per quanto attiene alla quota di sommita arginale che dovra rimanere sempre
la medesima;

- lguadi previsti per la viabilita cantieristica devono essere realizzati ed eserciti garantendo la massima tutela della
qualita delle acque dei corpi idrici attraversati e assicurando che, in caso di significativo aumento di portata, sia
garantito il deflusso idrico verso valle;

- Tutte le opere provvisionali occorrenti per I'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile I'alveo
del corso d’acqua;

- Durante le ore e i periodi in cui i lavori sono interrotti o in previsione di condizioni meteo avverse, e comunque al
termine di ogni giornata lavorativa, dovra essere sgombrato il tratto d’alveo interessato dai suddetti lavori da
materiali di risulta, mezzi d’opera, opere provvisionali e quant’altro possa ostacolare il libero deflusso delle piene,
salvo se diversamente stabilito a titolo particolare e fermo restando che & onere del soggetto esecutore tenersi
costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d’allerta;

- Al termine dei lavori si dovra garantire lo smantellamento tempestivo dei cantieri ed effettuare lo sgombero dei
materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera e lo smaltimento dei rifiuti, evitando la creazione di accumuli
permanenti in loco; occorrera, altresi, effettuare il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di
cantiere, di quelle di deposito temporaneo, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste
di servizio realizzate per I'esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito
dell’esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ricreare, quanto prima, le condizioni di originaria naturalita.
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2.3.2 Gestione di materiali e mezzi d’opera

- Preventivamente all’avvio delle lavorazioni, occorrera verificare che tutte le interferenze in alveo siano eliminate;

- L'alveo non dovra essere occupato da materiali, né eterogenei, né di cantiere;

- Si dovra impedire che i materiali di lavorazione dei cantieri (es., malte cementizie, dannose per la fauna ittica)
entrino in contatto con le acque defluenti. Eventuali acque di risulta delle lavorazioni dovranno essere gestite ai
sensi di legge;

- In conformita al Piano di Gestione dei Rifiuti (si veda anche “SPR-AMB-01 Gestione Rifiuti”):

o anche per i cantieri operativi delle lavorazioni in alveo, € da prevedere un sopralluogo preliminare in
contraddittorio col Committente al fine di liberare 'area di lavoro da eventuali rifiuti di provenienza
estranea al cantiere stesso;

o le aree di deposito di rifiuti e di stoccaggio dei materiali e/o sostanze fonti potenziali di inquinamento
dovranno essere allestite a una distanza dall’alveo tale da prevenire contaminazioni (o inquinamenti)
accidentali e/o incidenti in caso di piene improvvise. Analoga osservazione riguarda anche il
posizionamento di macchine e attrezzature. Ove |'estensione del cantiere non consenta il rispetto della
suddetta distanza di sicurezza da parte dell’area di deposito temporaneo, dovranno essere valutate
modalita alternative di gestione del rifiuto (es., raccolta dei rifiuti in big bags e allontanamento giornaliero
degli stessi);

- Gliinterventi che coinvolgono direttamente il sommovimento di materiale di fondo alveo e I'ingresso di macchine
operatrici nell’alveo dovranno essere effettuati prevalentemente all’asciutto, onde evitare I'intorbidimento delle
acque defluenti. Eventuali differenti modalita dovranno essere motivate e approvate dalla Direzione Lavori;

- Dovra essere evitata, ove possibile, I'entrata dei mezzi meccanici in alveo per limitare fenomeni di intorbidimento
delle acque; laddove tale disposizione non fosse applicabile, ferma restando la necessita di preventiva
comunicazione delle attivita impattanti, si dovra ricorrere alla realizzazione di appositi presidi, con la loro
eliminazione al termine dei lavori, e si dovranno garantire condizioni di pulizia e manutenzione ottimale dei mezzi
d’opera, che non dovranno presentare perdite d’olio;

- Evietato lo stoccaggio di serbatoi di carburante (es., del tipo diesel tank) nell’alveo o in prossimita dello stesso;

- Dovranno essere introdotte tutte le possibili precauzioni durante le operazioni di manutenzione, rabbocco,
rifornimento e lavaggio dei mezzi di cantiere, che comunque non potranno essere effettuate in prossimita del
corpo idrico, ma in aree appositamente individuate, pavimentate e attrezzate, anche se gestite da altri soggetti;

- 1l lavaggio della canala delle betoniere, delle betoniere stesse e delle attrezzature utilizzate per il getto di
calcestruzzo potra svolgersi solo in aree appositamente allestite lontano dai corsi d’acqua.

2.4 Modalita di svolgimento delle attivita in alveo
L'Appaltatore condurra le attivita in alveo o sulle sponde prevalentemente in asciutto o comunque
provvedera a realizzare un’opportuna protezione delle acque dal rischio di eventuali contaminazioni. Prima
di eseguire le suddette lavorazioni, entro 15 giorni dalla consegna dei lavori I’Appaltatore dovra presentare
alla Direzione Lavori, per le osservazioni di competenza, una Relazione esplicativa, redatta in coerenza al
progetto esecutivo e aggiornata nel corso dei lavori, che dovra almeno contenere:

- I’elenco delle lavorazioni da eseguire in alveo #*;

4 Qualora il Capitolato Speciale d’Appalto preveda la redazione del Piano di Gestione Ambientale di Cantiere (PGAC) e
del relativo Piano delle Emergenze, le informazioni di questo paragrafo sono rimandate a tali documenti pit approfonditi.
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- le misure e gli accorgimenti da attuare nel corso delle lavorazioni in relazione alla salvaguardia del corso
d’acqua;
- le azioni da adottare ai fini della protezione della fauna ittica (rif. par. 2.5);
- la Procedura operativa per la gestione di eventuali immissioni accidentali in alveo (rif. par. 2.6);
- il Piano Operativo per la gestione dell’allerta meteo, laddove richiesto o previsto (rif. par. 2.7),
con la finalita di prevenire immissioni accidentali nel corpo idrico e di eliminare qualsiasi possibilita di
arrecare danno all’ambiente e alla fauna ittica presente.

L'Appaltatore dovra tenere conto, in fase di stesura del suddetto documento, delle precauzioni da adottare
per I'esecuzione delle lavorazioni da eseguire in alveo, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

e opere di attraversamento;

e opere longitudinali o trasversali;

e  scavi;

e perforazioni/palificazioni;

o pile;

e operazioni di casseratura e getto;

e  attivita di finitura e pulizia delle opere d’arte.

2.5Protezione della fauna ittica
I lavori interferenti con I'alveo con rischio di impatto sulla popolazione acquatica (ad es., lavori di scavo e di
costruzione, generalmente condotti in asciutto) dovranno essere preferibilmente programmati
dall’Appaltatore al di fuori del periodo riproduttivo dell’ittiofauna indicato nel progetto esecutivo (es.,
Capitolato Ambientale) e/o nella documentazione autorizzativa, fatte salve eventuali disposizioni piu
restrittive imposte dalla normativa regionale vigente o dagli esiti del Piano di Monitoraggio Ambientale,
laddove previsto.

Negli ambienti acquatici dove si rilevino specie a rischio di estinzione o di riduzione di areale, indicate
anch’esse nel progetto esecutivo (es., Capitolato Ambientale) e/o nella documentazione autorizzativa,
devono essere prese tutte le precauzioni possibili per mantenere o ricostituire habitat idonei a garantire
I'insediarsi e la riproduzione di popolazioni ittiche stabili.

Occorre realizzare le opere che interferiscono con il deflusso della corrente operando, per quanto possibile,
“a secco” e lavorando per tratti, previa deviazione del flusso di corrente principale verso la sponda opposta
a quella oggetto di intervento. Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo, € necessario effettuare le
operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente attraverso il suo recupero e la successiva
reimmissione, secondo le modalita previste da normativa e dalle prescrizioni rilasciate in fase autorizzativa
per le operazioni di messa in secca *°. Il recupero e la reimmissione dell’ittiofauna verranno effettuati a spese

Viceversa, qualora per la tipologia del cantiere non sia previsto il PGAC, il suddetto paragrafo dovra essere adeguatamente
dettagliato all’interno della Relazione Esplicativa.

% | a messa in secca € autorizzata dall’Ente competente che stabilisce le modalita e le procedure di recupero della fauna
ittica e valuta ulteriori interventi a tutela della stessa fauna.
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del soggetto che realizza gli interventi attraverso i servizi attivati direttamente dall’'Ente competente o
avvalendosi di soggetti privati specializzati, autorizzati dall’Ente stesso.

Durante le fasi di messa in asciutta verranno adottate le necessarie precauzioni per evitare I'intrappolamento
della faunaittica, circoscrivendo le aree interessate con appositi presidi provvisori da rimuoversi a fine lavori,
mantenendo il deflusso idrico mediante un by pass. Qualora durante la fase di prosciugamento la fauna ittica
ivi presente si trovasse in difficolta, e comunque in qualsiasi momento in cui si verificassero casi di sofferenza
da parte dell’ittiofauna, dovra essere contattata la Polizia Provinciale (o altro soggetto preposto) onde
approntare il recupero e il trasferimento della fauna in zona pit idonea.

Al fine di limitare al minimo gli impatti ambientali sugli habitat e sulla fauna acquatica, durante I'esecuzione
degli interventi in alveo si dovra garantire il deflusso delle acque del corso d’acqua attraverso la realizzazione
di idonee opere provvisionali (es. ture, savanelle) e organizzare il cantiere in modo da ridurre allo stretto
indispensabile la tempistica delle operazioni in alveo e le deviazioni del corso d’acqua.

Al termine dei lavori, secondo le indicazioni del progetto, dovranno essere ricostituite le condizioni di
naturalita del corso d’acqua favorevoli alla riproduzione della fauna ittica.

L'Appaltatore dara evidenza delle azioni che verranno intraprese in adempimento a quanto sopra descritto
all'interno della Relazione esplicativa (rif. par. 2.4).

2.6 Procedure di intervento per immissioni in alveo
La Relazione esplicativa di cui al par. 2.4 dovra essere integrata da una Procedura operativa per la gestione
di eventuali immissioni accidentali in alveo, compresa la caduta di materiali solidi (oggetti, attrezzi di lavoro,
ecc.), che definisca personale interessato, tempi, attrezzature e modalita di intervento e di smaltimento dei
materiali contaminati, nonché i flussi informativi per la comunicazione dell’evento anomalo all’Ente
competente delle operazioni di messa in sicurezza d’emergenza e alla Direzione Lavori .

Il personale operante nelle attivita in prossimita o all’'interno dell’alveo dovra essere adeguatamente formato
e addestrato periodicamente sulle corrette modalita di esecuzione delle lavorazioni e sulle procedure
previste da adottarsi in caso di emergenza.

Nel caso in cui dovessero verificarsi fenomeni di dispersione di fluidi, sentita la Direzione Lavori verranno
immediatamente sospese le lavorazioni e avviate le azioni di messa in sicurezza di emergenza piu adatte, nel
rispetto della Parte IV del D. Lgs. 152/06, e inviata comunicazione all'Ente competente per |’attivazione delle
procedure di intervento previste dalla normativa vigente /.

Le azioni di emergenza saranno finalizzate al confinamento dei fluidi fuoriusciti e alla limitazione del
propagarsi della diffusione degli inquinanti nel suolo e in acqua.

4 Qualora il Capitolato Speciale d’Appalto preveda la redazione del Piano di Gestione Ambientale di Cantiere (PGAC) e
del relativo Piano delle Emergenze, le informazioni di questo paragrafo sono rimandate a tali documenti pit approfonditi.
Viceversa, qualora per la tipologia del cantiere non sia previsto il PGAC, la Procedura dovra essere adeguatamente
dettagliata all'interno della Relazione Esplicativa.

47 ’evento potrebbe concludersi con un procedimento di bonifica ai sensi della Parte IV, Titolo V, del D.lgs. 152/2006.
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2.7 Piano Operativo per la gestione dell’allerta meteo

Qualora le prescrizioni emesse dagli Enti in fase autorizzativa lo richiedessero o tale esigenza emergesse sulla
base di valutazioni del progettista o dell’esecutore in relazione all’estensione e alla durata dei lavori,
I’Appaltatore dovra sottoporre alla Direzione Lavori, prima dell’installazione del cantiere, un Piano Operativo
per la gestione dell’allerta meteo, che garantisca sia la sicurezza delle maestranze sia lo sgombero
tempestivo del cantiere, dettagliando le diverse azioni da mettere in campo in relazione agli standard di
allerta meteo regionali (es.: allerta gialla, arancione o rossa).

Il Piano Operativo dovra essere dettagliato sulla base dell’organizzazione delle aree di lavoro e potra
individuare condizioni idrometriche e idrologiche specifiche per il cantiere. Tale procedura dovra indicare il
referente per i rapporti con le strutture di Protezione Civile e con la Direzione di Tronco competente e il
responsabile di cantiere per il monitoraggio delle condizioni meteo locali, della situazione meteo diffusa dalle
Strutture regionali e delle eventuali criticita rilevate dalle stesse strutture con particolare riferimento
all'innalzamento di livello del corso d’acqua, nonché illustrare le modalita di avviso e formazione agli
operatori in campo e definire il numero di mezzi/risorse da attivare in caso di allerta.

Resta inteso che lo sgombero del cantiere potra essere disposto anche in caso di attivazione, da parte delle
Direzioni di Tronco, delle procedure di intervento previste dalla ASPI_I0_VIA01-01 “Indirizzi operativi per la
gestione del rischio alluvioni”.
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1. ACCESSI

VARCO DI ACCESSO DA VIABILITA' LOCALE

VARCO DI ACCESSO DA CARREGGIATA AUTOSTRADALE

SPECCHIO DI MANOVRA

CANCELLO CARRABILE

IT

PLANIMETRIA DI SICUREZZA
(ai sensi del D.Lgs 81/08)

CARTELLONISTICA DI SEGNALAZIONE DEL CANTIERE E USCITA MEZZ|
LUNGO LA VIABILITA' LOCALE | a 150 m

N

Varco di

ACCESSO
in autostrada per
mezzi di emergenza

VARCO DI ACCESSO DA CARREGGIATA AUTOSTRADALE
PER MEZZ| DI EMERGENZA

PRESCRIZIONI ] MANUALE OPERATIVO RIF. SPR: SIC 03 Campi e Cantieri-SIC 08 Gestione emergenze

Mantenere sempre chiusi gli accessi al cantiere.
Prevedere specchio di manovra.
Cartellonistica di cantiere.

Cancello carrabile lunghezza min. 5.00 ml. a due battenti con spazio calmo, della profondita’ variabile dai 5 agli 8 metri.

LASCIARE
LIBERO IL
PASSAGGIO




2. RECINZIONE E DELIMITAZIONE DI CANTIERE

RECINZIONE INFISSA NEL TERRENO DELIMITAZIONE IN CARREGGIATA AUTOSTRADALE TELI

DA PREVEDERE

RECINZIONE SU PIEDINI IN CLS PER CONTENIMENTO
‘ ‘ POLVERI

J

» s

- /N
® \/s @ '/ e

» s

-
.

CORSIA AREA DI
APERTA CANTIERE
AL

TRAFFICO

PRESCRIZIONI ] MANUALE OPERATIVO RIF. SPR: SIC 03 Campi e Cantieri-SIC 20 Operazioni su strada e lavori stradali-SIC 21 Investimento-SIC 31 Polveri, nebbie, vapori e/o aerosol

Delimitazione dell'area di cantiere con recinzione composta da picchetti infissi nel terreno e rete plastificata stirata h 2.00 ml ( per apprestamenti di cantieri fissi - da
prevedere su terreno) .

Delimitazione dell'area di cantiere con recinzione composta da prefabbricati metallici su piedini in cls e rete plastificata stirata h 2.00 ml ( per apprestamenti di cantieri di
breve durata o temporanei o per delimitare aree interne al cantiere - da prevedere su aree pavimentate) .

Delimitazione delle aree di cantiere in carreggiata autostradale con:
- new jersey in cls con sovrastante rete metallica di protezione e mascheramento ( Telo di protezione)
- coni in gomma o defleco secondo la durata del cantiere.

Prevedere Reti o Teli di Protezione Antipolvere
Cartellonistica di cantiere




3. CAMPO BASE

DOCUMENTI DI CANTIERE

VERIFICHE ATTREZZATURE

CARTELLONISTICA DI CANTIERE

PROCEDURA GESTIONE
E CONSEGNA MEZZI

(Color Code System)

NOMINA DEL
RESPONSABILE MACCHINE

NOTIFICA
PRELIMINARE

DELIMITAZIONE AREA CAMPO BASE

CAMPAGNA DI

COMUNICAZIONE

PRESCRIZIONI ]

MANUALE OPERATIVO RIF. SPR: SIC 01 Accesso in aree di cantiere-SIC 04 Viabilita di cantiere-SIC 06 Gestione Macchine e Attrezzature-SIC 08 Gestione Emergenze-SIC 44 Microclima-SIC 48 Color code System

Delimitazione dell’area di cantiere con recinzione e rete plastificata stirata h 2.00 ml.
Cartellonistica di cantiere da implementare in caso di condizioni climatiche particolari (vedi esempio).

Documentazione sempre visibile e consultabile (Color Code System, Procedura e Registro consegna mezzi).
Campagna di comunicazione




3a. AREE DI PARCHEGGIO
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PRESCRIZIONI [l |"ANUALE OPERATIVO RIF. SPR: SIC 01 Accesso in aree di cantiere-SIC 05 Circolazione Mezzi-SIC 07 Housekeeping

1. Obbligo di parcheggio auto e mezzi opertivi con la parte frontale rivolta verso |'uscita

2. Le auto e mezzi operativi in sosta in aree di parcheggio a pettine e compatibilmente con gli spazi a disposizione e la viabilita al
contorno, devono essere segnalati tramite delineatori flessibili (coni)




4. PERCORSI PEDONALI

AMBITO PAVIMENTATO DELIMITAZIONE SU TERRENO

E/O IN AMBITO PAVIMENTATO

AREA AREA AREA
AREA AREA CARRABILE PEDONALE CARRABILE
CARRABILE PEDONALE
AREA AREA
CARRABILE CARRABILE
A A

100

AREA AREA AREA
CARRABILE ; PEDONALE ! CARRABILE

AREA
PEDONALE

PARTICOLARE CONDIZIONE
DOVE SUSSISTE UN FREQUENTE PASSAGGIO DI MEZZI

AREA AREA AREA
CARRABILE [\ PEDONALE [\ CARRABILE

PRESCRIZIONI ] MANUALE OPERATIVO RIF. SPR: SIC 03 Campi e Cantieri-SIC 04 Viabilita di Cantiere-SIC 05 Circolazione Mezzi-SIC 21 Investimento

Delimitazione dei percorsi pedonali con transenne metalliche e/o coni delineatori preferibilmente nelle aree pavimentate.

CARTELLONISTICA DI CANTIERE

|PRECEDENZA Al MEZZI OPERATIVI

/

I l/ AREA
I CARRABILE

I ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

I AREA
I CARRABILE

Delimitazione dei percorsi pedonali con new jersey in plastica (che puo essere riempito con acqua o sabbia); delimitazione costituita da paletti infissi nel terreno con rete

plastificata rossa h 1.00 ml da installare sia su terreno che su aree pavimentate.
Delimitazione dei percorsi pedonali con new jersey in cls in particolare condizioni in cui vi € un frequente passaggio di mezzi nell'area carrabile.
Cartellonistica di cantiere.




5. PONTEGGI

PONTEGGIO IN ALLESTIMENTO

PONTEGGIO ALLESTITO

TARGHETTA PONTEGGI
PER CONTROLLI PERIODICI

CADUTA DALL'ALTO
DI MATERIALI

E' OBBLIGATORIO
CHIUDERE LE
BOTOLE DI
ACCESSO
Al PIANI

RETI DI PROTEZIONE

VIETATO
TRASPORTARE
MATERIALI DURANTE
LA SALITAE LA
DISCESA

OBBLIGO DI ‘
MESSA A TERRA

PRESCRIZIONI ] MANUALE OPERATIVO RIF. SPR: SIC 02 Comportamenti di base nei cantieri-SIC 17 Lavori in quota-SIC 18 Ponteggi-SIC 22 Caduta materiali dall'alto € movimentazione new jersey

i

1.00 ML‘ I

1.00 ML
Ht

Delimitazione dell'area di lavoro con ponteggi, con recinzione di cantiere h= 1.00 ml costituita da picchetti infissi nel terreno e rete plastificata stirata .
Predisposizione di Mantovane e Teli di protezioni antipolvere e di contenimento per caduta materiali dall'alto.

Targhetta plastificata controlli periodici ponteggi.
Cartellonistica di cantiere.




6. ATTIVITA' DI SCAVI A CIELO APERTO

REALIZZAZIONE DELLO SCAVO
SECONDO IL "NATURAL DECLIVIO"

REALIZZAZIONE DELLO SCAVO CON ANGOLO SUPERIORE AL"NATURAL DECLIVIO"
CON ALTEZZE SUPERIORI E/O UGUALI AL ML1.50

D.Lgs 81/08 art. 118,119 €120

CONSOLIDAMENTO DELLE INSTABILITA' ‘l/‘l/ /
PARETI DELLO SCAVO (art 118) DELLO SCAVO l

/,

B
PREDISPOSIZIONE DI SISTEMI DI

PROTEZIONE DELLE PARETI DELLO SCAVO (art. 118, 119) ~
di seguito vedere esempi

ALTEZZA DEL SISTEMA DIVIETO DI DEPOSITO
DI PROTEZIONE DELLA MATERIALI SU CICLIO | | |

PARETE DELLO SCAVO DELLO SCAVO (art.120)
PALANCOLE PUNTONI'IN METALLO SISTEMA IN LEGNO

30CM 30CM

BAGNATURA AREE DI
SCAVO PER
INNALZAMENTO POLVERI

PRESCRIZIONI ] MANUALE OPERATIVO RIF. SPR: SIC 07 Housekeeping- SIC 15 Scavi-SIC 31 Polveri, nebbie, vapori e/o aerosol

Analisi dei fattori di rischio: Geometria di scavo (profondita), stratificazione del terreno, caratteristiche meccaniche del terreno, presenza di acqua, fattori stagionali,
modalita di scavo e mezzi d'opera, tempi di esecuzione, aree di deposito, presenza di sottoservizi.

Predisposizione di consolidamento pareti di scavo

Predisposizioni di sistemi di protezione pareti dello scavo.

Divieto di deposito materiali sul ciglio dello scavo.

Predisposizione di sistemi per bagnatura aree di scavo per pericolo innalzamento polveri

Cartellonistica di cantiere.




6a. PROTEZIONE AREE DI: Scavo, Scarpate e Aperture nel Vuoto

1.

DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SCAVO

distanza di
sicurezza

SEZIONE

ILLUMINAZIONE NOTTURNA
DELLA ZONA DI LAVORO

PRESCRIZIONI ]

Delimitazione aree non protette/aree di scavo con parapetto in legno anticaduta per la protezione contro il vuoto per dislivelli >=1.50m realizzato come
da art.126 e Allegato XVIII p.to 2.1.5 DM 81/08. |l parapetto deve essere posizionato a coprire l'intero tratto con rischio di caduta dall'alto.

Delimitazione aree non protette/aree di scavo con barriere new jersey in cls nei pressi di aree di transito.
Delimitazione delle scarpate con picchetti infissi nel terreno e bandella colorata

CADUTA ALLINTERNO|
DEGLI SCAVI APERTI

CARTELLONISTICA DI CANTIERE

MANUALE OPERATIVO RIF. SPR: SIC 04 Viabilita di cantiere-SIC 07 Housekeeping-SIC 15 Scavi-SIC 17 Lavori in quota-SIC 31 Polveri, nebbie, vapori e/o aerosol

Predisposizione di reti di protezione sui parapetti.
Predisposizione di Mascheramento con teli sui parapetti

Illuminazione notturna delle aree di scavo
Cartellonistica di cantiere.

PREDISPOSIZONE DI PASSARELLE O ANDATOIE
PROTETTE CON ROBUSTI PARAPETTI PER

SUPERAMENTO AREA DI SCAVO

AREA
CARRABILE

PREDISPOSIZIONE DI DELIMITAZIONE DELLE APERTURE NEL VUOTO

PREDISPOSIZIONE DI
TELO ANTIPOLVERE E
CADUTA MATERIALI

PREDISPOSIZIONE DI DELIMITAZIONE LUNGO LE SCARPATE

1T 1T

| Bt iiiiiid

{

| SCIVOLAMENTO




7. e 7a. SEGNALAMENTO CAVI E SOTTOSERVIZI INTERRATI

7. SEGNALAMENTO LINEA INTERRATA |

7a. PROTEZIONE CAVI SU TERRENO

PRESCRIZIONI ] MANUALE OPERATIVO RIF. SPR: SIC 11 Gestione interferenze-SIC 16 Lavori elettrici

1. Tracciamento delle linee interrate con il supporto degli Enti Gestori, con picchetti di legno e bandella colorata all'interno dell'area di cantiere, con le seguenti modalita:
giallo per le condutture di gas;
nero per le fognature;
azzurro per le condutture di acqua;
rosso per i cavi interrati in tensione;
bianco per le trasmissioni dati/linee telefoniche.

2. Alle estremita dei tracciati dovranno essere posizionati i cartelli sopraindicati.
3. Predisposizione di sistemi di protezione cavi di cantiere su terreno con pedane e/o dossi artificiali
4. Cartellonistica di cantiere.




8. SEGNALAMENTO INTERFERENZA AEREA

‘\LINEA ELETTRICA

PORTALE A MONTE \
DI INDIVIDUAZIONE N
SAGOMA LIMITE N
DI PASSAGGIO

ESEMPIO DI PORTALE

IN CARREGGIATA
AUTOSTRADALE

CATENELLA O BANDELLA

LINEA ELETTRICA
=
] V4
/\ k L1 L] L1 | L L L L L] L) L]
\ >
Q =
< E <C
1 7 5 |
CATENELLA O BANDELLA CATENELLA O BANDELLA ne-
_ o
g l =
% PORTALE var.min. 3m
I E
= — X\ ~
[=
E
M=DISTANZA MINIMA CONSENTITA AN, §
(tab.1 - All.IX D.Lgs. 81/08) / \ =_
Tab. 1= allegato IX J
D\?msdlsﬂmpﬁmmem\melelmmhsa::;\rruumalen‘ncimn?lohhed:g‘mn fran \\\\\
sufficientemes te da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non eletirici, al netto ingomt \\\
o s oo ks 4 Sogh aiessarran & ﬁ&“ﬁ’:.?mmm‘:“‘ SORPASSO MARCIA EMERGENZA S~
Distanza minima
Un(KVv) consentita
™)
=1 3 Isione)
1<UN<=30 &;b(::::amin:e) ( N
T — % PORTALE A VALLE
g DI INDIVIDUAZIONE

1.

2.

SAGOMA LIMITE
DI PASSAGGIO

PRESCRIZIONI ] MANUALE OPERATIVO RIF. SPR: SIC 11 Gestione interferenze

Portale Provvisorio di protezione delle linee interferenti costituito da pali in legno con altezza = a 4mt, distanziati I'uno dall'altro minimo 3ml e catenella/nastro bianco e
rosso in pvc.
Segnaletica verticale indicante l'altezza della linea elettrica aerea interferente, deve consentire l'individuazione della sagoma limite di carichi € mezzi di cantiere




9. ATTIVITA" CON MEZZI OPERATIVI

VERIFICA DELLE
POSSIBILI
INTERFERENZE

PREDISPOSIZIONE DI TELI
PERICOLO CADUTA
MATERIALI

DELIMITAZIONE DELLE AREE
DI LAVORO CON UTILIZZO

.
TA' CON CARICHI SOSPESI

ATTIVI

ZONA ACCESSO RISTRETTO .
DURANTE LE OPERAZIONI
DI SOLLEVAMENTO
ACCESSO CONSENTITO SOLO AGLI ADDETTI
ALLE FUNI GUIDA E SEGNALATORE

Verifica delle interferenze ambientali presenti.

ZONA CON DIVIETO DI ACCESSO
DURANTE LE OPERAZIONI
DI SOLLEVAMENTO

2.
3. Predisposizione di teli su cestelli per pericolo caduta materiali dall'alto.
4

| — |

INDIVIDUAZIONE DEL RAGGIO DI AZIONE E ANGOLI CIECHI DEI MEZZI

_ —
P /
1

— T 3 i ~ i
i . _— -

—a - eSS __E.__ -

e g

PRESCRIZIONI - MANUALE OPERATIVO RIF. SPR: SIC 06 Gestione Macchine e Attrezzature-SIC 17 Lavori in quota-SIC 21 Investimento-SIC 22 Caduta materiali dall'alto e movimentazione new jersey-SIC 23 Apparecchiature di sollevamento

1 Delimitazione obbligatoria con transenne metalliche, coni, new jersey in plastica o recinzioni, delle aree di lavoro con mezzi operativi.

E' Vietato sostare o transitare all'interno del raggio di azione e negli angoli ciechi dei mezzi. L'avvicinamento ai mezzi & consentito solo dopo essersi accertati di essere
nel campo visivo del conducente ed averne ricevuto l'autorizzazione da parte di quest'ultimo.
E' vietato sostare sotto carichi sospesi.
Cartellonistica di cantiere




10. BLOCCO ELETTRICO (Procedura LOCKOUT-TAGOUT)

DELIMITAZIONE DELL'AREA BLOCCHI CARTELLONISTICA DI AVWVERTIMENTO

PROCEDURA LOCKOUT

PRESCRIZIONI ] MANUALE OPERATIVO RIF. SPR: SIC 03 Campi logistici e cantieri fissi-SIC 16 Lavori elettrici

1.
2.
S8

Delimitazione dell'area di ambito Blocchi Elettrici con coni, transenne, new jersey, recinzioni etc.
Applicazione della Procedura LOCKOUT E TAGOUT.
Cartellonistica di cantiere.

PROCEDURA TAGOUT




11. DEPOSITO SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI DEPOSITO

PREDISPOSIZIONE DI PIATTAFORME DI DEPOSITO SOSTANZE

TETTOIE DI PROTEZIONE
DELLA PIATTAFORMA

hl-
hl-

. 2 2 .
- - - -
- = = -
i i i d—

PREDISPOSIZIONE DI CONTAINER, ARMADIETTI

KIT LAVA OCCHI DI EMERGENZA

CARTELLONISTICA DI AVVERTIMENTO

PRESCRIZIONI ] MANUALE OPERATIVO RIF. SPR: SIC 03 Campi Logistici e cantieri fissi-SIC 34 Esposizione ad agenti chiamici, cancerogeni e mutageni radiazione / SPR: AMB 03 Prevenzione degli sversamenti e gestione dei serbatoi interrati-AMB 05 Gestione sostanze, meteriali e approvvigionamenti

Delimitazione dell'area di ambito del deposito con coni, transenne, new jersey, recinzioni etc.

Predisposizione di piattaforma anti sversamento sostanze chimiche pericolose. Le piattaforme dovranno essere coperte da apposita tettoia per protezione da agenti
atmosferici. Si dovra apporre la cartellonistica indicante il carco massimo di deposito.

Predisposizione del KIT anti sversamento

Predisposizione di armadietti e container per costanze chimiche pericolose con apposita cartellonistica di massimo carico.
Predisposizione del KIT lava occhi di emergenza

Cartellonistica di cantiere




12. DEPOSITO SOSTANZE e/o MATERIALI INFIAMMABILI

SEGREGAZIONE DELL'AREA DI DEPOSITO CARTELLONISTICA DI AVVERTIMENTO

PREDISPOSIZIONE DI CASSETTA
CON REGISTRO SCHEDE DI SICUREZZA

REGISTRO
SCHEDE DI
SICUREZZA

PREDISPOSIZIONE DI CONTAINER/BOX
PER RICOVERO MATERIALI INFIAMMABILI

SEPARAZIONE DEI MATERIALI INFIAMMABILI

INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA

| | | | DI GAS STOCCATO

OO DY

|
|
|
| | | DR
|
|
|

PRESCRIZIONI ] MANUALE OPERATIVO RIF. SPR: SIC 03 Campi logistici e cantieri fissi-SIC 32 Incendi ed esplosioni-SIC 34 Esposizioni ad agenti chimici / SPR: AMB 03 Prevenzione degli sversamenti e gestione dei serbatoi interrati- AMB 05 Gestione sostanze, materiali e approvvigionamenti

Segregazione dell'area di ambito del deposito con recinzioni di cantiere.
Predisposizione di cassetta contenente il registro delle schede di sicurezza.
Predisposizione di armadietti e/o container per sostanze infammabili.

Separazione dei materiali infiammabili.
Cartellonistica di cantiere.




13. DEPOSITO RIFIUTI

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI DEPOSITO SEPARAZIONE DEL
mmmm DEPOSITO RIFIUTI a RISCHIO

— BIOLOGICO (ex COVID)

PREDISPOSIZIONE DI CONTAINER/BOX
PER DEPOSITO RIFIUTI OGNUNO
CON SPECIFICA DEL CODICE CER

CARTELLONISTICA DI AVVERTIMENTO

PRESCRIZIONI ] MANUALE OPERATIVO RIF. SPR: SIC 03 Campi logistici e cantieri fissi-SIC 32 Incendi ed esplosioni-SIC 33 Esposizione ad agenti biologici / SPR: AMB 01 Gestione rifiuti

Segregazione dell'area di ambito del deposito rifiuti con recinzioni di cantiere.
Separazione dell'area rifiuti a rischio Biologico ( ex covid ) .
Predisposizione di container/box con Riferimento CODICE CER per tipologia di Rifiuti

Predisposizione di KIT Sversamento
Cartellonistica di cantiere




14. DEPOSITO Attrezzature e Utensili - 14a DEPOSITO MATERIALI

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI DEPOSITO ORDINE E HOUSEKEEPING PER ATTREZZI E MATERIALI

VERIFICHE ATTREZZATURE
PRESENZA DEL REGISTRO |
DI CONTROLLO
(Color Code System) | -_ I
| UTILIZZO TELI R R A
DI COPERTURA PER | I I
\j B vATERIALI STOCCATI

e e ]
I |

PREDISPOSIZIONE
DI TETTOIE

ATTREZZATURE
UTILIZZO DI TELI
DI PROTEZIONE PER
STOCCAGGIO

MATERIALE FERROSO

CARTELLONISTICA DI CANTIERE

MATERIALE IN PVC MATERIALE IN FERRO

PRESCRIZIONI MANUALE OPERATIVO RIF. SPR: SIC 03 Campi logistici -SIC 06 Gestione macchine-SIC 07 Housekeeping-SIC 13 Utilizzo utensili ed attrezzature-SIC 22 Caduta materili dall'alto e movimentazione new jersey-SIC 48 Color Code System
- SPR: AMB 05 Gestione sostanze, materiali e approviggionamenti

Segregazione dell'area di ambito del deposito con recinzioni etc.
Registro di controllo Attrezzature ( COLOR CODE SYSTEM ) sempre a disposizione.
Predisposizione di tettoie per ricovero attrezzature.

Applicazione dellHOUSEKEEPING ai materiali e attrezzi.
Separazione per tipologia di materiale ed etichettatura degli stessi.
Predisposizione di Teli di protezione.

Cartellonistica di cantiere




15. PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO

INNALZAMENTO POLVERI PARTICOLARI CONDIZIONI METEREOLOGICHE
BAGNATURE SUPERFICIE DI SCAVO BAGNATURA VIABILITA' DI CANTIERE
SPARGIMENTO SALE
PER PRESENZA DI GHIACCIO

PULIZIA DEDRITI

UTILIZZO DI MOTOSPAZZATRICI
PER LAVORI STRADALI

PREDISPOSIZIONE DI TETTOIE PER RIPARO DAL SOLE
E AREE RISTORO PER CONDIZIONI METEO AVVERSE

|

|

| TETTOIA
VERIFICARE LA PULIZIA DELLE | CON TELO

|

|

|

RUOTE IN USCITA DAL CANTIERE

1

A

PRESCRIZIONI ] MANUALE OPERATIVO RIF. SPR: SIC 07 Housekeeping-SIC 20 Operazioni su strada e lavori stradali-SIC 31 Polveri, nebbie, vapori e/o aerosol-SIC 42 Condizioni Metereologiche avverse-SIC 44 Microclima

Assicurare la bagnatura delle superfici di scavo.
Assicurare la bagnatura della viabilita di cantiere.
Utilizzo di Motospazzatrici in caso di lavori stradali.

Verificare la pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dalle aree di cantiere.

In caso di Ghiaccio, provvedere allo spargimento di sale per rischio scivolamento.

Predisposizione di Tettoie per il riparo dal sole ( in giornate calde, in aree ristoro per condizioni metereologiche avverse, etc.)
Cartellonistica di cantiere.
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