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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 

SIC.01 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 

SIC.01.01 PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI 

SIC.01.01.001 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: -il montaggio e lo 
smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; -i pianali in 
legno o metallo o altro materiale idoneo; 
-le tavole fermapiede e i parapetti;
-le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 
-le basette; 
-i diagonali; 
-gli ancoraggi; 
-la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. 
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. 
La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: 
-misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; 
-misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio

SIC.01.01.001.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE -FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI 
m2 9,86 €

SIC.01.01.001.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE -FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI 
m2 0,88 €

SIC.01.01.001.c -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE -FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI 
con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto m2 5,81 €

SIC.01.01.001.d -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE -FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI 
con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto m2 0,58 €

SIC.01.01.005 PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE METALLICO 
(maglia standard m 1,10 x 1,80), costituito da rosette a più fori solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e 
diagonali in opera. Sono compresi: 
-la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; 
-il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, 
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei 
lavori; 
-i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; 
-le tavole fermapiede e i parapetti -le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 
-le basette; 
-i diagonali; 
-gli ancoraggi; 
-la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. 
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura 
installata nel rispetto delle normative vigenti. 
La misurazione è effettuata a nodo, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale 

SIC.01.01.005.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE -FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTI cad 18,78 €

SIC.01.01.005.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE -FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTI 
cad 0,88 €

SIC.01.01.005.c -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE -FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI 
con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto cad 12,24 €

SIC.01.01.005.d -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE -FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI 
con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto cad 0,88 €

SIC.01.01.010 PONTEGGI A GIUNTO TUBO 
metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. 
Sono compresi: 
-la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; 
-il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, 
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei 
lavori; 
-i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; 
-le tavole ferma piede e i parapetti; 
-le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 
-le basette; 
-i diagonali; -gli ancoraggi; 
-la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. 
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. 
La misurazione è effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale 

SIC.01.01.010.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
cad 13,18 €

SIC.01.01.010.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 
cad 0,93 €
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SIC.01.01.013 PONTEGGIO SOSPESO ALL'INTRADOSSO IMPALCATO   
Ponteggio da costruzione  sospeso all'intradosso  dell'impalcato tramite catene, composto da travi reticolari o struttura a 
tubi innocenti e morsetti e tavolato metallico/ ligneo, atto a sopportare carichi di lavoro di 3 kN/mq, utile alla creazione di 
un piano di lavoro posto a 2.00 m dall'intradosso  della campata, con parapetti laterali e un sistema a trabattello per 
campata. 
Sono compresi: 
- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di ProtezioneIndividuale, 
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei 
lavori; 
- la documentazione  prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio; 
- tutti i materiali necessari all'installazione , quali ancoraggi, resine,tasselli ecc.; 
- il sottoponte in rete anticaduta ; sono esclusi eventuali teli di contenimento acqua e/o detriti. 
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.

SIC.01.01.013.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE  Dal giorno successivo al montaggio. È escluso dal prezzo eventuale piattaforma 
tipo by-bridge o similare per il montaggio. m2 84,00 €

SIC.01.01.013.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 
m2 4,00 €

SIC.01.01.015 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA 
di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. 
Sono compresi: 
-ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi 
di Protezione Individuale; 
-lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera 
ultimata, anche in tempi differenti; 
-l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; 
-il mantenimento in condizioni di sicurezza. 
Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. 
Misurata per ogni metro quadro di facciata

SIC.01.01.015.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 
m2 2,18 €

SIC.01.01.015.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 
m2 0,26 €

SIC.01.01.020 SCHERMATURA CON STUOIE 
di ponteggio e castelletti e simili con stuoie, fornitura e posa in opera.
Sono compresi:
- ogni onere e magistero per dare la struttura montata;
- lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuali, ad opera 
ultimata, anche in tempi differenti;
- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera;
-il mantenimento in condizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori. 
-Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. 
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista 

SIC.01.01.020.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 2,87 €

SIC.01.01.020.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE m2 0,52 €

SIC.01.01.025 COPRIGIUNTO PER PONTEGGI
in materiale plastico di vari colori, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
 -l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la pubblica e 
privata incolumità;
-il montaggio;
-lo smontaggio;
-la manutenzione giornaliera comprendente l'eventuale sostituzione o reintegrazione;
-l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
Misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro 

SIC.01.01.025.a -SINGOLO 
compreso quanto occorre per l'utilizzo temporaneo dei puntelli

cad 1,82 €

SIC.01.01.025.b -DOPPIO 
compreso quanto occorre per l'utilizzo temporaneo dei coprigiunti

cad 2,73 €

SIC.01.01.030 TRABATTELLO
misurato, cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro
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SIC.01.01.030.a -IN METALLO
professionale ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza 
variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
 -l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 -il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono 
ripetute più volte durante l'esecuzione della fase;
 -il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
 -l'accatastamento a fine opera.
 -Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
Dimensioni di riferimento approssimative:
 -profondità m 0,90;
 -larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50;
 -portata kg 160 comprese 2 persone.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello cad 279,35 €

SIC.01.01.030.b -IN VETRORESINA
per lavori in prossimità di linee elettriche, ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, 
regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
 -l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 -il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, 
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di 
lavoro;
 -il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
 -l'accatastamento a fine opera.
 -Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
Dimensioni di riferimento approssimative:
 -profondità m 1,00; 
 - larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 5,00;
 -portata kg 180 comprese 2 persone.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello

cad 339,33 €

SIC.01.01.035 FORMAZIONE DI PUNTELLAMENTI IN LEGNO
di strutture sia verticali che orizzontali di altezza fino a 5,00 m, idonei ad impedire cedimenti di parte della struttura, 
costuìituiti principalmente da travature, banchine, controventature e sbadacchiature in legno abete tipo "Trieste" di idonee 
sezioni.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
 - gli oneri per il nolo dei mezzi d'opera e di sollevamento;
 - il nolo dei materiali necessari;
 - il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto;
 - il taglio;
 - lo sfrifo;
 - la necessaria ferramenta per fissaggi ed ancoraggi al terreno;
 - la manutenzione periodica;
 - lo smontaggio ea fine cantiere;
 - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
 - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antifortunistica nei cantieri edili e quanto altro 
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Misurati per metro cubo delle sole travi in legno impiegate per l'intera durata dei lavori m3 645,45 €

SIC.01.01.040 PUNTELLI TELESCOPICI
a croce, o con piastra, o con piastra piana, o con forca ad U, regolabile per altezza fino a m 5,00, forniti e posti in opera.
Da collocare sotto le strutture da costruire al fine di realizzare passaggi e percorsi predefiniti, finalizzati alle vie di fuga, ai 
passaggi protetti, etc.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la collocazione in opera verificando la pressione di esercizio sull,oggetto di contrasto;
 - lo smontaggio;
 - l'accatastamento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei puntelli.
Misurati cadauno posti in opera, limitatamente a quelli usati per garantire la sicurezza dei lavoratori e in relazione alla fasi 
di rifornimento e al tempo necessario per l'esecuzione della fase stessa

cad 10,27 €
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SIC.01.01.045 IMPLACATI
a schemastrutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbriccate in opere puntuali (capannoni 
in pannelli di tamponamento, travi e pilastri in calcestruzzo, sbalzi di dimensionisignificative, carpenterie metalliche, ecc), 
ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da montare al di sotto degli oggetti da costruire e ad una 
distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a metri 2, forniti e posti in opera.
Sono costituibili da elementi metallici assemblabili ( tipo giunto tubo) e da un piano costituito da tavole in legno o altro 
materiale comunque idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante l'esecuzione della fase.
L'apprestamento ha lo scopo di ridurre notevolmente lo spazio di caduta dell'operatore, riducendolo a meno di metri 2.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono 
ripetute più volte durante l'esecuzione della fase;
 - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impalcato.
Misurato, tenendo conto anche dell'altezza dell'apprestamento, a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata della 
fase di lavoro.

SIC.01.01.045.a  - PER ALTEZZE DEL PIANO DI PROTEZIONE DA M 2,00a M 4,00 m2 12,76 €

SIC.01.01.045.b  - PER OGNI METRO DI ALTEZZA, O FRAZIONE, OLTRE I M 4,01 m2 2,92 €

SIC.01.01.050 PONTE A SBALZO 
posto a protezione dei medesimi, da montare al di fuori del filo dell'opera in costruzione o esistente, per consentire la 
realizzazione delle fasi in condizione di sicurezza, fornito e posto in opera.
Da utilizzare solo nel casi in cui non sia possibile montare un normale ponteggio metallico.
È costituito sa lelementi metallici o di legno assemblabili (tipo giunto tubo, morali in legno di adeguata sezione), da un 
piano (senzainterstizi tali da far passare materiale minuto) costituito da tavole di legno o altro materiale comunque idoneo 
a sostenere il peso delle persne previste durante l'esecuzione della fase, da parapetto pieno regolare.
L'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di m 1,20, i traversi di sostegno dell'impalcatodevono essere 
solidamente ancorati all'interno a parti stabili dell'edificio  o dell'opera, ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni.
Non possono essere usati contrappesi come ancoraggio di traversi.
I traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti.
Le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato 
contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo;
 - lo smontaggio;
 - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del ponte a sbalzo.
Misurato dal filo esterno dell'opera e fino al punto massimo aggetto del ponte, a metro quadrato posto in opera, per 
l'intera durata delle fasi di lavoro.

m2 25,63 €

SIC.01.01.055  TREPPIEDE PER POZZETTI O TOMBINI
con gambe telescopiche regolabili per terreni irregolari, completo di golfare (anello metallico) di ancoraggio e carrucola di 
rinvio, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono 
ripetute più volte durante la fase di lavoro;
 - il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
 - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del treppiede.
Misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro

cad 20,75 €

SIC.01.02 BARACCAMENTI

SIC.01.02.001 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO

SIC.01.02.001.a - IN LEGNO
Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5.

m2 35,43 €

SIC.01.02.001.b - IN CALCESTRUZZO
Realizzata con getto di platea in cls, di spessore 30 cm, compresa armatura in rete eletterosaldata maglia cm 20 x 20, 
casseri, scavo e spianamento.

m2 43,14 €
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SIC.01.02.005 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO
nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico 
prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli 
sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed 
esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
La dotazione idirico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, 
lavabo e boiler completi di ogni accessorio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
 - gli oneri per il carico e lo scarico;
 - ogni genere di trasposrto;
 - il posizionamento in cantiere;
 - ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche;
 - le pulizie periodiche;
 - lo sgombero a fine cantiere;
 - la raccolta differenziata del materiale di risulta;
 - il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta;
 - l'indennità di discarica;
 - il puntuale e scupoloso rispetto delle normative vigegnti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro 
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e lìarredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente

SIC.01.02.005.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 346,90 €

SIC.01.02.005.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad 156,59 €

SIC.01.02.010 SOVRAPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO
maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da 
spogliatoio idonei per minimo otto postazioni lavoro.
Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi:
 - tavolo dimensioni 160x80 cm;
 - n. 4 sedie di tipo comune;
 - n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm;
 - panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il 
montaggio e lo smontaggio a fine cantiere

SIC.01.02.010.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 266,07 €

SIC.01.02.010.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad 27,25 €

SIC.01.02.011 COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI MENSA
Fino a 20 posti, funzionamento per 30 gg./mese e 2 pasti al giorno (personale, energia, manutenzione). mese 8.670,61 €

SIC.01.02.012 COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO REFETTORIO
Con pulizia giornaliera ed esercizio scaldavivande per 25 giorni al mese fino a 20 posti (personale, energia, 
manutenzione). mese 740,55 €

SIC.01.02.013 PREFABBRICATO AD USO MENSA O REFETTORIO
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di prefabbricato monoblocco ad uso mensa o 
refettorio fino a 20 posti, delle dimensioni esterne minime 1000x500x240 cm, costituito da struttura portante in acciaio, 
pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti 
interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
La dotazione sarà comprensiva di arredi per mensa o refettorio, tavoli, sedie, ecc.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: 
- gli oneri per il carico e lo scarico; - ogni genere di trasporto; 
- il posizionamento in cantiere; - ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; 
- le pulizie periodiche; 
- lo sgombero a fine cantiere; 
- la raccolta differenziata del materiale di risulta; 
- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; 
- l'indennità di discarica; 
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro 
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Esclusa la predisposizione del piano di posa.
Misurato al mese o frazione di mese.

SIC.01.02.013.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mese 2.020,00 €

SIC.01.02.013.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE mese 410,00 €
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SIC.01.02.015 UFFICIO PREFABBRICATO
nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni 
esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e 
copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico 
e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
 - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto;
 - il posizionamento in cantiere;
 - tutti gli allacciamenti impiantistici;
 - le pulizie;
 - il ritiro del materiale di risulta;
 - le pulizie periodiche;
 - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antifortunistica nei cantieri edili e quanto altro 
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente

SIC.01.02.015.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 295,12 €

SIC.01.02.015.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad 117,47 €

SIC.01.02.020 SOVRAPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da 
ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro.
Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi:
 - tavolo operativo dimensioni 160x80 cm;
 - sedia girevole a 5 raggi;
 - raccordo angolare a 90°;
 - porta compiuter dimensioni 80x80 cm;
 - cassettiera a 3 cassetti 40x50x60 cm;
 - armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il 
montaggio e lo smontaggio a fine cantiere

SIC.01.02.020.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 288,17 €

SIC.01.02.020.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE cad 19,54 €

SIC.01.02.021 DORMITORIO PREFABBRICATO PER SINGOLO POSTO LETTO
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di prefabbricato monoblocco ad uso 
dormitorio per singolo posto letto, delle dimensioni esterne minime 640x240x240 cm, aventi le seguenti caratteristiche: 
struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da 
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne 
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di 
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera 
zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso 
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare.
Dotato di servizio igienico composto da wc, lavabo e doccia completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta 
scopino ecc.).
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono il documento che indica le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione, i controlli periodici e la manutenzione, il trasporto presso il cantiere, i collegamenti necessari (elettricità, 
impianto di terra acqua, gas, ecc. quando previsti), il collegamento alla rete fognaria, l'uso dell'autogrù per la 
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: letto completo di materasso, armadio, comodino, ecc.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Esclusa la predisposizione del piano di posa.
Misurato al mese o frazione di mese.

SIC.01.02.021.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mese 585,00 €

SIC.01.02.021.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE mese 162,00 €

SIC.01.02.022 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO LOCALE CAMERA DI MEDICAZIONE E ATTREZZATURE DI
EMERGENZA
Con presidi sanitari, ossigeno, ipodermaclisi, lettino, 2 barelle, tavolino medicale, lampada emergenza, 2 camici, 6 
asciugamani, 2 lenzuola, cestello medicale, lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, fognatura, elettrico, 
n.4 autorespiratori, n.4 bombole di riserva, auto salvatori, cappucci antifumo. (base m 18) deve riportare sui fianchi la 
scritta "Attrezzature di emergenza" nonché un cartello luminescente a fondo verde riportante la scritta "Attrezzature di 
emergenza" e uno a fondo
rosso riportante la scritta "Attrezzature antincendio".

SIC.01.02.022.a - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PER 1° MESE O FRAZIONE cad 3.825,94 €

SIC.01.02.022.b - ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO CAMERA DI MEDICAZIONE
Nolo per ogni mese o frazione successivo al primo.

cad 61,64 €

SIC.01.02.023 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla 
fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).

SIC.01.02.023.a - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE cad 2.240,54 €

SIC.01.02.023.b - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE cad 61,64 €
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SIC.01.02.025 BAGNO CHIMICO PORTATILE 
costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.
Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami.
Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua 
pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori;
 - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni 
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
 - il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; -il trasporto presso il cantiere; -la preparazione della 
base di appoggio;
 - l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per 
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori

SIC.01.02.025.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 299,90 €

SIC.01.02.025.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 72,95 €

SIC.01.02.026 PREFABBRICATO PER SERVIZI IGIENICI COMUNI
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di prefabbricato monoblocco ad uso servizi 
igienici comuni delle dimensioni esterne minime 310x240x240 cm, aventi le seguenti caratteristiche: struttura di acciaio, 
parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata 
esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le pareti 
perimetrali ma con caratteristiche di igienicità adeguate all'uso anche in relazione alla facilità di pulizia, pavimento 
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in PVC continuo, 
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, 
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, 
impianto elettrico a norma di legge da certificare, numero due servizi igienici composto da due turche predisposte per la 
doccia, due lavabi e il boiler, completi di accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino, appendiabiti, ecc.).
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono il documento che indica le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione, i controlli periodici e la manutenzione, il trasporto presso il cantiere, i collegamenti necessari (elettricità, 
impianto di terra, acqua, gas, ecc. quando previsti), il collegamento alla rete fognaria, l'uso dell'autogrù per la 
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 
2,40 x 3,10 x 2,50 circa (modello base).
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Esclusa la predisposizione del piano di posa.
Misurato al mese o frazione di mese.

SIC.01.02.026.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mese 456,00 €

SIC.01.02.026.b -PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE mese 122,00 €

SIC.01.02.030 BOX IN LAMIERA 
ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.
Caratteristiche:
Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere 
garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;
 - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a 
seguito della evoluzione dei medesimi;
 - il trasporto presso il cantiere;
 - la preparazione della base di appoggio;
 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la 
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori

SIC.01.02.030.1 DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 

SIC.01.02.030.1 a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 122,45 €

SIC.01.02.030.1 b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 24,90 €

SIC.01.02.030.2 DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 

SIC.01.02.030.2.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 132,83 €

SIC.01.02.030.2.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 28,02 €

SIC.01.02.032 COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO ELETTRICO
Per ogni mese.

m2 4,29 €

SIC.01.02.033 MANUTENZIONE E PULIZIA DI ALLOGGIAMENTI, BARACCAMENTI E SERVIZI
Per ogni mese.

m2 17,57 €
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SIC.01.02.035 BOX DI DECONTAMINAZIONE PER GLI OPERATORI NEL SETTORE DELL'AMIANTO
da usare per interventi di rimozioni, o incapsulamento o altra fase mirata, dell’amianto.
Costituito da struttura prefabbricata coibentata, diviso in tre vani specifici nei quali nel primo l'operatore si spoglia e può 
usufruire di un lavandino, nel secondo prende la doccia, mentre nel terzo si asciuga e si riveste.
Il box deve essere completo di vasca a tenuta per le acque reflue.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori;
 - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni 
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
 - il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
 - il trasporto presso il cantiere;
 - la preparazione della base di appoggio;
 - l'uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box di decontaminazione. Misurato al mese o frazione di mese 
per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori

SIC.01.02.035.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 466,97 €

SIC.01.02.035.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 166,03 €

SIC.01.02.040 ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE
Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; serbatoio autoclave
verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati.

SIC.01.02.040.a - MONTAGGIO E SMONTAGGIO cad 2.536,68 €

SIC.01.02.040.b - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE mese 200,02 €

SIC.01.03 RECINZIONI 

SIC.01.03.001 RECINZIONE IN POLIETILENE
realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore 
arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in 
opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali 
per tutta la durata dei lavori m2 6,23 €

SIC.01.03.005 RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA 
formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 
200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti 
elementi principali:
 - montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con 
profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm;
 - pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di 
diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;
 - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista 
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
 - gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
 - il carico;
 - lo scarico ed ogni genere di trasporto;
 - gli scavi;
 - il corretto posizionamento dei montanti;
 - i getti in conglomerato cementizio;
 - il taglio;
 - lo sfrido;
 - la manutenzione periodica;
 - lo smontaggio a fine cantiere;
 - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
 - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro 
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri di recinzione

SIC.01.03.005.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 4,09 €

SIC.01.03.005.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE m2 0,33 €
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SIC.01.03.010 RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA
formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 
200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti 
elementi principali:
 - pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice 
perimetrale tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia 
di circa 300x100 mm;
 - piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in 
acciaio e cunei in legno;
 - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista 
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
 - gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
 - il carico;
 - lo scarico ed ogni genere di trasporto;
 - il taglio;
 - lo sfrido;
 - ogni tipo di ancoraggio o fissaggio;
 - la manutenzione periodica;
 - lo smontaggio a fine cantiere;
 - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
 - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro 
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere

SIC.01.03.010.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 5,40 €

SIC.01.03.010.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE m2 0,60 €

SIC.01.03.015 ACCESSO CARRABILE 

SIC.01.03.015.1 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal 
piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, 
costituita dai seguenti elementi principali:
 - doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile costituito da cornice 
perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e 
maglia di circa 300x100 mm;
 - eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante 
tondini in acciaio e cunei in legno;
 - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista 
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
 - gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
 - il carico;
 - lo scarico ed ogni genere di trasporto;
 - il taglio;
 - lo sfrido;
 - la manutenzione periodica;
 - lo smontaggio a fine cantiere;
 - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
 - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro 
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere  

SIC.01.03.015.1.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 5,71 €

SIC.01.03.015.1.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE m2 0,64 €
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SIC.01.03.015.2 PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE 
formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata 
dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, 
costituita dai seguenti elementi principali:
 - montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e 
verniciati, completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto;
 - ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di 
sezione 180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato complete di tamponamenti interni realizzati 
con pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e maglia 20x20 cm;
 - ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo 
maniglie, catenacci e serrature; -finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a spruzzo di due mani, 
opportunamente diluite, di antiruggine universale;
 - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui 
battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del manufatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
 - gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
 - il carico;
 - lo scarico ed ogni genere di trasporto;
 - gli scavi;
 - il corretto posizionamento dei montanti;
 - i getti in conglomerato cementizio;
 - il taglio;
 - lo sfrido;
 - la manutenzione periodica;
 - lo smontaggio a fine cantiere;
 - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
 - il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera 
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere 

SIC.01.03.015.2.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 16,86 €

SIC.01.03.015.2.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE m2 1,29 €

SIC.01.03.020 STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO DA ALTRI LUOGHI 
quali la mensa, lo spogliatoio, i servizi in genere e tale da consentire il transito delle maestranze e degli altri autorizzati 
all'accesso al cantiere, in condizioni di assoluta sicurezza rispetto al contesto lavorativo, fornita e posta in opera.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori;
 - la realizzazione della staccionata con diversi materiali che garantiscano la durata nel tempo e l'efficacia;
 - la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la funzionalità;
 - l'eventuale rimozione del materiale collocato in opera, a fine lavoro, con il trasporto del medesimo fuori dal cantiere.
Altezza minima dei manufatti m 1,00 ed interasse paletti m 1,20 -1,50.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della staccionata. Misurato a metro lineare di materiale 
posto in opera per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

SIC.01.03.020.a -CON PALETTI DI LEGNO ml 17,23 €

SIC.01.03.020.b -CON PALETTI DI METALLO ml 10,48 €

SIC.01.03.020.c -CON PALETTI DI PVC ml 7,99 €

SIC.01.04 VIABILITÀ DI CANTIERE 

SIC.01.04.001 ** Articolo soppresso 

SIC.01.04.005 PERCORSO PEDONALE 

SIC.01.04.005.a -CON GHIAIETTO DI CAVA m2 21,58 €

SIC.01.04.005.b -CON STABILIZZATO m2 19,40 €

SIC.01.04.005.c -CON LASTRE DI CALCESTRUZZO m2 20,34 €

SIC.01.04.005.d -CON TAVOLE IN LEGNO m2 14,22 €

SIC.01.04.005.e -CON CONGLOMERATO BITUMINOSO m2 34,45 €

SIC.01.04.005.f -CON CALCESTRUZZO NON ARMATO m2 31,13 €

SIC.01.05 DEPOSITI 

SIC.01.05.001 CASSONE METALLICO MC 6
per contenimento di materiali di scavo/macerie.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori;
 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori  

SIC.01.05.001.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mese 96,30 €

SIC.01.05.001.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE mese 38,50 €
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SIC.01.05.005 CASSONE PER EPLOSIVI
rivestito in legno/plastica rinforzata con coperchio e lucchetto, per trasporto e detenzione esplosivi, capacità 0.5 m³.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori;
 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

mese 9,47 €

SIC.01.05.005.a ** Articolo soppresso 

SIC.01.05.005.b ** Articolo soppresso 

SIC.01.05.007 ** Articolo soppresso e sostituito con E.07.020 

SIC.01.05.007.1 ** Articolo soppresso e sostituito con E.07.020.1 

SIC.01.05.007.1.a ** Articolo soppresso e sostituito con E.07.020.1.a 

SIC.01.05.007.1.b ** Articolo soppresso e sostituito con E.07.020.1.b

SIC.01.05.007.2 ** Articolo soppresso e sostituito con E.07.020.2 

SIC.01.05.007.2.a ** Articolo soppresso e sostituito con E.07.020.2.a 

SIC.01.05.007.2.b ** Articolo soppresso e sostituito con E.07.020.2.a

SIC.01.05.010 PALLET DI RACCOLTA
in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata della fase che prevede il pallet al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo 
meglio la sicurezza dei lavoratori;
 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del pallet al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

SIC.01.05.010.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 72,64 €

SIC.01.05.010.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 29,06 €

SIC.01.05.015 VASCA PER BITUME FUSO O SIMILARI
in metallo, per contenimento dispersioni di bitume fuso o similari, dimensione in pianta m 2x2, capacità m³ 1. Sono 
compresi:
 - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori;
 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della vasca al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

SIC.01.05.015.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mese 45,87 €

SIC.01.05.015.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE mese 18,37 €

SIC.01.06 SERBATOI E VASCHE 

SIC.01.06.001 SERBATOI
in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori;
 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio

SIC.01.06.001.1 FUORI TERRA 

SIC.01.06.001.1.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 155,66 €

SIC.01.06.001.1.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 62,26 €

SIC.01.06.001.2 INTERRATO 

SIC.01.06.001.2.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 311,31 €

SIC.01.06.001.2.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 74,71 €

SIC.01.06.002 VASCHE DI RACCOLTA
fuori terra in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posta in opera.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata della fase che prevede la vasca al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo 
meglio la sicurezza dei lavoratori;
 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della vasca di raccolta al fine di garantire la sicurezza e 
la salute dei lavoratori

SIC.01.06.002.1 DIMENSIONE DELLA VASCA LT 150,00 
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SIC.01.06.002.1.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 72,64 €

SIC.01.06.002.1.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 29,06 €

SIC.01.06.002.2 DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00 

SIC.01.06.002.2.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 83,02 €

SIC.01.06.002.2.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 33,21 €

SIC.01.07 ALTRI APPRESTAMENTI

SIC.01.07.013 CASTELLO METALLICO CON RAMPE SCALE E PIANEROTTOLI
Costituito da elementi metallici prefabbricati.
Rampe sfalsate costituite da 8 pedate di larghezza cm. 60 ciascuna; pianerottolo cm. 120x60; dimensioni totali in pianta 
cm. 120x300; interpiano a cm. 150 di altezza.
Complesso di elementi necessari all'assemblaggio di ogni modulo di altezza m. 3,00.

SIC.01.07.013.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 15,52 €

SIC.01.07.013.b -PER OGNI ASSEMBLAGGIO IN OPERA DI ELEMENTI MODULARI FINO A M. 3,00 DI ALTEZZA
(2 rampe e 2 pianerottoli).

cad 90,92 €

SIC.01.07.034 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE TRASPORTABILE SOSTENUTO DA TREPPIEDE
Alimentazione 220 V, cavo di alimentazione della lunghezza di m. 20 tipo H07RN -F sez. 1 mm2., spina mobile, lampada 
200 W.
Nolo per un mese. cad 6,26 €

SIC.01.07.060 REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI CONTENIMENTO FANGHI PER LA LORO DECANTAZIONE
Realizzata in terra, mediante scavo o costruzione di argine (altezza non superiore a 0,50 ml e
dimensioni idonee al contenimento del liquido). m2 7,83 €

SIC.01.07.062 FOSSA DI RACCOLTA E DECANTAZIONE ACQUE DI LAVORAZIONE A TENUTA
Compreso scavo.

SIC.01.07.062.a - VOLUME INDICATIVO 5 M³ cad 860,27 €

SIC.01.07.062.b - VOLUME INDICATIVO 10 M³ cad 1.251,97 €

SIC.01.07.065 PROVVISTA E STESA MECCANICA DI MISTO GRANULARE
Composto di sabbia grossa e ciottoli, spessore fino a 12 cm, compresa regolarizzazione e
compattazione. m2 2,60 €

SIC.01.07.076 RILEVATORE PORTATILE PER LA SEGNALAZIONE DI PRESENZA DI GAS
Nolo per mese o frazione. cad 12,73 €

SIC.01.07.077 NASTROPRESSA PER ABBATTIMENTO FANGHI DALLE ACQUE DI LAVORAZIONE
(Perforazione di rocce, lavaggio inerti ecc.).
Data in opera, formata da: chiarificatore, nastropressa portata 10 m2/ora, centralina per soluzione
flocculante, serbatoi e carpenterie.

SIC.01.07.077.a - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PER 1° MESE O FRAZIONE cad 14.192,24 €

SIC.01.07.077.b - PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE SUCCESSIVO cad 4.673,05 €

SIC.01.07.079 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE MOBILE CON FILTRO PER GAS DI SALDATURA E SIMILI
Tubo di aspirazione orientabile, portata m2 500/ora.
Nolo per un mese. cad 33,87 €

SIC.01.07.080 GORGOGLIATORI IN ACQUA PER LA DEPURAZIONE DEI GAS DI SCARICO DI MOTORI DIESEL
IMPIEGATI IN AMBIENTI CONFINATI
Fornitura e installazione.

cad 2.662,56 €
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SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

SIC.02 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

SIC.02.01 PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO 

SIC.02.01.001 DELIMITAZIONE PROVVISORIA
di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 
33 mm. e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento 
continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono 
ripetute più volte durante la fase di lavoro;
 - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni.
Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

cad 16,60 €              

SIC.02.01.005 PARAPETTI
da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore.
I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti 
che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei 
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;
 - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro

SIC.02.01.005.a  - IN LEGNO
assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e 
delle tavole ferma piede  

ml 14,53 €                     

SIC.02.01.005.b -PREFABBRICATI ANTICADUTA ml 13,39 €                     

SIC.02.01.006 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE IN LEGNO
Costituita da pannelli realizzati con fasce orizzontali e travetti verticali lignei tra di loro intrecciati e composti con 
stratificazione di materiali differenziati fonoassorbenti e fonoriflettenti composti da panello di assorbimento acustico in 
lana minerale con rivestimento a veli (spessore mm. 40, densita 100 kg/m3) distanziatore (spessore mm. 48) lastra in 
fibrocemento (spessore mm. 3,5) intercapedine d'aria (spessore mm. 10) e contenuti in una struttura scatolata con 
spessore, nella zona libera da montanti, non inferiore a mm. 180, in legno di larice e pino impregnati sottovuoto così da 
renderlo imputrescibile.
I pannelli saranno supportati da montanti in HEB 160 ancorati a manufatti in c.a. tramite doppia piastra completa di 
tirafondi e piastra di mezzeria pannello.

m2 197,78 €                   

SIC.02.01.010 RETE DI SICUREZZA
fornita e posta in opera.
Il ricorso a questo tipo di protezione collettiva è consentito solo nel caso non sia possibile montare un ponteggio o un 
idoneo impalcato, o per lavori la cui durata nel tempo è limitata a pochi giorni (max 5).
Gli ancoraggi devono essere preventivamente individuati, anche in fase di progetto dell'opera, oppure le reti sono dotate 
di ancoraggi autonomi, forniti direttamente dalla casa costruttrice.
Sono in ogni caso vietati gli ancoraggi di fortuna.
Le reti, poste in orizzontale, sono collocate il più vicino possibile al piano di lavoro, devono avere caratteristiche elastiche 
sufficienti a trattenere la caduta di una o più persone in relazione alla fase o alle fasi di lavoro a cui si fa riferimento.
La rete deve essere tesa in modo tale che l'altezza libera residua tra questa e il piano sottostante garantisca l'estensione a 
cui è sottoposta in caso di caduta dell'operatore, in relazione alla valutazione da fare preventivamente in funzione della 
elasticità della rete.
Le maglie della rete devono avere dimensioni ridotte (consigliato mm 40 x 40) in quanto offrono una maggiore resistenza.
I mezzi di ancoraggio (moschettoni, ralinghe, agganci, maniglie, cappi, nodi) devono essere controllati al momento del 
montaggio e poi con periodicità durante l'esecuzione delle fasi.
Non può essere consentito lavorare né transitare sotto la rete durante l'esecuzione delle fasi che ne richiedono l'uso.
Ogni tipo di riparazione deve essere eseguita dal produttore della rete stessa.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la pubblica e 
privata incolumità;
 - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo;
 - lo smontaggio;
 - la manutenzione giornaliera;
 - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della rete.
Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori

SIC.02.01.010.a -RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00 m2 17,02 €                     

SIC.02.01.010.b -RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO IN PIÙ O FRAZIONE 
m2 2,28 €                       
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SIC.02.01.015 PASSERELLA 

SIC.02.01.015.1 PEDONALE
prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e 
programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il 
trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera.
Sono compresi:  
 - l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono 
ripetute più volte durante la fase di lavoro;
 - il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione 
alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
 - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella.
Misurato al metro lineare posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro

SIC.02.01.015.1.a -LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60 ml 38,08 €                     

SIC.02.01.015.1.b -LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120 ml 58,11 €                     

SIC.02.01.015.2 CARRABILE
metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi ponenti sul vuoto, fornita e posta in 
opera.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono 
ripetute più volte durante la fase di lavoro;
 - il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione 
alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
 - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella.
Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro e per ampiezze da superare non 
superiori a m 3,00 m2 78,87 €                     

SIC.02.01.020 ANDATOIA
da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo passaggio di 
lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in 
opera.
La pendenza non può essere maggiore del 50% e se la lunghezza risulta elevata devono essere realizzati pianerottoli di 
riposo in piano.
Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona che 
trasporta dei carichi.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei 
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;
 - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'andatoia.
Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro 

SIC.02.01.020.a -LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60 ml 26,36 €                     

SIC.02.01.020.b -LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120 ml 31,23 €                     

SIC.02.01.025 ARMATURA DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI
per contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e tavole in legno 
contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili.
L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondità di m 1,50, quando il terreno scavato non 
garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non è 
possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare 
la sezione di scavo.
L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30.
Sono compresi:
 -l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 -il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono 
ripetute più volte durante la fase di lavoro;
 -l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
 Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della armatura di protezione.
Misurata a metro quadrato di pareti poste in opera al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

SIC.02.01.025.1 CON TAVOLAME 

SIC.02.01.025.1.a  -DELLO SPESSORE MINIMO DI MM 40 E PUNTONI IN LEGNO 
per profondità dello scavo non superiore m 2,00

m2 23,35 €                     

SIC.02.01.025.1.b  -DELLO SPESSORE MINIMO DI MM 40 E PUNTONI IN METALLO REGOLABILI 
per profondità dello scavo non superiore m 2,50

m2 30,61 €                     

SIC.02.01.025.2  CON PANNELLI METALLICI E PUNTONI IN METALLO REGOLABILI 
per profondità dello scavo non superiore m 3,50

m2 42,34 €                     
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SIC.02.01.030 PANNELLI METALLICI PER ARMATURA DEGLI SCAVI (PALANCOLE) 
armatura degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli 
metalli modulari (palancole).
L'apprestamento si rende obbligatorio, quando il terreno da scavare non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla 
esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo, quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di 
attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo, quando si opera in presenza 
di edifici o infrastrutture adiacenti al cantiere, ecc.
L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - il montaggio e lo smontaggio; la macchina (vibratore semovente, vibratore sospeso da gru, martello idraulico a caduta) 
per l'infissione delle palancole;
 - il libretto del mezzo; -il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
 - le verifiche periodiche delle diverse parti costituenti la macchina;
 - i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata previsti dalla normativa vigente;
 - il fermo macchina;
 - l'allontanamento a fine opera;
 - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera delle palancole
Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei pannelli.
Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera, limitatamente alla fase di lavoro necessaria per l'esecuzione della 
fase stessa al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

m2 124,52 €                   

SIC.02.01.035 TETTOIA DI PROTEZIONE 
(solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i 
diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che 
garantiscano la stabilità e la resistenza meccanica);
 - lo smontaggio;
 - la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di protezione.
Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

m2 12,76 €              

SIC.02.01.040 BARRIERE DI PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE ESTERNE AEREE
realizzate mediante apposite strutture di tavole su pali di sostegno in legno idonee a proteggere le linee da urti derivanti 
dall'azione di macchine operatrici o da movimentazione di carichi sospesi a gru pali altezza fino a 6 m, interasse fino a 6 
m, protezione fino ad altezza 1 m circa.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo;
 - lo smontaggio;
 - la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a fine lavoro.
Misurata a metro lineare posta in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro

m2 369,42 €                   

SIC.02.01.045 LINEA VITA ANTICADUTA 
linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo;
 - lo smontaggio;
 - il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione;
 - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
 - Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.
 - La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita.
Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di 
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

SIC.02.01.045.a -PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15 cad 28,02 €                     

SIC.02.01.045.b -PER OGNI PUNTO IN PIÙ CON SUCCESSIVA DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15
cad 3,11 €                       

SIC.02.01.050 ANCORAGGIO PER FUNI, ECC.
realizzato con piastre in acciaio preforate e presagomate, da fissare su idonea resistente porzione di opera realizzata, sia 
verticale, inclinata o orizzontale, per il sostegno di funi di trattenuta, collegate alle cinte o imbracature di sicurezza, fornito 
e posto in opera.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo;
 - lo smontaggio;
 - il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione;
 - lo smaltimento a fine opera.
Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.
La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'ancoraggio.
Misurato per ogni punto di attacco, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

cad 25,94 €                     
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 SIC.02.01.055 TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA

SIC.02.01.055.a -DIAMETRO FERRI 8-18 MM cad 0,42 €                       

SIC.02.01.055.b -DIAMETRO FERRI 19-32 MM cad 0,52 €                       

 SIC.02.01.060 MICROFONI PER IMPIANTO CITOFONICO
Posizionati in appositi armadietti a parete.

SIC.02.01.060.a - NOLO PER UN MESE O FRAZIONE cad 71,06 €                     

SIC.02.01.060.b - PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE SUCCESSIVO cad 6,05 €                       

 SIC.02.01.070 POSTAZIONE SOS
Costituite da un sistema telefonico in grado di comunicare direttamente con 118, 115 e uffici di cantiere, con linea 
dedicata indipendente collegata alla rete fissa nazionale.
Completo di pulsante di allarme ad azionamento manuale, dispositivo acustico e luminoso, illuminazione di emergenza, 
cartello con istruzioni e dati essenziali.
Allestimento, messa in funzione, mantenimento e rimozione finale.
Sono compresi: - l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e le revisioni periodiche; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - l'immediata 
sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto; - il lay out di cantiere dell'impianto e delle sue 
evoluzioni; - le dichiarazioni dell'installatore; - tutto l'occorrente per il corretto funzionamento; - l'allontanamento a fine 
fase lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.

SIC.02.01.070.a - ALL'ESTERNO DI GALLERIE
Da posizionare all'imbocco della galleria. cad 4.669,65 €               

SIC.02.01.070.b - ALL'INTERNO DI GALLERIE
Da posizionare all'interno della galleria e/o sul fronte. cad 4.358,34 €               

SIC.02.02 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

SIC.02.02.001 ELMETTO DI SICUREZZA 
con marchiatura CE e validità di utilizzo non scaduta.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

SIC.02.02.001.a  -IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato 
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO cad 0,16 €                       

SIC.02.02.001.b  -IN POLICARBONATO CON VISIERA RETRATTILE 
e guscio con cuffia interna regolabile, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO cad 0,19 €                       

SIC.02.02.005 OCCHIALI PROTETTIVI
forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori  

SIC.02.02.005.a  - PER LA LAVORAZIONE DI METALLI 
con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc. Di 
qualsiasi tipo, livello di protezione e montatura.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO cad 0,05 €                       

SIC.02.02.005.b  -PER SALDATURA DEL FERRO 
(escluso acciaio inox, alluminio, ecc). Con stanghette, a protezione laterale, superiore e inferiore e lenti antigraffio.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad 0,04 €                       
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SIC.02.02.010 MASCHERA DI PROTEZIONE 
fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

SIC.02.02.010.1 CHIMICA
contro schizzi provenienti da liquidi, solidi e da polveri tossiche 

SIC.02.02.010.1.a  -A PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE 
con fascia elastica regolabile.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO cad 2,39 €                       

SIC.02.02.010.1.b  -A PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE CON AERAZIONE INDIRETTA 
con fascia elastica regolabile e inclinabile.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad 3,01 €                       

SIC.02.02.010.2 DALLE POLVERI 
contro polveri e concentrazioni 

SIC.02.02.010.2.a  -SENZA VALVOLA (MONOUSO) 
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad 0,17 €                       

SIC.02.02.010.2.b  -CON VALVOLA 
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad 0,37 €                       

SIC.02.02.010.3 CONTRO I VAPORI ORGANICI, ELIMINAZIONE ACCELERATA DELL'UMIDITÀ 
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

cad 0,23 €                       

SIC.02.02.015 MASCHERA RESPIRATORIA PANORAMICA 
con schermo in policarbonato, sistema di adduzione aria e filtrazione tramite cartuccia, fornita dal datore di lavoro e usata 
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

cad 0,77 €                       

SIC.02.02.020 SEMI MASCHERA RESPIRATORIA
con sistema di adduzione aria e filtrazione tramite cartuccia, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

cad 0,93 €                       

SIC.02.02.025 GUANTI DI PROTEZIONE 
forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 

SIC.02.02.025.1 TERMICA 
rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto 

SIC.02.02.025.1.a  -IN TESSUTO 
con protezione termica fino 150°.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad 0,62 €                       

SIC.02.02.025.1.b  -IN FIORE D'AGNELLO E CROSTA DI BOVINO 
resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 100°.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad 0,21 €                       

SIC.02.02.025.1.c  -IN CROSTA ANTICALORE 
resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 100°.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad 0,31 €                       
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SIC.02.02.025.1.d  -IN MATERIALE ANTICALORE CON SOTTOGUANTO 
resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 350°. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad 0,62 €                       

SIC.02.02.025.2 DAL FREDDO
rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo 
e da contatto 

SIC.02.02.025.2.a  -IN MATERIALE ACRILICO, IDROFUGO TERMICO 
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad 0,44 €                       

SIC.02.02.025.2.b  -IN PELLE CON IMBOTTITURA 
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad 0,83 €                       

SIC.02.02.025.2.c  -IN PELLE CON INTERNO IN LANA, CON TRATTAMENTO OLEOIDROFUGO
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad 1,04 €                       

SIC.02.02.025.2.d  -IN PELLE IDROFUGA CON INTERNI IN PELLICCIA
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad 1,19 €                       

SIC.02.02.025.3 CHIMICA 
rischi meccanici, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, ai tagli, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi 

SIC.02.02.025.3.a  -CON PELLICOLA IN NITRILE 
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad 0,12 €                       

SIC.02.02.025.3.b  -IN NITRILE CON SUPERFICIE STRUTTURATA 
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad 0,23 €                       

SIC.02.02.025.3.c  -PLASTIFICATO CON MESCOLA A BASE DI PVC 
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad 0,37 €                       

SIC.02.02.025.3.d  -PELLICOLA MULTISTRATO 
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad 0,44 €                       

SIC.02.02.030 GUANTI DIELETTRICI 
in lattice naturale, categoria III di rischio, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni 
interferenti.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

cad 0,11 €                       

SIC.02.02.035 TUTA AD ALTA VISIBILITÀ
di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, 
porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad 0,48 €                       

SIC.02.02.040 GIUBETTO AD ALTA VISIBILITÀ
di vari colori, con le bande rinfrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due taschini superioricon chiusura a 
bottoni ricoperti, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo di utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad 0,31 €                       
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SIC.02.02.045 PETTORINA AD ALTA VISIBILITÀ
di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, tasca anteriore con zip, tasca 
posteriore e porta metro, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

cad 0,26 €                       

SIC.02.02.050 PANTALONE AD ALTA VISIBILITÀ 
di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due tasche anteriori, tasca posteriore e 
porta metro, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

cad 0,23 €                       

SIC.02.02.055 GILET AD ALTA VISIBILITÀ 
di vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con bande al velcro, fornito dal datore di lavoro e 
usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO cad 0,04 €                       

SIC.02.02.060 GIACCONE AD ALTA VISIBILITÀ
di vari colori, con bande rifrangenti, impermeabile con cappuccio foderato con visiera antiurto, tessuto in poliestere, tasca 
interna con zip e due tasche anteriori, valvole di aerazione sotto il giro manica, interno separabile, fornito dal datore di 
lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
-lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO cad 0,62 €                       

SIC.02.02.065 SCARPE DA LAVORO
basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti 
agli idrocarburi, olii e solventi, fornite dal datore di lavoro e usate dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO  

cad 0,25 €                       
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SIC.02.02.070 CUFFIA ANTIRUMORE
con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 
Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO  

SIC.02.02.070.a -CON ARCHETTO TELESCOPICO cad 0,06 €                       

SIC.02.02.070.b -CON ARCHETTO MULTIPOSIZIONE cad 0,09 €                       

SIC.02.02.070.c -PIEGHEVOLE cad 0,12 €                       

SIC.02.02.075 TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE
usa e getta, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO  

SIC.02.02.075.a -IN SCHIUMA DI POLIURETANO MORBIDO cad 0,19 €                       

SIC.02.02.075.b -IN SCHIUMA DI PVC cad 0,42 €                       

SIC.02.02.080 IMBRACATURA ANTICADUTA
costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto rapido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO  

SIC.02.02.080.a -A UN PUNTO DI ATTACCO cad 0,42 €                       

SIC.02.02.080.b -A DUE PUNTI DI ATTACCO cad 0,52 €                       

SIC.02.02.080.c -A TRE PUNTI DI ATTACCO cad 1,04 €                       

SIC.02.02.085 CORDA D'ANCORAGGIO
in tessuto per aggancio ad elemento solido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni 
interferenti.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

cad 0,16 €                       

SIC.02.02.090 PINZA D'ANCORAGGIO
per ponteggi tubolari, completa di corda di sicurezza e dissipatore di energia, fornita dal datore di lavoro e usata 
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO  

cad 0,16 €                       
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SIC.02.02.095 FUNE DI SICUREZZA
completa di due moschettoni e  dissipatore energia nylon, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO 

cad 0,68 €                       
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SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA 

SIC.03 
IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO 
E DI SICUREZZA 

SIC.03.01 GLI IMPIANTI DI TERRA 

SIC.03.01.001 IMPIANTO DI TERRA 
costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in 
acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
 - l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di sicurezza;
 - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono 
ripetute più volte durante il corso dei lavori;
 - l’immediata sostituzione in caso d’usura;
 - la dichiarazione dell’installatore autorizzato; -lo smantellamento a fine fase lavoro.
L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l utilizzo temporaneo dell’impianto, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori 

SIC.03.01.001.a -PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI cad 375,65 €            

SIC.03.01.001.b -PER OGNI DISPERSORE IN PIÙ, PER LA DURATA DEI LAVORI cad 22,93 €              

SIC.03.01.001.c -PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI cad 32,17 €              

SIC.03.01.005 POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE 
con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30 

cad 63,71 €              

SIC.03.01.010 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA INTERRATA 
fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro 

SIC.03.01.010.a -SEZIONE 10 MMQ ml 16,61 €              

SIC.03.01.010.b -SEZIONE 16 MMQ ml 16,92 €              

SIC.03.01.010.c -SEZIONE 25 MMQ ml 17,35 €              

SIC.03.01.010.d -SEZIONE 35 MMQ ml 18,67 €              

SIC.03.01.010.e -SEZIONE 50 MMQ ml 19,33 €              

SIC.03.01.010.f -SEZIONE 70 MMQ ml 20,40 €              

SIC.03.01.010.g -SEZIONE 95 MMQ ml 22,53 €              

SIC.03.01.010.h -SEZIONE 120 MMQ ml 23,97 €              

SIC.03.01.015 CAVO IN CORDA DI RAME ELETTROLITICO ISOLATO IN PVC, NO7 V-K 
rispondente alle norme CEI 20-22 II e CEI 20-35, con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto e recante 
stampigliatura a rilievo della designazione CEI 20-22, della marca o provenienza e del marchio IMQ, unipolare, interrato 
compreso lo scavo ed il rinterro 

SIC.03.01.015.a -SEZIONE 16 MMQ ml 14,69 €              

SIC.03.01.015.b -SEZIONE 25 MMQ ml 15,29 €              

SIC.03.01.015.c -SEZIONE 35 MMQ ml 15,96 €              

SIC.03.01.015.d -SEZIONE 50 MMQ ml 17,09 €              

SIC.03.01.020 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA 

SIC.03.01.020.a  -A PARTI METALLICHE 
(ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola 
d'arte

cad 3,80 €               

SIC.03.01.020.b  -AI DISPERSORI TONDI 
mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm

cad 5,58 €               

SIC.03.01.025 DISPERSORE 

SIC.03.01.025.1 IN TONDO DI ACCIAIO RAMATO ELETTROLITICAMENTE 
con estremità filettate di lunghezza m 1,5, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta 
con rapporto di 1 ogni 10 dispersori 

SIC.03.01.025.1a  - DIAMETRO 16 MM cad 12,58 €              

SIC.03.01.025.1b  - DIAMETRO 18 MM cad 13,21 €              

SIC.03.01.025.2 DI PROFONDITÀ
con estremità filettate di lunghezza m 1,5, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta 
con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 20 

SIC.03.01.025.2.a -COMPONIBILE IN ACCIAIO RAME cad 19,63 €              

SIC.03.01.025.2.b -COMPONIBILE IN ACCIAIO ZINCATO cad 19,97 €              

SIC.03.01.025.2.c -COMPONIBILE IN ACCIAIO INOX cad 22,30 €              

SIC.03.01.025.3 PROFILATO A CROCE (50X50X5) MM 
fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori 

SIC.03.01.025.3.a DI LUNGHEZZA M 1,5 

SIC.03.01.025.3.a.1 -IN ACCIAO/RAME cad 23,97 €              

SIC.03.01.025.3.a.2 -IN ACCIAO ZINCATO cad 23,97 €              
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SIC.03.01.025.3.b DI LUNGHEZZA M 2,0 

SIC.03.01.025.3.b.1 -IN ACCIAO/RAME cad 29,29 €              

SIC.03.01.025.3.b.2 -IN ACCIAO ZINCATO cad 29,29 €              

SIC.03.01.025.4 A PIASTRA COMPONIBILE IN ACCIAIO AVENTE SPESSORE 5 MM 
completa, in acciaio zincato, dimensione dei lati (500+750+500) mm

cad 80,81 €              

SIC.03.01.030 ** Articolo soppresso 

SIC.03.01.030.a ** Articolo soppresso e sostituito con SIC.03.02.006

SIC.03.01.030.b ** Articolo soppresso e sostituito con SIC.03.01.036

SIC.03.01.035 ** Articoli soppressi e sostituiti con SIC.03.01.036

SIC.03.01.036 VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
Ai sensi del DPR n. 462 del 22/10/2001 e della norma CEI 0-14, biennale o quinquennale, compreso oneri di legge pari al 
5% della tariffa ex art. 7 bis c.3 del DPR n. 462/2001; 
per classe di potenza installata.

SIC.03.01.036.a -DA 3 KW FINO A 10 KW cad 143,86 €            

SIC.03.01.036.b -OLTRE I 10 KW E FINO A 15 KW cad 191,82 €            

SIC.03.01.036.c -OLTRE I 15 KW E FINO A 25 KW cad 239,77 €            

SIC.03.01.036.d -OLTRE I 25 KW E FINO A 50 KW cad 287,73 €            

SIC.03.01.036.e -OLTRE I 50 KW E FINO A 100 KW cad 479,55 €            

SIC.03.01.036.f -OLTRE I 100 KW E FINO A 150 KW cad 575,45 €            

SIC.03.01.036.g -OLTRE I 150 KW E FINO A 200 KW cad 671,36 €            

SIC.03.01.036.h -OLTRE I 200 KW E FINO A 250 KW cad 815,23 €            

SIC.03.01.036.i -OLTRE I 250 KW E FINO A 400 KW cad 1.150,91 €         

SIC.03.01.036.l -OLTRE I 400 KW E FINO A 650 KW cad 1.294,77 €         

SIC.03.01.036.m -OLTRE I 650 KW E FINO A 800 KW cad 1.438,64 €         

SIC.03.01.036.n -OLTRE I 800 KW E FINO A 1000 KW cad 1.630,45 €         

SIC.03.01.036.o -OLTRE I 1000 KW cad 1.918,18 €         

SIC.03.02 IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

SIC.03.02.001 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 
impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 -1 e CEI 81 – 4.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
 - la manutenzione e le revisioni periodiche;
 - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono 
ripetute più volte durante il corso dei lavori;
 - l'immediata sostituzione in caso d'uso;
 - le dichiarazioni dell’installatore autorizzato;
 - l'allontanamento a fine fase lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell’impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto.
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni polo di fase protetto cad 179,00 €            

SIC.03.02.005 ** Articolo soppresso e sostituito con SIC.03.02.006

SIC.03.02.006 VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Ai sensi del DPR n. 462 del 22/10/2001 e della norma CEI 0-14, biennale o quinquennale, compreso oneri di legge pari al 
5% della tariffa ex art. 7 bis c.3 del DPR n. 462/2001.

SIC.03.01.036.1 PARAFULMINE AD ASTA

SIC.03.01.036.1.a - PER DISPOSITIVO PARAFULMINE AD ASTA cad 95,91 €              

SIC.03.01.036.1.b - PER OGNI ASTA IN PIÙ DELLO STESSO COMPLESSO PARAFULMINI cad 47,95 €              

SIC.03.01.036.2 PARAFULMINE A GABBIA

SIC.03.01.036.2.a - PER SUPERFICI PROTETTE FINO A 100 METRI QUADRI cad 95,91 €              

SIC.03.01.036.2.b - PER SUPERFICI PROTETTE DA 101 A 350 METRI QUADRI cad 191,82 €            

SIC.03.01.036.2.c - PER SUPERFICI PROTETTE OLTRE 350 METRI QUADRI cad 287,73 €            

SIC.03.01.036.3 PER STRUTTURE METALLICHE IN GENERE ED ASSIMILATE SE ABBINATE A VERIFICA DI IMPIANTO
DI TERRA

cad 47,95 €              

SIC.03.01.036.4 PER STRUTTURE METALLICHE IN GENERE ED ASSIMILATE NON ABBINATE A VERIFICA DI IMPIANTO
DI TERRA

cad 95,91 €              

SIC.03.01.036.5 PER STRUTTURE METALLICHE IN GENERE ED ASSIMILATE NON ABBINATE A VERIFICA DI IMPIANTO
DI TERRA

cad 178,39 €            

SIC.03.02.010 ** Articolo soppresso e sostituito con SIC.03.02.006

SIC.03.03 IMPIANTO ANTINCENDIO
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SIC.03.03.001 CARTELLI ANTINCENDIO
per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente 
grandangolare.
Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m).
PER OGNI MESE O FRAZIONE  

cad 0,35 €               

SIC.03.03.003 EVACUATORE DI FUMO E CALORE CON CUPOLA A PARETE SINGOLA
cupola monoblocco a parete singola forma a vela, ottenuta per termoformatura da lastra piana, di metacrilato originale di 
sintesi, esente da monomero di recupero con caratteristiche meccaniche/ottiche tipiche del polimero puro, completa di 
guarnizioni ed accessori di fissaggio al basamento metallico, colorazione opaca o trasparente, dispositivo di apertura 
realizzato in rispetto alla Normativa UNI 9494 per l’evacuazione di fumo e calore. 
Costituito da telaio e controtelaio in estruso tubolare sagomato.
Completo di cerniere ed accessori fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli per evitare forature e fresature possibile 
causa di indebolimento del telaio.
Dotato di maniglia di apertura esterna per ispezione ed eventuale manutenzione, completo di attuatore con gruppo di 
comando tarato a 68°C e di pistone centrale per ribaltamento ad angolo di almeno 165° circa, comandato da bombola di 
CO2 con ulteriore pistone con funzione di freno per il ribaltamento.
Il pistone centrale è dotato di un sistema meccanico di blocco che impedisce la richiusura del lucernaio per effetto del 
vento spirante a velocità superiore a 15 m/sec.
Il telaio è completo di 2 scrocchi di tenuta per il fissaggio contro possibili aperture accidentali.
Il tutto funzionante senza alcun collegamento elettrico o di aria compressa.
Sono compresi:
l’uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l’installazione temporanea al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori;
la manutenzione e le revisioni periodiche;
il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute 
più volte durante il corso dei lavori;
l’immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell’impianto;
il lay out di cantiere dell’impianto e delle sue evoluzioni;
le dichiarazioni dell’installatore;
l’allontanamento a fine fase lavoro.
La cupola è e resta di proprietà dell’impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della cupola.
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Con dimensioni del foro del solaio di cm 100,00 x 100,00  

SIC.03.03.003.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mese 35,28 €              

SIC.03.03.003.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE mese 8,30 €               

SIC.03.03.005 RILEVATORE LINEARE DI FUMO 
del tipo optoelettronico a riflessione (reflex) o con trasmettitore e ricevitore, in grado di proteggere grandi aree, con 
sistema reflex fino a circa m 70, con trasmettitore e ricevitore fino a circa m 170, entrambe per larghezza pari a m 15, 
fornito e posto in opera.
Sono compresi:
 - l’uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l’installazione temporanea al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori;
 - la manutenzione e le revisioni periodiche;
 - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono 
ripetute più volte durante il corso dei lavori;
 - l’immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell’impianto;
 - il lay out di cantiere dell’impianto e delle sue evoluzioni;
 - le dichiarazioni dell’installatore;
 - l’allontanamento a fine fase lavoro.
L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell’impianto.
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Con trasmettitore e ricevitore, portata fino a m170

SIC.03.03.005.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE mese 533,38 €            

SIC.03.03.005.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE mese 66,72 €              

SIC.03.03.010 GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
Conforme alle norme UNI vigenti, composto essenzialmente da: n. 2 elettropompe di servizio e da n. 1 elettropompa 
pilota, orizzontali o verticali, controllate, ciascuna, da un quadro di comando
indipendente, con portata complessiva di 240 l/min e prevalenza 40 m H2O.
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.
Costo d'uso mensile.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e le revisioni periodiche;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;
- l'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto;
- il lay out di cantiere dell'impianto e delle sue evoluzioni; - le dichiarazioni dell'installatore; - l'allontanamento a fine fase 
lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. cad 568,63 €            
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SIC.03.03.015 SERBATOIO PER RISERVA IDRICA IN ACCIAIO ZINCATO CILINDRICO
Con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 litri, dimensioni approssimative
di diametro 1600 x altezza 2600 mm.
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.
Costo d'uso mensile.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e le revisioni periodiche;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - l'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di 
qualunque parte dell'impianto; - il lay out di cantiere dell'impianto e delle sue evoluzioni; - le dichiarazioni dell'installatore; 
- l'allontanamento a fine fase lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. cad 71,93 €              

SIC.03.03.020 ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
Composto da saracinesca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70, fornito e 
posto in opera.
Fornitura, montaggio, smontaggio e allontanamento a fine lavoro per l’intera durata della fase di lavoro che lo richiede 
compresa la manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il funzionamento.

SIC.03.03.020.1 GRUPPO VERTICALE O ORIZZONTALE DA 2” SINGOLO

SIC.03.03.020.1.a - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE cad 12,56 €              

SIC.03.03.020.1.b - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE cad 1,31 €               

SIC.03.03.020.2 GRUPPO VERTICALE O ORIZZONTALE DA 2” ½ SINGOLO

SIC.03.03.020.2.a - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE cad 15,98 €              

SIC.03.03.020.2.b - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE cad 1,20 €               

SIC.03.03.020.3 GRUPPO VERTICALE O ORIZZONTALE DA 3” DOPPIO

SIC.03.03.020.3.a - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE cad 29,57 €              

SIC.03.03.020.3.b - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE cad 3,02 €               

SIC.03.03.020.4 GRUPPO VERTICALE O ORIZZONTALE DA 4” DOPPIO

SIC.03.03.020.4.a - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE cad 40,89 €              

SIC.03.03.020.4.b - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE cad 4,20 €               

SIC.03.03.025 CASSETTA ANTINCENDIO
In lamiera verniciata di colore rosso RAL 3.000 con tetto inclinato e feritoie d’aria laterale, con portello in lamiera 
verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200
per UNI 45 e mm 655 x 450 x 200 per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a 
filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide triplo effetto.
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.
Montaggio, smontaggio e nolo per ogni mese o frazione.

SIC.03.03.025.1 UNI 45

SIC.03.03.025.1.a - MANICHETTA DA M 15 cad 3,74 €               

SIC.03.03.020.1.b - MANICHETTA DA M 20 cad 4,23 €               

SIC.03.03.025.1.c - MANICHETTA DA M 25 cad 4,42 €               

SIC.03.03.020.1.d - MANICHETTA DA M 30 cad 4,60 €               

SIC.03.03.025.2 UNI 70

SIC.03.03.025.2.a - MANICHETTA DA M 15 cad 4,92 €               

SIC.03.03.020.2.b - MANICHETTA DA M 20 cad 5,16 €               

SIC.03.03.025.2.c - MANICHETTA DA M 25 cad 5,66 €               

SIC.03.03.020.2.d - MANICHETTA DA M 30 cad 6,30 €               

SIC.03.03.030 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE
Filettata, conforme alle norme UNI antincendio vigenti, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni
con raccordi filettati, guarnizioni e staffaggi.
DN 50.
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.

ml 16,84 €              

SIC.03.03.035 AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/MC 320
Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø mm 1.400.
Tratta di m 100; comprensiva di giunti ermetici in p.v.c., kit di riparazione.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e le revisioni periodiche;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;
- l'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto;
- il lay out di cantiere dell'impianto e delle sue evoluzioni; - le dichiarazioni dell'installatore; - l'allontanamento a fine fase 
lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.

SIC.03.03.035.a - MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPRESI ACCESSORI DI SOSPENSIONE
Ganci e tasselli.

cad 1.744,27 €         

SIC.03.03.035.b - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE mese 47,88 €              
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SIC.03.03.040 MISURATORE MULTIPLO DI GAS OMOLOGATO ATEX II 2G EEX IAD IIC T4
Nolo per ogni mese o frazione.

cad 25,01 €              

SIC.03.03.045 MISURATORE DI SINGOLO GAS OMOLOGATO ATEX II 1G EEX IA IIC T4 / ATEX II 2G EEX IA D IIC T4
(EEX IA (D) IIC T3/ T4)
Nolo per ogni mese o frazione.

cad 13,00 €              

SIC.03.03.050 IMPIANTO DI VENTILAZIONE DELLA CAPACITÀ DI MC/ORA 500
Compresa tubazione flessibile in pvc della lunghezza di m 20, filtro per le polveri.

SIC.03.03.050.a - MONTAGGIO E SMONTAGGIO E NOLO PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 384,28 €            

SIC.03.03.050.b - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE mese 33,87 €              

SIC.03.03.055 VENTILATORE ELETTRICO DA MC/ORA 4.000
Compresa posa in opera e collegamento elettrico fino a m 20.
Costo orario.

h 6,23 €               

SIC.03.03.060 ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA D’ARIA MC/S40
Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400.

SIC.03.03.060.a - MONTAGGIO E SMONTAGGIO E NOLO PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 915,09 €            

SIC.03.03.060.b - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE mese 16,60 €              

SIC.03.04 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

SIC.03.04.001 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA DA EFFETTUARE CON MEZZO MECCANICO SU TERRENO DI QUALSIASI 
NATURA E CONSISTENZA 
compreso il rinterro

m3 13,30 €              

SIC.03.04.005  LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 
realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme 
CEI 20-22III, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione 
FG 10 OM1 0,6/1kV;
sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni

SIC.03.04.005.a -DA 3X2,5 MM 2 ml 6,62 €               

SIC.03.04.005.b -DA 3X4 MM 2 ml 8,25 €               

SIC.03.04.005.c -DA 3X6 MM 2 ml 10,65 €              

SIC.03.04.005.d -DA 3X10 MM 2 ml 12,26 €              

SIC.03.04.005.e -DA 3X16 MM 2 ml 5,73 €               

SIC.03.04.010 TUBI PORTACAVI RIGIDI 
in acciaio zincato, secondo UNI 7683, estremità filettate UNI 6125, forniti e posti in opera a vista, completi di accessori 
per l'installazione a regola d'arte in impianti antideflagrante 

SIC.03.04.010.a -DIAMETRO NOMINALE 1/4" ml 8,14 €               

SIC.03.04.010.b -DIAMETRO NOMINALE 1/2" ml 8,14 €               

SIC.03.04.010.c -DIAMETRO NOMINALE 1" ml 8,14 €               

SIC.03.04.010.d -DIAMETRO NOMINALE 2" ml 8,14 €               

SIC.03.04.015 CASSETTA DI DERIVAZIONE 

SIC.03.04.015.1 DA ESTERNO
grado di protezione IP55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, 
fornita e posta in opera;
dimensioni mm 185x250x85

cad 23,41 €              

SIC.03.04.015.2 PER IMPIANTI ANTIDEFLAGRANTI
in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera

SIC.03.04.015.2.a -DIMENSIONI MM 200X200X100 CIRCA cad 28,44 €              

SIC.03.04.015.2.b -DIMENSIONI MM 300X300X120 CIRCA cad 50,68 €              

SIC.03.04.020 QUADRO ELETTRICO GENERALE
completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile  

SIC.03.04.020.a -DA 32 A cad 20,93 €              

SIC.03.04.020.b -DA 64 A cad 23,00 €              

SIC.03.04.020.c -DA 100 A cad 25,45 €              

SIC.03.04.025 TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA
in alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario 24 V c.a.; costo mensile  

cad 9,54 €               

SIC.03.04.030 APPARECCHIO DI COMANDO PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ANTIDEFLAGRANTE 
fornito e posto in opera 

cad 46,59 €              

SIC.03.04.035 FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 
montato su cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo mensile 

SIC.03.04.035.a -DA 500 W cad 1,44 €               

SIC.03.04.035.b -DA 1000 W cad 2,39 €               

SIC.03.04.035.c -DA 1500 W cad 3,00 €               

SIC.03.04.040 FARO ALOGENO PORTATILE A PILE 
costituito da materiali molto resistente agli urti e all'acqua; costo mensile 

cad 3,43 €               

SIC.03.04.045 FARETTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 E ATTACCO E27, 50 W 
fornito in opera 

cad 27,44 €              

SIC.03.04.050 FARO PORTATILE A PILE
costo mensile

SIC.03.04.050.a  - COSTITUITO DA MATERIALI RESISTENTE AGLI URTI CON AUTONOMIA 2H cad 4,98 €               
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SIC.03.04.050.b  - CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO RESISTENTE AGLI URTI, ALL'ACQUA ED 
A SOSTANZE CHIMICHE

cad 7,50 €               

SIC.03.04.055 TORCIA ANTIDEFLAGRANTE A PILE COSTITUITO DA MATERIALE ANTIURTO 
costo mensile 

cad 1,83 €               

SIC.03.04.060 LAMPADA ANTIDEFLAGRANTE 

SIC.03.04.060.a  - PORTATILE A BATTERIA RICARICABILE 
costo mensile

cad 14,14 €              

SIC.03.04.060.b  - FISSA, FINO A 32W 
fornita e posta in opera

cad 200,23 €            

SIC.03.04.065 LANTERNA SEGNALETICA 
con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile 

SIC.03.04.065.a -LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA cad 0,86 €               

SIC.03.04.065.b -A LUCE ROSSA FISSA cad 0,91 €               

SIC.03.04.070 SEMAFORO SU PALO A LUCE LAMPEGGIANTE 
con batteria ricaricabile, compreso il montaggio e lo smontaggio; costo mensile cad 28,72 €              

SIC.03.04.075 COPPIA DI SEMAFORI SU PALO A TRE LUCI 
con batterie ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 m, il 
montaggio e lo smontaggio; costo mensile cad 81,24 €              

SIC.03.10 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE

SIC.03.10.001 IMPIANTO DI ESTRAZIONE FUMI IN GALLERIA PER LUNGHEZZE FINO A KM 2
Nolo gionaliero di un impianto di estrazione fumi, da computare sulla base del cronoprogramma e per il
tempo limitato allo scavo della galleria.
Compreso consumi, ricambi e la manodopera per la gestione e la manutenzione dell'impianto, nonchè
l'installazione, la rimozione e l'alimentazione con collegamento alla rete. gg 407,95 €            

SIC.03.10.005 SOVRAPPREZZO PER GALLERIA DI LUNGHEZZA DA 2 KM FINO A 3 KM
Il sovrapprezzo si applica esclusivamente alla voce del costo giornaliero. % 15,57 €              

SIC.03.10.010 SOVRAPPREZZO PER GALLERIA DI LUNGHEZZA OLTRE I 3 KM
Il sovrapprezzo si applica esclusivamente alla voce del costo giornaliero. % 20,75 €              

SIC.03.10.020 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA
Nolo giornaliero di impianto di illuminazione in galleria durante la fase di realizzazione, da computarsi
sulla base del cronoprogramma.
Completo di plafoniere e tubo fluorescente/Led in materiare autoestinguente, di cabina elettrica con trasformatore da Kwa 
600, gruppo elettrogeno di scorta con esclusione del carburante per il suo funzionamento, variatore di frequenza, 
compresa manodopera, energia ed ogni altro onere.
Fornito e posto in opera, montaggio e smontaggio. gg 24,93 €              

SIC.03.10.025 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Costituito da lampade di emergenza costruite secondo la norma CEI EN 2-22.
Grado di protezione IP 55.
Alimentazione: 230V.50Hz.
Ricarica completa in 12 ore per i modelli da 1 ora di autonomia.
Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd.
Autonomia 1 ora Lampada 8 W.
Peso: Kg 1,3.
Dim: larghezza mm 382, altezza mm 370, spessore mm 66.
Da collegarsi all'impianto di illuminazione del cantiere e delle gallerie.
Sono compresi: il cablaggio per l'alimentazione, l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione 
temporanea; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in 
caso di guasti o rotture di qualunque parte dell'impianto; l'allontanamento a fine fase lavoro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.
Valutato al mese. cad 10,78 €              

SIC.03.10.030 MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE
Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo.
Potenza fino a 10 kw.
Costo di esercizio.

h 7,13 €               
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SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

SIC.04 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

SIC.04.01 SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE 

SIC.04.01.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE 
esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o 
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata 
con perline di vetro.
Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la 
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di 
cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni 
generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto 
e dovranno essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto 

SIC.04.01.001.a -PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 ml 0,39 €               

SIC.04.01.001.b -PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 ml 0,42 €               

SIC.04.01.001.c -PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 ml 0,62 €               

SIC.04.01.001.d -PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30 ml 0,80 €               

SIC.04.01.001.e -PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI m2 4,05 €               

SIC.04.01.005 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA 
compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare effettivamente cancellato

SIC.04.01.005.a -PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE ml 1,87 €               

SIC.04.01.005.b -PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI m2 9,45 €               

SIC.04.02 SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE 

SIC.04.02.001 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore 
con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli 
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 
81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
 - l'uso per la durata prevista;
 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
 - l'accatastamento;
 - l'allontanamento a fine lavoro 

SIC.04.02.001.1 LATO/DIAMETRO CM 60 

SIC.04.02.001.1.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 20,98 €             

SIC.04.02.001.1.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 4,45 €               

SIC.04.02.001.2 LATO/DIAMETRO CM 90 

SIC.04.02.001.2.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 28,14 €             

SIC.04.02.001.2.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 5,97 €               

SIC.04.02.001.3 LATO/DIAMETRO CM 120

SIC.04.02.001.3.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 44,29 €             

SIC.04.02.001.3.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 9,39 €               

SIC.04.02.005 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore 
con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli 
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 
81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
 - l'uso per la durata prevista;
 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
 - l'accatastamento;
 - l'allontanamento a fine lavoro 

SIC.04.02.005.1 DIAMETRO/LATO CM 40 

SIC.04.02.005.1.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 20,14 €             

SIC.04.02.005.1.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 4,28 €               

SIC.04.02.005.2 DIAMETRO/LATO CM 60 

SIC.04.02.005.2.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 26,83 €             

SIC.04.02.005.2.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 5,69 €               

SIC.04.02.005.3 DIAMETRO/LATO CM 90 
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SIC.04.02.005.3.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 44,68 €             

SIC.04.02.005.3.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 9,47 €               

SIC.04.02.010 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore 
con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli 
indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e 
nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
 - l'uso per la durata prevista;
 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
 - l'accatastamento;
 - l'allontanamento a fine lavoro 

SIC.04.02.010.1 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE 

SIC.04.02.010.1.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 67,36 €             

SIC.04.02.010.1.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE m2 14,29 €             

SIC.04.02.010.2 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE 

SIC.04.02.010.2.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 74,69 €             

SIC.04.02.010.2.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE m2 15,84 €             

SIC.04.02.010.3 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE 

SIC.04.02.010.3.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 76,27 €             

SIC.04.02.010.3.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE m2 16,18 €             

SIC.04.02.010.4 OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE 

SIC.04.02.010.4.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE m2 78,14 €             

SIC.04.02.010.4.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE m2 16,57 €             

SIC.04.02.015 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE 
in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti 
e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.
Sono compresi:
 i sostegni per i segnali;
 la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori 

SIC.04.02.015.1 IN PVC RIGIDO 

SIC.04.02.015.1.a -DIMENSIONI CM 100X140 cad 25,14 €             

SIC.04.02.015.1.b -DIMENSIONI CM 50X70 cad 7,14 €               

SIC.04.02.015.2 IN MATERIALE PLASTICO

SIC.04.02.015.2.a -DIMENSIONI CM 100X140 cad 13,15 €             

SIC.04.02.015.2.b -DIMENSIONI CM 50X70 cad 3,74 €               

SIC.04.02.020 TABELLE LAVORI 
Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 
200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori 

cad 22,51 €             

SIC.04.02.028 MOVIERE
Moviere incaricato di regolare a vista il traffico stradale a senso unico alternato o di entrata /uscita di mezzi in cantiere o 
comunque di mantenere sgombro il raggio d’azione dei mezzi operativi, inclusi gli oneri per l’utilizzo di palette, bandiere, 
spade luminose per segnalazioni in notturno e apparati ricetrasmittenti. h 28,45 €             

SIC.04.02.030 SEGNALETICA TEMPORANEA
Prevista dal decreto ministeriale 10 luglio 2002 e s.m.e i.

SIC.04.02.030.15 PER LA CHIUSURA DELLA CORSIA PER LA SOSTA DI EMERGENZA - RIF. TAV. 15

SIC.04.02.030.15.1 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE
cad 89,55 €             

SIC.04.02.030.15.2 SPOSTAMENTO O INVERSIONE
Traslazione laterale che non richiede il carico della segnaletica sull’autocarro.

cad 44,78 €             

SIC.04.02.030.15.3 NOLEGGIO

SIC.04.02.030.15.3.a - PER CANTIERI DI DURATA FINO A 2 GG
Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m.

gg 18,30 €             
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SIC.04.02.030.15.3.b - PER CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 2 GG ED INFERIORI AD UN MESE
Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m.
Per cantieri la cui durata è superiore a 7 giorni, la segnaletica orizzontale dovrà essere computata con la relativa voce di 
elenco.
Per durata del cantiere sino 30 giorni.
Per durate superiori ad un mese la figura sarà computata con i prezzi dei noleggi mensili per i singoli segnali. gg 18,58 €             

SIC.04.02.030.15.3.c - SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI (%)
Per zona lavori di estensione superiore a 22,50 m, per ogni ml in più.

% 0,30

SIC.04.02.030.16 PER LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA/SORPASSO SU CARREGGIATA A DUE CORSIE - RIF.
TAV. 16/17

SIC.04.02.030.16.1 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE
cad 738,73 €            

SIC.04.02.030.16.2 SPOSTAMENTO O INVERSIONE
Traslazione laterale che non richiede il carico della segnaletica sull’autocarro.

cad 369,37 €            

SIC.04.02.030.16.3 NOLEGGIO

SIC.04.02.030.16.3.a - PER CANTIERI DI DURATA FINO A 2 GG
Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m.

gg 27,30 €             

SIC.04.02.030.16.3.b - PER CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 2 GG ED INFERIORI AD UN MESE
Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m.
Per cantieri la cui durata è superiore a 7 giorni, la segnaletica orizzontale dovrà essere computata con la relativa voce di 
elenco.
Per durata del cantiere sino 30 giorni.
Per durate superiori ad un mese la figura sarà computata con i prezzi dei noleggi mensili per i singoli segnali. gg 27,58 €             

SIC.04.02.030.16.3.c - SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI (%)
Per zona lavori di estensione superiore a 22,50 m, per ogni ml in più.

% 0,30

SIC.04.02.030.18 PER LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI DESTRA/SORPASSO SU CARREGGIATA A TRE CORSIE - RIF.
TAV. 18/19

SIC.04.02.030.18.1 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE
cad 673,07

SIC.04.02.030.18.2 SPOSTAMENTO O INVERSIONE
Traslazione laterale che non richiede il carico della segnaletica sull’autocarro.

cad 336,53

SIC.04.02.030.18.3 NOLEGGIO

SIC.04.02.030.18.3.a - PER CANTIERI DI DURATA FINO A 2 GG
Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m.

gg 25,01

SIC.04.02.030.18.3.b - PER CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 2 GG ED INFERIORI AD UN MESE
Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m.
Per cantieri la cui durata è superiore a 7 giorni, la segnaletica orizzontale dovrà essere computata con la relativa voce di 
elenco.
Per durata del cantiere sino 30 giorni.
Per durate superiori ad un mese la figura sarà computata con i prezzi dei noleggi mensili per i singoli segnali. gg 25,28

SIC.04.02.030.18.3.c - SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI (%)
Per zona lavori di estensione superiore a 22,50 m, per ogni ml in più.

% 0,30

SIC.04.02.030.20 PER LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI DESTRA/CENTRALE O CENTRALE/SORPASSO SU
CARREGGIATA A TRE CORSIE - RIF. TAV. 20/21

SIC.04.02.030.20.1 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE
cad 1.398,66

SIC.04.02.030.20.2 SPOSTAMENTO O INVERSIONE
Traslazione laterale che non richiede il carico della segnaletica sull’autocarro.

cad 699,33

SIC.04.02.030.20.3 NOLEGGIO

SIC.04.02.030.20.3.a - PER CANTIERI DI DURATA FINO A 2 GG
Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m.

gg 41,52

SIC.04.02.030.20.3.b - PER CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 2 GG ED INFERIORI AD UN MESE
Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m.
Per cantieri la cui durata è superiore a 7 giorni, la segnaletica orizzontale dovrà essere computata con la relativa voce di 
elenco.
Per durata del cantiere sino 30 giorni.
Per durate superiori ad un mese la figura sarà computata con i prezzi dei noleggi mensili per i singoli segnali. gg 43,18

SIC.04.02.030.20.3.c - SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI (%)
Per zona lavori di estensione superiore a 22,50 m, per ogni ml in più.

% 0,30

SIC.04.02.030.64 PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO - RIF. TAV. 64
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SIC.04.02.030.64.1 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE
cad 252,99

SIC.04.02.030.64.2 SPOSTAMENTO O INVERSIONE
Traslazione laterale che non richiede il carico della segnaletica sull’autocarro.

cad 126,49

SIC.04.02.030.64.3 NOLEGGIO

SIC.04.02.030.64.3.a - PER CANTIERI DI DURATA FINO A 2 GG
Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m.

gg 24,86

SIC.04.02.030.64.3.b - PER CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 2 GG ED INFERIORI AD UN MESE
Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m.
Per cantieri la cui durata è superiore a 7 giorni, la segnaletica orizzontale dovrà essere computata con la relativa voce di 
elenco.
Per durata del cantiere sino 30 giorni.
Per durate superiori ad un mese la figura sarà computata con i prezzi dei noleggi mensili per i singoli segnali. gg 24,86

SIC.04.02.030.64.3.c - SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI (%)
Per zona lavori di estensione superiore a 22,50 m, per ogni ml in più.

% 0,30

SIC.04.02.030.66 PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA
IMPIANTO SEMAFORICO - RIF. TAV. 66

SIC.04.02.030.66.1 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE
cad 208,21

SIC.04.02.030.66.2 SPOSTAMENTO O INVERSIONE
Traslazione laterale che non richiede il carico della segnaletica sull’autocarro.

cad 104,11

SIC.04.02.030.66.3 NOLEGGIO

SIC.04.02.030.66.3.a - PER CANTIERI DI DURATA FINO A 2 GG
Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m.

gg 27,17

SIC.04.02.030.66.3.b - PER CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 2 GG ED INFERIORI AD UN MESE
Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m.
Per cantieri la cui durata è superiore a 7 giorni, la segnaletica orizzontale dovrà essere computata con la relativa voce di 
elenco.
Per durata del cantiere sino 30 giorni.
Per durate superiori ad un mese la figura sarà computata con i prezzi dei noleggi mensili per i singoli segnali. gg 27,45

SIC.04.02.030.66.3.c - SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI (%)
Per zona lavori di estensione superiore a 22,50 m, per ogni ml in più.

% 0,30

SIC.04.02.030.70 PER DEVIAZIONE OBBLIGATORIA PER CHIUSURA DELLA STRADA - RIF. TAV. 70

SIC.04.02.030.70.1 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE
cad 201,49

SIC.04.02.030.70.3 NOLEGGIO gg 24,50

SIC.04.03 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE 

SIC.04.03.001 CONI IN GOMMA 
a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della 
strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di 
breve durata.
Sono compresi:
 - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono;
 - il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori 

SIC.04.03.001.a -CONO ALTEZZA CM 30 cad 0,21 €               

SIC.04.03.001.b -CONO ALTEZZA CM 50 cad 0,36 €               

SIC.04.03.001.c -CONO ALTEZZA CM 75 cad 0,73 €               

SIC.04.03.005 DELINEATORE 
flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del 
Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e 
separazioni dei sensi di marcia.
Sono compresi:
 - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante;
 - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori cad 0,42 €               
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SIC.04.03.010 STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE
in granuli di silicio, per gradini, rampe, ecc.,fornite e poste in opera.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata della fase che prevede l'applicazione delle strisce al fine di assicurare un ordinata gestione del 
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni di riferimento: larghezza mm 25.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle strisce.
Misurate a metro lineare di strisce poste in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori  ml 1,27 €               

SIC.04.03.015 SACCHETTI DI ZAVORRA 
per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere 
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti.
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cad 0,26 €               

SIC.04.03.020 VERNICE ANTISCIVOLO 
composta da una base di gomma e contenente granuli di silicio, applicabile a pennello, con rullo, a spruzzo o a spatola, 
fornita e posta in opera.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata della fase che prevede l'applicazione della vernice al fine di assicurare un ordinata gestione del 
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro del materiale di risulta.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della vernice.
Misurate a metro quadrato di vernice posta in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori m2 62,26 €             

SIC.04.03.025 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE 
formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini 
di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di 
tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio 
nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
 - gli oneri per il nolo dei materiali necessari;
 - il carico;
 - lo scarico ed ogni genere di trasporto;
 - il taglio;
 - lo sfrido;
 - gli accessori di fissaggio;
 - la manutenzione periodica;
 - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
 - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il 
D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.
PER OGNI MESE O FRAZIONE 

ml 3,40 €               

SIC.04.03.030 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE 
sono compresi:
 - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento;
 - il riposizionamenti a seguito di spostamenti;
 - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
 - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro 

SIC.04.03.030.1 CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY 

SIC.04.03.030.1.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE ml 15,93 €             

SIC.04.03.030.1.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE ml 6,59 €               

SIC.04.03.030.2 CON ELEMENTI IN PLASTICA TIPO NEW JERSEY 

SIC.04.03.030.2.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE ml 10,90 €             

SIC.04.03.030.2.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE ml 4,36 €               

SIC.04.04 SEGNALETICA DI SICUREZZA LUMINOSA 

SIC.04.04.001 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED 
di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.
Sono compresi:
  -l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere 
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
 - l'allontanamento a fine fase di lavoro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori cad 0,88 €               
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SIC.04.04.005 IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE 
integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di colore ambra, 
alimentazione a batteria, posizionato su apposito cavalletto o su sostegno tubolare zincato fisso o mobile, con due 
batterie da 6V 40Ah.
Sono compresi:
 - le staffe di ancoraggio;
 - le viti;
 - il sostegno;
 - l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto di preavviso al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere 
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
 - la ricarica delle batterie;
 - la posa in opera e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto di preavviso.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori cad 1,66 €               

SIC.04.04.010 NOLO DI IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
Noleggio di impianto semaforico mobile, con lanterne da 20 cm posto in opera, completo di centralina di regolazione, 
compresa l'installazione, il controllo, con accumulatore (compreso quota batteria) o collegato a rete elettrica, compreso 
eventuali cavi di collegamento ed ogni onere occorrente per il corretto funzionamento.
Sono compresi: 
- l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere 
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; 
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - la ricarica 
delle batterie; 
- l'allontanamento a fine fase di lavoro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell’impianto semaforico.
L’impianto è e rimane di proprietà dell’Impresa.

SIC.04.04.010.1 ** Articolo soppresso

SIC.04.04.010.2 A 2 VIE 

SIC.04.04.010.2.a - POSA, RIMOZIONE E NOLO PRIMO GIORNO
Per il primo giorno di utilizzo.

cad 89,13 €             

SIC.04.04.010.2.b - NOLO GIORNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Per ogni giorno di utilizzo effettivo successivo al primo.

cad 18,58 €             

SIC.04.04.010.3 A 3 VIE

SIC.04.04.010.3.a - POSA, RIMOZIONE E NOLO PRIMO GIORNO
Per il primo giorno di utilizzo.

cad 133,41 €            

SIC.04.04.010.3.b - NOLO GIORNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Per ogni giorno di utilizzo effettivo successivo al primo.

cad 21,06 €             

SIC.04.04.010.4 A 4 VIE

SIC.04.04.010.4.a - POSA, RIMOZIONE E NOLO PRIMO GIORNO
Per il primo giorno di utilizzo.

cad 177,97 €            

SIC.04.04.010.4.b - NOLO GIORNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Per ogni giorno di utilizzo effettivo successivo al primo.

cad 23,83 €             

SIC.04.04.015 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O LAMPEGGIANTI
formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da luci fisse o lampeggianti provviste di 
crepuscolare per l'accensione automatica, posate ad altezza opportuna ed a distanza non superiore a 5,00 m.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
 - gli oneri per il nolo;
 - il carico;
 - lo scarico ed ogni genere di trasporto;
 - il posizionamento;
 - la manutenzione periodica;
 - il ritiro a fine lavori;
 - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i 
D.lgs 81/08 e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione per ogni giorno d'uso 

ml 0,60 €               

 SIC.04.05 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO
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SIC.04.05.001 PACCO DI MEDICAZIONE
secondo le disposizioni di legge.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato 
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;
 - il reintegro del contenuto;
 - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
 - l'allontanamento a fine opera
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla 
fase di lavoro.
Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la 
salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori cad 96,71 €             

SIC.04.05.005 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le siposizioni di legge.
Sono compresi:
 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato 
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;
 - il reintegro del contenuto;
 - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
 - l'allontanamento a fine opera.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo temporale 
previsto dalla fase di lavoro.
Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la 
salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori 

SIC.04.05.005.a -PER UN MASSIMO DI DUE DIPENDENTI cad 87,17 €             

SIC.04.05.005.b -PER OLTRE DUE DIPENDENTI cad 228,29 €            

SIC.04.05.010 TROUSSE LEVA SCHEGGE 
sono compresi:
 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato 
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;
 - il reintegro del contenuto;
 - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
 - l'allontanamento a fine opera.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale 
previsto dalla fase di lavoro.
Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la 
salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori cad 26,77 €             

SIC.04.05.015 KIT LAVA OCCHI 
sono compresi:
 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato 
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;
 - il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;
 - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
 - l'allontanamento a fine opera.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla 
fase di lavoro.
Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la 
salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori cad 189,90 €            

SIC.04.05.020 BARELLA PIEGHEVOLE 
sono compresi:
 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato 
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;
 - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
 - l'allontanamento a fine opera.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale 
previsto dalla fase di lavoro.
Misurato al giorno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene 
dei lavoratori 

SIC.04.05.020.a -IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA gg 0,31 €               

SIC.04.05.020.b -IN ALLUMINIO, PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA E LARGHEZZA gg 0,36 €               

SIC.04.05.020.c  -IN LEGA LEGGERA, PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA E LARGHEZZA 
munita di 2 ruote gommate

gg 0,88 €               

SIC.04.05.025 DISPONIBILITÀ DI APPARECCHI RICETRASMETTITORI DELLA POTENZA DI CIRCA 5W MANTENUTI
IN CONDIZIONE DI UTILIZZO
Nolo per un mese o frazione.

coppia 14,41 €             

SIC.04.05.030 SEDIA SOSPESA PER L'ACCESSO AI POZZI MEDIANTE APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO
Nolo per un mese o frazione.

cad 15,39 €             

SIC.04.05.035 KIT DI SOCCORSO PER IL RECUPERO VERTICALE
Composto da: - discensore antipanico conforme alla norma UNI EN 341 classe A;
- corda semistatica conforme alla norma UNI EN 353 lunghezza m 5, connessa a sistema di bloccaggio
per il sollevamento breve dell’infortunato; - tre connettori conformi alla norma UNI EN 362;
- fettuccia da utilizzarsi quale punto di ancoraggio conforme alla norma UNI EN 795 tipo B;
- sacca di trasporto; - fune di lavoro Ø mm 11.
Nolo per ogni mese o frazione.
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SIC.04.05.035.a - LUNGHEZZA CAVO 20 MT cad 15,76 €             

SIC.04.05.035.b - LUNGHEZZA CAVO 30 MT cad 20,33 €             

SIC.04.05.040 DISPOSITIVO DI RECUPERO E SOLLEVAMENTO CONFORME UNI EN 354
Inclusi tre moschettoni standard.
Nolo per un mese o frazione.

cad 4,89 €               

SIC.04.05.045 DISPOSITIVO DI RECUPERO PER TREPPIEDE CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1496 CLASSE B
Freno di bloccaggio automatico, carico di lavoro massimo 180 Kg.
Diametro cavo: 6,3 mm.
Cavo in acciaio galvanizzato lunghezza 25 mt.
Peso: 13 Kg.
Nolo per un mese o frazione.

cad 4,89 €               

SIC.04.06 ATTREZZATURE ANTINCENDIO

SIC.04.06.001 ESTINTORE 

SIC.04.06.001.1 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di 
indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del 
manometro.
Costo di utilizzo mensile  

SIC.04.06.001.1.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 22,83 €             

SIC.04.06.001.1.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 4,15 €               

SIC.04.06.001.2 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA 
classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di 
indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del 
manometro, comprese le verifiche periodiche

SIC.04.06.001.2.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 87,79 €             

SIC.04.06.001.2.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 20,48 €             

SIC.04.06.001.3 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di 
indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del 
manometro, comprese le verifiche periodiche 

SIC.04.06.001.3.a -PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad 124,42 €            

SIC.04.06.001.3.b -PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad 27,08 €             

SIC.04.07 AVVISATORI ACUSTICI

SIC.04.07.001 SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOPROTETTA
Alimentata a 24 V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m. 20 in custodia 
metallica verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo 
di almeno 1 ora.

SIC.04.07.001.a - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PER IL PRIMO MESE cad 141,65 €            

SIC.04.07.001.b - NOLO MESI SUCCESSIVI O FRAZIONE cad 5,40 €               

SIC.04.07.005 SIRENA DI ALLARME DA INTERNO AUTOPROTETTA
Alimentata a 24 V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione no a m. 20 in custodia 
metallica verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo 
di almeno 1 ora.

SIC.04.07.005.a - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PER IL PRIMO MESE cad 49,29 €             

SIC.04.07.005.b - NOLO MESI SUCCESSIVI O FRAZIONE cad 2,70 €               
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SIC.05 - MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA 
SANITARIA 

SIC.05 MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA 

SIC.05.01 COORDINAMENTO 

SIC.05.01.001 ASSEMBLEE 
assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti 
dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori 

SIC.05.01.001.a -COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE h 34,84 €              

SIC.05.01.001.b -COSTO AD PERSONAM LAVORATORI 
l'assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione 
alla sua complessità h 24,12 €              

SIC.05.02 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

SIC.05.02.001 INFORMAZIONI 
ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile INFORMAZIONI 

SIC.05.02.001.a -COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE h 34,84 €              

SIC.05.02.001.b -COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE h 24,12 €              

SIC.05.02.002 ** Articolo soppresso

SIC.05.02.003 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO AI LAVORATORI 
costo annuo pro capite cad 29,91 €              

SIC.05.02.004 CORSO DI AGGIORNAMENTO E RICHIAMO 
costo annuo per ogni lavoratore cad 109,98 €            

SIC.05.03 SORVEGLIANZA SANITARIA 

SIC.05.03.001 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
svolto dal medico competente per gli adempimenti generali di cui al D.Lgs. 81/08, compresi gli accertamenti preventivi e 
periodici di idoneità ed il rilascio della relativa documentazione. Valore medio per lavoratore annuo, assoggettato o meno 
a sorveglianza sanitaria  cad 107,18 €            

SIC.05.03.002 ACCERTAMENTI SANITARI SPECIFICI 
previsti in relazione alle attività svolte. Per accertamento, secondo le periodicità necessarie valore medio per lavoratore 

cad 26,87 €              
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SIC.06 - CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19

SIC.06 CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19
SIC.06.005 MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE

Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione 
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.
È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Il DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformità emesso ai sensi
del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.

SIC.06.005.a - TIPO FFP2 SENZA VALVOLA
Certificata CE ai sensi della UNI EN 149, o nel caso non siano provviste di marcatura CE, devono avere l'attestazione di 
INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi dell'art. 15 DL n.18 del 17 Marzo 2020.

cad 1,92 €                       

SIC.06.005.b - TIPO FFP3 SENZA VALVOLA
Certificata CE ai sensi della UNI EN 149, o nel caso non siano provviste di marcatura CE, devono avere l'attestazione di 
INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi dell'art. 15 DL n.18 del 17 Marzo 2020.

cad 3,42 €                       

SIC.06.005.c - CHIRURGICA
Certificata CE ai sensi della EN 14683 di tipo II (minimo tre strati) sterillizzata prima del confezionamento e fornita in 
busta sigillata e termosaldata.

cad 0,52 €                       

SIC.06.010 GUANTI DI PROTEZIONE
Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai sensi della EN 420, EN 
374-2, EN 455. Nel caso non siano provviste di certificazione CE, devono awere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle 
norme vigenti ai sensi del Decreto Legge 17/03/2020 n°18, art. 15. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine 
di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il 
dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del 
dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. Il DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformità emesso ai sensi del 
Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.

SIC.06.010.a - CON PELLICOLA IN NITRILE/LATTICE O MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT)
cad 0,07 €                       

SIC.06.015

TUTA MONOUSO IN POLIPROPILENE - TESSUTO NON TESSUTO - MATERIALE EQUIVALENTE
Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai sensi della UNI EN 
14126, con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita tali da garantire l'isolamento, la resistenza a sostanze 
chimiche, essere impermeabile ed idonea ad impedire agli agenti infettivi di raggiungere la cute oltre impedire il 
diffondersi degli agenti infettivi, con cerniera ricoperta, cuciture esterne, adatta alle sostanze biologiche. Da custodirsi ed 
utilizzarsi in caso di particolari lavorazioni. Sono compresi: 
- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
- lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del 
dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. Il DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformità emesso ai sensi del 
Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.

cad 7,78 €                       

SIC.06.020 OCCHIALI PROTETTIVI
Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai sensi della UNI EN 
166. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano 
di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, 
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di 
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il DPI deve essere accompagnato dal Certificato 
valido di attestazione della Conformità emesso ai sensi del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.

SIC.06.020.a - TIPO OCCHIALI SEMPLICI (DPI II CAT.)
cad 1,81 €                       

SIC.06.020.b - TIPO OCCHIALI A MASCHERA (DPI III CAT.)
cad 3,01 €                       
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SIC.06.025 SCHERMO FACCIALE (VISIERA)
Fornitura di schermo facciale DPI III cat. (visiera) per la protezione di viso ed occhi in policarbonato incolore, trasparente, 
antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 1, certificato CE ai sensi della UNI EN 166:2004 - F 34 (F: resistenza 
all'impatto 45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane con trattamento anti-appannamento. 
Fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata 
dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo 
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a 
fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), 
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori. Il DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformità emesso ai sensi del 
Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.

cad 7,78 €                       

SIC.06.030 DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE
Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato 
dal Ministero della Salute e dalle normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti 
igienizzanti. Prezzo per dispenser manuale da parete con capienza 500ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a 
parete o su supporto. cad 31,01 €                     

SIC.06.035 SOLUZIONE DISINFETTANTE IN GEL PER IGIENIZZAZIONE MANI
Fornitura di prodotti classificati "Biocidi" per l'igiene umana o come PMC (Presidio Medico Chirurgico) conforme al 
regolamento (UE) 528/2012 e al DPR 392/1998, a base di etanolo (Alcool Etilico), ipocloruro di Sodio, Propan-2-olo 
(Alcool isopropilico), Perossido di Idrogeno (acqua ossigenata), ammonio quaternario e acido lattico in contenitori con 
tappo. Il presente articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser pagato a parte).

lt 7,26 €                       

SIC.06.040 SANIFICAZIONE AMBIENTI CHIUSI IN PRESENZA DI CASO CONFERMATO COVID-19
Fatta da ditte specializzate per sanificare ambienti chiusi mediante operazioni previste di cui al comma I lettera b) art. 1 
del Decreto Ministeriale 07/07/1997 n 274, che definisce l'attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei 
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti, mediante la distruzione o inattivazione di 
microorganismi patogeni. Trattamento eseguito scegliendo almeno tra i seguenti prodotti contenenti: - ipoclorito di sodio 
diluito al 0,1%; - etanolo al 70%; - perossido di idrogeno al 0,1%. II prezzo non comprende le operazioni connesse 
strettamente alla pulizia degli ambienti, in quanto riconducibili ad adempimenti di natura igienico-sanitaria obbligatori, già 
compresi nel prezzo a nolo dell'apprestamento compensato con altra voce di Elenco Prezzi, mentre comprende i prodotti e 
i DPI necessari per le operazioni di disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta.

SIC.06.040.a - DEI LOCALI AD USO SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI INCLUSO MENSE E SPOGLIATOI
Posizionati all'interno del cantiere, ivi comprese le attrezzature in essi collocate (tavoli, sedie, ante degli armadietti, 
maniglie, tastiere, monitor, ecc.), ricompresi nell'allegato XIII del d.lgs 81/2008, con la sola eccezione della sanificazione 
dei locali ad uso gabinetto compensata con altra voce di Elenco Prezzi, ma compresa la sanificazione del box ad uso 
ufficio di cantiere, da svolgersi con l'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro non sanitari della Circolare no 5443 
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. Prezzo al mq, per ciascuna sanificazione, per ciascun box modulare a uno 
o più locali escluso il wc in presenza di caso confermato COVID-19.

m2 1,12 €                       

SIC.06.040.b - DEL GABINETTO DI CANTIERE
Di cui all'allegato XIII del d.lgs 81/2008, da svolgersi con l'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro non sanitari 
della Circolare no 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. Prezzo per ciascuna sanificazione, per ciascun box 
modulare a uno o più locali a uso gabinetto o antibagno, in presenza di caso confermato COVID-19.

cad 2,95 €                       

SIC.06.045 DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO 0 DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO IN PRESENZA DI CASO 
CONFERMATO COVID-19
Utilizzati nel cantiere di uso comune, compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento macchine, fatta da ditte 
specializzate mediante operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) art. 1 del Decreto Ministeriale 07/07/1997 n. 274. 
Trattamento eseguito scegliendo almeno tra i seguenti prodotti contenenti: - ipoclorito di sodio diluito al 0,1%; - etanolo 
al 70%; - perossido di idrogeno al 0,1%. Il presente articolo comprende i prodotti e i DPI necessari per le operazioni di 
disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta. Prezzo per ciascuna disinfezione, in presenza di caso confermato 
COVID-19. cad 2,87 €                       

SIC.06.050 PRODOTTO PER LA DISINFEZIONE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO IN PRESENZA DI CASO CONFERMATO 
COVID-19
Utilizzati nel cantiere di uso comune, fatta da ditte specializzate mediante operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) 
art. 1 del Decreto Ministeriale 07/07/1997 n. 274. Trattamento eseguito scegliendo almeno tra i seguenti prodotti 
contenenti: - ipoclorito di sodio diluito al 0,1%; - etanolo al 70%; - perossido di idrogeno al 0,1%. Il presente articolo 
comprende i prodotti e i DPI necessari per le operazioni di disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta. In 
presenza di caso confermato COVID-19. lt 0,54 €                       

SIC.06.055 CARTELLONISTICA
Fornitura e posa in opera cartellonistica di prescrizione, obblighi, di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 per 
l'intera durata dei lavori da ancorare su pareti o su palo o su strutture esistenti nel cantiere rettangolare/quadrato.

SIC.06.055.1 IN PLASTICA/FOREX

SIC.06.055.1.a - DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A4
cad 2,28 €                       

SIC.06.055.1.b - DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A3
cad 2,55 €                       

SIC.06.055.1.c - DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO 50x70 0 COMUNQUE MQ 0,35
cad 5,40 €                       
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SIC.06.055.2 IN ALLUMINIO

SIC.06.055.2.a - DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A4
cad 4,36 €                       

SIC.06.055.2.b - DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A3
cad 5,08 €                       

SIC.06.055.2.c - DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO 50x70 0 COMUNQUE MQ 0,35
cad 12,66 €                     

SIC.06.060 SCHERMO PROTETTIVO
Fornitura e posa in opera di schermo in plexiglass parafiate dello spessore di almeno 5 mm, trasparente, bordo filo lucido, 
per scrivanie, tavoli mensa, completo di appoggio e/o ancoraggi o predisposto con fori per l'ancoraggio verticale o al 
tavolo, dimensioni minime L=50 cm H=100 cm. cad 53,96 €                     

SIC.06.065 SISTEMA DI VENTILAZIONE CONTINUA PER LOCALI
Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione continua per locali completo di valvola di ventilazione per mandata o 
ripresa aria da ambiente, diffusore circolare del diametro almeno di 100 mm, cablaggi elettrici e sistema di ancoraggio, 
compreso il costo di installazione. Portata minima 250 mc/h. cad 253,17 €                   
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TARIFFA DEI PREZZI REGIONE LAZIO 2023
PARTE S - COSTI DELLA SICUREZZA

data

Sett-2024



TARIFFE DEI POREZZI REGIONE LAZIO

S 1.01.1.
S 1.01.1.1 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di 

calcestruzzo e lamiera ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera metallica 
ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

S 1.01.1.1.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m2 9,27 €
S 1.01.1.1.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 3,63 €
S 1.01.1.2 Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi nel terreno e tavole trasversali 

inchiodate di spessore cm 2,5. Compreso il fissaggio delle tavole ai pali, lo smontaggio e 
il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

S 1.01.1.2.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m2 7,53 €
S 1.01.1.2.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 1,62 €
S 1.01.1.3 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi metallici infissi nel terreno e rete metallica 

elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino 
dell'area interessata dalla recinzione.

S 1.01.1.3.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m2 7,45 €
S 1.01.1.3.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 4,01 €
S 1.01.1.4 Recinzione di cantiere costituita da pannelli ciechi in acciaio zincato inseriti su montanti 

metallici sagomati fissati su barriera New Jersey, campate modulari dei pannelli cm 200 
x 100 h, dimensione new jersey cm 60 x 200 x 100 h.

S 1.01.1.4.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m 29,70 €
S 1.01.1.4.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m 3,91 €
S 1.01.1.5 Recinzione di cantiere realizzata con pannelli ciechi in acciaio zincato inseriti su 

montanti metallici sagomati infissi nel terreno, campate modulari dei pannelli cm 200 x 
100 h.

S 1.01.1.5.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m 10,12 €
S 1.01.1.5.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m 1,68 €
S 1.01.1.6 Recinzione di cantiere realizzata con lastre prefabbricate in cemento armato colato 

inserite su montanti in cemento infissi nel terreno cm 15 x 18x210h, dimensione delle 
lastre cm 200 x 5 x 50 h per la messa in opera fino a m 2 di altezza.

S 1.01.1.6.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m 23,70 €
S 1.01.1.6.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m 1,07 €
S 1.01.1.7 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata 

arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 
195 h).

S 1.01.1.7.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m 8,44 €
S 1.01.1.7.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m 1,38 €
S 1.01.1.7.c Montaggi e smontaggi successivi al primo. m 5,69 €
S 1.01.1.8 Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete 

elettrosaldata tipo orsogril (dimensioni circa cm. 335 x 195 h) con cancelletto 
incernierato per accesso lavoratori, da disporre su basi in pvc.

S 1.01.1.8.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m 8,30 €
S 1.01.1.8.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m 5,83 €
S 1.01.1.8.c Montaggi e smontaggi successivi al primo. m 1,98 €
S 1.01.1.9 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici ciechi in lamiera zincata 

prevemiciata da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 210 x 200 h).

S 1.01.1.9.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m 3,82 €
S 1.01.1.9.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m 1,29 €
S 1.01.1.9.c Montaggi e smontaggi successivi al primo. m 2,03 €
S 1.01.1.10 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione.

cad 0,17 €
S 1.01.1.11 Basi in PVC per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione. cad 0,24 €
S 1.01.1.112 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da 

applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione.
S 1.01.1.12.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m2 2,47 €
S 1.01.1.12.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 0,07 €
S 1.01.1.13 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli modulari singoli (cm 120 x 185 

h) in plastica arancione su supporti in metallo disposti su basi in cemento per protezione 
e visibilità in zone critiche o posizioni disagevoli come spazi ridotti e trafficati, 
approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

S 1.01.1.13.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 3,60 €
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S 1.01.1.13.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 1,07 €
S 1.01.1.13.c Montaggi e smontaggi successivi al primo. cad 2,03 €
S 1.01.1.14 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata 1.01.1.12. Nolo per ogni mese o 

frazione. cad 0,44 €
S 1.01.1.15 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio 

controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.
S 1.01.1.15.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m2 9,34 €
S 1.01.1.15.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 5,22 €
S 1.01.16 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio 

controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata.
S 1.01.16.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m2 10,33 €
S 1.01.16.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 6,14 €
S 1.01.17 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato 

e chiusura totale con tavole d'abete spessore minimo cm 2,5.
S 1.01.17.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m2 14,85 €
S 1.01.17.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 1,41 €
S 1.01.1.18 Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con pannelli ciechi in acciaio zincato, 

comprensivo di piantane laterali in tubolari zincati da murare a terra, campate da cm 200 
x 200 h.

S 1.01.1.18.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m2 26,22 €
S 1.01.1.18.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 6,44 €
S 1.01.1.19 Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro, costituita da 

struttura principale in tubolare di ferro, ø cm 3,3, e barre verticali in tondino, ø cm 0,8, 
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli 
elementi senza vincoli di orientamento. Altezza cm 111. Nolo per ogni mese o frazione.

S 1.01.1.19.a Modulo di lunghezza pari a cm 200. cad 2,94 €
S 1.01.1.19.b Modulo di lunghezza pari a cm 250. cad 3,26 €
S 1.01.1.19.c Modulo di lunghezza pari a cm 200 con pannello a strisce alternate oblique bianche e 

rosse, rifrangenti in classe II. cad 3,81 €
S 1.01.1.19.d Modulo di lunghezza pari a cm 250 con pannello a strisce alternate oblique bianche e 

rosse, rifrangenti in classe II. cad 4,35 €
S 1.01.1.19.e Per ogni montaggio e smontaggio del singolo modulo. cad 2,38 €
S 1.01.1.20 Transenna quadrilatera, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata 

mediante in profdato di ferro verniciato a fuoco, smontabile e richiudibile con strisce 
alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe II (omologata dal Regolamento di 
attuazione del Codice della strada, figura II 402). Elemento di dimensioni pari a cm 100 
x 100 x 100 h.

S 1.01.1.20.a Nolo per ogni mese o frazione. cad 5,19 €
S 1.01.1.20.b Per ogni montaggio e smontaggio del singolo elemento. cad 0,63 €
S 1.01.1.21 Ferri tondi ø mm 20, per delimitazione di aree di lavoro, infissi nel terreno a distanza 

non superiore a cm 200 e collegati con bande in plastica colorata.
S 1.01.1.21.a Nolo per ogni mese o frazione. m 0,29 €
S 1.01.1.21.b Per ogni montaggio e smontaggio. m 1,17 €
S 1.01.1.22 Ferri tondi ø mm 20, per delimitazione di aree di lavoro, infissi nel terreno a distanza 

non superiore a cm 100 e collegati con rete in plastica stampata massimo cm 100 di 
altezza.

S 1.01.1.22.a Nolo per ogni mese o frazione. m 0,36 €
S 1.01.1.22.b Per ogni montaggio e smontaggio. m 2,34 €
S 1.01.1.23 Piantoni metallici su base stabilizzata in cls o similari, per delimitazione di aree di 

lavoro, posti ad intervallo massimo di cm 300 e collegati con banda in plastica colorata.

S 1.01.1.23 .a Nolo per ogni mese o frazione. m 0,39 €
S 1.01.1.23 .b Per ogni montaggio e smontaggio. m 0,73 €
S 1.01.1.24 Piantoni metallici su base stabilizzata in cls o similari, per delimitazione di aree di 

lavoro, posti a intervallo massimo di cm 200 e collrgati con doppi correnti tubolari 
metallici e tavola fermapiede.

S 1.01.1.24.a Nolo per ogni mese o frazione. m 1,70 €
S 1.01.1.24.b Per ogni montaggio e smontaggio. m 1,46 €
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S 1.01.1.25 Piantoni in plastica di colore bianco-rosso su base stabilizzata in gomma, per 
delimitazione di aree di lavoro, posti a intervallo massimo di cm 200 e collegati con 
catenella in plastica.

S 1.01.1.25 .a Nolo per ogni mese o frazione. m 0,89 €
S 1.01.1.25 .b Per ogni montaggio e smontaggio. m 0,34 €
S 1.01.1.26 Barriera stradale new-jersey in c.a. vibrato con sfornatura faccia vista con 

predisposizione di fori per rinserimento incassato di piastre metalliche per il 
collegamento continuo, dimensioni cm 60 x 200 x 100 h.

S 1.01.1.26.a Nolo per ogni mese o frazione. m 2,44 €
S 1.01.1.26.b Allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di apparecchio di 

sollevamento. m 19,75 €
S 1.01.1.27 Piastre zincate, barre filettate, bulloni e rondelle per il collegamento di 2 elementi new-

jersey. Nolo per un ogni mese o frazione. cad. 1,18 €
S 1.01.1.28 Barriera in polietilene tipo new-jersey con sistema di collegamento maschio/femmina, 

dotata di tappo di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua per un peso di 
circa kg 55, dimensioni cm 100 x 40 x 70 h. Movimentabili mediante carrello elevatore.

S 1.01.1.28 .a Nolo per un ogni mese o frazione. m 2,62 €
S 1.01.1.28.b Per ogni allestimento in opera e successiva rimozione con ausilio di carrello elevatore.

m 10,08 €
S 1.01.1.29 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad 

intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di 
funzionamento continuo. Durata un anno.

S 1.01.1.29.a Nolo per ogni mese o frazione. cad 1,72 €
S 1.01.1.29 .b Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie. giorno 3,08 €

S 1.01.2.
I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli 
arredi e le dotazioni prescritte dalla norma (armadietti, tavoli, sedie, riscaldamento, 
illuminazione, ecc.).

S 1.01.2.1 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; 
con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe 
prevemiciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da mm 50, con 
due lamiere d'acciaio zincate e prevemiciate coibentate con poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio 
in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione 
esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico 
autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento 
alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi).

S 1.01.2.l.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). m2 93,02 €
S 1.01.2.1.b Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). m2 3,78 €
S 1.01.2.2 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due locali, un locale 

servizi con un wc, un lavabo ed una doccia, con accesso esterno su disimpegno di 
collegamento ai suddetti locali, utilizzabile per uso spogliatoio, refettorio, wc per 
massimo cinque lavoratori o uso ufficio per massimo quattro addetti. Dimensioni m 7,15 
x 2,40 x 2,40 h.

S 1.01.2.2.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). cad 606,23 €
S 1.01.2.2.b Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). cad 123,20 €
S 1.01.2.3 Elemento prefabbricato monoblocco come S. 1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 

posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e 
arredi del refettorio, allacciamento alla rete elettrica fino a m 20,00, alla rete idrica,alla 
fognatura fino a m 6,00. Dimensioni m 10,14 x 4,82 x 2,40 h.

S 1.01.2.3.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 7.668,38 €
S 1.01.2.3.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 188,08 €
S 1.01.2.4 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 

posti.
S 1.01.2.4.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. addetto 51,26 €
S 1.01.2.4.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. addetto 1,68 €
S 1.01.2.5 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti.
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S 1.01.2.5.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. addetto 14,04 €
S 1.01.2.5.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. addetto 1,40 €
S 1.01.2.6 Scaldavivande installato in locale attrezzato massimo 10 posti vivande.
S 1.01.2.6 a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 18,28 €
S 1.01.2.6.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 9,66 €
S 1.01.2.7 Forno a microonde da 130, potenza W 900, installato in refettorio, per massimo 5 

lavoratori. Nolo per ogni mese o frazione. cad 4,08 €
S 1.01.2.8 Costo di esercizio del servizio di mensa fino a 20 posti, funzionamento per 30 giorni al 

mese e 2 pasti al giorno (personale, energia, manutenzione). mese 9.091,51 €
S 1.01.2.9 Costo di esercizio del servizio refettorio con pulizia giornaliera ed esercizio 

scaldavivande o forno a microonde per 25 giorni al mese fino a 20 posti (personale, 
energia, manutenzione). mese 776,61 €

S 1.01.2.10 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania con cassettiera, poltroncina, 
due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo.

S 1.01.2.lO.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. addetto 141,76 €
S 1.01.2.10. Nolo per ogni mese successivo o frazione. addetto 13,21 €
S 1.01.2.11 Predisposizione di locale a uso dormitorio provvisto di brande, comodini, tavolo, sedie e 

armadietti, lampade notturne, minimo tre posti letto.
S 1.01.2.11.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. addetto 136,75 €
S 1.01.2.11.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. addetto 8,19 €
S 1.01.2.12 Predisposizione di dormitorio singolo provvisto di branda, comodino, tavolino, sedia, 

armadietto e lampada notturna.
S 1.01.2.12.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. addetto 137,19 €
S 1.01.2.12.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. addetto 8,64 €
S 1.01.2.13 Centrale di riscaldamento autonoma a gas liquido potenzialità fino a kW 30 ad uso 

riscaldamento baracche e produzione di acqua calda comprensiva di allacciamento del 
gas ed elettrico e allacciamento dei tubi dell'acqua riscaldata. Distanza dall' utenza fino a 
m 20. 3.717,64 €

S 1.01.2.14 Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per riscaldamento ambienti sino a 
m2 25 compreso allacciamento aH'impianto elettrico esistente.

S 1.01.2.14.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 61,87 €
S 1.01.2.14.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 6,82 €
S 1.01.2.15 Riscaldamento elettrico con ventilconvettore. Costo del consumo elettrico per mese o 

frazione. m2 4,73 €
S 1.01.2.16 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo mensile. m2 17,63 €
S 1.01.2.17 Box di decontaminazione a tre vani specifici per uso in cantiere di bonifica amianto, 

formato da due locali spogliatoio a 5 posti con armadietti, divisi da locale contenente 
doccia, dato in opera con allacciamento alfacquedotto e vasca a tenuta per le acque 
reflue. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box di 
decontaminazione (dimensioni cm 242 x 609 x 240 h).

S 1.01.2.17.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 1.543,52 €
S 1.01.2.17.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 83,40 €
S 1.01.2.18 Elemento prefabbricato contenente un wc a vaso o alla turca, un piatto doccia, un 

lavandino a canale a due rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura 
esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (dimensioni cm 240 x 240 x 240 
h), massimo 10 lavoratori.

S 1.01.2.18.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 524,75 €
S 1.01.2.18.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 70,69 €
S 1.01.2.19 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti doccia, due 

lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a 
fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (dimensioni cm 240 x 
415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.

S 1.01.2.19.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 542,95 €
S 1.01.2.19.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 88,89 €
S 1.01.2.20 Elemento prefabbricato contenente tre wc a vaso o alla turca, tre piatti doccia, due 

lavandini a canale a tre rubinetti cadauno, boyler e riscaldamento, collegamento a 
fognatura esistente, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere (dimensioni cm 240 x 
615 x 240 h), massimo 30 lavoratori.

S 1.01.2.20.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 607,55 €
S 1.01.2.20.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 124,53 €
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S 1.01.2.21 Mezzi detergenti e per asciugarsi costituiti da dispenser in plastica per il sapone (mi 500) 
e dispenser per tovaglioli di carta a rotolo (n° 400). Consumo presunto dieci tovaglioli e 
mi 5 al giorno per addetto.

S 1.01.2.21.a Dispenser per tovaglioli: montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione cad 5,69 €
S 1.01.2.21.b Dispenser per tovaglioli: nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 0,64 €
S 1.01.2.21.C Ricambio tovaglioli (n° 400). cad 2,58 €
S 1.01.2.21.d Dispenser per sapone: montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 4,29 €
S 1.01.2.21.e Dispenser per sapone: nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 0,49 €
S 1.01.2.21.f Ricambio sapone (mi 500). cad 2,32 €
S 1.01.2.22 Elemento prefabbricato ad uso locale camera di medicazione, con presidi sanitari, 

ossigeno, ipodermaelisi, lettino, 2 barelle, tavolino medicale, lampada emergenza, 2 
camici, 6 asciugamani, 2 lenzuola, cestello medicale, lavabo, wc, riscaldamento 
elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 
715 x 240 h).

S 1.01.2.22.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 3.826,82 €
S 1.01.2.22.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 68,06 €
S 1.01.2.23 Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, 

coperte, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e 
alla rete elettrica (dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).

S 1.01.2.23 .a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione esclusa custodia ad infermiere 
incaricato. cad 2.243,62 €

S 1.01.2.23 .b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 68,06 €
S 1.01.2.24 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata.

S 1.01.2.24.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m2 69,77 €
S 1.01.2.24.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 2,85 €
S 1.01.2.25 Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle 

dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio, smontaggio e nolo per un 
mese o frazione, comprensivo di manutenzione settimanale comprendente il risucchio 
del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con 
disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. cad 107,22 €

S 1.01.2.26 Fossa Imhoff. Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo 
prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo 
fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; lo scavo, 
il rinterro; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325, dello spessore di cm 15; la 
sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le relative tubazioni di 
collegamento, per resecuzione dei prelievi di campioni liquidi. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

S 1.01.2.26.a Con capacità di circa 1 2.000 fino a 10-15 utenti. cad 3.850,20 €
S 1.01.2.26.b Con capacità di circa 1 4.500 fino a 20-25 utenti. cad 4.519,72 €
S 1.01.2.26.C Con capacità di circa 1 6.800 fino a 30-35 utenti. cad 5.144,69 €
S 1.01.2.26.d Con capacità di circa 1 13.500 fino a 60 utenti. cad 22.529,47 €
S 1.01.2.27 Caravan per utilizzo ad inizio cantiere per massimo 5 giorni o nei cantieri stradali di 

rilevante lunghezza, massimo 5 lavoratori. Nolo giornaliero. cad/giomo 101,57 €
S 1.01.2.28 Fondazione per installazioni di cantiere realizzata con getto di una platea di cls, 

compresa armatura in rete eletterosaldata maglia cm 20 x 20, casseri, scavo, 
spianamento. m3 205,13 €

S 1.01.2.29 Vespai e basamenti di appoggio e ancoraggio baraccamenti o simili, realizzato mediante 
strato di ghiaia stabilizzata costipata e spianata con mezzi meccanici spessore fino a cm 
40. m3 65,09 €

S 1.01.2.30 Piattaforma per baraccamenti/deposito costituita da traversine in legno distanziate di m 
1, di sez. cm 15 x 15 e sovrastante tavolato spessore cm 5. Fornitura e posa in opera.

m3 31,12 €
S 1.01.2.31 Strato drenante realizzato con strato di ciottoli diametro da cm 5 a cm 10 stesi su terreno 

spianato con stesura meccanica e finitura eventuale amano. m3 100,57 €
S 1.01.2.32 Pozzo idrico per fornitura acqua al cantiere compresa perforazione fino a 20 m, tubo 

diametro mm 150 , pompa sommersa, collegamenti elettrici fino a distanza di m 20, 
allacciamento alla rete idrica di distribuzione, quadro di manovra e pezzi speciali.

cad 1.277,52 €
S 1.01.2.32.a Supplemento al metro per perforazione di pozzo da m 20 a m 40 di profondità. m 52,06 €
S 1.01.2.32.b Costo di gestione (energia elettrica, manutenzione). ora 8,37 €
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S 1.01.2.33 Cisterna di capacità pari a 12.000 per rifornimento idrico del cantiere per mezzo di 
autobotte.

S 1.01.2.33.a Montaggio e smontaggio. cad 251,02 €
S 1.01.2.33.b Nolo per ogni mese o frazione. cad 454,65 €
S 1.01.2.33.C Costo al litro per ogni rifornimento di 1 10.000 nel raggio di km 10. litro 0,06 €
S 1.01.2.34 Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo 

elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50; elettrocompressore potenza hp 3, 
V 380, Hz 50; serbatoio autoclave verticale a membrana da 1 500 completo di 
pressostati.

S 1.01.2.34.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 2.553,16 €
S 1.01.2.34.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. mese 219,71 €
S 1.01.2.35 Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione a 

vista, compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali.
S 1.01.2.35.a In acciaio zincato tipo Mannesman da 3/4". m 13,83 €
S 1.01.2.35.b In acciaio zincato tipo Mannesman da 1". m 16,23 €
S 1.01.2.35.C Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione 

interrata, compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali. Compreso scavo e rinterro.
m

S 1.01.2.35.d In acciaio zincato tipo mannesman da 3/4". m 58,62 €
S 1.01.2.35.e In acciaio zincato tipo mannesman da 1". m 61,06 €
S 1.01.2.35T Allaccio idrico ad acquedotto comunale. cad 569,38 €
S 1.01.2.36 Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox. Fornitura e 

posa in opera.
S 1.01.2.36.a Capacità 1 5000. cad 611,64 €
S 1.01.2.36.b Capacità 1 1.000. cad 774,85 €
S 1.01.2.37 Contenitore-distributore rimovibile di carburante di capacità 1 9.000, dotato di bacino di 

contenimento della capacità pari a 1 9.900, tettoia di protezione dagli agenti atmosferici 
non combustibile, spianamenti, collegamento alla rete di terra.

S 1.01.2.37.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 437,06 €
S 1.01.2.37.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 197,21 €
S 1.01.2.38 Container metallico per deposito oli minerali con scaffali portafusti e vasca di 

contenimento contro le dispersioni, basamento escluso.
S 1.01.2.38.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m2 103,33 €
S 1.01.2.38.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 15,80 €
S 1.01.2.39 Container per deposito bombole gas compressi.
S 1.01.2.39.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m2 85,82 €
S 1.01.2.39.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 8,62 €
S 1.01.2.40 Container per deposito di prodotti chimici.
S 1.01.2.40.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m2 85,82 €
S 1.01.2.40.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 8,62 €
S 1.01.2.41 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le 

intemperie. m2 7,34 €
S 1.01.2.42 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza cm/cad 150, 

legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo 
per ogni mese o frazione. m 15,96 €

S 1.01.2.43 Tramoggia per contenimento macerie, capacità m316, predisposta per l'accesso 
dell'autocarro.

S 1.01.2.43.a Montaggio e smontaggio con utilizzo di autocarro con braccio idraulico. cad 662,43 €
S 1.01.2.43.b Nolo per ogni mese o frazione. cad 72,41 €
S 1.01.2.44 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, capacità m3 6. Nolo 

per ogni mese o frazione. cad 80,73 €
S 1.01.2.45 Vasca in metallo, per contenimento dispersioni di bitume fuso o similari, dimensione in 

pianta cm 200 x 200, capacità m3 1. Nolo per ogni mese o frazione. cad 38,67 €
S 1.01.2.46 Cassone metallico rivestito in legno/plastica rinforzata con coperchio e lucchetto, per 

trasporto e detenzione esplosivi. Capacità m3 0,5. Nolo per ogni mese o frazione.
cad 10,46 €

S 1.01.3 Ponteggi
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S 1.01.3.1 Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata 
protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di 
protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana, 
ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per ponteggi con 
altezza fino a m 20. Valutati al giunto (Indicativamente: configurazioni standard 1,8 
giunti/m2 -configurazioni media complessità, 2,2 giunti/m2 - configurazioni elevata 
complessità, 3,5 giunti/m2).

S 1.01.3.l.a Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 
scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione. cad 15,07 €

S 1.01.3.l.b Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalità operativa, comprendente 
la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza 
delle opere finite. cad 6,12 €

S 1.01.3.2 Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi metallici a tubo e giunto, per la quota parte 
in esecuzione oltre i m 20 dal piano di campagna o comunque fuori dai parametri 
stabiliti dal libretto di Autorizzazione Ministeriale, per ponteggi di servizio o simili, sia 
semplici che complessi, incluso il progetto esecutivo e la relazione tecnica, valutato al 
giunto.

S 1.01.3.2.a Da m 20 a m 30. cad 1,07 €
S 1.01.3.2.b Da m 30 a m 40. cad 2,70 €
S 1.01.3.2.C Da m 40 a m 50. cad 5,38 €
S 1.01.3.3 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio 

zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione 
con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni 
altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita 
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a 
metro quadro di prospetto del ponteggio.

S 1.01.3.3.a Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 
scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione. m2 18,32 €

S 1.01.3.3.b Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalità operativa, comprendente 
la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza 
delle opere finite. m2 5,45 €

S 1.01.3.4 Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi metallici a telaio per la quota parte in 
esecuzione oltre i m 20 dal piano di campagna.

S 1.01.3.4.a Da m 20 a m 30. m2 1,55 €
S 1.01.3.4.b Da m 30 a m 40. m2 3,83 €
S 1.01.3.4.C Da m 40 a m 50. m2 7,67 €
S 1.01.3.5 Ponteggio metallico a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale) costituito da 

elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o verniciati, da collegare per mezzo di piastre 
ottagonali saldate sui montanti e provviste di 8 forature sagomate predisposte per 
l'innesto rapido dei traversi, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole 
metalliche, compresi pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, mantovana, 
ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a 
m 20. Valutato a metro quadro di prospetto del ponteggio.

S 1.01.3.5.a Noleggio, montaggio e smontaggio, comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 
scarico, e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione.

m2 26,29 €
S 1.01.3.5.b Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalità operativa, comprendente 

la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza 
delle opere finite. m2 6,66 €

S 1.01.3.6 Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi metallici a montanti e traversi prefabbricati 
(multidirezionale) per la quota parte in esecuzione oltre i m 20 dal piano di campagna.

S 1.01.3.6.a Da m 20 a m 30. m2 2,32 €
S 1.01.3.6.b Da m 30 a m 40. m2 5,82 €
S 1.01.3.6.C Da m 40 a m 50. m2 15,09 €
S 1.01.3.7 Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, dimensioni cm 180 x 50 per 

impalcato piano di lavoro o di protezione per ponteggi, compresi accessori e fermapiede, 
valutato a metro quadro di superficie del piano di lavoro.
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S 1.01.3.7.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m2 6,40 €
S 1.01.3.7.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 1,48 €
S 1.01.3.8 Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato munite di botola, dimensioni cm 180 

x 50 per impalcato piano di lavoro o di protezione per ponteggi, compresi accessori e 
fermapiede, valutato a metro quadro di superficie del piano di lavoro.

S 1.01.3.8.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m2 8,81 €
S 1.01.3.8.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 3,90 €
S 1.01.3.9 Tavole in legno di abete, con elementi minimo cm 30 x 4 o cm 20 x 5, per impalcato 

piano di lavoro o di protezione per ponteggi, compresi accessori e tavola fermapiede 
valutato a metro quadro di superficie del piano di lavoro.

S 1.01.3.9.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m2 7,77 €
S 1.01.3.9.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 0,43 €
S 1.01.3.10 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al piano, fino a 

m 2 di altezza.
S 1.01.3.10.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 6,60 €
S 1.01.3.10.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 1,86 €
S 1.01.3.12 Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC. Fornitura e posa in opera.
S 1.01.3.12.a Singolo. cad 2,12 €
S 1.01.3.12.b Doppio. cad 3,32 €
S 1.01.3.13 Montaggio di ponteggi o strutture o operazioni eseguibili soltanto in orari notturni per 

esigenze specifiche previste dal PSC. Percentuale di maggiorazione sul costo orario per 
lavoratore. % ora 0,32 €

S 1.01.3.14 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi 
di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro quadro di rete. 
Fornitura e posa in opera. m2 1,36 €

S 1.01.3.15 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi 
di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro quadro di rete. 
Fornitura e posa in opera. m2 2,20 €

S 1.01.3.16 Teli impermeabili per contenimento spruzzi per segregazione di ponteggi di facciata o di 
recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro quadro di telo. Fornitura e posa in 
opera. m2 1,72 €

S 1.01.3.17 Ponte a sbalzo con struttura a mensola in tubo/giunto, piano di lavoro in tavole in legno 
di abete spessore cm 5, compreso il parapetto esterno cieco. Larghezza m 1,20.

S 1.01.3.17.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. m 10,66 €
S 1.01.3.17.b Per ogni montaggio e smontaggio. m 89,94 €

S 1.01.4.
S 1.01.4.1 Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in tubolare di 

alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con botola, protezioni, base 
stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98.

S 1.01.4.l.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 9,81 €
S 1.01.4.l.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 4,20 €
S 1.01.4.2 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, 

base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, 
protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 
190.

S 1.01.4.2.1 Altezza massima piano di lavoro m 1.
S 1.01.4.2.l.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 20,34 €
S 1.01.4.2.l.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 5,94 €
S 1.01.4.2.2 Altezza massima piano di lavoro m 2,70.
S 1.01.4.2.2.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 32,00 €
S 1.01.4.2.2.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 16,04 €
S 1.01.4.2.3 Altezza massima piano di lavoro m 4,40.
S 1.01.4.2.3.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 37,08 €
S 1.01.4.2.3.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 26,14 €
S 1.01.4.3 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, 

base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, 
protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 
200.

S 1.01.4.3.1 Altezza massima piano di lavoro m 2,50.
S 1.01.4.3.l.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 37,53 €

Trabattelli
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S 1.01.4.3.l.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 16,10 €
S 1.01.4.3.2 Altezza massima piano di lavoro m 4.
S 1.01.4.3.2.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 53,68 €
S 1.01.4.3.2.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 25,72 €
S 1.01.4.3.3 Altezza massima piano di lavoro m 5,50.
S 1.01.4.3.3.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 69,51 €
S 1.01.4.3.3.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 35,40 €
S 1.01.4.3.4 Altezza massima piano di lavoro m 7.
S 1.01.4.3.4.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 75,28 €
S 1.01.4.3.4.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 45,03 €
S 1.01.4.4 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, 

base cm 100 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, 
protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 
295.

S 1.01.4.4.1 Altezza massima piano di lavoro m 2,50.
S 1.01.4.4.l.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 38,93 €
S 1.01.4.4.l.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 17,34 €
S 1.01.4.4.2 Altezza massima piano di lavoro m 4.
S 1.01.4.4.2.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 55,49 €
S 1.01.4.4.2.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 27,74 €
S 1.01.4.4.3 Altezza massima piano di lavoro m 5,50.
S 1.01.4.4.3.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 71,61 €
S 1.01.4.4.3.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 38,13 €
S 1.01.4.4.4 Altezza massima piano di lavoro m 7.
S 1.01.4.4.4.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 77,79 €
S 1.01.4.4.4.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 48,53 €
S 1.01.4.4.5 Altezza massima piano di lavoro m 8,50.
S 1.01.4.4.5.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 83,99 €
S 1.01.4.4.5.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 58,92 €
S 1.01.4.5 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, 

base cm 120 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, 
protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 
350.

S 1.01.4.5.1 Altezza massima piano di lavoro m 2,50.
S 1.01.4.5.l.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 43,21 €
S 1.01.4.5.l.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 18,53 €
S 1.01.4.5.2 Altezza massima piano di lavoro m 4.
S 1.01.4.5.2.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 60,90 €
S 1.01.4.5.2.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 29,70 €
S 1.01.4.5.3 Altezza massima piano di lavoro m 5,50.
S 1.01.4.5.3.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 78,57 €
S 1.01.4.5.3.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 40,81 €
S 1.01.4.5.4 Altezza massima piano di lavoro m 7.
S 1.01.4.5.4.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 85,89 €
S 1.01.4.5.4.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 51,98 €
S 1.01.4.5.5 Altezza massima piano di lavoro m 8,50.
S 1.01.4.5.5.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 93,20 €
S 1.01.4.5.5.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 62,96 €
S 1.01.4.5.6 Altezza massima piano di lavoro m 10.
S 1.01.4.5.6.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 110,89 €
S 1.01.4.5.6.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 74,26 €
S 1.01.4.5.7 Altezza massima piano di lavoro m 11,50.
S 1.01.4.5.7.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 118,21 €
S 1.01.4.5.7.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 85,54 €
S 1.01.4.6 Trabattello mobile in vetroresina per lavori in prossimità di linee elettriche, base cm 145 

x 180 completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, 
stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza massima piano di 
lavoro cm 470, carico massimo kg 750. cad

S 1.01.4.6.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 220,97 €
S 1.01.4.6.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 35,64 €

S 1.01.5 Ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie e passerelle.
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S 1.01.5.1 Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da tre cavalletti metallici e piano di 
lavoro delle dimensioni di cm 400 x 90, con tavole di legno dimensioni cm 400 x 30 x 5 
h.

S 1.01.5.l.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. cad 6,73 €
S 1.01.5.l.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. cad 8,60 €
S 1.01.5.2 Pedana in tavole di legno per lavori sui manti di copertura formata da tavole cm. 200 x 

25 x 4, accostate per una larghezza minima di cm 60, con listelli inchiodati 
trasversalmente a distanza di circa cm 40.

S 1.01.5.2.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. m2 1,22 €
S 1.01.5.2.b Montaggio e smontaggio in opera manuale. m2 11,21 €
S 1.01.5.3 Tavolato in legno a protezione di aperture nei solai realizzato con elementi di 

dimensione minime cm. 400 x 25 x 4 fissate tra di loro ed a terra, ad interasse di m 1,80 
massimo.

S 1.01.5.3.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. m2 1,30 €
S 1.01.5.3.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera. m2 11,88 €
S 1.01.5.4 Lamiera di acciaio da utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo, spessore 

fino amm 5.
S 1.01.5.4.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. m2 1,05 €
S 1.01.5.4.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera manuale. m2 8,60 €
S 1.01.5.5 Lamiera di acciaio da utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo, spessore 

fino mm 13.
S 1.01.5.5.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. m2 3,32 €
S 1.01.5.5.b Per ogni posa in opera e rimozione con muletto o autogru. m2 18,48 €
S 1.01.5.6 Lamiera di acciaio carrabile da utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo, 

spessore fino mm 25.
S 1.01.5.6.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. m2 7,61 €
S 1.01.5.6.b Per ogni posa in opera e rimozione con muletto o autogru. m2 38,26 €
S 1.01.5.7 Grigliato in acciaio a perdere da utilizzare a protezione di aperture nei solai. Fornitura, 

messa in opera, rimozione manuale con l'ausilio di scale o trabattelli (fino a m 6).
m2 28,42 €

S 1.01.5.8 Grigliato in acciaio a perdere utilizzato a protezione di aperture nei solai. Fornitura, 
messa in opera, rimozione con l'ausilio di piattaforma di lavoro elevabile (fino a m 18).

m2 41,52 €
S 1.01.5.9 Balcone di servizio per sistemi di edilizia industrializzata, piano di lavoro in grigliato 

metallico e parapetto esterno metallico, con mensole di sostegno e collegamento ai 
casseri. Per proiezione orizzontale del piano di lavoro.

S 1.01.5.9.a Fornitura montaggio e smontaggio (assemblaggio) e nolo primo mese o frazione. m 73,37 €
S 1.01.5.9.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 10,73 €
S 1.01.5.9.C Per ogni movimentazione di elemento assemblato. m2 67,48 €
S 1.01.5.10 Sottoponte di sicurezza per sistemi di edilizia industrializzata, piano di lavoro in 

grigliato metallico pesante, parapetto esterno in grigliato metallico leggero, mensole di 
sostegno con ancoraggio a solaio. Per proiezione orizzontale del piano di lavoro.

m2
S 1.01.5.l0.a Fornitura montaggio e smontaggio (assemblaggio) e nolo primo mese o frazione. m 78,73 €
S 1.01.5.l0.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 16,09 €
S 1.01.5.l0.c Per ogni movimentazione di elemento assemblato. m2 67,48 €
S 1.01.5.11 Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in tavole di legno 

dimensioni minimo cm 20 x 5.
S 1.01.5.11.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m2 13,41 €
S 1.01.5.11.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 2,57 €
S 1.01.5.12 Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio con copertura in tavole di legno 

dimensioni minimo cm 20 x 5 e sovrastante lamiera zincata con nervatura ondulata o 
grecata.

S 1.01.5.12.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m2 21,40 €
S 1.01.5.12.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 4,87 €
S 1.01.5.13 Parapetto metallico per sistemi di edilizia industrializzata costituito da elementi 

metallici imbullonati ai casseri metallici completo di correnti superiore, intermedio e 
tavola fermapiede.

S 1.01.5.13.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale. m 4,48 €
S 1.01.5.13.b Per ogni montaggio e smontaggio. m 3,19 €
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S 1.01.5.14 Parapetto per sistemi di edilizia industrializzata costituito da elementi metallici, con 
sistema di fissaggio a "delta" o su inserti predisposti nel solaio, completo di correnti 
superiore, intermedio e tavola fermapiede, interasse m 1,20.

S 1.01.5.14.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale. m 0,63 €
S 1.01.5.14.b Per ogni montaggio e smontaggio. m 3,97 €
S 1.01.5.15 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa UNI EN 

13374 classe A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate massimo 10° 
di spessore minimo cm 14, costituito da aste metalliche verticali e piastre di supporto in 
unico componente fissate al supporto tramite due tasselli (carico di esercizio di almeno 
kN 7 all’estrazione dichiarato dal fabbricante), interasse massimo cm 180, traversi 
orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezza minimo cm 20 e spessore 
cm 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.

S 1.01.5.15.a Nolo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di 
piattaforma di lavoro elevabile. m 12,98 €

S 1.01.5.15.b Nolo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di 
piattaforma di lavoro elevabile. m 6,60 €

S 1.01.5.15.c Nolo per ogni mese successivo o frazione. m 1,84 €
S 1.01.5.16 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A, 

da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate massimo 10°, costituito da aste 
metalliche verticali ancorate al supporto con blocco a morsa, con interasse massimo cm 
180, traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezza minimo cm 
20 e spessore cm 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.

S 1.01.5.16.a Nolo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di 
piattaforma di lavoro elevabile. m 12,24 €

S 1.01.5.16.b Nolo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di 
piattaforma di lavoro elevabile. m 6,46 €

S 1.01.5.16.c Nolo per ogni mese successivo o frazione. m 2,30 €
S 1.01.5.17 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe A, 

costituito da aste metalliche verticali ancorate su solai o solette orizzontali o inclinate 
massimo 10° o su scale in c.a. con spessore minimo cm 20, con tassello di fissaggio, con 
interasse massimo cm 180, traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in 
legno altezza minimo cm 20 e spessore cm 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. 
Al metro lineare.

S 1.01.5.17.a Nolo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di 
piattaforma di lavoro elevabile. m 10,24 €

S 1.01.5.17.b Nolo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di 
piattaforma di lavoro elevabile. m 5,63 €

S 1.01.5.17.c Nolo per ogni mese successivo o frazione. m 2,60 €
S 1.01.5.18 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe B, 

da apporre su solai o solette in c.a. inclinate massimo 30°, costituito da aste metalliche 
verticali ancorate al supporto con blocco a morsa, con interasse massimo cm 180, 
traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezza minimo cm 20 e 
spessore cm 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare.

S 1.01.5.18.a Nolo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di 
piattaforma di lavoro elevabile. m 13,06 €

S 1.01.5.18.b Nolo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di 
piattaforma di lavoro elevabile. m 7,18 €

S 1.01.5.18.c Nolo per ogni mese successivo o frazione. m 2,51 €
S 1.01.5.19 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) multifùnzione UNI EN 

13374 classe B, da apporre su solai o solette in c.a. inclinate massimo 30° o su profili 
verticali o cordoli in c.a., costituito da aste metalliche verticali ancorate al supporto con 
blocco a morsa, con interasse massimo cm 180, traversi orizzontali di protezione e 
tavola fermapiede in legno altezza minimo cm 20 e spessore cm 4, bloccate su tre 
mensole per ogni montante. Al metro lineare.

S 1.01.5.19.a Nolo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di 
piattaforma di lavoro elevabile. m 13,76 €

S 1.01.5.19.b Nolo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di 
piattaforma di lavoro elevabile. m 7,38 €
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S 1.01.5.19.c Nolo per ogni mese successivo o frazione. m 2,76 €
S 1.01.5.20 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe B, 

da apporre su profili verticali in cls o muratura idonei alfapplicazione di tasselli (in 
prossimità di solai o solette inclinate massimo 30° e con aggetto non superiore a cm 35 
anche munite di gronda), costituito da mensola di supporto ancorata alla parete con 
quattro tasselli (carico di esercizio di almeno kN 7 all’estrazione dichiarato dal 
fabbricante) e asta metallica verticale ancorata al supporto, interasse massimo cm 180, 
traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezza minimo cm 20 e 
spessore cm 4, bloccate su tre (o quattro) mensole per ogni montante. Al metro lineare.

S 1.01.5.20.a Nolo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di 
piattaforma di lavoro elevabile. m 14,75 €

S 1.01.5.20.b Nolo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di 
piattaforma di lavoro elevabile. m 8,92 €

S 1.01.5.20.C Nolo per ogni mese successivo o frazione. m 3,93 €
S 1.01.5.21 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe B, 

da apporre su profili verticali in cls o muratura idonei alfapplicazione di tasselli (in 
prossimità di solai o solette inclinate massimo 30° e con aggetto non superiore a cm 110 
anche munite di gronda), costituito da mensola di supporto ancorata alla parete con 
quattro tasselli (carico di esercizio di almeno kN 7 all’estrazione dichiarato dal 
fabbricante) e asta metallica verticale ancorata al supporto, interasse massimo cm 180, 
traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezza minimo cm 20 e 
spessore cm 4, bloccate su tre (o quattro) mensole per ogni montante. Al metro lineare.

S 1.01.5.21.a Nolo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di 
piattaforma di lavoro elevabile. m 18,30 €

S 1.01.5.21.b Nolo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di 
piattaforma di lavoro elevabile. m 10,02 €

S 1.01.5.21.C Nolo per ogni mese successivo o frazione. m 4,60 €
S 1.01.5.22 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe B, 

da apporre su struttura inclinata massimo 30° in travi in legno con sbalzo a mensola 
costituito da morsa a piastra mordente da applicare sulle travi stesse e asta metallica 
verticale ancorata al supporto con dispositivo di regolazione dell’angolo di inclinazione, 
interasse massimo cm 180, traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in 
legno altezza minima cm 20 e spessore cm 4, bloccate su tre (o quattro) mensole per 
ogni montante.

S 1.01.5.22.a Nolo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di 
piattaforma di lavoro elevabile. m 14,65 €

S 1.01.5.22.b Nolo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di 
piattaforma di lavoro elevabile. m 8,81 €

S 1.01.5.22.C Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. m 3,81 €
S 1.01.5.23 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) UNI EN 13374 classe C, 

da apporre a protezione di coperture inclinate massimo 45°, costituito da aste metalliche 
verticali ancorate al supporto con tasselli di fissaggio, con interasse minimo cm 210 - 
massimo cm 300, traversi orizzontali di protezione cm 12 e tavola fermapiede cm 22 
telescopici in alluminio. Al metro lineare. 

S 1.01.5.23.a Nolo primo mese o frazione.
Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.

m 34,02 €
S 1.01.5.23.b Nolo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di 

piattaforma di lavoro elevabile. m 26,00 €
S 1.01.5.23.c Nolo per ogni mese successivo o frazione. m 14,99 €
S 1.01.5.24 Parapetto normale con elementi in legno costituito da due correnti e tavola fermapiede 

con tavole da cm 4 o cm 5 di spessore, controventi, fissaggio alle strutture.

S 1.01.5.24.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m 8,56 €
S 1.01.5.24.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m 1,18 €
S 1.01.5.24.c Progetto di calcolo necessario a definire e garantire la resistenza di parapetti in legno.

ora 60,00 €
S 1.01.5.25 Parapetto normale con elementi a tubo e giunto, costituito da due correnti orizzontali e 

tavola fermapiede, fissaggio alle strutture.
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S 1.01.5.25.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m 7,74 €
S 1.01.5.25.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m 1,40 €
S 1.01.5.26 Protezione percorso pedonale con parapetto costituito da due correnti e tavola 

fermapiede in legno cm 200 x 20 x 3, e pali quadrati in legno d'abete cm 7 infissi nel 
terreno ad interasse cm 200.

S 1.01.5.26.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m 7,12 €
S 1.01.5.26.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m 0,57 €
S 1.01.5.27 Progetto di calcolo necessario a definire e garantire la resistenza di parapetti in legno.

ora 60,00 €
S 1.01.5.28 Andatoia di cantiere in legno per transito di lavoratori o materiali, realizzata con tavole 

in legno cm. 400 x 25 x 5, con listelli trasversali sul piano di transito a distanza di circa 
cm. 40

S 1.01.5.28.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m2 16,32 €
S 1.01.5.28.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 1,03 €
S 1.01.5.29 Passerella pedonale metallica in lamiera di acciaio da utilizzare a copertura di aperture 

nei solai o nel suolo, spessore fino mm 5, fornita di parapetti su ambo i lati.

S 1.01.5.29.a Nolo per ogni mese o frazione. m2 37,07 €
S 1.01.5.29.b Posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni 

spostamento. m2 5,19 €
S 1.01.5.30 Passerella carrabile metallica in lamiera di acciaio da utilizzare a copertura di aperture 

nei solai o nel suolo, spessore fino mm 10, fornita di parapetti su ambo i lati.

S 1.01.5.30.a Nolo per ogni mese o frazione. m2 59,31 €
S 1.01.5.30.b Posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio idraulico. Per ogni 

spostamento. m2 5,19 €
S 1.01.5.31 Gradini nel terreno (alzata cm 16,5; pedata cm 30) realizzati con scavo a mano ed 

infissione di paletti nel terreno per sostenere le alzate in legno, larghezza cm 100, 
parapetti laterali esclusi. al gradino 12,23 €

S 1.01.6.
S 1.01.6.1 Scala in appoggio semplice a pioli, metallica UNI EN 131, della lunghezza di cm 500, 

con piedi in gomma antisdrucciolo, data in opera con fissaggio alla base ed al punto di 
arrivo. Nolo per ogni mese o frazione. cad 4,19 €

S 1.01.6.2 Scala in appoggio semplice a gradini, metallica UNI EN 131, della lunghezza di cm 500, 
con piedi in gomma antisdrucciolo, data in opera con fissaggio alla base ed al punto di 
arrivo. Nolo per ogni mese o frazione. cad 5,93 €

S 1.01.6.3 Scala in appoggio semplice innestabile o all'italiana, in alluminio UNI EN 131, della 
lunghezza di cm 800, con piedi in gomma antisdrucciolo, data in opera con fissaggio alla 
base ed al punto di arrivo. Nolo per ogni mese o frazione. cad 14,78 €

S 1.01.6.4 Scala doppia ad un tronco di salita, metallica, a gradini UNI EN 131 di altezza cm 200, 
con piedi in gomma antisdrucciolo, munita di dispositivo antipertura. Nolo per ogni 
mese o frazione. cad 4,61 €

S 1.01.6.5 Scala doppia ad un tronco di salita, metallica, a gradini UNI EN 131 di altezza cm 300, 
con piedi in gomma antisdrucciolo, munita di dispositivo antipertura. Nolo per ogni 
mese o frazione. cad 6,27 €

S 1.01.6.6 Scala doppia a due tronchi di salita, metallica, a gradini UNI EN 131 di altezza cm 200, 
con piedi in gomma antisdrucciolo, munita di dispositivo antipertura. Nolo per ogni 
mese o frazione. cad 6,38 €

S 1.01.6.7 Scala doppia a due tronchi di salita, metallica, a gradini UNI EN 131 di altezza cm 300, 
con piedi in gomma antisdrucciolo, munita di dispositivo antipertura. Nolo per ogni 
mese o frazione. cad 9,55 €

S 1.01.6.8 Scala trasformabile multiposizione a cerniera, due tronchi, metallica UNI EN 131 
componibile due pezzi, con piedi in gomma antisdrucciolo, lunghezza alla massima 
apertura cm 200 in configurazione doppia e cm 400 in configurazione appoggio. Nolo 
per ogni mese o frazione. cad 5,59 €

S 1.01.6.9 Scala trasformabile a due tronchi, metallica UNI EN 131 componibile due pezzi, con 
piedi in gomma antisdrucciolo, lunghezza alla massima apertura cm 360 in 
configurazione doppia e cm 670 in configurazione appoggio. Nolo per ogni mese o 
frazione. cad 9,00 €

Altri apprestamenti.
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S 1.01.6.10 Scala trasformabile a tre tronchi, metallica UNI EN 131 componibile tre pezzi, con piedi 
in gomma antisdrucciolo, lunghezza alla massima apertura cm 365 in configurazione 
doppia e cm 920 in configurazione appoggio. Nolo per ogni mese o frazione.

cad 13,30 €
S 1.01.6.11 Scala in appoggio a sfilo in tre tronchi UNI EN 131, metallica, sviluppabile per mezzo di 

un meccanismo a filo, con piedi in gomma antisdrucciolo, lunghezza da cm 390 a cm 
920. Nolo per ogni mese o frazione. cad 19,15 €

S 1.01.6.12 Scala movibile con piattaforma UNI EN 131, metallica, con piano di lavoro provvisto di 
parapetto, scala fissa di accesso, due ruote e maniglie per lo spostamento. Nolo per ogni 
mese o frazione.

S 1.01.6.12.a Piano di lavoro fino a cm 200. cad 15,17 €
S 1.01.6.12.b Piano di lavoro fino a cm 250. cad 20,99 €
S 1.01.6.12.c Piano di lavoro fino a cm 300. cad 25,56 €
S 1.01.6.12.d Piano di lavoro fino a cm 350. cad 27,87 €
S 1.01.6.13 Castello metallico con rampe scale e pianerottoli costituito da elementi metallici 

prefabbricati. Rampe sfalsate costituite da 8 pedate di larghezza cm 60 ciascuna, 
pianerottolo cm 120 x 60, dimensioni totali in pianta cm 120 x 300, interpiano a cm 150 
di altezza. Complesso di elementi necessari all'assemblaggio di ogni modulo di altezza 
cm 300.

S 1.01.6.13.a Nolo per ogni mese o frazione. cad 17,13 €
S 1.01.6.13.b Per ogni assemblaggio in opera di elementi modulari fino a cm 300 di altezza (2 rampe e 

2 pianerottoli). cad 91,24 €
S 1.01.6.14 Scala metallica prefabbricata per il superamento di dislivelli da cm 63 a cm 527, 

larghezza cm 60, lunghezza da cm 190 a cm 580, gradini in lega leggera con superficie 
antiscivolo profondità cm 20, inclinazione di montaggio da 23° a 78°. Munita di 
parapetto smontabile cm 100 di altezza e di piastre di fissaggio in acciaio zincato poste 
su entrambe le estremità della scala, tassellabili al suolo e/o alla superficie superiore.

S 1.01.6.14.1 A 5 gradini, lunghezza cm 190, per altezze da cm 63 a cm 159.
S 1.01.6.14.1.aNolo per ogni mese o frazione. cad 58,38 €
S 1.01.6.14.1.bPer ogni montaggio o montaggio. cad 18,28 €
S 1.01.6.14.2 A 10 gradini, lunghezza cm 340, per altezze da cm 122 a cm 293.
S 1.01.6.14.2.aNolo per ogni mese o frazione. cad 89,40 €
S 1.01.6.14.2.bPer ogni montaggio o montaggio. cad 27,42 €
S 1.01.6.14.3 A 14 gradini, lunghezza cm 460, per altezze da cm 169 a cm 410.
S 1.01.6.14.3.aNolo per ogni mese o frazione. cad 121,41 €
S 1.01.6.14.3.bPer ogni montaggio o montaggio. cad 36,57 €
S 1.01.6.14.4 A 18 gradini, lunghezza cm 580, per altezze da cm 216 a cm 527.
S 1.01.6.14.4.aNolo per ogni mese o frazione. cad 150,68 €
S 1.01.6.14.4.bPer ogni montaggio o montaggio. cad 45,72 €
S 1.01.6.15 Scala verticale con gabbia di protezione, elementi di lunghezza cm 500 e pianerottolo di 

riposo in grigliato metallico con accessi scale dimensioni in pianta cm 60 x 180, 
provvisto di parapetti metallici su tutti i lati.

S 1.01.6.15.a Nolo per ogni mese o frazione. cad 44,04 €
S 1.01.6.15.b Per ogni montaggio e smontaggio di elemento pianerottolo e scala compresi ancoraggi.

cad 156,92 €
S 1.01.6.16 Struttura metallica a mensola per sostegno di rete anticaduta, con dimensione in pianta 

di cm 180 x 360, costituito da tre mensole assemblate, rete anticaduta e sistemi di 
aggancio o fissaggio ad elementi strutturali reticolari.

S 1.01.6.16.a Montaggio e smontaggio (assemblaggio) a piè d'opera e nolo primo mese o frazione.
cad 159,02 €

S 1.01.6.16.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 94,75 €
S 1.01.6.16.c Per ogni rotazione in opera della mensola e rete assemblata. cad 56,64 €
S 1.01.6.17 Rete di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, 

maglia cm 10 x 10, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a mm 18, 
sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche.

S 1.01.6.17.a Nolo per ogni mese o frazione. m2 1,93 €
S 1.01.6.17.b Per ogni montaggio e smontaggio con posizionamento manuale, con il solo ausilio di 

scale a mano e trabattelli (fino ad altezza di m 4). m2 4,17 €
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S 1.01.6.17.c Per ogni montaggio e smontaggio con posizionamento manuale, con trabattelli fino a m 
6. m2 5,41 €

S 1.01.6.17.d Per ogni montaggio e smontaggio con l'ausilio di sistemi meccanizzati per l'elevazione 
degli operatori in quota (fino ad altezza di m 25). m2 7,42 €

S 1.01.6.18 Rete anticaduta per parapetto di sommità del ponteggio, conforme alla norma UNI 
EN1263, in polipropilene alta tenacità stabilizzato contro raggi UV, maglia cm 10 x 10 
senza nodo, diametro mm 6, dotata di due anelli, collocati agli angoli superiori per 
l'aggancio ai montanti laterali. Fornita di segnalatori di corrispondenza, con passo cm 
180 per l'aggancio ai montanti intermedi. Dimensioni cm 540 x 200 o 1080 x 200.

S 1.01.6.18.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese m 6,33 €
S 1.01.6.18.b Nolo per ogni mese successivo al primo m 0,35 €
S 1.01.6.19 Opere provvisionali in travi e tavolame di abete per puntellature di strutture, da demolire 

o da restaurare o pericolanti, costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli ecc., 
compreso taglio a misura, chiodatura e staffe all'interno di fabbricati. Per tutta la durata 
dei lavori senza recupero del materiale. m3 515,46 €

S 1.01.6.20 Opere provvisionali in travi e tavolame di abete per puntellature di strutture, da demolire 
o da restaurare o pericolanti, costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli ecc., 
compreso taglio a misura, chiodatura e staffe all'interno di fabbricati.

S 1.01.6.20.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m3 343,08 €
S 1.01.6.20.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m3 31,19 €
S 1.01.6.21 Opere provvisionali in travi e tavolame di abete per puntellature di strutture, da demolire 

o da restaurare o pericolanti, costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli ecc., 
compreso taglio a misura, chiodatura e staffe all'esterno di fabbricati. Per tutta la durata 
dei lavori senza recupero del materiale. m3 487,56 €

S 1.01.6.22 Opere provvisionali in travi e tavolame di abete per puntellature di strutture, da demolire 
o da restaurare o pericolanti, costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli ecc., 
compreso taglio a misura, chiodatura e staffe all'esterno di fabbricati. Con recupero dei 
materiali

S 1.01.6.22.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m3 282,50 €
S 1.01.6.22.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m3 25,69 €
S 1.01.6.23 Armatura provvisoria di sostegno di solai esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza 

variabile e sovrastante orditura costituita da morali di abete, ritti, tavole, fasce, croci, 
gattelli ecc. noleggio, compreso approvvigionamento, montaggio e lo montaggio ad 
opera ultimata, allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della pubblica 
incolumità degli operai ed ogni onere e magistero.

S 1.01.6.23.a Per tutta la durata dei lavori senza recupero del materiale, altezze fino a m 4. m2 283,45 €
S 1.01.6.23.b Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione, altezze fino a m 4. m2 37,04 €
S 1.01.6.23.c Nolo per ogni mese successivo o frazione, altezze fino a m 4. m2 5,32 €
S 1.01.6.23.d Per tutta la durata dei lavori senza recupero del materiale, altezze da m 4 a m 7. m2 62,65 €
S 1.01.6.23.e Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione, altezze da m 4 a m 7. m2 8,35 €
S 1.01.6.23.f Nolo per ogni mese successivo o frazione, altezze da m 4 a m 7. m2 1,09 €
S 1.01.6.24 Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, 

costituite da torri in alluminio, accoppiabili in senso verticale e con possibilità di 
traslazione sul piano di appoggio, costituite da telai collegati da crociere di irrigidimento 
e complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali e travi di prima orditura in alluminio con 
listello di legno incastonato; compresi armo e disarmo ed ogni materiale occorrente a 
fornire l'opera completa, valutata a metro quadrato di soletta sorretta per un altezza delle 
torri di m 3 circa. Nolo per ogni mese o frazione secondo le seguenti dimensioni della 
torre e relativi spessori di soletta sostenibili.

S 1.01.6.24.a Dimensione della soletta m 2,4 x 1,2 per spessori fino a cm 26, per metro quadrato di 
solaio. m2 21,96 €

S 1.01.6.24.b Dimensione della soletta m 1,8 x 1,2 per spessori da cm 28 a cm 48, per metro quadrato 
di solaio. m2 21,46 €

S 1.01.6.24.c Dimensione della soletta m 1,2 x 1,2 per spessori da cm 50 a cm 65, per metro quadrato 
di solaio. m2 26,06 €
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S 1.01.6.25 Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, 
costituite da torri in acciaio, accoppiabili in senso verticale, costituite da telai, con 
portata di kg 4.000 per ciascun montante, collegati da barre di collegamento e complete 
di prolunghe, vitoni, pezzi speciali e travi di prima orditura in acciaio omega, valutata a 
metro quadrato di soletta sorretta per un altezza delle torri di m 3 circa e per una 
dimensione della torre pari a m 1,57 x 1,57. m2

S 1.01.6.25.a Nolo per ogni mese o frazione. m2 6,63 €
S 1.01.6.25.b Per ogni armo e disarmo della struttura. m2 18,11 €
S 1.01.6.26 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità per il sostegno provvisorio di 

pannelli prefabbricati/strutture metalliche, di lunghezza fino a cm 400.
S 1.01.6.26.a Nolo per ogni mese o frazione. cad 2,75 €
S 1.01.6.26.b Per ogni montaggio e smontaggio. cad 6,34 €
S 1.01.6.27 Palo in legno infisso nel terreno per sostegno tesata, altezza fino a cm 600. Fornitura e 

posa in opera. cad 142,63 €
S 1.01.6.28 Tesata di fune in acciaio zincata ø mm 12, fra pali infissi nel terreno ad interasse fino a 

cm 300. Fornitura e posa in opera. m 18,81 €
S 1.01.6.29 Supporto per stoccaggio tubazioni realizzato con traversine in legno di sez. fino a cm 16 

x 16, lunghezza cm 120, interasse cm 100 e correnti trasversali di arresto (tre 
reimpieghi). m 15,77 €

S 1.01.6.30 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili poste a distanza 
non superiore a m 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a m 10. 
Alimentazione a V 24 compreso trasformatore. Fornitura e posa in opera al metro di 
recinzione. m 14,91 €

S 1.01.6.31 Lampada per illuminazione/segnalazione del tipo a tartaruga IP 55 collegata a linea 
esistente montata a parete con lampadina fino a W 60. Fornitura e posa in opera. cad 25,89 €

S 1.01.6.32 Plafoniera, coppa in resina per illuminazione al neon, con lampada W 36 con 
schermatura IP 65 collegata a linea esistente a parete. Fornitura e posa in opera. cad 57,17 €

S 1.01.6.33 Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a W 300, dato in opera su palo 
metallico di altezza cm 300, compreso allacciamento alla scatola di derivazione a base 
palo. cad 224,52 €

S 1.01.6.34 Apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da treppiede, alimentazione V 220, 
cavo di alimentazione della lunghezza di m 20 tipo H07RN-F sez. mm2 1, spina mobile, 
lampada W 200. Nolo per ogni mese o frazione. cad 6,91 €

S 1.01.6.35 Apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da treppiede, alimentazione V 24, 
cavo di alimentazione della lunghezza di m 20 tipo H07RN-F, spina mobile, lampada W 
200. Nolo per ogni mese o frazione. cad 7,85 €

S 1.01.6.36 Lampada portatile conforme alle norme CEI 34-34 alimentazione V 220 o V 24, cavo di 
alimentazione della lunghezza di m 20 tipo H07RN-F sez. mm2 1, spina mobile, 
lampada W 130. Nolo per ogni mese o frazione. cad 1,56 €

S 1.01.6.37 Lampada di illuminazione alimentata ad aria compressa, installata in galleria a parete su 
staffe tassellate su roccia o cls, compreso il collegamento alla rete di alimentazione. 
Nolo per ogni mese o frazione. cad 57,13 €

S 1.01.6.38 Lampada di illuminazione fissa di tipo a tartaruga stagna ad immersione temporanea, 
classe di protezione 7, potenza fino a W 60. Fornitura e posa in opera. cad 41,42 €

S 1.01.6.39 Lampada di illuminazione fissa di tipo a faretto stagna ad immersione temporanea, 
classe di protezione 7 potenza fino a W 300. Fornitura e posa in opera. cad 194,81 €

S 1.01.6.40 Lampada individuale stagna a batteria. Fornitura e posa in opera. cad 52,55 €
S 1.01.6.41 Lampade elettriche portatili a V 24 grado di protezione 6, compreso cavo di 

alimentazione della lunghezza di m 20. Fornitura e posa in opera. cad 63,13 €
S 1.01.6.42 Posa a parete dei conduttori elettrici mediante staffe a sella tassellate. m 6,86 €
S 1.01.6.43 Derivazione o giunzione di cavi adatta alle immersioni. cad 242,85 €
S 1.01.6.44 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel 

terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle 
estremità e ad intervalli non superiori a m 20. Fornitura e posa in opera.

m 15,77 €
S 1.01.6.45 Ripari in materiale isolante a protezione di cavi elettrici posati a parete, o fascettati su 

tesato, realizzati con guaine o coppelle in vetroresina con coperchio dimensioni fino a 
cm 8. Con montaggio su cavi non in tensione, escluse opere provvisionali.

m 14,96 €
S 1.01.6.46 Protezione di isolatori realizzati con coppelle isolanti (potere isolante fino a V 5.000). 

Con montaggio su elementi non in tensione, escluse opere provvisionali. cad 30,20 €
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S 1.01.6.47 Costruzione di deviazione aerea realizzata mediante posa di cavo in acciaio di sostegno, 
canaletta isolante sospesa, e pali verticali infissi nel terreno a distanza di m 10, con 
esecuzione su cavi non in tensione, escluse opere provvisionali. m 34,46 €

S 1.01.6.48 Rilievo e segnalazione di linee elettriche o tubazioni sottotraccia mediante disegno sul 
muro con mezzi indelebili e indicazione della tipologia della canalizzazione e 
installazione di cartelli di segnalazione atti alla individuazione dei servizi.

m 5,34 €
S 1.01.6.49 Segnalazione di linee interrate, (percorso e profondità) con picchetti di legno e bandella 

colorata e cartelli alle estremità e con intervalli non superiori a m 20. Fornitura e posa in 
opera. m 5,35 €

S 1.01.6.50 Fioretto-asta con manico isolato per la movimentazione a distanza di elementi in 
tensione. Tensione fino a kV 60. Lunghezza cm 200. Fornitura cad 86,08 €

S 1.01.6.51 Pedana isolante, costruita in polipropilene con piano di calpestio antisdrucciolo. 
Dimensioni cm 50 x 50 con isolamento fino a kV 30. Fornitura cad 39,91 €

S 1.01.6.52 Rastrelliere per stoccaggio verticale di elementi tipo pannelli, o altro di tipo leggero, 
realizzata in profilati metallici, peso indicativo kg/m2 50 circa. Nolo per ogni mese o 
frazione. m2 7,62 €

S 1.01.6.53 Cavalletti per stoccaggio verticale di elementi tipo pannelli, o altro di tipo pesante quali 
prefabbricati, realizzati in profilati metallici, peso indicativo kg/m2 100. Nolo per ogni 
mese o frazione. m2 15,24 €

S 1.01.6.54 Canali di raccolta acque di lavorazione realizzati in terra mediante scavo nel terreno a 
sezione obbligata fino a m3 0,5 eseguito a mano. m3 148,75 €

S 1.01.6.55 Canali di raccolta acque di lavorazione realizzati in terra mediante scavo nel terreno a 
sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico con finitura manuale senza carico su 
mezzo di trasporto. m3 35,23 €

S 1.01.6.56 Rivestimento di canali di raccolta acque di lavorazione, sez. m2 0,5 con elementi in 
lamiera ondulata zincata di spessore adeguato alla sezione. Fornitura e posa in opera.

m 191,95 €
S 1.01.6.57 Rivestimento di canali di raccolta acque di lavorazione sez. m2 0,5 con telo in PVC. 

Fornitura e posa in opera. m 51,30 €
S 1.01.6.58 Tubo in acciaio, ø cm 20, con raccordi snodati, per trasporto acqua. Elementi da m 6. 

Fornitura cad 226,82 €
S 1.01.6.59 Manichetta PVC retinato, ø cm 13, arrotolabile, con raccordo a vite elementi da m 20. 

Fornitura cad 180,99 €
S 1.01.6.60 Realizzazione di una vasca di contenimento fanghi per la loro decantazione, realizzata in 

terra, mediante scavo o costruzione di argine (altezza non superiore a cm 50 e 
dimensioni idonee al contenimento del liquido).

al m2 di 
invaso 8,65 €

S 1.01.6.61 Eventuale impermeabilizzazione della vasca di cui sopra con teli in PVC o altro 
materiale idoneo. Fornitura e posa in opera. m2 33,95 €

S 1.01.6.62 Fossa di raccolta e decantazione acque di lavorazione a tenuta compreso scavo volume 
indicativo m3 5. cad 944,99 €

S 1.01.6.63 Fossa di raccolta e decantazione acque di lavorazione a tenuta compreso scavo volume 
indicativo m3 10. cad 1.375,25 €

S 1.01.6.64 Pista per mezzi meccanici realizzata con scavo di sbancamento a macchina in terreno 
vegetale per un'altezza di cm 30, rifinitura manuale e deposito di materiali in cantiere.

m2 4,86 €
S 1.01.6.65 Provvista e stesa meccanica di misto granulare anidro composto di grossa sabbia e 

ciottoli, spessore cm 12, compresa regolarizzazione e compattazione. m2 22,46 €
S 1.01.6.66 Fornitura e stesa di tessuto/non tessuto. m2 5,07 €
S 1.01.6.67 Geogriglia in fibra di poliestere, fornita e posta in opera, con funzione di rinforzo del 

terreno per aumentarne la capacità portante. Struttura a maglia quadrata cm 2, costituita 
da filamenti in fibra di poliestere con tenacità circa mN/dtex 70 e valore EASL 
(deformazione a carico specifico) a N 45 circa 6%; con allungamento massimo a rottura 
nelle due direzioni circa 12%. Compresa copertura con strato di PVC a protezione ai 
raggi UV, casseforme provvisorie di sostegno, sfridi e sormonti.

S 1.01.6.67.a Resistenza caratteristica a 120 anni di circa kN/m 21 e resistenza ultima a trazione 
longitudinale di circa kN/m 35. m2 13,51 €

S 1.01.6.67.b Resistenza caratteristica a 120 anni di circa kN/m 33 e resistenza ultima a trazione 
longitudinale di circa kN/m 35. m2 16,41 €
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S 1.01.6.67.c Resistenza caratteristica a 120 anni di circa kN/m 48 e resistenza ultima a trazione 
longitudinale di circa kN/m 80. m2 19,31 €

S 1.01.6.67.d Resistenza caratteristica a 120 anni di circa kN/m 66 e resistenza ultima a trazione 
longitudinale di circa kN/m 110. m2 22,46 €

S 1.01.6.68 Percorso pedonale realizzato con scavo e spianamento con miniescavatore, larghezza cm 
100, rifinitura a mano e ricoperto di ghiaietta. m 6,61 €

S 1.01.6.69 Recipiente in polietilene per alimenti da l 50, con rubinetto, per provvista di acqua 
potabile nei lavori in galleria. Fornitura cad 34,36 €

S 1.01.6.70 Pompa di raccolta acque fangose compreso allacciamento elettrico fino a m 50, 
comprensivo di tutti gli elementi per il suo funzionamento. Compresi tubi di scarico fino 
a m 25. Potenza elettrica fino a kW 5.

S 1.01.6.70.a Nolo per ogni mese o frazione. cad 129,76 €
S 1.01.6.70.b Costo di esercizio orario. ora 8,76 €
S 1.01.6.71 Cintura porta attrezzi in cuoio/poliestere con fondina. Fornitura cad 35,13 €
S 1.01.6.72 Canalina di protezione ferri di armatura, in PVC di sezione quadrata o circolare, per uno 

sviluppo complessivo di cm 20 (tre reimpieghi). Fornitura e posa in opera. m 1,93 €
S 1.01.6.73 Protezione ferri di armatura con tavole di legno dello spessore minimo cm 2, legate alla 

sommità dei ferri di armatura (tre reimpieghi). Fornitura e posa in opera.
m 2,07 €

S 1.01.6.74 Protezione sommità di ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Fornitura e posa in opera.
cad 0,81 €

S 1.01.6.75 Canaletta in lamiera metallica spessore mm 3 per protezione attraversamenti tubazioni, 
cavi, ecc. Fornitura e posa in opera. m 7,57 €

S 1.01.6.76 Rilevatore portatile per la segnalazione di presenza di gas. Nolo per mese o frazione.
cad 14,05 €

S 1.01.6.77 Nastropressa per abbattimento fanghi dalle acque di lavorazione (perforazione di rocce, 
lavaggio inerti ecc.), dato in opera formata da: chiarificatore, nastropressa portata m2/ora 
10, centralina per soluzione flocculante, serbatoi e carpenterie.

S 1.01.6.77.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 14.335,71 €
S 1.01.6.77.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 4.899,90 €
S 1.01.6.77.c Costo di esercizio orario. ora 30,57 €
S 1.01.6.78 Impianto di depurazione e controllo delle caratteristiche delle acque di lavorazione, 

costituito da unità di chiarificazione e centralina di preparazione flocculante.

S 1.01.6.78.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 5.517,10 €
S 1.01.6.78.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 1.278,63 €
S 1.01.6.78.C Costo di esercizio orario. ora 20,02 €
S 1.01.6.79 Impianto di aspirazione mobile con filtro per gas di saldatura e simili, tubo di 

aspirazione orientabile, portata m2/ora 500. Nolo per ogni mese o frazione. cad 35,69 €
S 1.01.6.80 Gorgogliatori in acqua per la depurazione dei gas di scarico di motori diesel impiegati in 

ambienti confinati. Fornitura e posa in opera. cad 2.794,95 €
S 1.01.6.81 Equipaggiamento di autobetoniera con motore elettrico per la rotazione della tazza con 

sistema di conversione motore elettrico/motore diesel. Fornitura e installazione per ogni 
macchina. cad 3.490,55 €

S 1.01.6.82 Impianto di depolverizzazione per silos cementi e materiale polverulento in genere, 
costituito da contenitore in lamiera metallica, filtri in uscita aria e sacco di detenzione 
polveri. Nolo per ogni mese o frazione. cad 13,39 €

S 1.01.7. Armature di protezione degli scavi.
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In merito a ciò che è definito “armatura di protezione dello scavo”; certamente sono 
ricomprese in questa categoria tutte le armature provvisionali degli scavi ovvero 
sbadacchiature con qualsiasi materiale, armature metalliche a cassa aperta o chiusa, 
palancolati, nonché consolidamenti dei fronti o delle pareti di scavo. Analogamente va 
assimilata all'armatura dello scavo la sagomatura secondo l'angolo di declivio naturale 
del terreno e quindi il volume di terreno necessario va considerato quale onere della 
sicurezza. Non sono invece da considerarsi costi della sicurezza le palificate o similari 
quando previste espressamente in fase progettuale, sia perché non rientrano nella 
categoria delle opere provvisionali, ovvero provvisorie, poiché non si procede 
successivamente alla loro demolizione, sia perché esse sono parte integrante dell'opera 
collaborando alla sua staticità per mezzo della loro funzione di sostegno delle spinte del 
terreno. Tali opere andrebbero invece computate se la palificata non ha funzioni 
strutturali, ma solo di sostegno temporaneo di masse di terreno e successivamente si 
provvede alla loro demolizione (es. le “berlinesi”).

S 1.01.7.1 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea per 
profondità fino a m 3, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, 
smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori. Valutazione riferita al metro 
quadrato di superficie della sbadacchiatura.

S 1.01.7.1.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m2 8,46 €
S 1.01.7.1.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m2 3,22 €
S 1.01.7.1.c Progetto di calcolo necessario a definire e garantire la resistenza della sbadacchiatura in 

legname. ora 60,00 €
S 1.01.7.2 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi 

di blindaggio a pannelli metallici, lunghezza cm 350, altezza cm 240, spessore cm 6 e 
puntoni regolabili da cm 110,8 a cm 144,8 completo di ogni accessorio per sostenere 
pareti di scavo con spinta del terreno fino a kN/m2 22 con luce libera, sottopasso tubi, 
fino a cm 133. Valutazione riferita al metro quadrato di superficie dei pannelli previsti.

S 1.01.7.2.a Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura. m2 14,65 €
S 1.01.7.2.b Nolo per ogni mese o frazione. m2 15,06 €
S 1.01.7.2.c Sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento 

(rotazione) della stessa all'interno dello scavo. m2 5,90 €
S 1.01.7.3 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi 

di blindaggio a pannelli metallici, lunghezza cm 350, altezza cm 370 e spessore cm 6 e 
puntoni regolabili da cm 110,8 a cm 144,8 completo di ogni accessorio per sostenere 
pareti di scavo con spinta del terreno fino a kN/m2 22 con luce libera, sottopasso tubi, 
fino a cm 133. Valutazione riferita al metro quadrato di superficie dei pannelli previsti.

S 1.01.7.3.a Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura. m2 8,25 €
S 1.01.7.3.b Nolo per ogni mese o frazione. m2 15,44 €
S 1.01.7.3.c Sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento 

(rotazione) della stessa all'interno dello scavo. m2 3,42 €
S 1.01.7.4 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi 

di blindaggio a pannelli metallici, lunghezza modulare da cm 200 a cm 400, altezza cm 
240 o cm 260, eventuale elemento aggiuntivo cm 130, spessore cm 10 e puntoni 
regolabili da cm 102,2 a cm 502,3 completo di ogni accessorio per sostenere pareti di 
scavo con spinta del terreno fino a kN/m2 70,5 con luce libera, sottopasso tubi, fino a cm 
155. Valutazione riferita al metro quadrato di superficie dei pannelli previsti.

S 1.01.7.4.a Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura. m2 9,41 €
S 1.01.7.4.b Nolo per ogni mese o frazione. m2 28,40 €
S 1.01.7.4.c Sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento 

(rotazione) della stessa all'interno dello scavo. m2 6,77 €
S 1.01.7.5 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea mediante sistemi 

di blindaggio a pannelli metallici, lunghezza modulare da cm 225 a cm 650 e altezza di 
cm 130 e cm 230, spessore da cm 11 a cm 15, inseriti in profilati a doppio binario, per 
profondità di scavo fino a m 8,30 e puntoni regolabili da cm 90 a cm 374, completo di 
ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a kN/m2 176 
con luce libera, sottopasso tubi, fino a cm 625. Valutazione riferita al metro quadrato di 
superficie dei pannelli previsti.
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S 1.01.7.5.a Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura. m2 13,23 €
S 1.01.7.5.b Nolo per ogni mese o frazione. m2 45,49 €
S 1.01.7.6 Palancole con profilo a Z, a U o simili di acciaio laminato con caratteristiche rispondenti 

alla normativa tecnica vigente, di lunghezza fino a m 18, compresi anche i pezzi speciali 
e le relative saldature, compreso l'avvicinamento, il sollevamento e l'infissione. Incluso 
il trattamento protettivo di tipo bituminoso, la formazione dei fori per il passaggio dei 
tiranti, i tagli con fiamma ossiacetilenica, la fornitura e la posa in opera di fondine a 
perdere in lamiera di acciaio dello spessore di mm 6 di forma trapezoidale per il 
contenimento del getto nella zona inferiore della trave di coronamento, compreso ogni 
altro onere, e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

S 1.01.7.6.a In acciaio laminato classe S270GP (EN 13248). kg 3,71 €
S 1.01.7.6.b In acciaio laminato classe S355GP (EN 13248). kg 3,84 €
S 1.01.7.6.c In acciaio laminato classe S390GP (EN 13248). kg 4,22 €
S 1.01.7.6.d In acciaio laminato classe S430GP (EN 13248). kg 4,99 €
S 1.01.7.6.e In acciaio laminato classe S430GP (EN 13248). kg 5,17 €
S 1.01.7.7 Palancole con profilo tipo HZ o Palo-Z o simili di acciaio laminato con caratteristiche 

rispondenti alla normativa tecnica vigente, di lunghezza fino a m 18, compresi anche i 
pezzi speciali e le relative saldature, compreso l'avvicinamento, il sollevamento e 
l'infissione. Incluso il trattamento protettivo di tipo bituminoso, la formazione dei fori 
per il passaggio dei tiranti, i tagli con fiamma ossiacetilenica, la fornitura e la posa in 
opera di fondine a perdere in lamiera di acciaio dello spessore di mm 6 di forma 
trapezoidale per il contenimento del getto nella zona inferiore della trave di 
coronamento, compreso ogni altro onere, e magistero per dare il lavoro compiuto a 
regola d'arte.

S 1.01.7.7.a a) in acciaio laminato classe S270GP (EN 13248). kg 3,97 €
S 1.01.7.7.b b) in acciaio laminato classe S355GP (EN 13248). kg 4,09 €
S 1.01.7.7.c c) in acciaio laminato classe S390GP (EN 13248). kg 4,49 €
S 1.01.7.7.d d) in acciaio laminato classe S430GP (EN 13248). kg 5,30 €
S 1.01.7.7.e e) in acciaio laminato classe S430GP (EN 13248). kg 5,42 €
S 1.01.7.8 Impermeabilizzazione dei giunti tra le palancole mediante l'applicazione all'interno dei 

gargami di prodotto poliuretanico che si rigonfia a contatto con l'acqua, per metro di 
gargame trattato. m 39,41 €

S 1.01.7.9 Scarpa di sicurezza eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto, 
secondo l'angolo di declivio naturale stabilito dalla relazione geologica per realizzazione 
di scavi in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a N/mm2 8 
(argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio 
e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 
m3 0,50 sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel 
cavo fino all'altezza di cm 20 esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso e 
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere 
quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc. m3 3,15 €

S 1.01.7.10 Scarpa di sicurezza eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto, 
secondo l'angolo di declivio naturale stabilito dalla relazione geologica per realizzazione 
di scavi in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza superiore a N/mm2 8. 
compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura 
di volume fino a m3 0,50 sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua 
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di cm 20 esclusa l'acqua proveniente da falda, 
compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da 
mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc.

m3 5,11 €
S 1.01.7.11 Consolidamento pareti di scavo con posa di rete metallica a maglia esagonale a duplice 

torsione cm 6 x 8, fissaggio con paletti metallici infissi a mano in terreno sciolto, 
legatura dei teli di rete, successivo spritz beton di spessore medio cm 5/10.

m2 52,15 €
S 1.01.7.12 Consolidamento pareti di scavo con posa di rete metallica a maglia esagonale cm 8 x 10, 

ø mm 3, fissaggio con tasselli metallici ø mm 20 infissi nella roccia, legatura dei teli di 
rete, successivo spritz beton di spessore medio cm 10/15. m2 58,69 €

S 1.01.7.13 Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con paletti metallici o in 
legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e in basso. m2 5,87 €
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S 1.01.7.14 Trattamento di parete di scavo con spritz beton, compreso preventivo disgaggio della 
parete con mezzo meccanico. Spessore medio spritz beton cm 5 compreso sfrido.

m2 12,60 €
S 1.01.7.15 Calcestruzzo proiettato fibrorinforzato con resistenza RcK pari a kg/cm2 300, gettato in 

opera in galleria con sistema integrato per la distribuzione su parete, fornitura impasto 
tramite autobetoniera. m2 216,63 €

S 1.01.7.16 Gabbiatura di sostegno tubazione interrate scoperte in occasione di scavi, realizzata 
mediante pali verticali in legno a distanza in legno a distanza non superiore a m 4 circa, 
pali orizzontali di sostegno e ancoraggio. Per tubazioni di diametro fino a cm 12.

m 48,18 €
S 1.01.7.17 Gabbiatura di sostegno tubazione interrate scoperte in occasione di scavi, realizzata 

mediante pali verticali in legno a distanza in legno a distanza non superiore a m 4 circa, 
pali orizzontali di sostegno e ancoraggio. Per tubazioni di diametro fino a cm 30.

m 59,16 €
S 1.01.7.18 Gabbiatura di sostegno di linee elettriche interrate scoperte in occasione di scavi, 

realizzata con pali in legno orizzontali, opportunamente disposti e controventati e 
ancoraggio orizzontale continuo. m 48,18 €

S 1.01.7.19 Rete metallica con filo a forte zincatura in maglia esagonale doppia torsione cm 8 x 13, 
filo ø mm 3, in opera, compresa legatura dei teli di rete, infissione dei tasselli di 
ancoraggio ø mm 20 (indicativo 1 ogni 2 metri quadrati). m2 33,17 €

S 1.01.7.20 Consolidamento e contenimento frane con gabbioni metallici a scatola, di qualsiasi 
dimensione, con maglia esagonale a doppia torsione del tipo cm 6 x 8 in filo di ferro ø 
mm 2,7, nelle misure standard, compreso i tiranti e le legature ogni cm 10/20 mediante 
punti metallici meccanizzati costituiti con filo a forte zincatura ø mm 3, forniti in opera 
compreso il riempimento con ciottoli o pietrame sistemati in opera a mano, compresa la 
fornitura del materiale, la formazione delle facce viste con elementi di maggiore 
grossezza, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Fornitura, 
riempimento con pietrame, con preparazione sede compreso intaglio dei gradoni in 
terreno sciolto, trasporto a discarica materiali di rifiuto.

S 1.01.7.20.a Gabbioni di altezza pari a cm 50. m3 270,27 €
S 1.01.7.20.b Gabbioni di altezza pari a cm 100. m3 209,58 €
S 1.01.7.21 Pulizia dei pendii e rimozione delle masse instabili, in terreno boschivo e cespugliato, 

con uso di escavatore con rovesciamento a valle dei massi instabili compresa la 
preparazione delle piste di accesso. m2 1,89 €

S 1.01.7.22 Pulizia di parete di scavo e rimozione di masse instabili con uso di escavatore, con 
rovesciamento a valle dei materiali. m2 0,98 €

S 1.01.7.23 Ispezione di parete rocciosa a strapiombo accessibile solo dall'alto, mediante sistema di 
accesso e posizionamento mediante funi, con disgaggio e rimozione di massi pericolanti 
e instabili con ogni mezzo idoneo escluso l'uso di esplosivi. m2 7,49 €

S 1.01.7.24 Rete metallica per rivestimento scarpate in roccia con maglia a doppia torsione in filo di 
ferro zincato ø mm 2,7, maglia cm 8 x 10, debitamente tesa ed ancorata alla roccia con 
cambre in tondini di ferro zincato, di cm 15 poste in fori della profondità minima di cm 
15 e affogate in cemento, compreso il fissaggio con appositi ancoraggi in sommità della 
scarpata. m2 9,52 €
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S 1.02.1.
S 1.02.1.1 Barriera antirumore in legno costituita da pannelli realizzati con fasce orizzontali e 

travetti verticali lignei tra di loro intrecciati e composti con stratificazione di materiali 
differenziati fonoassorbenti e fonoriflettenti composti da panello di assorbimento 
acustico in lana minerale con rivestimento a veli (spessore mm 40, densità 100 kg/m3) 
distanziatore (spessore mm 48) lastra in fibrocemento (spessore mm 3,5) intercapedine 
d'aria (spessore mm 10) e contenuti in una struttura scatolata con spessore, nella zona 
libera da montanti, non inferiore a mm 180, in legno di larice e pino impregnati 
sottovuoto così da renderlo imputrescibile. I pannelli saranno supportati da montanti in 
HEB 160 ancorati a manufatti in c.a. tramite doppia piastra completa di tirafondi e 
piastra di mezzeria pannello. Fornitura e posa in opera.

mq 336,89 €
S 1.02.1.2 Barriera antirumore tipo sandwich idonea per essere montata su cordolo o muri in 

calcestruzzo, e composta: da pannelli orizzontali aventi interasse massimo di m 3, 
realizzati con involucri esterni in lamiera di acciaio opportunamente collegati tra loro 
con all'interno interposto uno strato di materiale fonoassorbente e fonoisolante di 
spessore minimo di mm 60; da montanti in acciaio dei tipo scatolato per il fissaggio dei 
pannelli, collegati al cordolo di fondazione (non compreso) o alla sommità di muri 
mediante piastre di base complete di tirafondi di ancoraggio e con tiranti in acciaio; sia i 
pannelli che i montanti dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di 
zincatura e verniciatura. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori 
in presenza di traffico e per l'installazione della segnaletica regolamentare. Fornitura e 
posa in opera. mq 213,60 €

S 1.02.1.3 Barriera antirumore in legno impregnato di altezza fuori terra di m 3 costituita da 
montanti sez. mm 95 x 95, altezza m 3,80, posizionati a circa m 1,25 uno dall'altro posti 
entro plinti in calcestruzzo e tavole di sez. mm 145 x 25 posizionate alternate esterne-
interne alle n° 3 tavole portanti orizzontali di sez. mm 145 x 25. Fornitura e posa in 
opera. mq 180,78 €

S 1.02.1.4 Barriera antirumore fonoisolante realizzata con pannelli trasparenti in metalcrilato o 
policarbonato idonea per essere montata su cordolo in c.a. e composta da: pannelli 
orizzontali aventi interasse massimo di m 3, spessore minimo di mm 20; montanti in 
acciaio del tipo scatolato collegati al cordolo di fondazione (non compreso) o alla 
sommità dei muri mediante piastre di base complete di tirafondi in acciaio; i montanti 
dovranno essere protetti dalla corrosione mediante trattamento di zincatura e 
verniciatura. Sono compresi inoltre tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza 
di traffico e per la installazione della segnaletica regolamentare. Fornitura e posa in 
opera. mq 275,28 €

S 1.02.1.5 Barriera antifonica costituita da struttura portante formata da montanti HEA di 
opportune dimensioni in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati, da bulloneria varia in 
AISI 430 e da pannelli in alluminio, AA 4015, di lunga durabilità, fonoassorbenti e 
fonoisolanti. Fornitura e posa in opera. mq 351,68 €

S 1.02.1.6 Barriera antifonica trasparente in P.M.M.A. costituita da struttura portante formata da 
montanti HEA di opportune dimensioni ed irrigidenti in acciaio Fe360 zincati a caldo e 
verniciati e lastre in polimetilmetacrilato. Le lastre in polimetilmetacrilato dovranno 
soddisfare le prescrizioni tecniche, in particolare l'indice di fonoisolamento sarà > 40 dB 
(A) previste dalle Norme Tecniche, compresa la resistenza meccanica, la trasparenza, la 
durabilità e la resistenza al fuoco. Fornitura e posa in opera.

mq 341,01 €
S 1.02.1.7 Schermo mobile fonoassorbente in scatola di montaggio, completo di struttura portante 

in alluminio anodizzato, pannelli biassorbenti, ruote pivottanti. Fornitura, montaggio e 
posa in opera.

S 1.02.1.7.a Dimensioni cm 196,3 X 240 cad 1.354,32 €
S 1.02.1.7.b Dimensioni cm 256,3 X 240 cad 1.467,18 €
S 1.02.1.7.c Dimensioni cm 316,3 X 240 cad 1.647,76 €
S 1.02.1.8 Riduttore di rumore antidiffrattivo in alluminio, da posizione sulla sommità della 

barriera antifonica. I componenti della struttura di fissaggio saranno in acciaio Fe360 
zincati a caldo e verniciati, la bulloneria sarà in AISI 430 e l'elemento antidiffrattivo in 
alluminio AA 4015 di lunga durabilità e dovrà soddisfare le prescrizioni foniche previste 
dalle Norme Tecniche, comprese la resistenza meccanica, la verniciatura e l'ingombro 
anteriore. Fornitura e posa in opera. mq 284,53 €

Misure preventive e protettive
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S 1.02.1.9 Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree costituita da struttura verticale e di 
controventamento in pali di legno, altezza massima m 6, posti ad interasse di m 6, da 
tavole orizzontali di legno, idonea per geometria e robustezza a costituire protezione 
delle linee stesse dall'eccessivo avvicinamento di macchine operatrici e di carichi 
sospesi a gru.

S 1.02.1.9.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m 84,11 €
S 1.02.1.9.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. m 5,93 €
S 1.02.1.10 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e 

mezzi, onde evitare pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da 
pali di legno, di dimensioni orientative m 3 di larghezza per m 4 di altezza.

S 1.02.1.10.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 146,76 €
S 1.02.1.10.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. cad 15,50 €
S 1.02.1.11 Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, 

costituito da struttura metallica in tubolare da 26 mm equipaggiato con tenda 
autoestinguente a strisce tipo Lansarc colore arancio, per il filtraggio dei raggi U.V. e 
della luce blu. Dimensioni m 1,30 di larghezza e m 1,90 di altezza. Compreso il 
montaggio e lo smontaggio. Nolo per ogni mese o frazione mese 15,00 €

S 1.02.1.12 Pannelli in legno magnesite ignifughi per delimitazione zone di lavoro, contro la 
propagazione di fiamme radiazioni, calore e rumore, installati su struttura tubolare 
stabilizzata al piede con blocchi in cls. o contenitori di acqua o sabbia.

S 1.02.1.12.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. mq 13,76 €
S 1.02.1.12.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. mq 0,61 €
S 1.02.1.13 Schermo metallico mobile, articolato in tre elementi di m 2 di larghezza x m 1 di altezza, 

dotato di piedi per la sua stabilizzazione, da usare come paravento o come protezione per 
lavori di saldatura o da getti, schizzi o proiezione di frammenti vari. Nolo per ogni mese 
o frazione. cad 4,32 €

S 1.02.1.14 Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru interferenti dello stesso cantiere 
mediante sistemi fonici.

S 1.02.1.14.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 54,75 €
S 1.02.1.14.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 9,49 €
S 1.02.1.15 Servizio di segnalazione mediante operatore per avvertimenti a gruisti di gru interferenti 

(2 ore al giorno). giorno 71,43 €
S 1.02.1.16 Centralina, batterie e dispositivo di ricarica per impianto citofonico posizionata a parete.

S 1.02.1.16.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 45,03 €
S 1.02.1.16.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 13,93 €
S 1.02.1.17 Microfoni per impianto citofonico posizionati in appositi armadietti a parete.
S 1.02.1.17.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 71,62 €
S 1.02.1.17.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 6,37 €

S 1.02.2 Dispositivi di Protezione Individuale.
I DPI vanno computati solo se previsti dal PSC per proteggere il lavoratore da rischi 
interferenti e non quelli comunemente utilizzati per la protezione dai rischi caratteristici 
della lavorazione.

S 1.02.2.1 Elmetto di protezione conforme alla norma UNI EN 397 in polietilene alta densità, con 
regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca.

S 1.02.2.1.a Con bordatura regolabile e fascia antisudore. Fornitura cad 9,89 €
S 1.02.2.1.b Con bordatura regolabile e fascia antisudore, dotato di cuffie antirumore. Fornitura cad 31,24 €
S 1.02.2.1.c Con bordatura regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore e visiera. 

Fornitura cad 39,59 €
S 1.02.2.2 Copricapo antiurto conforme alla norma UNI EN 812. Fornitura cad 17,06 €
S 1.02.2.3 Elmetto ad elevate prestazioni conforme alla norma UNI EN 14052. Fornitura cad 46,68 €
S 1.02.2.4 Scarpa conforme alla norma UNI EN ISO 20345, antistatica, lamina antiforo flessibile, 

puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di 
protezione S1P, priva di parti metalliche. Fornitura

S 1.02.2.4.a Bassa. paio 47,64 €
S 1.02.2.4.b Alta. paio 51,71 €
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S 1.02.2.5 Scarpa conforme alla norma UNI EN ISO 20345, antistatica, suola di usura in nitrile con 
resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), lamina antiforo flessibile 
in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e 
anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva di parti metalliche. Fornitura

paio
S 1.02.2.5.a Bassa. paio 55,40 €
S 1.02.2.5.b Alta. paio 59,99 €
S 1.02.2.6 Scarpa isolante conforme alla norma UNI EN 347, in gomma naturale, testate a V 

20.000. Fornitura paio 143,46 €
S 1.02.2.7 Stivale conforme alla norma UNI EN 345 con intersuola antiperforazione e puntale in 

acciaio. Fornitura paio 30,89 €
S 1.02.2.8 Gambale alto alla coscia per interventi di emergenza. Fornitura paio 21,65 €
S 1.02.2.9 Occhiale conforme alla norma UNI EN 166 monolente in policarbonato con trattamento 

antigraffio. Astine regolabili. Protezione raggi UV. Fornitura cad 4,87 €
S 1.02.2.10 Occhiale conforme alle norme UNI EN 166 ed UNI EN 170 bilente con lenti incolore in 

policarbonato antigraffio con trattamento antiappannante. Montatura in plastica ad alta 
resistenza. Stanghette regolabili. Fornitura cad 12,93 €

S 1.02.2.11 Occhiale a mascherina conforme alle norme UNI EN 166 ed UNI EN 170 con 
ventilazione indiretta, creato per resistere alle aggressioni di sostanze chimiche. 
Bardatura elastica, a regolazione rapida. Fornitura cad 7,80 €

S 1.02.2.12 Occhiale di protezione per saldatura conforme alle norme UNI EN 175, UNI EN 166 ed 
UNI EN 169 a coppe in alluminio con bordo in materiale plastico imbottito. Lenti piane 
DIN 5. Fornitura cad 15,46 €

S 1.02.2.13 Visiera di protezione conforme alle norme UNI EN 166 ed UNI EN 169, in acetato verde 
per saldatura (ir/uv 5) mm 200. Fornitura cad 18,42 €

S 1.02.2.14 Visiera di protezione conforme alla norma EN 166, in policarbonato incolore trasparente 
antiriflesso mm 200. Fornitura cad 10,22 €

S 1.02.2.15 Maschera passiva per saldatura conforme alla norma UNI EN 175, completa in materiale 
termoplastico rinforzato. Vetrini intercambiabili in funzione della protezione desiderata. 
Fornitura cad 25,40 €

S 1.02.2.16 Maschera per saldatura automatica a led con casco protettivo e schermo autoscurante 
conforme alla norma UNI EN 175. Fornitura cad 58,37 €

S 1.02.2.17 Calotta per applicazione di visiera di protezione conforme alla norma UNI EN 166, 
completa di fascia imbottita sostituibile e bardatura regolabile. Fornitura cad 10,53 €

S 1.02.2.18 Semimaschera filtrante antipolvere conforme alla norma UNI EN 149. Protezione FFP1. 
Monouso.

S 1.02.2.18.a Senza valvola cad 1,07 €
S 1.02.2.18.b Con valvola cad 1,87 €
S 1.02.2.19 Semimaschera filtrante antipolvere conforme alla norma UNI EN 149. Protezione FFP2. 

Monouso.
S 1.02.2.19.a Senza valvola cad 1,35 €
S 1.02.2.19.b Con valvola cad 1,98 €
S 1.02.2.20 Semimaschera filtrante antipolvere conforme alla norma UNI EN 149. Con valvola. 

Protezione FFP3. Monouso.
S 1.02.2.20.a Senza valvola cad 4,64 €
S 1.02.2.20.b Con valvola cad 6,14 €
S 1.02.2.21 Semimaschera in gomma sintetica conforme alla norma UNI EN 140. Struttura a due 

filtri. Bardatura a due tiranti. Fornitura. cad 16,68 €
S 1.02.2.22 Semimaschera in gomma siliconica conforme alla norma UNI EN 140. Struttura a due 

filtri. Bardatura a due tiranti. Fornitura. cad 25,32 €
S 1.02.2.23 Maschera a pieno facciale con schermo in policarbonato conforme alla norma UNI EN 

136 - classe I. Facciale in materiale elastomerico ipoallergenico, resistente a graffi e urti, 
struttura monofiltro, bardatura a 4 elastici. Da utilizzare in presenza di alte 
concentrazioni di contaminante o quando il contaminante risulta pericoloso per gli occhi 
o per la pelle, con dispositivo fonico e un raccordo filettato per filtro. Fornitura.

cad 80,78 €
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S 1.02.2.24 Maschera a pieno facciale in gomma siliconica resistente conforme alla norma UNI EN 
136 - classe II. Doppio bordo di tenuta sul viso, struttura a due filtri, cardatura a 6 
elastici. Schermo in policarbonato resistente a graffi e urti. Da utilizzare in presenza di 
alte concentrazioni di contaminante o quando il contaminante risulta pericoloso per gli 
occhi o per la pelle, con dispositivo fonico e due raccordi filettati per filtri. Fornitura.

cad 110,75 €
S 1.02.2.25 Filtro per maschera o semimaschera in ABS dotato di attacco filettato. Fornitura
S 1.02.2.25.a Classe A2 per gas e vapori organici. cad 9,58 €
S 1.02.2.25.b Classe A2-B2 per gas e vapori organici e inorganici. cad 15,42 €
S 1.02.2.25.c Classe A2-B2-P3 per gas organici, inorganici e polveri. cad 22,72 €
S 1.02.2.25.d Classe A2-B2-E2-K1-P3 polivalente. cad 17,54 €
S 1.02.2.25.e Classe A2-B2-E2-K2-P3 polivalente. cad 26,21 €
S 1.02.2.25.f Classe A2-P2 per gas e vapori organici e polveri. cad 14,40 €
S 1.02.2.25.g Classe A2-P3 per gas organici e polveri. cad 18,59 €
S 1.02.2.25.h Classe B2 per gas inorganici. cad 13,85 €
S 1.02.2.25.i Classe B2-P3 per gas inorganici e polveri. cad 19,96 €
S 1.02.2.25.j Classe E2 per anidride solforosa. cad 14,52 €
S 1.02.2.25.k Classe E2-P2 per anidride solforosa e polveri. cad 19,13 €
S 1.02.2.25.l Classe K2 per ammoniaca. cad 14,52 €
S 1.02.2.25.m Classe K2-P2 per ammoniaca e polveri. cad 19,13 €
S 1.02.2.25.n Classe K2-P3 per ammoniaca e polveri. cad 33,29 €
S 1.02.2.25.o Classe P3 per polveri e fumi. cad 8,41 €
S 1.02.2.26 Filtro per maschera o semimaschera in resina sintetica dotato di attacco filettato. 

Fornitura
S 1.02.2.26.a Classe A1 per gas e vapori organici. cad 7,62 €
s 1.02.2.26 .b Classe Al-PI per gas organici e polveri. cad 7,44 €
s 1.02.2.26.C Classe A1-P3 per vapori organici e polveri. cad 10,08 €
s 1.02.2.26.d Classe A2 per gas e vapori organici. cad 9,30 €
s 1.02.2.26.e Classe A2-P2 per gas organici e polveri. cad 14,72 €
s 1.02.2.26.f Classe A2-P3 per gas organici e polveri. cad 17,65 €
s 1.02.2.26.g Classe A2-B2-E2-K1-P3 polivalente. cad 19,87 €
s 1.02.2.26 .h Classe B1 per gas e vapori inorganici. cad 7,93 €
s 1.02.2.26.Ì Classe B1-P3 per vapori inorganici e polveri. cad 10,64 €
s 1.02.2.26 .j Classe B2 per gas e vapori inorganici. cad 14,87 €
s 1.02.2.26.k Classe B2-P3 per gas inorganici e polveri. cad 18,43 €
s 1.02.2.26.1 Classe E1 per anidride solforosa. cad 8,32 €
s 1.02.2.26.m Classe E1-P3 per anidride solforosa e polveri. cad 14,41 €
s 1.02.2.26.m Classe E2 per anidride solforosa. cad 12,20 €
s 1.02.2.26.0 Classe E2-P2 per anidride solforosa e polveri. cad 18,59 €
s 1.02.2.26 .p Classe K1 per ammoniaca. cad 8,31 €
s 1.02.2.26.q Classe K1-P3 per ammoniaca e polveri. cad 14,43 €
s 1.02.2.26.r Classe K2 per ammoniaca. cad 12,21 €
s 1.02.2.26.s Classe K2-P2 per ammoniaca e polveri. cad 18,60 €
s 1.02.2.261 Classe P2 per polvere, fumi e nebbie. cad 6,28 €
s 1.02.2.26 .u Classe P3 antipolvere. cad 8,41 €
s 1.02.2.26.V Classe Al-Bl per vapori organici e inorganici. cad 8,78 €
s 1.02.2.27 Filtro FFP3 per maschera con respirazione assistita. Fornitura settimanale. cad 7,21 €
s 1.02.2.28 Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto conforme alla norma UNI EN 137 

composto da zaino con piastra anatomica in resina autoestinguente e bardatura 
composita in fdato autoestinguente e fibra di carbonio, riduttore di pressione di tipo 
compensato con valvola di sicurezza, manometro, segnalatore acustico di sicurezza, 
erogatore (autopositivo), maschera panoramica per sovrappressione conforma alla norma 
UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in 
policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di 
inspirazione filettato UNI EN 148-3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di 
espirazione dotati di precamere compensatrici, chiave di manutenzione, esclusa la 
bombola. Nolo per ogni mese o frazione. cad 34,28 €
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s 1.02.2.29 Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto conforme alla norma UNI EN 137 
composto da bardatura di sostegno in filato autoestinguente, borsa in tessuto ignifugo, 
riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza, manometro con 
quadrante fosforescente, segnalatore acustico di sicurezza, erogatore (autopositivo), 
maschera panoramica per sovrappressione conforme alla norma UNI EN 136, bardatura 
elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli 
urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 148-3. 
Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere 
compensatrici, esclusa la bombola.
Nolo per ogni mese o frazione

s 1.02.2.30.a Con innesto rapido. cad 24,58 €
s  1.02.2.30.b  Senza innesto rapido.  cad 22,74 €
s 1.02.2.31 Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa - 200 bar. Nolo per ogni 

mese o frazione.
s 1.02.2.31.a Capacità 1 3. cad 5,34 €
s 1.02.2.31.b Capacità 1 4. cad 5,53 €
s 1.02.2.31.C Capacità 1 6. cad 6,56 €
s 1.02.2.31.d Capacità 1 7. cad 6,56 €
s 1.02.2.32 Attrezzatura di autorespirazione carrellata composta da carrello metallico con due ruote 

gommate completa di derivazione con presa supplementare, maniglie di manovra e 
cassetta di custodia per maschera, erogatore (autopositivo), maschera conforme alla 
norma UNI EN 136 con raccordo conforme alla norma UNI EN 148, schermo in 
policarbonato (85% del campo naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti 
secondo norma BS 2092 grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera 
compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie, 
tracolla; avvolgitore completo di m 50 di tubo resistente ad ohi e solventi con connettore 
pneumatico rotante e attacchi ad innesto rapido; riduttore di pressione completo di 
manometro, segnalatore acustico della riserva, raccordi alle bombole e innesto rapido di 
collegamento all'avvolgitore; due bombole in acciaio complete di valvole, fondelli di 
supporto e carica (capacità 1 18 a 220 bar e autonomia di 260 minuti). Nolo per ogni 
mese o frazione.

cad 162,37 €
s 1.02.2.33 Respiratori a flusso continuo costituiti da casco con guaina di gomma, visiera 

panoramica, giubbotto pettorale in tessuto gommato, regolatore di flusso, innesti rapidi 
per collegamento ad aria compressa, m 15 di tubo completo di raccordi e fascette. Adatto 
per lavori di sabbiatura. Nolo per ogni mese o frazione. cad 25,66 €

s 1.02.2.34 Dispensatore di inserti auricolari. Fornitura. cad 38,72 €
s 1.02.2.35 Inserti auricolari monouso in polimero spugnoso conformi alla norma UNI EN 352-2. 

Fornitura. ogni 100 19,36 €
s 1.02.2.36 Inserti auricolari monouso in polimero malleabile conformi alla norma UNI EN 352-2. 

Fornitura. ogni 100 13,91 €
1.02.2.37 Inserti auricolari riutilizzabili con cordino conformi alla norma UNI EN 352-2. 

Fornitura. ogni 150 33,14 €
s 1.02.2.38 Archetto auricolare conforme alla norma UNI EN 352-2. Fornitura cad 3,70 €
s 1.02.2.39 Tappi di ricambio per archetto auricolare. Fornitura. cad 4,29 €
s 1.02.2.40 Cuffie antirumore conformi alla norma UNI EN 352-1 collegate via radio. Fornitura.

paio 2,87 €
s 1.02.2.41 Cuffie antirumore passive conformi alla norma UNI EN 352-1. Fornitura. cad 0,53 €
s 1.02.2.42 Cuffia antirumore attiva conforme alle norme UNI EN 351-1, UNI EN 352-3 e UNI EN 

351-4. Costo d'uso per ogni mese o frazione; max 12 mesi. cad 4,71 €
s 1.02.2.43 Guanti contro le aggressioni meccaniche conformi alla norma UNI EN 388. Fornitura.

paio 4,33 €
s 1.02.2.44 Guanti imbottiti adatti a ridurre le vibrazioni conformi alla norma UNI EN 10819. 

Fornitura. paio 53,55 €
s 1.02.2.45 Guanti contro le aggressioni chimiche conformi alla norma UNI EN 16523-1. Fornitura.

paio 6,32 €
s 1.02.2.46 Guanti dielettrici a cinque dita conformi alla norma UNI EN 60903 testati a V 5.000. 

Fornitura. paio 36,52 €
s 1.02.2.47 Guanti per la protezione dal calore conformi alla norma UNI EN 407. Fornitura. paio 24,41 €
s 1.02.2.48 Guanti per la protezione dal freddo conformi alla norma UNI EN 511. Fornitura. paio 22,20 €
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s 1.02.2.49 Tuta da lavoro per la protezione deH'epidermide. Fornitura. cad 17,59 €
s 1.02.2.50 Tuta da lavoro rinforzata antitaglio o anticalore. Fornitura. cad 15,27 €
s 1.02.2.51 Tuta completa antifiamma e anticalore o termica per soccorritori, completa di cappuccio 

con visiera, calzari, guanti. Fornitura. cad 646,38 €
1.02.2.52 Tuta da lavoro monouso per la protezione deH'epidermide. Fornitura. cad 3,03 €

s 1.02.2.53 Grembiule per saldatore conforme alla norma UNI EN ISO 11611. Fornitura. cad 13,10 €
s 1.02.2.54 Ghette anticalore conformi alla norma UNI EN ISO 11611 per la protezione delle gambe 

e del piede. Fornitura. paio 60,65 €
s 1.02.2.55 Giaccone impermeabile leggero per lavori in presenza di stillicidio d'acqua. Fornitura.

cad 5,61 €
s 1.02.2.56 Giaccone impermeabile imbottito per la protezione dalle intemperie. Fornitura. cad 88,31 €
s 1.02.2.57 Giaccone traspirante imbottito, con interno staccabile per la protezione dalle intemperie. 

Fornitura. cad 264,59 €
s 1.02.2.58 Corpetto termico. Fornitura. cad 19,26 €
s 1.02.2.59 Calzerotti termici in seta o pile. Fornitura. paio 21,42 €
s 1.02.2.60 Pantaloni impermeabili per la protezione dalle intemperie. Fornitura. paio 17,84 €
s 1.02.2.61 Copricapo per la protezione dai raggi solari. Fornitura. cad 3,57 €
s 1.02.2.62 Sottocasco termico (in seta o pile). Fornitura. cad 22,25 €
s 1.02.2.63 Gilet alta visibiltà classe 2 conforme alla norma EN ISO 20471, tessuto in cotone - 

poliestere ad alta traspirazione, riflettente con bande rifrangenti, ignifugo. Fornitura.
cad 18,66 €

s 1.02.2.64 Giubbino alta visibilità classe 2 conforme alla norma EN ISO 20471, con cappuccio, 
tessuto in cotone - poliestere ad alta traspirazione, riflettente, impermeabile ed ignifugo, 
con bande rifrangenti. Fornitura. cad 121,10 €

s 1.02.2.65 Pantalone alta visibilità classe 2 conforme alla norma EN ISO 20471, tessuto in cotone - 
poliestere ad alta traspirazione, riflettente, impermeabile ed ignifugo, con bande 
rifrangenti. Fornitura. cad 97,74 €

s 1.02.2.66 Salopette alta visibilità classe 2 conforme alla norma EN ISO 20471, con bretelle, in 
tessuto tessuto in cotone - poliestere ad alta traspirazione, riflettente, impermeabile ed 
ignifugo, con bande rifrangenti. Fornitura. cad 103,67 €

s 1.02.2.67 Tuta alta visibilità classe 3 conforme alla norma EN ISO 20471, in tessuto tessuto in 
cotone - poliestere ad alta traspirazione, riflettente, impermeabile ed ignifugo, con bande 
rifrangenti. Fornitura. cad 155,63 €

1.02.2.68 Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente conformi alla norma 
UNI 11578:2015 tipo A o UNI EN 795:2012 tipo A. Fornitura

s 1.02.2.69 Con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a mm 750. cad 3,80 €
s 1.02.2.70 Con piastra al piede forata e asta di raccordo di altezza pari a mm 1.000. cad 3,16 €
s 1.02.2.71 Montaggio e smontaggio del dispositivo compreso perforazione del supporto ed ogni 

altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente 
necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera. cad 29,17 €

s 1.02.2.72 Ancoraggio per sistema anticaduta realizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli 
chimici ed agganci metallici. Compresa del supporto, posa ed ogni altro onere o 
magistero con l'esclusione delle attrezzature e/ofomitura dei materiali, perforazione 
impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera. 
Fornitura cad 29,91 €

s 1.02.2.73 Imbracatura conforme alla norma UNI EN 361 con punto d’ancoraggio dorsale e 
frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilità, regolazione differente per gambe e 
spalle. Costo d'uso per ogni mese o frazione. cad 3,15 €

s 1.02.2.74 Imbracatura conforme alla norma UNI EN 361 con aggancio dorsale ed aggancio 
sternale, regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle bretelle. Nastro in poliestere 
alta tenacità (R > daN 2.400), fibbie di regolazione ed anello dorsale in acciaio zincato, 
cinghia posteriore per agevolare l'utilizzo dell'ancoraggio dorsale. Nolo per ogni mese o 
frazione. cad 1,60 €

s 1.02.2.75 Gilet dotato di bande alta visibilità classe 2 e tasche esterne disponibili a integrare 
l'imbracatura di cui sopra. Nolo per ogni mese o frazione. cad 5,67 €

s 1.02.2.76 Imbracatura conforme alla norma UNI EN 361 con aggancio dorsale ed aggancio 
sternale, regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle bretelle, Cinghie in NOMEX-
KEVLAR, fibbie di regolazione ed anello dorsale in acciaio zincato. Per lavori in 
presenza di fiamme, scintille ed alte temperature. Nolo per ogni mese o frazione.

cad 21,40 €
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s 1.02.2.77 Imbracatura conforme alla norma UNI EN 361 con aggancio dorsale, sternale e cintura 
di posizionamento conforme alla norma UNI EN 358, regolazione posta sia sui nastri 
cosciali sia sulle bretelle, nastro in poliestere alta tenacità (R > 2.400 daN), fibbie di 
regolazione e anelli in acciaio zincato, dorsalino ergonomico in poliuretano 
termoformato. Tre portautensili scorrevoli. Nolo per ogni mese o frazione.

cad 3,05 €
s 1.02.2.78 Cintura con cosciali conforme alla norma UNI EN 813, da utilizzarsi per i sistemi di 

trattenuta, di posizionamento sul lavoro e di accesso con fune. Nolo per ogni mese o 
frazione. cad 2,14 €

s 1.02.2.79 Cordino anticaduta conforme alla norma UNI EN 3 54, in poliammide ø mm 10,5, 
lunghezza massima m 2, con assorbitore di energia conforme alla norma UNI EN 355 e 
due connettori inclusi (uno avite, uno a doppia leva). Nolo per ogni mese o frazione.

cad 2,82 €
s 1.02.2.80 Doppio cordino anticaduta conforme alla norma UNI EN 354, in poliammide ø mm 

10,5, lunghezza massima m 2, con assorbitore di energia conforme alla norma UNI EN 
355 e tre connettori inclusi (uno a vite, due a doppia leva). Nolo per ogni mese o 
frazione. cad 4,14 €

s 1.02.2.81 Cordino regolabile anticaduta conforme alla norma UNI EN 354, in poliammide ø mm 
10,5, lunghezza massima m 2, con assorbitore di energia conforme alla norma UNI EN 
355 e due connettori a vite inclusi. Nolo per ogni mese o frazione. cad 1,82 €

s 1.02.2.82 Cordino anticaduta conforme alla norma UNI EN 354, in poliammide ø mm 10,5, 
lunghezza massima m 2, con assorbitore di energia conforme alla norma UNI EN 355 e 
due connettori a vite inclusi. Nolo per ogni mese o frazione. cad 1,72 €

s 1.02.2.83 Doppio cordino anticaduta conforme alla norma UNI EN 354, in poliammide ø mm 10,5 
, lunghezza massima m 2, con assorbitore di energia conforme alla norma UNI EN 355 e 
tre connettori a vite inclusi. Nolo per ogni mese o frazione. cad 2,08 €

s 1.02.2.84 Cordino di posizionamento conforme alla norma UNI EN 354, in poliammide ø mm 12, 
lunghezza massima m 2, e due connettori a vite inclusi. Nolo per ogni mese o frazione.

cad 1,11 €
s 1.02.2.85 Cordino di posizionamento regolabile conforme alla norma UNI EN 358, in poliammide 

ø 14, lunghezza massima m 2, e due moschettoni a vite inclusi. Nolo per mese o 
frazione. cad 2,14 €

s 1.02.2.86 Doppio cordino di posizionamento regolabile conforme alla norma UNI EN 358, in 

poliammide ø mm 10,5, lunghezza massima m 1,5 e tre connettori a vite inclusi (uno a 
vite, due a doppia leva). Nolo per ogni mese o frazione. cad 3,15 €

s 1.02.2.87 Dispositivo anticaduta di tipo retrattile conforme alla norma UNI EN 360, diametro cavo 

ø mm 4, cavo in acciaio galvanizzato, carter in composito, peso: kg 5,30 con due 
connettori inclusi (uno a vite, uno girevole a doppia leva). Nolo per ogni mese o 
frazione.

s 1.02.2.87.a Cavo lunghezza m 1,8. cad 13,22 €
s 1.02.2.87.a Cavo lunghezza m 5. cad 16,90 €
s 1.02.2.87.b Cavo lunghezza m 10. cad 17,06 €
s 1.02.2.87.C Cavo lunghezza m 15. cad 17,59 €
s 1.02.2.87.d Cavo lunghezza m 20. cad 25,38 €
s 1.02.2.87.e Cavo lunghezza m 25. cad 30,18 €
s 1.02.2.87.f Cavo lunghezza m 30. cad 34,60 €
s 1.02.2.88 Dispositivo anticaduta di tipo retrattile conforme alla norma UNI EN 360 con carter in 

poliuretano termoformato, cinghia in poliammide di lunghezza m 2,5 e dissipatore di 
energia, con due connettori inclusi (uno a vite, uno girevole a doppia leva). Nolo per 
ogni mese o frazione. cad 4,17 €

s 1.02.2.89 Dispositivo anticaduta di tipo retrattile con sistema di recupero manuale integrato, 
scatola in lega di alluminio, parti per sollevamento di soccorso e di freno mobili in 
acciaio Inox con superficie in alluminio anodizzato, fune in acciaio anti-attorcigliamento 
e autorientrante con connettore di sicurezza a doppia pressione. Nolo per ogni mese o 
frazione.

s 1.02.2.89.a Lunghezza m 10. cad 129,79 €
s 1.02.2.89.b Lunghezza m 20. cad 155,44 €
s 1.02.2.89.C Lunghezza m 30. cad 162,51 €
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s 1.02.2.90 Connettore ad anello in acciaio zincato, peso gr 180, dimensioni: mm 108 x 60, ø 
apertura mm 18. Resistenza kN 20, chiusura a vite. Fornitura cad 8,92 €

s 1.02.2.91 Connettore in lega leggera con doppio sistema di bloccaggio, peso gr 460 dimensioni 
mm 290x130. Diametro apertura mm 60, resistenza kN 20, apertura con doppio 
movimento volontario. Fornitura cad 34,36 €

s 1.02.2.92 Pinza d’ancoraggio, chiusura automatica autobloccante adatta all’uso sui profili tubolari 
di vario genere, diametro apertura mm 112. Fornitura cad 46,95 €

s 1.02.2.93 Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma UNI 11578:2015 tipo B, 
costituita da un nastro in poliestere con carico di rottura superiore a daN 3000 e 
lunghezza pari a m 20, tesato tra due supporti terminali tramite un tenditore a cricchetto 
che può regolarne la lunghezza da un minimo di m 2 ad un massimo di m 20, in borsa di 
nailon fornita con due connettori, (omologata fino atre operatori). Nolo per ogni mese o 
frazione. cad 7,41 €

s 1.02.2.94 Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma UNI 11578:2015 tipo B in corda 
in poliestere mm 16 ad allungamento ridotto dotata di indicatore di usura con braccio a 
sgancio rapido e chiave fissa da mm 24 permette una tensione addizionale per ridurre la 
freccia. Resistenza: kN 4,9 in borsa di nailon fornita con due connettori (omologata fino 
a quattro operatori). Nolo per ogni mese o frazione.

cad 30,29 €
1.02.2.95 Anello di ancoraggio del sistema di arresto di caduta conforme alla norma UNI 

11578:2015 tipo B. Lunghezza fettuccia m 0,6. Nolo per ogni mese o frazione. cad 2,72 €
s 1.02.2.96 Linea verticale temporanea con cordino in poliammide ø mm 12 con anima in acciaio 

inox conforme alla norma UNI EN 353-2, dotata di sistema di bloccaggio automatico, 
fornita con due connettori. Nolo per ogni mese o frazione.

s 1.02.2.96.a Lunghezza m 5. cad 4,86 €
s 1.02.2.96.b Lunghezza m 10. cad 5,05 €
s 1.02.2.96.C Lunghezza m 20. cad 5,15 €
s 1.02.2.96.d Lunghezza m 50. cad 7,02 €
s 1.02.2.97 Treppiede di sicurezza ad altezza regolabile conforme alla norma UNI EN 795 tipo B, 

fornito sia con cinghia che con catena, testa in lega di alluminio con quattro punti di 
ancoraggio, carico di lavoro massimo kg 500, carico di rottura kN 22. Nolo per ogni 
mese o frazione.

s 1.02.2.97.a Altezza minima cm 130, altezza massima cm 230, ø minimo apertura cm 166, ø 
massimo apertura cm 236. Peso kg 17,30. cad 28,72 €

s 1.02.2.97.b Altezza minima cm 120, altezza massima cm 295, ø minimo apertura cm 130, ø 
massimo apertura cm 302. Peso 20 Kg. cad 45,49 €

s 1.02.2.98 Cavo in acciaio galvanizzato lunghezza m 50, peso kg 26. Fornitura. cad 53,63 €
s 1.02.2.99 Giubbotto di salvataggio galleggiante atto a mantenere a galla persona caduta in acqua in 

posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi. Fornitura. cad 44,10 €
s 1.02.2.100 Ciambella galleggiante di salvataggio, con fune di recupero lunga m 20. Fornitura. cad 17,38 €
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S 1.03.1
S  L’impianto di terra deve sempre essere realizzato nel cantiere edile e quindi 

espressamente previsto nel PSC, mentre quello di protezione dalle scariche atmosferiche 
andrà computato solo se necessario in base alle risultanze del calcolo del rischio di 
fùlminazione riferito alle strutture metalliche presenti in cantiere e quindi ricompreso nel 
PSC.

S 1.03.1.1 Impianto di terra per cantiere da kW 6, costituito da conduttore di terra in rame isolato 
interrato sez. mm2 16, lunghezza m 10; un dispersore di acciaio zincato ø mm 20, 
lunghezza m 1,50 e sei capicorda. Fornitura e posa in opera. cad 264,26 €

S 1.03.1.2 Impianto di terra per cantiere da kW 25, costituito da conduttore di terra in rame isolato 
interrato sez. mm2 16 lunghezza m 20 e due dispersori di acciaio zincato ø mm 20, 
lunghezza m 1,50 e otto capicorda. Fornitura e posa in opera. cad 452,65 €

S 1.03.1.3 Impianto di terra per cantiere da kW 50, costituito da conduttore di terra in rame isolato 
interrato sez. mm2 25 lunghezza m 30 e due dispersori in acciaio zincato ø mm 20, 
lunghezza m 1,50 e dieci capicorda. Fornitura e posa in opera. Qualora la complessità 
dell'impianto imponga ulteriori componentistiche, i relativi singoli costi possono essere 
dedotti dalle voci seguenti. cad 688,13 €

S 1.03.1.4 Treccia per impianto di terra sez. mm2 35, interrata alla profondità di m 0,60, compreso 
scavo e reinterro. m 17,11 €

S 1.03.1.5 Dispersore in acciaio zincato ø mm 20 della lunghezza di m 1,50 per impianto di terra. 
Dato in opera collegato alla rete di terra mediante capocorda. cad 36,01 €

S 1.03.1.6 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o 
raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro. cad 69,81 €

S 1.03.1.7 Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. mm2 16. m 11,44 €
S 1.03.1.8 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sez. mm2 35. m 16,81 €
S 1.03.1.9 Verifica del rischio scariche atmosferiche per edificio o grande massa metallica (verifica 

della probabilità e relazione). ora 67,72 €
S 1.03.1.10 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sez. mm216 lunghezza fino ami, compresi 

capicorda e fissaggio. cad 18,98 €
S 1.03.1.11 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sez. mm2 25, lunghezza fino ami, 

compresi capicorda e fissaggio. cad 23,67 €
S 1.03.1.12 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sez. mm2 35, lunghezza fino ami, 

compresi capicorda e fissaggio. cad 35,29 €
S 1.03.1.13 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni. cad 485,87 €
S 1.03.1.14 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Supplemento per ogni dispersore, ogni 

due anni. cad 48,15 €
S 1.03.1.15 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le scariche 

atmosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni. cad 98,35 €

S 1.03.2
Gli impianti antincendio si riferiscono non agli estintori, indicati successivamente nel 
punto S 1.04, ma a eventuali veri e propri impianti necessari per particolari lavorazioni 
quali gallerie, pozzi, ecc. previsti dal Coordinatore per la progettazione nel PSC.

S 1.03.2.1 Idrante UNI 45 da 1" 1/2 pollice tipo presa a muro o a squadra. Fornitura, montaggio, 
smontaggio e allontanamento a fine lavoro per l'intera durata della fase di lavoro che lo 
richiede compresa la manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il 
funzionamento.

S 1.03.2.l.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 14,09 €
S 1.03.2.l.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 1,43 €
S 1.03.2.2 Idrante UNI 45 da 2" tipo presa a muro o a squadra. Fornitura, montaggio, smontaggio e 

allontanamento a fine lavoro per finterà durata della fase di lavoro che lo richiede 
compresa la manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il funzionamento.

S 1.03.2.2.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 12,67 €
S 1.03.2.2.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 1,52 €
S 1.03.2.3 Attacco motopompa UNI 70 composto da saracinesca di intercettazione, valvola di 

ritegno CUAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70, fornito e posto in opera. 
Fornitura, montaggio, smontaggio e allontanamento a fine lavoro per l'intera durata della 
fase di lavoro che lo richiede compresa la manutenzione e le prove periodiche al fine di 
verificare il funzionamento.

Impianti di terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

Impianti antincendio.

30 di 47



TARIFFE DEI POREZZI REGIONE LAZIO

S 1.03.2.3.a Gruppo verticale o orizzontale da 2” singolo. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese 
o frazione. cad 14,39 €

S 1.03.2.3.b Gruppo verticale o orizzontale da 2” singolo. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
cad 1,55 €

S 1.03.2.3.C Gruppo verticale o orizzontale da 2” 1/2 singolo. Montaggio, smontaggio e nolo primo 
mese o frazione. cad 18,34 €

S 1.03.2.3.d Gruppo verticale o orizzontale da 2” 1/2 singolo. Nolo per ogni mese successivo o 
frazione. cad 1,97 €

S 1.03.2.3.e Gruppo verticale o orizzontale da 3” doppio. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese 
o frazione. cad 33,93 €

S 1.03.2.3.f Gruppo verticale o orizzontale da 3” doppio. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
cad 3,53 €

S 1.03.2.3.g Gruppo verticale o orizzontale da 4” doppio. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese 
o frazione. cad 47,37 €

S 1.03.2.3.h Gruppo verticale o orizzontale da 4” doppio .Nolo per ogni mese successivo o frazione.
cad 4,86 €

S 1.03.2.4 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3.000 con tetto 
inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e 
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655 x 450 
x 200 per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e 
legature a fdo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con 
ugello fisso. Montaggio, smontaggio e nolo per ogni mese o frazione.

S 1.03.2.4.a UNI 45 e manichetta da m 15. cad 4,32 €
S 1.03.2.4.b UNI 45 e manichetta da m 20. cad 4,91 €
S 1.03.2.4.C UNI 45 e manichetta da m 25. cad 5,13 €
S 1.03.2.4.d UNI 45 e manichetta da m 30. cad 5,35 €
S 1.03.2.4.e UNI 70 e manichetta da m 15. cad 5,75 €
S 1.03.2.4.f UNI 70 e manichetta da m 20. cad 5,97 €
S 1.03.2.4.g UNI 70 e manichetta da m 25. cad 6,59 €
S 1.03.2.4.h UNI 70 e manichetta da m 30. cad 7,33 €
S 1.03.2.5 Contenitori per liquidi infiammabili. Compenso per uso di contenitori per lo stoccaggio 

e il trasporto di liquidi infiammabili, in acciaio piombato con maniglia oscillante, unico 
bocchette e chiusura a molla. Nolo per ogni mese o frazione.

S 1.03.2.5.a Capacità 1 9,5. cad 2,17 €
S 1.03.2.5.b Capacità 119. cad 3,23 €
S 1.03.2.6 Pompa per travaso liquidi infiammabili. Fornitura e posa in opera di pompa manuale in 

acciaio per travaso di liquidi infiammabili da fusti in posizione verticale, completa di 
tubo flessibile di lunghezza m 1,8. Tubo di aspirazione telescopico e adattatore per 
applicazione al fusto.

S 1.03.2.6.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 26,60 €
S 1.03.2.6.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 1,72 €
S 1.03.2.7 Accessori per il travaso di liquidi infiammabili da fusti orizzontali. Fornitura e posa in 

opera di accessori per il travaso di liquidi infiammabili da fusti posti in posizione 
orizzontale, costituiti in ottone con tenute in teflon. Nolo per ogni mese o frazione.

S 1.03.2.7.a Rubinetto ø 3/4" non orientabile. 1,36 €
S 1.03.2.7.b Prolunga flessibile damm 150. cad 2,99 €
S 1.03.2.7.C Valvola di sicurezza ø 2". cad 3,64 €
S 1.03.2.8 Tubazione metallica zincata con giunzioni filettate o a pressione per impianto 

antideflagrante ø 1".
S 1.03.2.8.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m 17,35 €
S 1.03.2.8.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m 0,40 €
S 1.03.2.9 Tubazione metallica zincata con giunzioni filettate o a pressione per impianto 

antideflagrante ø 1" 1/2.
S 1.03.2.9.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m 19,69 €
S 1.03.2.9.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m 0,47 €
S 1.03.2.10 Tubazione metallica zincata con giunzioni filettate o a pressione per impianto 

antideflagrante ø 2".
S 1.03.2.l0.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m 21,96 €
S 1.03.2.l0.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m 0,55 €
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S 1.03.2.11 Scatole di derivazione per impianti antideflagranti in metallo dimensioni cm 20 x 20 
circa.

S 1.03.2.11.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 17,88 €
S 1.03.2.11.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 0,58 €
S 1.03.2.12 Scatole di derivazione per impianti antideflagranti in metallo dimensioni cm 30x30 

circa.
S 1.03.2.12.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 21,06 €
S 1.03.2.12.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 0,69 €
S 1.03.2.13 Lampada di illuminazione fissa antideflagrante fino a W 32.
S 1.03.2.13.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 223,68 €
S 1.03.2.13.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 7,15 €
S 1.03.2.14 Punto di comando per impianto antideflagrante, tipo sezionatore.
S 1.03.2.14.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 84,51 €
S 1.03.2.14.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 2,38 €
S 1.03.2.15 Lampada di tipo antideflagrante portatile a batteria ricaricabile non accessibile. Nolo per 

ogni mese o frazione. cad 14,41 €
S 1.03.2.16 Maggior costo di motore antideflagrante o protetto in modo analogo.    % % 10,00%

S 1.03.3
S 1.03.3.1 Misuratore multiplo di gas omologato ATEX II 2G EEx iad IIC T4. Nolo per ogni mese 

o frazione. cad 27,91 €
S 1.03.3.2 Misuratore di singolo gas omologato ATEX II 1G EEx ia IIC T4 / ATEX II 2G EEx ia d 

IIC T4 (EEx ia (d) IIC T3/T4). Nolo per ogni mese o frazione. cad 14,32 €
S 1.03.3.3 Impianto di ventilazione della capacità di mc/ora 500, compresa tubazione flessibile in 

pvc della lunghezza di m 20, fdtro per le polveri.
S 1.03.3.3.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 387,71 €
S 1.03.3.3.b Nolo per ogni mese successivo o frazione mese 37,41 €
S 1.03.3.4 Ventilatore elettrico da mc/ora 4.000, compresa posa in opera e collegamento elettrico 

fino a m 20. Costo orario. ora 6,94 €
S 1.03.3.5 Elettroventilatore assiale bistadio con portata d'aria mc/s40, potenza assorbita kW 44, 

riferimento tubazione ø mm 1.400.
S 1.03.3.5.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 909,44 €
S 1.03.3.5.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. mese 19,68 €
S 1.03.3.6 Aerotubo di ventilazione in tessuto di polietilene gr /mc 320, con cresta di sospensione 

occhiellata ogni 50 cm ;spezzoni da m 30; Ø mm 1.400. Tratta di m 100, comprensiva di 
giunti ermetici in p.v.c., kit di riparazione.

S 1.03.3.6.a Montaggio e smontaggio compresi accessori di sospensione (ganci e tasselli). cad 1.733,61 €
S 1.03.3.6.b Nolo per ogni mese o frazione. mese 53,66 €

Impianti evacuazione fumi.
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S 1.04.1
S 1.04.1.1 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 

5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.
S 1.04.1.l.a Dimensioni mm 350 x 350. cad 0,40 €
S 1.04.1.l.b Dimensioni mm 350 x 125. cad 0,17 €
S 1.04.1.l.c Dimensioni mm 500 x 330. cad 0,53 €
S 1.04.1.l.d Triangolare, lato mm 350. cad 0,58 €
S 1.04.1.2 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, 

con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.
S 1.04.1.2.a Dimensioni mm 115 x 160. cad 0,13 €
S 1.04.1.2.b Dimensioni mm 270 x 330. cad 0,37 €
S 1.04.1.2.C Dimensioni mm 270 x 370. cad 0,44 €
S 1.04.1.2.d Dimensioni mm 270 x 430. cad 0,51 €
S 1.04.1.2.e Dimensioni mm 435 x 603. cad 0,95 €
S 1.04.1.2.f Dimensioni mm 350 x 125. cad 0,17 €
S 1.04.1.2.g Dimensioni mm 500 x 330. cad 0,52 €
S 1.04.1.2.h Dimensioni mm 700 x 500. cad 1,05 €
S 1.04.1.3 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, 

con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.
S 1.04.1.3.a Dimensioni mm 270 x 370. cad 0,44 €
S 1.04.1.3.b Dimensioni mm 350 x 125. cad 0,17 €
S 1.04.1.3.C Dimensioni mm 500 x 330. cad 0,52 €
S 1.04.1.3.d Dimensioni mm 700 x 500. cad 1,09 €
S 1.04.1.4 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in 

lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni 
mese o frazione.

S 1.04.1.4.a Dimensioni mm 130 x 133. cad 0,13 €
S 1.04.1.4.b Dimensioni mm 250 x 310. cad 0,30 €
S 1.04.1.5 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in 

lamiera di alluminio 5/10; bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente, mm 250 x 310. 
Nolo per ogni mese o frazione. cad 0,45 €

S 1.04.1.6 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in 
lamiera di alluminio 5/10; monofacciale fotoluminescente. Nolo per ogni mese o 
frazione.

S 1.04.1.6.a Dimensioni mm 250 x 310. cad 0,95 €
S 1.04.1.6.b Dimensioni mm 400 x 400. cad 1,79 €
S 1.04.1.7 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 

5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.

S 1.04.1.7.a Dimensioni mm 250 x 250. cad 0,20 €
S 1.04.1.7.b Dimensioni mm 250 x 310. cad 0,30 €
S 1.04.1.7.C Dimensioni mm 375 x 175. cad 0,38 €
S 1.04.1.7.d Dimensioni mm 400 x 500. cad 0,80 €
S 1.04.1.7.e Monofacciale fotoluminescente:
S 1.04.1.7.e.l Dimensioni mm 250 x 250. cad 0,76 €
S 1.04.1.7.e.2 Dimensioni mm 250 x 310. cad 0,97 €
S 1.04.1.7.e.3 Dimensioni mm 400 x 400. cad 1,81 €
S 1.04.1.8 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi 

al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo 
per ogni mese o frazione.

S 1.04.1.8.a Dimensioni mm 125 x 185. cad 0,16 €
S 1.04.1.8.b Dimensioni mm 300 x 200. cad 0,26 €
S 1.04.1.8.C Dimensioni mm 330 x 500. cad 0,53 €
S 1.04.1.8.d Dimensioni mm 500 x 590. cad 0,95 €
S 1.04.1.8.e Dimensioni mm 600 x 400. cad 0,86 €
S 1.04.1.8.f Dimensioni mm 500 x 700. cad 1,08 €
S 1.04.1.9 Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di 

fissaggio. cad 7,73 €
S 1.04.1.10 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza, 

diametro del palo pari a mm 48. Nolo del palo per ogni mese o frazione.
S 1.04.1.l0.a Altezza m 3. cad 0,79 €

Segnaletica per cantiere
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S 1.04.1.l0.b Altezza m 4. cad 1,03 €
S 1.04.1.11 Base mobile circolare per pali di ø mm 48, non inclusi nel prezzo:
S 1.04.1.ll.a Nolo per ogni mese o frazione. cad 0,70 €
S 1.04.1.ll.b Posizionamento in opera e successiva rimozione. cad 1,04 €

S 1.04.2 Segnaletica per cantiere stradale
S 1.04.2.1 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione 

del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore mm 10/10. 
Nolo per ogni mese o frazione.

S 1.04.2.La Lato cm 60, rifrangenza classe I. cad 1,87 €
S 1.04.2.l.b Lato cm 60, rifrangenza classe IL cad 3,86 €
S 1.04.2.2 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento 

di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore mm 
10/10. Nolo per ogni mese o frazione.

S 1.04.2.2.a Diametro cm 60, rifrangenza classe I. cad 2,61 €
S 1.04.2.2.b Diametro cm 60, rifrangenza classe IL cad 5,32 €
S 1.04.2.3 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di 

attuazione del Codice della strada, fig. II41 l/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera 
di acciaio spessore mm 10/10 con rifrangenza classe I. Dimensioni cm 90 x 135. Nolo 
per ogni mese o frazione. cad 110,86 €

S 1.04.2.4 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione 
del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in 
lamiera di acciaio spessore mm 10/10 con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale 
corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno 
con luci gialle lampeggianti di diametro mm 230. Nolo per ogni mese o frazione.

S 1.04.2.4.a Dimensioni cm 90 x 250. cad 20,46 €
S 1.04.2.4.b Dimensioni cm 135 x 365. cad 30,42 €
S 1.04.2.4.C Dimensioni cm 135 x 180. cad 18,32 €
S 1.04.2.4.d Dimensioni cm 200 x 270. cad 32,40 €
S 1.04.2.5 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice 

della strada, fig II382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di 
dimensioni cm 200 x 150, in lamiera di acciaio spessore mm 10/10 a rifrangenza classe 
I. Nolo per ogni mese o frazione. cad 29,58 €

S 1.04.2.6 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di 
attuazione del Codice della strada, fig II 392), costituita da due cavalletti metallici 
corredati da una fascia metallica, altezza mm 200, con strisce alternate oblique, 
rifrangenti in classe I. Nolo per ogni mese o frazione.

S 1.04.2.6.a Lunghezza pari a cm 120. cad 3,31 €
S 1.04.2.6.b Lunghezza pari a cm 150. cad 3,74 €
S 1.04.2.6.C Lunghezza pari a cm 180. cad 4,23 €
S 1.04.2.7 Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del 

Codice della strada, fig II 393/a) costituita da due sostegni metallici corredati da una 
fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee 
comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantieri. Nolo 
per ogni mese o frazione.

S 1.04.2.7.a Dimensioni cm 60 x 240, con strisce rifrangenti in classe I. cad 15,00 €
S 1.04.2.7.b Dimensioni cm 60 x 240, con strisce rifrangenti in classe II. cad 30,05 €
S 1.04.2.7.C Dimensioni cm 90 x 360, con strisce rifrangenti in classe I. cad 38,17 €
S 1.04.2.7.d Dimensioni cm 90 x 360, con strisce rifrangenti in classe II. cad 72,75 €
S 1.04.2.8 Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della 

strada, fig II 394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Nolo per 
ogni mese o frazione.

S 1.04.2.8.a Dimensioni cm 20 x 80, rifrangenza di classe I. cad 2,89 €
S 1.04.2.8.b Dimensioni cm 20 x 80, rifrangenza di classe IL cad 4,11 €
S 1.04.2.9 Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di 

attuazione del Codice della strada, fig II 395), con strisce a punta di freccia, per 
evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o 
uguale a m 200. In lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione.

S 1.04.2.9.a Dimensioni cm 60 x 60, rifrangenza in classe I. cad 3,02 €
S 1.04.2.9.b Dimensioni cm 60 x 60, rifrangenza in classe IL cad 5,81 €
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S 1.04.2.9.C Dimensioni cm 90 x 90, rifrangenza in classe I. cad 8,33 €
S 1.04.2.9.d Dimensioni cm 90 x 90, rifrangenza in classe II. cad 16,88 €
S 1.04.2.10 Base mobile circolare per pali di diametro mm 48.
S 1.04.2.10.a Nolo per ogni mese o frazione. cad 1,25 €
S 1.04.2.10.b Posizionamento e successiva rimozione. cad 0,86 €
S 1.04.2.11 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale 

(cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Nolo per ogni mese o frazione.

S 1.04.2.11.a Con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro cm 60 / triangolo lato cm 90). Nolo 
per ogni mese o frazione. cad 1,79 €

S 1.04.2.11.b Pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro cm 60 / 
triangolo lato cm 60) più pannello integrativo. Nolo per ogni mese o frazione. cad 2,66 €

S 1.04.2.12 Cavalletti con chiusura a libro, in profdato di acciaio zincato per sostegni mobili della 
segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Nolo per ogni mese o 
frazione.

S 1.04.2.12.a Per cartelli cm 90 x 120. cad 2,16 €
S 1.04.2.12.b Per cartelli cm 90 x 135. cad 4,35 €
S 1.04.2.12.C Per cartelli cm 120 x 180. cad 5,29 €
S 1.04.2.12.d Per cartelli cm 135 x 200. cad 6,90 €
S 1.04.2.13 Coppia di semafori atre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo 

spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati di m 100 di 
cavo.

S 1.04.2.13.a Nolo per ogni mese o frazione. cad 63,67 €
S 1.04.2.13.b Posizionamento in opera e successiva rimozione. cad 94,33 €
S 1.04.2.13.C Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie. giorno 26,69 €
S 1.04.2.14 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del 

Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 404), costituito da cartello 
triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo 
sagomato di altezza pari a m 2 base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per 
falloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione). Valutazione riferita 
all'impianto completo.

S 1.04.2.14.a Nolo per ogni mese o frazione. cad 23,06 €
S 1.04.2.14.b Posizionamento in opera e successiva rimozione. cad 12,89 €
S 1.04.2.15 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, 

nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità di colore giallo lampeggiante, o rosso a 
luce fissa, con lente in materiale plastico antiurto, diametro mm 200, ruotabile a 360° 
rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore 
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno.

S 1.04.2.15.a Dispositivo con lampada a LED, Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 12,45 €
S 1.04.2.15.b Dispositivo con lampada alogena. Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 9,08 €
S 1.04.2.15.c Dispositivo con lampada allo xeno. Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 13,75 €
S 1.04.2.15.d Montaggio in opera, su pali, barriere e successiva rimozione cad 6,45 €
S 1.04.2.16 Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito 

da faro in materiale plastico antiurto, diametro mm 230, lampada allo xeno, 
funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a 
fotocellula.

S 1.04.2.16.a Nolo per ogni mese o frazione. cad 24,66 €
S 1.04.2.16.b Posizionamento in opera e successiva rimozione. cad 6,52 €
S 1.04.2.17 Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito 

da faro in materiale plastico antiurto, diametro mm 230, lampada a LED, fùnzionamento 
a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula.

S 1.04.2.17.a Nolo per ogni mese o frazione. cad 21,78 €
S 1.04.2.17.b Posizionamento in opera e successiva rimozione. cad 6,52 €
S 1.04.2.18 Impianto di segnalazione luminosa autoalimentato, di tipo sequenziale o a semplice 

lampeggio, costituito da centralina funzionante a V 12, cavi, fari di diametro mm 230 
posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), 
fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno. Nolo per ogni mese o 
frazione.

S 1.04.2.18.a Impianto con 4 fari con lampada alogena. cad 75,36 €
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S 1.04.2.18.b Impianto con 5 fari con lampada alogena. cad 80,69 €
S 1.04.2.18.c Impianto con 6 fari con lampada alogena. cad 84,23 €
S 1.04.2.18.d Impianto con 10 fari con lampada alogena. cad 96,54 €
S 1.04.2.18.e Impianto con 4 fari con lampada allo xeno. cad 82,42 €
S 1.04.2.18.f Impianto con 5 fari con lampada allo xeno. cad 87,70 €
S 1.04.2.18.g Impianto con 6 fari con lampada allo xeno. cad 93,07 €
S 1.04.2.18.h Impianto con 10 fari con lampada allo xeno. cad 110,77 €
S 1.04.2.18.i Impianto con 4 fari con lampada a LED. cad 71,63 €
S 1.04.2.18.j Impianto con 5 fari con lampada a LED. cad 78,94 €
S 1.04.2.18.k Impianto con 6 fari con lampada a LED. cad 85,70 €
S 1.04.2.18.1 Impianto con 10 fari con lampada a LED. cad 98,90 €
S 1.04.2.19 Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, compreso 

posizionamento, allacci ed ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro.
cad 4,75 €

S 1.04.2.20 Coni in gomma con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di 
attuazione del Codice della strada, fig.II 396). Nolo per ogni mese o frazione comprese 
eventuali perdite e/o danneggiamenti.

S 1.04.2.20.a Altezza del cono pari a cm 30, con 2 fasce rifrangenti. cad 0,40 €
S 1.04.2.20 .b Altezza del cono pari a cm 50, con 3 fasce rifrangenti. cad 0,68 €
S 1.04.2.20.C Altezza del cono pari a cm 75, con 3 fasce rifrangenti. cad 1,77 €
S 1.04.2.21 Posizionamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali 

riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia. cad 1,57 €
S 1.04.2.22 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe II (in 

osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 397). Nolo per 
ogni mese o frazione comprese eventuali perdite e/o danneggiamenti. cad 0,91 €

S 1.04.2.23 Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo 
collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da 
mezzi in marcia. cad 2,02 €

S 1.04.2.24 Marker stradali a led con carica solare, in vetro temprato, con inserimento gambo di 
fissaggio nel sottosuolo carrabile. Nolo per ogni mese o frazione cad 6,20 €

S 1.04.2.25 Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni marker, compresi eventuali 
riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia. cad 4,09 €

S 1.04.2.26 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e 
zone di lavoro stradali, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice 
della strada. Realizzata in termo spruzzato plastico costituito da miscela di resine 
idrocarburiche sintetiche plastificate con olio minerale, da pigmenti ed aggregati, da 
microsfere di vetro premiscelate e postspruzzate. Posa in opera

S 1.04.2.26.a Strisce longitudinali rette o curve da cm 12. Al metro lineare m 0,84 €
S 1.04.2.26 .b Strisce longitudinali rette o curve da cm 15. Al metro lineare. m 0,90 €
S 1.04.2.26.C Strisce longitudinali rette o curve da cm 20. Al metro lineare. m 1,16 €
S 1.04.2.26.d Strisce longitudinali rette o curve da cm 25. Al metro lineare. m 1,68 €
S 1.04.2.26.e Attraversamenti pedonali, zebrature, segnali, scritte, frecce e simboli, di qualsiasi forma, 

superficie ed entità. Al metro quadro di superficie verniciata misurata vuoto per pieno.
m2 12,47 €

S 1.04.2.27 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura 
abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte, al termine dei 
lavori, senza lasciare residui permanenti.

S 1.04.2.27.a Strisce longitudinali rette o curve da cm 12. Al metro lineare m 1,86 €
S 1.04.2.27 .b Strisce longitudinali rette o curve da cm 15. Al metro lineare. m 2,12 €
S 1.04.2.27.C Strisce longitudinali rette o curve da cm 20. Al metro lineare. m 2,52 €
S 1.04.2.27.d Strisce longitudinali rette o curve da cm 25. Al metro lineare. m 2,99 €
S 1.04.2.27.e Attraversamenti pedonali, zebrature,segnali, scritte, frecce e simboli, di qualsiasi forma, 

superficie ed entità. Al metro quadro di superficie verniciata misurata vuoto per pieno.
m2 10,73 €

S 1.04.2.28 Laminato elastoplastico autoadesivo rimovibile in resina poliuretanica, con microsfere 
in vetro, elementi ottici ad elevata rifrangenza e particelle antisdrucciolo, visibile sia su 
superficie asciutta che bagnata.

S 1.04.2.28 .a Strisce longitudinali rette o curve da cm 12. Al metro lineare m 4,40 €
S 1.04.2.28.b Strisce longitudinali rette o curve da cm 15. Al metro lineare. m 6,20 €
S 1.04.2.28.C Strisce longitudinali rette o curve da cm 20. Al metro lineare. m 11,72 €
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S 1.04.2.29 Allestimento in opera e successiva rimozione di ogni lamina, compresi eventuali 
riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia

S 1.04.2.29.a Strisce longitudinali rette o curve da cm 12. Al metro lineare m 0,92 €
S 1.04.2.29 .b Strisce longitudinali rette o curve da cm 15. Al metro lineare. m 0,96 €
S 1.04.2.29.C Strisce longitudinali rette o curve da cm 20. Al metro lineare. m 1,69 €
S 1.04.2.30 Torce amano antivento in juta paraffinata, lunghezza cm 80, ø cm 3. Fornitura cad 1,79 €
S 1.04.2.31 Sacchetto di zavorra per cartelli stradali riempito a sabbia. Sono compresi: fornitura e 

posa in opera, l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro; ogni onere e 
magistero atto a garantire refficienza del sacchetto per tutta la durata dei lavori. 
Dimensioni standard cm 60 x 40, capienza kg 15. cad/giomo 0,32 €

S 1.04.2.32 Moviere incaricato di regolare a vista il senso unico alternato del traffico stradale o di 
entrata /uscita di mezzi in cantiere o comunque di mantenere sgombro il raggio d’azione 
dei mezzi operativi. cad/ora 26,64 €

S 1.04.3
S 1.04.3.1 Impianto anemometrico costituito da: sensore di velocità del vento dotato di m 25 di 

cavo per collegamento; centralina di allarme con soglia regolabile; indicatore di velocità 
del vento.

S 1.04.3.l.a Nolo per ogni mese o frazione. cad 51,32 €
S 1.04.3.l.b Posa in opera, compreso palo di sostegno altezza m 2,15 e collegamento elettrico fino a 

m 20. cad 427,15 €
S 1.04.3.2 Dispositivo anemometrico portatile. Nolo per ogni mese. cad 2,05 €
S 1.04.3.3 Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di m 25 di cavo per 

collegamento; centralina di segnalazione di allarme.
S 1.04.3.3.a Nolo per ogni mese o frazione. cad 37,09 €
S 1.04.3.3.b Posa in opera, compreso palo di sostegno altezza m 2,15 sensore, collegamento elettrico 

fino a m 20 della centralina, pronto all'uso. cad 714,65 €
S 1.04.3.4 Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a V 24, compreso collegamento alla 

rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m 20 in custodia metallica 
verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la 
stessa per un periodo di almeno un ora.

S 1.04.3.4.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 140,95 €
S 1.04.3.4.b Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. cad 5,95 €
S 1.04.3.5 Sirena di allarme da interno autoprotetta, alimentata a V 24, compreso collegamento alla 

rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m 20 in custodia metallica 
verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la 
stessa per un periodo di almeno un ora.

S 1.04.3.5.a Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese. cad 49,08 €
S 1.04.3.5.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 2,97 €
S 1.04.3.6 Allarme antincendio con chiamata wireless dal punto del fuoco, munito di tasto 

attivazione allarme e sirena. Ogni elemento comunica l’allarme a tutti gli altri elementi 
collegati via wireless Funzionamento con batteria tampone in dotazione. Nolo per ogni 
mese ofrazione. cad. 14,08 €

S 1.04.4
Le attrezzature per il primo soccorso comprendono tutto ciò che è previsto nel PSC per 
garantire il recupero, eventuali interventi immediati o il trasporto di lavoratori 
infortunati (es. barelle, attrezzature per il recupero da luoghi ristretti o confinati, 
bombole di ossigeno, ecc.). Sono escluse le attrezzature individuabili in funzione della 
tipologia dell'impresa quali il pacchetto o la cassetta di medicazione.

S 1.04.4.1 Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levaschegge Professional, uno 
specchietto, una lente d'ingrandimento, un flacone di soluzione sterile salina mi 130 con 
tappo oculare, un bicchierino oculare, una pinza levaschegge inox cm 11,5, due buste 
garza sterile cm 18 x 40. Fornitura cad 28,55 €

S 1.04.4.2 Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile per lavaggio oculare 
mi 250, una soluzione salina mi 500, un tappo oculare, due compresse oculari, due buste 
garza idrofila sterile, un paio di forbici lister, un rotolo cerotto TNT m 5 x cm 1,25, un 
pacco di fazzoletti di carta, uno specchietto. Fornitura cad 133,15 €

S 1.04.4.3 Barella pieghevole in due realizzata in alluminio anticorodal anodizzato, dotata di 
piedini di sostegno, con telo in poliestere alta tenacità, spalmato in PVC antiputrescente, 
autoestinguente, lavabile. Dimensioni aperta cm 203 x 50 x 14 h, chiusa cm 96 x 50 x 17 
h. Peso kg 6,5. Nolo per ogni mese o frazione. cad 16,17 €

Avvisatori acustici

Attrezzature per il primo soccorso
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S 1.04.4.4 Barella pieghevole in due realizzata in alluminio anticorodal anodizzato, dotata di 
piedini di sostegno e ruote, con telo in poliestere alta tenacità, spalmato in PVC 
antiputrescente, autoestinguente, lavabile. Dimensioni aperta cm 195 x 54 x 20 h, chiusa 
cm 96 x 54 x 8,5 h. Peso kg 6,5. Nolo per un mese o frazione. cad 19,58 €

S 1.04.4.5 Barella tipo basket in tubo di acciaio al carbonio saldato e trattato galvanicamente con 
sponde laterali protette da scheletro in acciaio munita di punti di ancoraggio per 
moschettoni, sia per il sollevamento verticale che per il traino, Piano in multistrato 
marino verniciato o materiale plastico, fornita con due cinture in polipropilene da mm 50 
con fibbia a sgancio rapido. Dimensioni cm 204 X 47 X 19 h. Peso kg 16. Nolo per ogni 
mese o frazione cad 16,17 €

S 1.04.4.6 Barella realizzata in materiale plastico e stivabile in sacca, dotata di cinture di traino e 
sollevamento, maniglie addizionali per il trasporto, moschettone in alluminio e 
imbracatura per il sollevamento. Dimensioni cm 243 X 3 X 97 h. Peso kg 6. Nolo per 
ogni mese o frazione cad 39,16 €

S 1.04.4.7 Barella NRT “Neil Robertson Type” per il recupero di infortunati in condizioni 
difficoltose e in spazi angusti, realizzta con stecche semirigide e cotone, munita di punti 
di ancoraggio per moschettoni, stivabile in sacca. Dimensioni cm 190X2X115h. Peso kg 
7,5. Nolo per ogni mese o frazione cad 29,88 €

S 1.04.4.8 Cestello per sollevamento di emergenza persone di dimensioni cm 140 x 100 x 232 h, 
capacità kg 300, conforme norma UNI EN 14502-1:2010.

S 1.04.4.8.a Nolo per ogni mese o frazione. cad 57,94 €
S 1.04.4.8.b Nolo autogrù. ora 75,41 €
S 1.04.4.9 Ambulanza con personale medico e paramedico. ora 223,47 €
S 1.04.4.10 Ambulanza con personale paramedico. ora 161,95 €
S 1.04.4.11 Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa W 5 mantenuti in 

condizione di utilizzo. Nolo per ogni mese o frazione. coppia 16,39 €
S 1.04.4.12 Sedia sospesa per l'accesso ai pozzi mediante apparecchio di sollevamento. Nolo per un 

ogni mese o frazione. cad 16,90 €
S 1.04.4.13 Kit di soccorso per il recupero verticale composto da: -    discensore antipanico 

conforme alla norma UNI EN 341 classe A -    corda semistatica conforme alla norma 
UNI EN 353 lunghezza m 5, connessa a sistema di bloccaggio per il sollevamento breve 
deH'infortunato- tre connettori conformi alla norma UNI EN 362-fettuccia da utilizzarsi 
quale punto di ancoraggio conforme alla norma UNI EN 795 tipo B- sacca di trasporto- 
fune di lavoro ø mm 11. Nolo per ogni mese o frazione.

S 1.04.4.13.a Lunghezza fune m 20. cad 17,40 €
S 1.04.4.13.b Lunghezza fune m 30. cad 22,91 €
S 1.04.4.14 Kit di soccorso per il recupero veticale composto da: - discensore automatico conforme 

alla norma UNI EN 341 classe A ed UNI EN 1496 classe A utilizzabile per salvataggio 
in discesa di una o due persone, con strozzafime e volantino di comando per un agevole 
sollevamento breve dell’infortunato- tre connettori conformi alla norma UNI EN 362- 
fettuccia da utilizzarsi quale punto di ancoraggio conforme alla norma UNI EN 795 tipo 
B sacca di trasporto-    fune    di    lavoro    ø    mm    11. Nolo per ogni mese o frazione.

S 1.04.4.14.a Lunghezza fune m 20. cad 47,08 €
S 1.04.4.14.b Lunghezza fune m 30. cad 47,72 €
S 1.04.4.15 Dispositivo di recupero per treppiede conforme alla norma UNI EN 1496 classe B, freno 

di bloccaggio automatico, carico di lavoro massimo kg 180, diametro cavo mm 6,3. 
Cavo in acciaio galvanizzato lunghezza m 25, peso kg 13. Nolo per ogni mese o 
frazione. cad 26,53 €

S 1.04.4.16 Argano portatile a corsa illimitata, per operazioni di soccorso in spazi confinati e per 
grandi distanze di recupero, portata Kg 400. Compresa sacca di trasporto. Nolo per ogni 
mese o frazione.

S 1.04.4.16.a Lunghezza fune m 20. cad 43,67 €
S 1.04.4.16.b Lunghezza fune m 60. cad 53,77 €
S 1.04.4.16.C Lunghezza fune m 100. cad 63,77 €
S 1.04.4.17 Ascensore di cantiere monocabina a uso esclusivo evacuazione d'emergenza ponteggi. 

Altezza utile m 18, portata max. Kg 1000, velocità m/min 36, con sistema di 
trascinamento a pignone e cremagliera.

S 1.04.4.17.a Montaggio e smontaggio comprensivo di manutenzioni e revisioni. cad 9.103,70 €
S 1.04.4.17.a Nolo per ogni mese o frazione. cad 2.906,56 €

38 di 47



TARIFFE DEI POREZZI REGIONE LAZIO

S 1.04.4.18 Automezzo a trazione integrale, con comodo accesso alla parte posteriore per il trasporto 
di infortunati, compresi verifica del funzionamento una volta alla settimana, oneri per il 
funzionamento, carburante e materiali di consumo. Nolo per ogni mese o frazione.

cad 693,42 €
S 1.04.4.19 Siringa autoiniettante con dose standard di adrenalina da utilizzarsi in caso di 

manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di insetto 
imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o 
inalazione). Lomitura cad 83,93 €

S 1.04.4.20 Set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: 
pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone 
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato 
boccale), nel caso rimanga all'intemo della cute. Lomitura cad 15,11 €

S 1.04.4.21 Confezione di repellente per insetti e aracnidi da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, 
in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate da 1 0,5. Lomitura

cad 8,16 €
S 1.04.4.22 Defibrillatore semiautomatico fornito con elettrodi standard, una borsa di trasporto, un 

pacco batteria al litio. Nolo per ogni mese o frazione. cad. 34,04 €
S 1.04.4.23 Armadietto per defibrillatore in lamiera d’acciaio al carbonio, zincato, con finitura a 

polvere ed apribile anta in policarbonato per conservare il defibrillatore in ambienti 
interni. Nolo per ogni mese o frazione. cad. 3,89 €

S 1.04.5
S 1.04.5.1 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita 

in materiale plastico autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria 
tampone, del pittogramma e degli accessori di fissaggio.

S 1.04.5.l.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad 100,20 €
S 1.04.5.l.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad 6,18 €
S 1.04.5.2 Linea alimentazione con cavo tipo HO7RN-F, o equivalente, tripolare, applicata in 

interno o esterno a parete o fascettato su tesata, o posata entro tubazione. Fornitura
S 1.04.5.2.a Conduttori di sez. mm2 2,5. m 7,28 €
S 1.04.5.2.b Conduttori di sez. mm2 4. m 9,38 €
S 1.04.5.2.C Conduttori di sez. mm2 6. m 12,35 €
S 1.04.5.2.d Conduttori di sez. mm2 10. m 22,57 €
S 1.04.5.2.e Conduttori di sez. mm2 16. m 30,88 €
S 1.04.5.2.f Conduttori di sez. mm2 25. m 35,68 €
S 1.04.5.3 Linea di alimentazione con cavo tipo HO7RN-F o FG1K quadripolare, applicata 

afi'estemo a parete o fascettato su testata, o posata entro tubazione. Fornitura
S 1.04.5.3.a Conduttori di sez. mm2 2,5. m 8,10 €
S 1.04.5.3.b Conduttori di sez. mm2 4. m 10,90 €
S 1.04.5.3.C Conduttori di sez. mm2 6. m 15,63 €
S 1.04.5.3.d Conduttori di sez. mm2 10. m 23,67 €
S 1.04.5.3.e Conduttori di sez. mm2 16. m 32,35 €
S 1.04.5.3.f Conduttori di sez. mm2 25. m 45,89 €
S 1.04.5.4 Linea di alimentazione con cavo tipo HO7RN-F, o equivalente, pentapolare, applicata 

all'esterno a parete o fascettato su tesata, o posata entro tubazione. Fornitura

S 1.04.5.4.a Conduttori di sez. mm2 2,5. m 10,50 €
S 1.04.5.4.b Conduttori di sez. mm2 4. m 14,16 €
S 1.04.5.4.C Conduttori di sez. mm2 6. m 18,68 €
S 1.04.5.4.d Conduttori di sez. mm2 10. m 27,67 €
S 1.04.5.4.e Conduttori di sez. mm2 16. m 40,40 €
S 1.04.5.4.f Conduttori di sez. mm2 25. m 58,05 €
S 1.04.5.5 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, potenza fino a kW 10, compresa 

verifica del funzionamento una volta alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento, 
carburante e materiale di consumo. Nolo per ogni mese o frazione. cad 234,16 €

S 1.04.5.6 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, potenza fino a kW 10; oneri per il 
funzionamento, carburante e materiale di consumo. ora 14,27 €

S 1.04.5.7 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, potenza fino a kW 30, compresa 
verifica del funzionamento una volta alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento, 
carburante e materiale di consumo. Nolo per ogni mese o frazione. cad 347,59 €

S 1.04.5.8 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il funzionamento, 
carburante e materiale di consumo. Potenza fino a kW 30. Costo di esercizio. ora 16,19 €

Illuminazione di emergenza

39 di 47



TARIFFE DEI POREZZI REGIONE LAZIO

S 1.04.6
S 1.04.6.1 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, 

manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola 
di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni 
mese o frazione.

S 1.04.6.l.a Da kg 1 classe 3 A 13 BC. cad 1,07 €
S 1.04.6.l.b Da kg 2 classe 5 A 21 BC. cad 1,28 €
S 1.04.6.l.c Da kg 4 classe 8 A 55 BC. cad 1,75 €
S 1.04.6.l.d Da kg 6 classe 34 A 233 BC. cad 1,93 €
S 1.04.6.l.e Da kg 9 classe 34 A 233 BC. cad 2,33 €
S 1.04.6.l.f Da kg 12 classe 43 A 183 BC. cad 2,59 €
S 1.04.6.2 Estintore ad anidride carbonica per classi di fùoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) 

particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature elettriche, omologato, con valvola a 
pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di 
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, 
posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione.

S 1.04.6.2.a Da kg 2 classe 34 BC. cad 8,88 €
S 1.04.6.2.b Da kg 5 classe 89 BC. cad 15,18 €
S 1.04.6.3 Estintore carrellato a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a 

molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite 
valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche. Nolo per ogni mese o frazione.

S 1.04.6.3.a Da kg 30 classe AB 1 C. cad 10,09 €
S 1.04.6.3.b Da kg 50 classe AB 1 C. cad 13,46 €
S 1.04.6.4 Estintore carrellato ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi 

e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature elettriche, ricaricabile 
con manichetta, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, 
manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola 
di non ritorno, comprese verifiche periodiche. Nolo per ogni mese o frazione.

S 1.04.6.4.a Da kg 18 classe B 10 C. 23,98 €
S 1.04.6.4.b Da kg 27 classe B 6 C. 27,84 €
S 1.04.6.4.C Da kg 34 classe B 4 C. 50,79 €
S 1.04.6.5 Estintore idrico (schiuma), per classi di fuoco A e B. Capacità 1 6 cad 40,03 €
S 1.04.6.6 Coperta antifiamma in fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di sfilamento rapido 

per il pronto intervento, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Compresa la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata 
sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Delle dimensioni di cm 
150 x 180. conforme alla norma UNI EN 1869. Nolo per ogni mese o frazione.

cad 0,89 €
S 1.04.6.7 Carrello mobile in polietilene ad alta densità per trasporto e posizionamento sul luogo di 

lavoro fino a 2 estintori max. Kg. 9 cadauno. Dimensioni cm. 50 X 130h. Nolo per ogni 
mese o frazione cad. 5,36 €

S 1.04.7
I servizi di gestione delle emergenze comprendono le specifiche procedure di emergenza 
ed il personale e le attrezzature previsti nel PSC al fine di garantire il necessario 
soccorso in specifiche lavorazioni o nei cantieri a grande distanza dalle strutture 
sanitarie site nel territorio.

S 1.04.7.1 Reperibilità di medico per lavori in sotterraneo, per tutta la durata del lavoro. Intervento 
entro 45 minuti escluso onorario per ogni singolo accesso. Costo orario per turno.

h 86,18 €
S 1.04.7.2 Disponibilità di medico residente in loco, per lavori in sotterraneo, per tutta la durata dei 

lavori. Costo orario per turno. h 107,73 €
S 1.04.7.3 Disponibilità di infermiere residente in cantiere, per lavori in sotterraneo, per tutta la 

durata dei lavori. Costo orario per turno. h 53,87 €
S 1.04.7.4 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature 

necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per l'uso delle stesse. 
Costo prò capite al mese (4 ore/mese). prò capite 266,45 €

Servizi di gestione delle emergenze
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S 1.04.7.5 Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo 
del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori 
elettrici, mezzi antincendio, etc.). cad 74,33 €

S 1.04.7.6 Esercitazione evacuazione alloggiamenti, comprensiva di illustrazione delle procedure 
da parte del preposto. Per ogni lavoratore coinvolto, da ripetersi una volta alfanno (2 ore 
di operaio specializzato, per il numero di lavoratori occupati, comprensivi della quota 
preposto).

lavorato
re/ anno 76,76 €
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S 01.05
S Il costo di una procedura si traduce nel costo orario della mano d’opera necessaria per Tattuazione o la verifica 

di particolari modalità o sequenze stabilite nel PSC per eseguire un determinato lavoro o operazione in 
sicurezza (partecipazione alle riunioni di coordinamento, supervisione dei preposti per particolari lavorazioni, 
ausilio di addetti per manovre di automezzi in spazi limitati, verifiche di controllo finalizzate alla sicurezza per 
ponteggi, scavi, ecc.).

S 1.05.1 Decespugliamento di vegetazione arbustivo - erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei 
mezzi meccanici, senza l’asportazione degli apparati radicali.

S 1.05.l.a Senza rimozione dei materiali di risulta. m2 0,46 €
S 1.05.l.b Compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato. m2 0,79 €
S 1.05.2 Decespugliamento di vegetazione arbustivo - erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei 

mezzi meccanici, con l’asportazione degli apparati radicali.
S 1.05,2.a Senza rimozione dei materiali di risulta. m2 1,05 €
S 1.05.2.b Compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato. m2 1,41 €
S 1.05.3 Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione arbustivo-erbacea infestante (rovi, 

canne, ortica, etc.), in aree di qualsiasi natura e pendenza e con copertura terreno superiore al 50%, con 
salvaguardia delle presenze naturali e della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.

S 1.05.3.a Senza rimozione dei materiali di risulta. m2 0,85 €
S 1.05.3.b Compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato. m2 1,06 €
S 1.05.4 Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea con diametri inferiori a cm 15, arbustiva ed erbacea, 

mediante l’impiego di attrezzature meccaniche minori e di mezzi pesanti, compresa l’asportazione del materiale 
di risulta e trasporto in discarica,

S 1.05.4.a Senza eliminazione dell'apparato radicale. m2 1,98 €
S 1.05.4.b Con eliminazione dell'apparato radicale. m2 2,35 €
S 1.05.5 Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte, con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di 

funzionamento. Costo ora 202,81 €
S orario.
S 1.05.6 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da 

tecnici specializzati con idonea apparecchiatura cercametalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione 
dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 e per tutta la 
lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali 
ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento 
in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative

S 1.05.6.a Per il primo strato sino alla profondità di m 1 dal piano campagna. m2 0,76 €
S 1.05.6.b Per strati successivi al primo della profondità di m 1 per ogni strato bonificato. m2 0,76 €
S 1.05.7 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da 

tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza 
mediante perforazione a tratte successive. Compreso l'onere per il trasporto e impianto delle attrezzature, la 
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro 
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

S 1.05.7.a Sino a profondità massima di m 3 dal piano campagna, per ogni metro quadrato bonificato. m2 5,78 €
S 1.05.7.b Sino a profondità massima di m 5 dal piano campagna, per ogni metro quadrato bonificato. m2 8,01 €
S 1.05.7.C Sino a profondità massima di m 7 dal piano campagna, per ogni metro quadrato bonificato. m2 10,32 €
S 1.05.8 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori, prevista alfinizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova 
impresa esecutrice o per specifiche esigenze individuate dal coordinatore. Costo medio prò - capite per ogni 
riunione. prò capite 206,31 €

S 1.05.9 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. prò capite 100,48 €
S 1.05.10 Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio. ora 34,00 €

Procedure contenute nel p.s.c. e previste per specifici motivi di sicurezza
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S 01.06

S Vanno considerati il fermo personale o il fermo attrezzatura necessario per eseguire due 
o più lavorazioni, tecnicamente non separabili, in tempi diversi o nello stesso ambito 
lavorativo. Non vanno computati come costi gli sfasamenti temporali già previsti dal 
cronoprogramma ma solo quelli che comportano modifiche alle normali procedure di 
lavoro come ad esempio il fermo temporaneo dell’attività dell’impresa in una singola 
fase di lavoro.

S 1.06.1 Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel PSC sia previsto che 
lavorazioni concomitanti o interferenti non possano essere eseguite 
contemporaneamente nello stesso luogo. Il costo orario si riferisce al tempo giornaliero 
in cui l'impresa non può operare in attesa del termine o della sospensione temporanea 
della lavorazione interferente. Lo stesso onere può essere riferito al tempo necessario per 
spostare durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro.

S l.06.l.a Operaio comune 1° liv. ora 30,35 €
S l.06.l.b Operaio qualificato 2° liv. ora 33,70 €
S l.06.l.c Operaio specializzato 3° liv. ora 36,28 €
S l.06.l.d Operaio altamente specializzato 4° liv. ora 38,23 €
S l.06.l.e Macchine (riferimento costo orario dei noli su prezzario delle opere edili). ora

Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni 
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S 01.07

Il costo di tali misure si traduce nel costo orario della mano d’opera necessaria per 
Tattuazione o la verifica delle procedure e delle modalità di lavoro previste nel PSC e da 
adottare per utilizzare apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva in sicurezza.

S 1.07.1 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione 
delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal 
cordinatore pe la progettazione.

S 1.07.l.a Operaio comune 1° liv. ora 30,35 €
S 1.07.l.b Operaio qualificato 2° liv. ora 33,70 €
S 1.07.1.c Operaio specializzato 3° liv. ora 36,28 €
S 1.07.1.d Operaio altamente specializzato 4° liv. ora 38,23 €

Misure di coordinamento relative all'uso in comune di impianti, attrezzature, infrastruture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva
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S 1.08
La presente Tariffa viene integrata con le voci che possono essere considerate nella 
stima dei costi dovuti aH'emergenza COVID-19 che il coordinatore per resecuzione deve 
valutare nell'integrazione al PSC necessaria in seguito aH'applicazione da parte delle 
imprese del protocollo di cui affaliegato 13 del DPCM 17.05.20. Esso, infatti, prevede 
che "Il coordinatore per la sicurezza neH'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del 
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di 
sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti 
necessari".

S 1.08.1 VERIFICA DELLA TEMPERATURA corporea mediante termometro digitale o digitale 
ad infrarossi no contact con registrazione dell'operazione di controllo. Per ciascuna 
operazione di verifica. cad. 0,78 €

S 1.08.2 TERMOMETRO DIGITALE cad 10,00 €
S 1.08.3 TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle 

Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile 
in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di ± 0.3°C (0.6°F) e responsività pari ad 1 
sec. cad 126,00 €

S 1.08.4 TELECAMERA TERMOGRAFICA PORTATILE con calibratore, per la misurazione 
della temperatura corporea in tempo reale; risoluzione termica 160x120, precisione 
±0.5°C, sensibilità termica =50mK, rilevamento volti fino a 1.5 m di distanza.

cad 8.300,00 €
S 1.08.5 SISTEMA DI MISURAZIONE AUTONOMO TERMINALE DI CONTROLLO 

ACCESSI BIOMETRICO ad alta velocità con rilevamento del volto, del palmo, anche 
con maschera e rilevazione della temperatura corporea (comprensivo di noleggio e 
messa in opera ed eventuale manutenzione) cad 5.000,00 €

S 1.08.6 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere 
filtrante, UNI EN 14683. Mascherina monouso, tipo II cad. 0,50 €

S 1.08.7 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI 
EN 149, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in 
poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro e valvola in polipropilene e diaframma 
valvola in polisoprene:

S 1.08.7.a FFP2 cad. 1,93 €
S 1.08.7.b FFP3 cad. 5,98 €
S 1.08.8 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, 

UNI EN 149, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in 
poliuretano, stringinaso in alluminio:

S 1.08.8.a FFP2 cad. 1,32 €
S 1.08.8.b FFP3 cad. 4,52 €
S 1.08.9 OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI 

comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166 - F 34 
(F: resistenza all’impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri 
grossolane, con trattamento anti-appannamento cad. 5,99 €

S 1.08.10 SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI, 
completo di calotta, in policarbonato incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, 
antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166 - F 34 (F: resistenza alTimpatto (45 m/s), 
protezione da spruzzi, protezione da polveri grossolane con trattamento anti-
appannamento cad. 15,65 €

S 1.08.11 GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in lattice conforme a UNI EN 420, 
UNI EN 455-1,2,3,4 confezione da 100 cad. 10,00 €

S 1.08.12 GUANTO DI PROTEZIONE lungo monouso in lattice con palmo antiscivolo, conforme 
a UNI EN 420, UNI EN 388, UNI EN 374-1,2,4. Lunghezza 33 cm, in lattice, interno 
fioccato, spess. 0,40 mm. Confezione da 100 cad. 11,00 €

S 1.08.13 GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile conforme a UNI EN 420, UNI EN 374-
1,2,4. cad. 1,84 €

S 1.08.14 TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o polipropilene con cerniera conforme 
a UNI EN ISO 13688. cad. 3,11 €

Misure di sicurezza emergenza covid 19
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S 1.08.15 TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPUCCIO in tessuto microporoso, 
conforme alle norme UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO 13982-1:2011, UNI EN 
14126:2004, categoria III (Direttiva 89/686/CEE) per la protezione contro agenti chimici 
liquidi (Tipo 6-B) e protezione da particelle solide disperse nell’aria (Tipo 5-B), ed 
adatto alla protezione contro gli agenti infettivi. Paio 18,00 €

S 1.08.16 TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPUCCIO in fibre di polietilene ad alta 
densità (tipo tyvek), conforme alle norme UNI EN 14126:2004, UNI EN ISO 
20471:2017, categoria III (Direttiva 89/686/CEE) per la protezione contro agenti chimici 
liquidi (Tipo 6-B) e protezione da particelle solide disperse nell’aria (Tipo 5-B), ed 
adatto alla protezione contro gli agenti infettivi cad. 6,78 €

S 1.08.17 SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani a base di alcool 
etilico denaturato a 70° in dispenser:

S 1.08.17.a da 80 mi con dosatore 4,00 €
S 1.08.17.b da 500 mi con dosatore cad. 13,50 €
S 1.08.17.c da 1000 mi con dosatore cad. 18,00 €
S 1.08.18 DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di soluzioni idroalcoliche o altro 

prodotto idoneo. Compreso montaggio.
S 1.08.18.a da 500 mi. cad. 48,50 €
S 1.08.18.b da 1000 mi. cad. 92,50 €
S 1.08.19 DISPENSER A PIANTANA A PEDALE per flaconi 500 mi. cad. 183,25 €
S 1.08.20 SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL a base di alcool etilico denaturato al 70% per 

ricarica dosatori e dispenser. Confezione da 1. 5 cad. 60,00 €
S 1.08.21 DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI ALCOOL ETILICO 

denaturato al 70% , bottiglia da 750 mi cad. 3,50 €
S 1.08.22 DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI IPOCLORITO DI 

SODIO allo 0,1%, bottiglia da 1 litro cad. 2,50 €
S 1.08.20 SANIFICAZIONE AUTOMATICA mediante nebulizzazione di liquidi disinfettanti 

(Alcool etilico al 70% con denaturazione speciale o a base di sodio ipoclorito afl’0,1%) 
nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento 
emanate in materia. Comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale 
manutenzione. Eseguita con:

S 1.08.20.a.l Nebulizzatore in acciaio verniciato da 50 1. riempito di liquido per 3/4 della loro 
capacità e caricati d’aria a 6-8 bar, funzionamento autonomo senza bisogno del 
collegamento continuo all’aria compressa, per volume fino a 150 m3; cad. 95,70 €

S 1.08.20.a.2 Sovrapprezzo per volume superiore a 150 m3; me 0,64 €
S 1.08.20.b.l Nebulizzatore in plastica da 20 litri, per la nebulizzazione di liquidi disinfettanti 

Pressione di esercizio 0>25 bar. Flusso erogazione c.a 7 lt/min. Lancia in acciaio inox in 
dotazione, impugnatura ergonomica con regolatore di flusso, Motore 2 tempi, per 
volume fino a 150 m3; cad. 82,50 €

S 1.08.20.b.2 Sovrapprezzo per volume superiore a 150 m3; me 0,55 €
S 1.08.21 DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e 

qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere. Per ciascun locale e per ogni 
singolo intervento, con DPI già in dotazione. cad. 0,90 €

S 1.08.22 DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e 
qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere eseguita da ditta esterna 
specializzata. Per superimi fino a 60 m2; cad. 85,80 €

S 1.08.22.a Sovrapprezzo per superfici superiori a 60 m2; mq 1,32 €
S 1.08.23 SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA e continua, eseguito mediante 

l'installazione di ventole aspiranti. Comprensivo di installazione ed eventuale 
manutenzione.Per volumi fino a m2 35. cad. 157,40 €

S 1.08.24 SANIFICAZIONE MEZZI DI CANTIERE con ipoclorito di sodio o soluzione alcolica 
al 70% dopo pulizia (es. furgoni, MMT, PLE, cabine di autocarri ed altri mezzi d’opera) 
con DPI già in dotazione mq 11,31 €

S 1.08.25 SANIFICAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO con ipoclorito di sodio o soluzione 
alcolica al 70% dopo pulizia (es. piccole macchine, utensili ed attrezzature a mano) con 
D.P.I. già in dotazione Giorno 5,17 €

S 1.08.26 SANIFICAZIONE BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, compresa la fornitura 
di igienizzante spray da utilizzarsi dopo ogni uso. Per ogni singolo intervento, con DPI 
già in dotazione. cad. 14,90 €

S 1.08.27 CARTELLONISTICA di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata in 
PVC, dim 50x50. Compresa di fornitura e messa in opera: cad. 14,70 €
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S 1.08.28 Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle 
dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio, smontaggio e nolo per un 
mese o frazione, comprensivo di manutenzione settimanale comprendente il risucchio 
del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con 
disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. 107,22 €

S 1.08.29 BLOCCO    INDIPENDENTE    LAVAGGIO    MANI, comprensivo di messa in opera, 
colelgamento alla rete idrica ed eventuale manutenzione. cad. 187,00 €

S 1.08.30 BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE con sospetto contagio sospetto, 
comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione.

S 1.08.30.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione cad 90,67 €
S 1.08.30.b Nolo per ogni mese successivo o frazione cad 3,69 €
S 1.08.31 SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA e continua, per mezzo di ventole aspiranti, 

comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione. Per ogni mese o 
frazione. cad. 20,90 €

S 1.08.32 BARRIERA 0 PANNELLO PROTETTIVO in plexiglass o altro materiale atto a 
proteggere i lavoratori da esposizione ad agenti biologici, comprensivo di messa in opera 
ed eventuale manutenzione.Dimensioni cm. 100 X 75. cad. 140,80 €

S 1.08.33 INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO preposto e/o 
direttore di cantiere sulle specifiche procedure da adottare in cantiere cad. 125,85 €

S 1.08.33 INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO lavoratori sulle 
specifiche procedure da adottare in cantiere.

S 1.08.33.a Fino a 5 lavoratori cad. 100,75 €
S 1.08.33.b Per ogni lavoratore oltre il quinto cad. 20,79 €
S 1.08.34 Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione di 

prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto 
idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di 
riferimento emanate in materia.

S 1.08.34.a per superfici fino a 500mq. corpo 334,64 €
S 1.08.34.b per superfici da 501 a 1.000 mq. corpo 497,57 €
S 1.08.34.C per superfici oltre 1.000 mq e fino a 10.000 mq. -Sovrapprezzo alla voce precedente per 

i soli mq eccedenti i 1.000 mq 0,45 €
S 1.08.33.d per oltre 10.000 mq - Sovrapprezzo alle voci precedenti per i soli mq eccedenti i 10.000.

mq 0,26 €
S 1.08.34 Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni 

come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l’ambiente più 
sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante ozonizzazione con generatore di 
ozono, nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, nel rispetto di 
quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in 
materia.

S 1.08.34.a per superfici fino a 50mq. corpo 215,81 €
S 1.08.34.b per superfici da 51 a 100 mq. corpo 288,67 €
S 1.08.34.C per superfici oltre 1.00 mq e fino a 1.000 mq. - Sovrapprezzo alla voce precedente per i 

soli mq eccedenti i 1.000 mq 1,58 €
S 1.08.34.d per oltre 1.000 mq - Sovrapprezzo alle voci precedenti per i soli mq eccedenti i 1.000.

mq 0,94 €
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Nuovi prezzi sicurezza Giugno 2022

Codice Descrizione Unità Prezzo
NSIC001 Fornitura di materiale per la gestione delle emergenze in galleria, consistente in 

barella toboga idonea agli ambienti antideflagranti, un autorespiratore con 
bombola, una lampada portatile AD, una corda con moschettoni, un piede di 
porco, una cesoia, un piccone, un'ascia, un paio di guanti anticalore, un completo 
antifiamma, un casco antincendio con visiera, un estintore 34A, 233BC, dieci 
manichette di riserva. All'anno cad/anno € 4.364,76

NSIC002 Realizzazione di elisuperficie di dimensione m 27x27, realizzata mediante scavo di 
sbancamento, posa di tnt, esecuzione di fondazione in misto granulare rullato, 
pista in c.a. armato. Completa di segnalazione orizzontale (H inscritta in cerchio di 
r=5 m) e manichetta segnavento. cad € 24.308,82

NSIC003 Noleggio di kit segnaletico veicolare per deviazione temporanea con custodia 
semirigida, composto da:
- n.1 segnale richiudibile 60x60 completo di cavalletto con 4 calamite.
- n.1 segnale richiudibile 60x60 completo di cavalletto
- n.1 contenitore semirigido con apertura mediante 2 cerniere a zip
- n.1 bandierina fluorescente manico richiudibile
- n.5 coni in gomma HT in apposita custodia.
Al mese cad/mese € 34,64

NSIC020 Realizzazione di piazzola per il lavaggio della betoniera come da elaborati grafici.
mq € 6.850,11

NSIC021 Smaltimento acque meteoriche e sanitarie del piazzale, composto da: tubi in PVC 
di sezione adeguata, pozzetti in c.a.v., ecc.

a corpo € 71.990,88
NSIC023 Fornitura e posa in opera di specchio parabolico in policarbonato specchiato, 

infrangibile, per la visualizzazione oltre ostacoli o curve, utilizzabile sia per curve 
stradali che per interni. Completo di attacco snodato, per pali di diametro 60 mm o 
staffa a muro. Visibilità 90°

cad € 137,77
NSIC027 Predisposizione di sistema di protezione e recinzione installata su New Jersey 

costituita da rete tessuta in PEHD, tappo, staffa, zoccolo, pali in pvc, fascette, 
compreso montaggio in opera, rimozione a fine lavori e mantenimento in 
efficienza, al ml per il primo mese di utilizzo.

ml*mese € 6,69
NSIC027a Predisposizione di sistema di protezione e recinzione installata su New Jersey 

come descritto alla voce NSIC027, al ml per i mesi successivi al primo.
ml*mese € 0,75

NSIC027f Smontaggio e rimontaggio del mascheramento (di qualunque tipologia) 
predisposto sul sistema di protezione e recinzione installata su New Jersey. Al ml 
di mascheramento.

ml € 2,83
NSIC032 Impianto di raffrescamento per baraccamenti di circa 20 mq composto da unità del 

tipo a pompa di calore con sistema dual-split della potenza di 1500 W cadauno , 
incluso tubazioni di collegamento, staffaggi , scarichi, collegamenti elettrici, 
tubazioni e quant'altro necessario. Nolo al mq per ogni mese.

mq/mese € 2,13
NSIC033 Impianto di raffrescamento per baraccamenti di circa 20 mq composto da unità del 

tipo a pompa di calore con sistema dual-split della potenza di 1500 W cadauno , 
incluso tubazioni di collegamento, staffaggi , scarichi, collegamenti elettrici, 
tubazioni e quant'altro necessario. Installazione e nolo per i primi sei mesi al mq.

mq € 25,22
NSIC034 Respiratore di protezione per vapori organici sino a 5000 ppm o 10 x TLV. 

Monouso. Esente da manutenzione. Classe FFA2P3. Omologazione CE - EN 405
cad € 36,46

NSIC042 Fornitura e posa in opera di argano a braccio monofase di portata 200 kg, 
lunghezza cavo di sollevamento 25 m.

cad € 1.585,46
NSIC043 Noleggio di stazione di ventilatore assiale, comprendente:

- 1 boccaglio di aspirazione; 
- 4 Silenziatori assiali tipo FAR;
- 1 Unità ventilatore;
- 2 Basi di appoggio;
- 2  Reti di protezione;
- 2 Boccagli adattamento;
- 2 Quadri elettrici con inverter.

Per una galleria di  lunghezza massima di 300 m.   
Comprensivo di stazione di ventilazione di riserva, di trasporto e assicurazione 
fino in cantiere.
All'anno cad/anno € 102.729,40
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NSIC044 Noleggio di stazione di ventilatore assiale, comprendente:                                   - 1 
boccaglio di aspirazione;
- 4 Silenziatori assiali tipo FAR;
- 1 Unità ventilatore;
- 2 Basi di appoggio;
- 2  Reti di protezione;
- 2 Boccagli adattamento;
- 2 Quadri elettrici con inverter.

Per una galleria di  lunghezza massima di 600 m.   
Comprensivo di stazione di ventilazione di riserva, di trasporto e assicurazione 
fino in cantiere.
All'anno

cad/anno € 87.754,16
NSIC045 Noleggio di stazione di ventilatore assiale, comprendente:                                   - 1 

boccaglio di aspirazione;
- 4 Silenziatori assiali tipo FAR; 
- 1 Unità ventilatore;
- 2 Basi di appoggio;
- 2  Reti di protezione;
- 2 Boccagli adattamento;
- 2 Quadri elettrici con inverter.    

Per una galleria di  lunghezza di 900 m.   
Comprensivo di stazione di ventilazione di riserva, di trasporto e assicurazione 
fino in cantiere.
All'anno

cad/anno € 67.217,20
NSIC046 Noleggio di stazione di ventilatore assiale, comprendente:                                   - 1 

boccaglio di aspirazione;
- 4 Silenziatori assiali tipo FAR;  
- 1 Unità ventilatore;
- 2 Basi di appoggio; 
- 2  Reti di protezione;
- 2 Boccagli adattamento;  
- 2 Quadri elettrici con inverter.
      
Per una galleria di  lunghezza di 1.200 m.   
Comprensivo di stazione di ventilazione di riserva, di trasporto e assicurazione 
fino in cantiere.
All'anno cad/anno € 132.644,33

NSIC047 Noleggio di stazione di ventilatore assiale, comprendente:
- 1 boccaglio di aspirazione;
- 4 Silenziatori assiali tipo FAR;
- 1 Unità ventilatore;
- 2 Basi di appoggio;
- 2  Reti di protezione;
- 2 Boccagli adattamento;
- 2 Quadri elettrici con inverter.

Per una galleria di  lunghezza di 1.600 m.   
Comprensivo di stazione di ventilazione di riserva, di trasporto e assicurazione 
fino in cantiere.
All'anno cad/anno € 191.388,53

NSIC048 Noleggio di stazione di ventilatore assiale, comprendente:                                   - 1 
boccaglio di aspirazione; 
- 4 Silenziatori assiali tipo FAR; 
- 1 Unità ventilatore;
- 2 Basi di appoggio;
- 2  Reti di protezione; 
- 2 Boccagli adattamento; 
- 2 Quadri elettrici con inverter. 

Per una galleria di  lunghezza di 3.000 m.   
Comprensivo di stazione di ventilazione di riserva, di trasporto e assicurazione 
fino in cantiere.
All'anno cad/anno € 366.908,07

NSIC049 Struttura di sostegno per stazione di ventilazione come da prezzi NSIC043, 
NSIC044, NSIC045, NSIC046, NSIC047 e NSIC048 comprensiva di basamento 
fornitura e montaggi a corpo

cad € 43.681,60
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NSIC050 Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/mq come NOLK03052. 
Montaggio e smontaggio compresi accessori di sospensione(ganci e tasselli). 
Tratta da 100 ml.

cad € 1.897,18
NSIC051 Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/mq, con cresta di 

sospensione occhiellata ogni 50 cm; spezzoni da 30 ml; diametro 2500 mm. Tratta 
di 100 ml; comprensiva di giunti ermetici in p.v.c., kit di riparazione. Fornitura e 
nolo per un mese. CLASSE 3a. Per lunghezza totale di 300 m cad/mese € 62,68

NSIC052 Container di salvataggio insonorizzato con protezione REI per galleria con 
presenza di gas. 
Predisposto per ospitare n. 15 persone, dimensioni: 7.000*2.400*H 2.650 mm. 
Composto da: 
-zatterone di base in profili HE e traverse di rinforzo
- pavimento fonoschermante;
- pareti e tetto in pannelli fonoschermanti e fonoassorbenti;
- rivestimento superficie totale esterna con pannelli REI 120;
- n. 1 porta REI con oblò REI 120 e maniglione antipanico;
- accessori di finitura e golfari di sollevamento;
- trattamento superfici interne con verniciatura;

La fornitura è comprensiva di:
- Relazione di calcolo;
- certificazione dei materiali, dei componenti e della fonoschermatura. 
- Impianto di illuminazione ADPE per galleria con gas (secondo normativa ATEX).
- Impianto di pressurizzazione (secondo normativa ATEX)
- Box interno per servizio igienico
- Arredamento e dotazione d'emergenza
- Impianto autonomo per sistema di respirazione di emergenza per 15 persone. 
Nolo annuo cad/anno € 26.083,56

NSIC053 Movimentazione di Container di salvataggio insonorizzato tipo 100 con protezione 
REI per galleria con presenza di gas. Costo annuo cad/anno € 3.675,36

NSIC054 Sistema monitoraggio integrato per gallerie di classe II.
Completo di:
- Sistema generale in sala controllo;
- Segnalazioni semaforiche e SOS imbocco;
- Centralina rilevamento gas a sei sensori;
- Sensore a 50 m dall'imbocco;
- Quadro misure ventilazione imbocco;
- Fornitura trasmettitori; 
Nololeggio annuo. cad/anno € 36.920,23

NSIC054a Sistema monitoraggio integrato per gallerie di classe II.
Completo di:
- Sistema generale in sala controllo;
- Segnalazioni semaforiche e SOS imbocco;
- Centralina rilevamento gas a sei sensori;
- Sensore a 50 m dall'imbocco;
- Quadro misure ventilazione imbocco;
- Fornitura trasmettitori; 
Installazione e rimozione. cad € 31.418,00

NSIC054b Postazione fissa (SOS), in assetto antideflagrante, dedicata alla ripetizione del 
segnale acustico ed ottico d'allarme della presenza di gas in galleria.
Costo del noleggio e di ogni onere per il mantenimento in efficienza.
Durata un anno

cad*anno € 3.542,85
NSIC054c Postazione fissa (SOS), in assetto antideflagrante, dedicata alla ripetizione del 

segnale acustico ed ottico d'allarme della presenza di gas in galleria.
Costo dell'installazione e rimozione a fine lavori.

cad € 283,94
NSIC055 Gestione del sistema monitoraggio integrato per gallerie di classe II.

Costo annuo.
cad/anno € 7.017,76

NSIC056a Veicolo in assetto antideflagrante idoneo al trasporto di persone per utilizzo in 
galleria con grisou. Noleggio annuo completo di autista e carburante.

cad € 113.029,05
NSIC056b Veicolo idoneo al trasporto di persone per utilizzo in galleria senza grisou. 

Noleggio annuo completo di autista e carburante. cad*anno € 76.082,62
NSIC057 Autosalvatori MSA SSR 30/100.

Noleggio annuo completo di servizio di revisione. anno € 288,28
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NSIC058 Recinzione di cantiere realizzata con tavolato da ponte (3,00*0,05*0,30mt) fissato  
su putrelle in acciaio tipo HEA 120 (h=4,00mt f.t.), annegate in cls (per 2,00mt). 
Compreso:
- scavo fino a 2mt di profondità condotto con escavatore con deposito dei materiali 
in prossimità dello scavo stesso;
- fornitura e getto cls;
- fornitura e posa putrelle;
- fornitura e posa tavolato da ponte
- messa a terra costituita da: corda di rame della sezione necessaria, puntazza 
con profilato a croce della lungnezza necessaria e pozzetto di ispezione con 
coperchio carrabile con sopraimpresso il simbolo di messa a terra; una per ogni 
putrella installata;
- smontaggio della recinzione a fine lavori.
Per ogni ml di recinzione. ml € 466,15

NSIC059 Recinzione in rete plastificata stirata rossa, altezza m 2,00, posta in opera con 
picchetti in ferro d=20 mm o paletti in legno. Noleggio mensile, compreso ripristino 
per ammaloramento nella misura del 10% della lunghezza totale per ogni mese di 
installazione. ml/mese € 1,24

NSIC060 Recinzione in rete plastificata stirata rossa, altezza m 2,00, posta in opera con 
picchetti in ferro d=20 mm o paletti in legno.
 Installazione e rimozione al termine dei lavori. ml € 4,63

NSIC078 Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione di emergenza in assetto 
antideflagrante, con lampada fissa 32 W ogni metro di sviluppo, al metro per ogni 
mese di utilizzo. ml/mese € 30,12

NSIC079 Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione di emergenza in assetto 
ordinario, con lampada fissa 50 W ogni metro di sviluppo, al metro per ogni mese 
di utilizzo. ml/mese € 22,59

NSIC080 Elettroventilatore assiale insonorizzato con girante a profilo alare con angolo 
d'inclinazione modificabile da fermo per il massimo rendimento, avente le seguenti 
caratteristiche:
giranti a mozzo realizzati in pressofusione in alluminio; Cassa tipo lungo realizzato 
in acciaio zincato secondo DIN EN ISO 1641;
Flange sbordate per massima rigidità secondo DIN 24154 serie 3; Scatola 
morsetteria montata all'esterno della cassa con indice di protezione IP65; Motori in 
classe IP55, classe d'isolamento F, secondo EN 60034-5/IEC 85 in esecuzione 
monofase o trifase;
Operatività fino a 55°C; Foro d'ispezione realizzato sulla cassa. cad € 4.163,86

NSIC081 Quadro elettrico di avviamento a stella triangolo per il controllo di n. 2 ventilatori, in 
armadio a protezione IP55 compreso il trasporto franco cantiere, gli allacciamenti 
e l'avvio in opera.

cad € 2.867,45
NSIC083 Installazione e rimozione in cantiere di camera iperbarica terapeutica da 4 posti 

del diametro di 2 m, avente la capacità di raggiungere la pressione max di 10 bar.
Comprensivo di:
- trasporto;
- assistenza di personale specializzato nel corso degli interventi di manutenzione 
sulla testa fresante;
- noleggio per il primo anno.

cad/anno € 57.790,70
NSIC084 Noleggio annuo successivo al primo di camera iperbarica terapeutica da 4 posti 

del diametro di 2 m, avente la capacità di raggiungere la pressione max di 10 bar, 
comprensivo di:
- presenza di personale specializzato durante gli interventi di manutenzione sulla 
testa fresante

cad/anno € 54.570,91
NSIC085 Noleggio annuo di Postazione SOS, comprensiva di installazione 

cad/anno € 5.007,73
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NSIC090 SCHERMATURA IN TUBOLARI DI ALTEZZA MAX 6,00 M. Costituita da tubazioni 
in acciaio di diametro 4'', adeguatamente solidarizzati tra loro, realizzata in maglie 
non superiore a 1,00X1,00 m e ricoperta, sul lato interno, da fogli di rete 
elettrosaldata e teli antipolvere o equivalente. Assemblata al p.c. in conci non 
superiori a 6,00x6,00 m e varata con autogrù su supporti preventivamente posati 
in opera, costituito da tubazioni in acciaio 4'', passo pari a quello della 
schermatura, infissa nel terreno o pavimentazione ad adeguata profondità. 
Controventata con tubazioni in acciaio 4",  posti a passo non superiore al doppio 
di quello della schermatura, anch'essi solidarizzati su supporti precedentemente 
infissi nel terreno ad una profondità adeguata. Il prezzo comprende: la 
progettazione della struttura da parte di un tecnico abilitato, il materiale per la 
solidarizzazione delle tubazioni e quanto necessario alla realizzazione della 
schermatura a regola d'arte. Assemblaggio e installazione della struttura completa 
in ogni sua parte, nolo mensile, mantenimento in efficienza, dismissione a fine 
lavori ed il ripristino delle aree. 
Prezzo per il primo mese o frazione per concio 6,00X6,00 m. mese/fraz. € 1.552,97

NSIC091 SCHERMATURA IN TUBOLARI DI ALTEZZA MAX 6,00 M. Costituita da tubazioni 
in acciaio di diametro 4'', adeguatamente solidarizzati tra loro, realizzata in maglie 
non superiore a 1,00X1,00 m e ricoperta, sul lato interno, da fogli di rete 
elettrosaldata e teli antipolvere o equivalente. Assemblata al p.c. in conci non 
superiori a 6,00x6,00 m e varata con autogrù su supporti preventivamente posati 
in opera, costituito da tubazioni in acciaio 4'', passo pari a quello della 
schermatura, infissa nel terreno o pavimentazione ad adeguata profondità. 
Controventata con tubazioni in acciaio 4",  posti a passo non superiore al doppio 
di quello della schermatura, anch'essi solidarizzati su supporti precedentemente 
infissi nel terreno ad una profondità adeguata. Il prezzo comprende: la 
progettazione della struttura da parte di un tecnico abilitato, il materiale per la 
solidarizzazione delle tubazioni e quanto necessario alla realizzazione della 
schermatura a regola d'arte. Assemblaggio e installazione della struttura completa 
in ogni sua parte, nolo mensile, mantenimento in efficienza, dismissione a fine 
lavori ed il ripristino delle aree. 
Prezzo per ogni mese o frazione successivo al primo per concio 6,00X6,00 m.

mese/fraz. € 128,58
NSIC092 Compenso per l'installazione e successiva rimozione a fine lavori di barriera 

stradale di sicurezza cat. H3, classe W5, tripla onda, conforme al D.M. 18.2.1992 
n. 223 e successive modifiche (D.M. 3.6.1998 e D.M. 11.6.1999), curva o retta 
idonea al montaggio su corpo stradale in rilevato o in scavo, sottoposta alle prove 
di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di 
barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari 
elementi.
Compresi e compensati:
- carico e trasporto dal magazzino per il luogo di installazione
- installazione a inizio lavori
- rimozione a fine lavori
Per ogni ml di barriera installata.

ml € 143,80
NSIC093 Fornitura e posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto acustico realizzati 

mediante l’applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza, integrato 
con dispositivi rifrangenti secondo il Nuovo Codice della Strada (art. 42 C.d.S. - 
§6. Segnali complementari: artt.172-180 Reg.495/1992). Nel prezzo non sono 
comprese le segnaletiche orizzontali e verticali necessarie per chiudere la corsia 
stradale o autostradale interessata dai lavori.

ml € 54,67
NSIC094 Fornitura e posa in opera di banda ondulata gialla in alluminio da apporre su new 

jersey. Nel prezzo non sono comprese le segnaletiche orizzontali e verticali 
necessarie per chiudere la corsia stradale o autostradale interessata dai lavori.

ml € 63,54
NSIC095 Fornitura e posa in opera di targa da cm. 90 x 135 con rilevatore di velocità. 

Regolamentato secondo l'art n. 142 del Nuovo Codice della Strada
ml € 6.906,98

NSIC099 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementielementi in plastica tipo new 
jersey riempiti con acqua o sabbia. Allestimento in opera e successiva rimozione.

ml € 6,54
NSIC100 Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in lamiera di alluminio dello 

spessore di mm.25/10 pell cl.2 FINO A 0.25 MQ DI SUPERFICIE (come da 
SIC.04.02.010.1.a).
Allestimento in opera e successiva rimozione.

mq € 53,07
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NSIC101 Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in lamiera di alluminio dello 
spessore di mm.25/10 pell cl.2 DA 0.26 A 0.90 MQ DI SUPERFICIE. (come da 
SIC.04.02.010.2.a).
Allestimento in opera e successiva rimozione.

mq € 58,85
NSIC102 Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in lamiera di alluminio dello 

spessore di mm.25/10 pell cl.2  DA 0.91 A 3.00 MQ DI SUPERFICIE. (come da 
SIC.04.02.010.3.a).
Allestimento in opera e successiva rimozione.

mq € 61,57
NSIC103 Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in lamiera di alluminio dello 

spessore di mm.25/10 pell cl.2  oltre 3.01 MQ DI SUPERFICIE. (come da 
SIC.04.02.010.4.a).
Allestimento in opera e successiva rimozione.

mq € 61,57
NSIC105 Attrezzatura speciale "by-bridge" autocarrata, regolarmente omologata e 

collaudata dagli Enti competenti a norma delle leggi vigenti; dotata di passerelle 
mobili di portata adeguata, munite di parapetto e fermapiedi; atte a raggiungere 
qualsiasi punto dell'intradosso di ponti e viadotti.
Data a pie' d'opera funzionante compreso il conducente, l'operatore alla manovra, 
carburanti, lubrificanti e quant'altro occorrente per il suo funzionamento.

Per ogni giorno di impiego.

giorno € 1.174,43
NSIC106 Fornitura e posa in opera di rete di protezione, per residui di lavorazioni 

cementizie e demolizioni, in nylon 6/6 alta tenacità, tessitura senza nodo, maglia 
mm.50 diametro mm.6, completa di fune perimetrale in poliestere diametro 
mm.11, completa dei sistemi di fissaggio Certificata con classe di reazione al 
fuoco 1 (uno). mq € 11,26

NSIC107a Noleggio giornaliero di autovettura compatta. Tipo Fiat Panda 1.2 con possibilità di 
km illimitati, allestita con rotante alogeno. giorno € 87,78

NSIC109 Demolizione di calcestruzzo per rivestimento del fronte scavo in presenza di 
interventi di presostegno e consolidamento (infilaggi, VTR, spritz al contorno, 
centine, drenaggi, ecc.). Compreso e compensato il carico ed il trasporto a 
discarica del materiale demolito.

mc € 31,42
NSIC110 Ponteggio auto sollevante con una colonna a traliccio con ancoraggi a parete, 

motore trifase, sollevamento a cremagliera della piattaforma di 6x0,9 m, nolo 
minimo 30 giorni consecutivi, escluso trasporto, montaggio e smontaggio, altezza 
fino a 50 metri, portata 1000 kg, nolo per un mese.

mese € 998,50
NSIC111 Ponteggio auto sollevante con una colonna a traliccio con ancoraggi a parete, 

motore trifase, sollevamento a cremagliera della piattaforma di 6x0,9 m, 
montaggio e smontaggio, compresi ancoraggi ed allacciamento elettrico fino a 20 
ml, manutenzione, verifiche di sicurezza e trasporto da e per il magazzino.

cad € 1.379,86
NSIC111b Ponteggio auto sollevante con una colonna a traliccio con ancoraggi a parete, 

motore trifase, sollevamento a cremagliera della piattaforma di 6x0,9 m, per ogni 
montaggio e smontaggio all'interno dello stesso cantiere, compresi ancoraggi ed 
allacciamento elettrico fino a 20 ml, manutenzione, verifiche di sicurezza.

cad € 647,76
NSIC112 Barriera stradale di sicurezza cat. H3, classe W5, tripla onda, conforme al D.M. 

18.2.1992 n. 223 e successive modifiche (D.M. 3.6.1998 e D.M. 11.6.1999), curva 
o retta idonea al montaggio su corpo stradale in rilevato o in scavo, sottoposta alle 
prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare 
di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari 
elementi. Nolo per mese.

ml*mese € 5,64
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NSIC113 Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, 
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di 
cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti 
elementi principali: - montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari 
metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse 
idonei a dare stabilità all'intera recinzione e comunque non superiore a
200 cm; - pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti 
da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; - 
rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 
cm, posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza 
della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli 
scavi, il corretto posizionamento dei montanti , i getti in conglomerato cementizio, 
il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro 
a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle 
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro 
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata 
del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. (come descritto 
alla voce SIC.01.03.005.a ).
Per ogni posa in opera e successiva rimozione.

mq € 4,42
NSIC114 Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza 

minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di 
cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti 
elementi principali: - pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile 
delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare 
diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di 
diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di posizionamento in 
conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante 
tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in polietilene estruso colorato 
con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all'esterno del 
cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo 
scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, ogni tipo di ancoraggio o 
fissaggio, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine 
lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative 
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per 
dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.. 
(come descritto alla voce SIC.01.03.010.a).
Per ogni posa in opera e successiva rimozione.

mq € 4,80
NSIC115 Piattaforma aerea a cella su braccio telescopico, data a pie' d'opera funzionante 

compreso carburanti, lubrificanti e quant'altro occorrente per il suo funzionamento 
ed esclusi  il conducente/operatore alla manovra, fino ad un'altezza pari a 
50,00mt, p.u. 300Kg.
Per ogni ora di impiego. ora € 115,55

NSIC116 Noleggio mensile del sistema di monitoraggio integrato per gallerie di qualsiasi 
lunghezza di classe 2, comprensivo di trasporto in cantiere, installazione, messa 
in opera e spostamenti della centralina e dei sensori di monitoraggio

cad/mese € 3.266,26
NSIC117 Attenuatore d'urto/indicatore di direzione (da 1 a 2 mt di diametro) in polietilene 

lineare a media densità ed ad alto modulo di flessione protetto ai raggi U.V. munito 
di una o due frecce direzionali in pellicola retroriflettente classe 2 ad elevata 
risposta luminosa posta sul frontale, zavorrabile, di colore giallo. Noleggio per 
mese o frazione. mese/fraz. € 91,12

NSIC118 Attenuatore d'urto/indicatore di direzione (da 1 a 2 mt di diametro) in polietilene 
lineare a media densità ed ad alto modulo di flessione protetto ai raggi U.V. munito 
di una o due frecce direzionali in pellicola retroriflettente classe 2 ad elevata 
risposta luminosa posta sul frontale, zavorrabile, di colore giallo. Installazione e 
rimozione, compreso lo zavorramento e lo svuotamento per ogni 
installazione/rimozione. cad € 158,46

NSIC119 Noleggio giornaliero (fino ad un massimo di 10 ore al giorno di utilizzo),  compreso 
ogni onere per l'utilizzo ed il mantenimento in efficienza, di piattaforma by bridge 
(non autocarrata) avente estensione massima orizzontale sotto il ponte di 23 mt e 
ingombro trasversale sulla carreggiata  da 2 a 2,6 mt.

giorno € 1.160,56
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NSIC120 Compreso per installazione e successiva rimozione di piattaforma by bridge 
descritta alla voce NSIC119.

cad € 8.288,45
NSIC121 Trattamento di parete di scavo con spritz beton, compreso preventivo disgaggio 

della parete con mezzo meccanico. Spessore medio spritz beton cm. 10 
compreso sfrido.

mq € 25,46
NSIC122 Lampeggiatore ECE 65 color ambra, costo al mese.

cad*mese € 13,36
NSIC124 Recinzione di cantiere realizzata con pannelli metallici prefabbricati di dimensioni 

2x3,5 m aventi struttura metallica in tubolare di acciaio, pannello in rete saldata a 
maglie fitte e piedini di sostegno in cls, sormontata con rete plastificata arancione. 
Acquisto a ml. ml € 28,90

NSIC125 Recinzione di cantiere realizzata con pannelli metallici prefabbricati di dimensioni 
2x3,5 m aventi struttura metallica in tubolare di acciaio, pannello in rete saldata a 
maglie fitte e piedini di sostegno in cls, sormontata con rete plastificata arancione. 
Mantenimento in efficienza annuo.

ml/anno € 5,78
NSIC128 Catadiottri.

Noleggio mensile di dispositivi rifrangenti da collocarsi su barriere spartitraffico 
tipo new jersey in cls ovvero su guard-rail o a parete. Costituiti da bicatadiottri 
montati su supporti in lamiera zincata, opportunamente sagomata, ovvero da 
montarsi a parete o su paletti flangiati, predisposti per il fissaggio tramite tasselli 
e/o bulloneria.
Bicatadiottro 10x7 cm x2 per guard rail o barriera da posizionarsi uno ogni 12 m

cad*mese € 0,39
NSIC129 costo della manodopera necessaria alla posa e alla successiva rimozione di 

cadauno dispositivo rifrangente (NSIC 128) da installare su barriere in cls tipo new 
jersey, gard rail o a parete mediante stop o chiodi

cad € 3,37
NSIC130 noleggio di un ascensore di cantiere adibito al trasporto di materiali e persone (fino 

a 400 kg o 5 persone) dalle dimensioni di B x L x H pari a 1100 mm x 1650 mm x 
2500 mm, con n.1 piano di sbarco e altezza utile fino a 20 m circa.
Prezzo comprendente il montaggio e lo smontaggio, il trasporto in cantiere e il 
noleggio per il primo mese. mese € 4.918,32

NSIC130a montaggio e smontaggio di un ascensore di cantiere adibito al trasporto di 
materiali e persone (fino a 400 kg o 5 persone) dalle dimensioni di B x L x H pari a 
1100 mm x 1650 mm x 2500 mm, con n.1 piano di sbarco e altezza utile fino a 20 
m circa.

cad € 2.789,44
NSIC131 noleggio per i mesi successivi al primo di un ascensore di cantiere adibito al 

trasporto di materiali e persone (fino a 400 kg o 5 persone) dalle dimensioni di B x 
L x H pari a 1100 mm x 1650 mm x 2500 mm, con n.1 piano di sbarco e altezza 
utile fino a 20 m circa. Prezzo comprensivo della manutenzione.

mese € 1.092,96
NSIC132 guida per ascensore di cantiere del tipo descritto in NSIC130, realizzata in moduli 

per complessivi 10 metri da mettere in opera per soluzioni superiori ai 20 metri di 
altezza.
Prezzo comprendente il montaggio e lo smontaggio e il noleggio mensile. cad/mese € 819,72
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NSIC133 Compenso per il noleggio mensile di sistema di videosorveglianza di testate segnaletiche 
costituito da: 
- N.2 telecamera mini Speed-Dome day/night con filtro IR meccanico in custodia da 
esterno antivandalo, dotata di    CCD Sony 1/4 super HAD (H795xV596), zoom 22x 
ottico, 11x digitale (f3, 9-8,5,8), risoluzione 480 TVL (color) e 530 TVL (b/n), sensibilità 
minima 0,5 Lux e 0,001 Lux (low-shutter), autoshutter normal 1/10.000 sec. Brandeggio 
verticale da 0°  a 90° con autoflip;  
- N.1 videoregistratore digitale su HD da 150 Gb. Compressione MP4 real time 100Fsec, 
4 ingressi audio, 4 ingressi di allarme, RS485/422 multiprotocollo per PTZ; TCP/IP con 
indirizzo dinamico, telecomando IR, n.1 uscita VGA e n.1 uscita BNC, presa USB 
frontale, Activity Detector, menu ad icone, alimentazione 110/239 Vca/50/60 Hz;
- N.1 microconputer in shelter o carrello per la gestione degli apparati e dei flussi video, 
router per gestore il collegamento internet con chiave USB;
- N. 1 stazione di alimentazione conposta da pannelli solari 120W, regolatore di carica da 
15A e n.2 batterie tampone da 12V, 170Ah;
- N.1 carrello per alloggio della stazione di alimentazione completa;
- N.6 sensore iniziale, porta 80 m, con rilevatore d'urto incorporato per invio di 
segnalazione di allarme in caso di abbattiemento del segnale;
- N.1 ricetrasmettitore radio posto in corrispondenza di ogni gruppo di segnali di cui si 
vuole conoscere l'abbattimento, delle segnalazioni di allarme provenienti dai sensori 
inerziali a modulo di trasmissione GSM/GPRS - GPS per trasferimento delle segnalazioni 
di avvenuto abbattimento tramite SMS e localizzazione dell'abbattimento ad un apposito 
software. Comprensivo di batteria da 12V 7 Ah.
- N.2 moduli di trasmissione GSM/GPRS - GPS con pulsante a fungo, per segnalazione 
di avvenuto passaggio ad un apposito softwere. comprensivo di batteria 12V 7 Ah. (inizio 
e fine tratto autostradale cantierizzato);
- Conduttori per alimentazione elettrica e trasmossione dati;
Compresa la manutenzione dell'intero sistema.
(cadauno/mese)

cad/mese € 844,15
NSIC134 Compenso per l'installazione e la successiva rimozione di sistema di videosorveglianza di 

testate segnaletiche costituito da: 
- N.2 telecamera mini Speed-Dome day/night con filtro IR meccanico in custodia da 
esterno antivandalo, dotata di    CCD Sony 1/4 super HAD (H795xV596), zoom 22x 
ottico, 11x digitale (f3, 9-8,5,8), risoluzione 480 TVL (color) e 530 TVL (b/n), sensibilità 
minima 0,5 Lux e 0,001 Lux (low-shutter), autoshutter normal 1/10.000 sec. Brandeggio 
verticale da 0°  a 90° con autoflip;  
- N.1 videoregistratore digitale su HD da 150 Gb. Compressione MP4 real time 100Fsec, 
4 ingressi audio, 4 ingressi di allarme, RS485/422 multiprotocollo per PTZ; TCP/IP con 
indirizzo dinamico, telecomando IR, n.1 uscita VGA e n.1 uscita BNC, presa USB 
frontale, Activity Detector, menu ad icone, alimentazione 110/239 Vca/50/60 Hz;
- N.1 microconputer in shelter o carrello per la gestione degli apparati e dei flussi video, 
router per gestore il collegamento internet con chiave USB;
- N. 1 stazione di alimentazione conposta da pannelli solari 120W, regolatore di carica da 
15A e n.2 batterie tampone da 12V, 170Ah;
- N.1 carrello per alloggio della stazione di alimentazione completa;
- N.6 sensore iniziale, porta 80 m, con rilevatore d'urto incorporato per invio di 
segnalazione di allarme in caso di abbattiemento del segnale;
- N.1 ricetrasmettitore radio posto in corrispondenza di ogni gruppo di segnali di cui si 
vuole conoscere l'abbattimento, delle segnalazioni di allarme provenienti dai sensori 
inerziali a modulo di trasmissione GSM/GPRS - GPS per trasferimento delle segnalazioni 
di avvenuto abbattimento tramite SMS e localizzazione dell'abbattimento ad un apposito 
software. Comprensivo di batteria da 12V 7 Ah.
- N.2 moduli di trasmissione GSM/GPRS - GPS con pulsante a fungo, per segnalazione 
di avvenuto passaggio ad un apposito softwere. comprensivo di batteria 12V 7 Ah. (inizio 
e fine tratto autostradale cantierizzato);
- Conduttori per alimentazione elettrica e trasmossione dati.
(cadauno)

cad € 618,17
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NSIC135 Compenso per il noleggio mensile di centrale di videosorveglianza per sistema di 
videosorveglianza di testate segnaletiche costituita da: 
- N.1 personal computer a servizio del sistema di videosorveglianza con sistema 
operativo XP PRO con monitor LCD 19" G;
- N.1 personal computer a servizio del sistema di abbattimento segnali con 
sistema operativo XP PRO con monitor LCD 19" G;
- N.1 softwere do centralizzazione per apparati in campo. Tale softwere deve 
permettere di collegamento simultaneo a diversi apparati in modalità 
multipiattaforma e permettere di monitorare diversi tratti di cantiere 
contemporaneamente;
- N.1 softwere di localizzazione GPS per la gestione geografica degli abbattimenti 
della segnaletica, con creazione automatica di un database per generazione 
storica di tutti gli abbattimenti e dei ripristini della segnaletica. Compreso il modem 
GSM per la ricezione degli SMS con coordinate cartesiane per la localizzazione;
- N.1 softwere per la gestione del microcomputer installato nel server di testata;
- Conduttori per l'alimentazione elettrica e trasmissione dati.
- Monitoraggio degli apparati e gestione dei ripristini 24/24.
- Manutenzione dell'intero sistema.
(cadauno/mese)

cad/mese € 26.588,41
NSIC136 Compenso per l'installazione e la successiva rimozione di centrale di 

videosorveglianza per sistema di videosorveglianza di testate segnaletiche 
costituita da: 
- N.1 personal computer a servizio del sistema di videosorveglianza con sistema 
operativo XP PRO con monitor LCD 19" G;
- N.1 personal computer a servizio del sistema di abbattimento segnali con 
sistema operativo XP PRO con monitor LCD 19" G;
- N.1 softwere do centralizzazione per apparati in campo. Tale softwere deve 
permettere di collegamento simultaneo a diversi apparati in modalità 
multipiattaforma e permettere di monitorare diversi tratti di cantiere 
contemporaneamente;
- N.1 softwere di localizzazione GPS per la gestione geografica degli abbattimenti 
della segnaletica, con creazione automatica di un database per generazione 
storica di tutti gli abbattimenti e dei ripristini della segnaletica. Compreso il modem 
GSM per la ricezione degli SMS con coordinate cartesiane per la localizzazione;
- N.1 softwere per la gestione del microcomputer installato nel server di testata;
- Conduttori per l'alimentazione elettrica e trasmissione dati.
(cadauno) cad € 1.648,46

NSIC137 Rimozione di segnaletica orizzontale, con sistema dell'idrocancellazione (senza 
utilizzo di additivi chimici inquinanti), per strisce da cm 15 e 25.
La rimozione dovrà essere effettuata, previa spazzolatura meccanica della 
superficie, con idonea attrezzatura "tipo MIDIBLAST" della idromig velocità da 0,1 
a 20 m/minuto" con le seguenti caratteristiche principali:
- cisterna inox da 8.000 litri
- barra di lavoro frontale a traslazione idraulica con minimo due teste rotanti 
multiugello
- pressione di lavoro agli ugelli da 300 a 2500 bar
- lancia manuale per idrocancellazione profonda di punti singolari.
nel prezzo è compresa: la spazzolatura meccanica della superficie, l'acqua ed il 
suo approvigionamento, materiali di consumo, l'idrocancellazione e ogni altro 
onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.

ml € 3,66
NSIC137a Rimozione di segnaletica orizzontale, con sistema dell'idrocancellazione (senza 

utilizzo di additivi chimici inquinanti), per strisce per zebrature, frecce, ecc, per mq 
effettivamente cancellato.
La rimozione dovrà essere effettuata, previa spazzolatura meccanica della 
superficie, con idonea attrezzatura "tipo MIDIBLAST" della idromig velocità da 0,1 
a 20 m/minuto" con le seguenti caratteristiche principali:
- cisterna inox da 8.000 litri
- barra di lavoro frontale a traslazione idraulica con minimo due teste rotanti 
multiugello
- pressione di lavoro agli ugelli da 300 a 2500 bar
- lancia manuale per idrocancellazione profonda di punti singolari.
nel prezzo è compresa: la spazzolatura meccanica della superficie, l'acqua ed il 
suo approvigionamento, materiali di consumo, l'idrocancellazione e ogni altro 
onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte. €/mq € 18,02
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NSIC138 Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/mq, con cresta di 
sospensione occhiellata ogni 50 cm. Tratta di 20 ml comprensivo di kit di 
riparazione. Fornitura e nolo per un mese. CLASSE 3a. Per lunghezza totale di 20 
m cad/mese € 68,54

NSIC138a Aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/mq come NSIC138. 
Montaggio e smontaggio compresi accessori di sospensione(ganci e tasselli). 
Tratta da 20 ml. cad € 375,79

NSIC 141 Delimitazione realizzata con elementi tubolari di ponteggio posati su qualunque 
tipo di sottofondo di altezza pari a 3 mt, somontata da lamiera zincata con 
nervatura ondulata; montaggio, smontaggio e nolo per tutta la durata dei lavori. ml € 306,12

NSIC 142 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo new 
jersey, retti o curvi della classe H4 e dotati di dispositivi rifrangenti. 
E' compresa: la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti.
NOLEGGIO SETTIMANALE PER METRO LINEARE. m*sett € 1,97

NSIC 143a Piazzamento e successiva rimozione di un metro di elementi in calcestruzzo tipo 
new jersey (come descritto in NSIC142) per delimitazione di zone di cantiere. 
E' compresa: la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 
riferimento. m € 2,40

NSIC 143b Movimentazione e riposizionamento di un metro di elementi in calcestruzzo tipo 
new jersey (come descritto in NSIC142) per delimitazione di zone di cantiere. 

m € 1,35
NSIC143c Rimozione di un metro di elementi in calcestruzzo tipo new jersey (come descritto 

in NSIC142) per delimitazione di zone di cantiere. 
m € 1,31

NSIC144.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese di ponteggio tubolare in tubo-giunto in 
acciaio zincato, con partenza dal basso per altezze inferiori a 20 mt.
Sono compresi:
- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;
- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei 
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso 
dei lavori;
- i pianali in metallo o altro materiale idoneo;
- le tavole fermapiede e i parapetti;
- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
- le basette;
- le rotelle, gli spinotti, gli ancoraggi;
- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione 
ministeriale, con gli schemi di montaggio. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto 
delle normative vigenti.
La quantificazione è riferita ai mc vuoto per pieno.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

mc*mese € 10,28
NSIC144.b idem come in SIC144.a.

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
mc*mese € 0,82
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NSIC145.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese di ponteggio tubolare in tubo-giunto in 
acciaio zincato, con partenza dal basso, per altezze superiori a 20 mt.
Sono compresi:
- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;
- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei 
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso 
dei lavori;
- i pianali in metallo o altro materiale idoneo;
- le tavole fermapiede e i parapetti;
- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
- le basette;
- le rotelle, gli spinotti, gli ancoraggi;
- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione 
ministeriale, con gli schemi di montaggio. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto 
delle normative vigenti.
La quantificazione è riferita ad ogni mc in più (vuoto pr pieno) in aggiunta a quanto 
previsto da NSIC144.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

mc*mese € 10,38
NSIC145.b idem come in SIC145.a.

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE
mc*mese € 0,98

NSIC148.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese di ponteggio modulare multidirezionale 
in acciaio zincato, per altezze inferiori a 20 metri con partenza dal basso. 
Sono compresi:
- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;
- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei 
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso 
dei lavori;
- i pianali in metallo o altro materiale idoneo;
- le tavole fermapiede e i parapetti;
- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; 
- le basette;
- le rotelle, gli spinotti, gli ancoraggi; 
- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione 
ministeriale, con gli schemi di montaggio. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto 
delle normative vigenti.
La quantificazione è riferita ai mc vuoto per pieno.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese. mc*mese € 6,66

NSIC148.b idem come in SIC148.a.
PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE mc*mese € 0,95
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NSIC150.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese di ponteggio modulare multidirezionale 
in acciaio zincato, con partenza dal basso, per altezze superiori a 20 mt.
Sono compresi:
- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;
- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei 
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso 
dei lavori;
- i pianali in metallo o altro materiale idoneo;
- le tavole fermapiede e i parapetti;
- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
- le basette;
- le rotelle, gli spinotti, gli ancoraggi;
- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione 
ministeriale, con gli schemi di montaggio. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto 
delle normative vigenti.
La quantificazione è riferita ad ogni mc in più (vuoto pr pieno) in aggiunta a quanto 
previsto da NSIC148.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

mc*mese € 7,06
NSIC150.b idem come in SIC150.a.

PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE mc*mese € 1,42
NSIC152.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese di ponteggio tubolare in elementi 

prefabbricati a cavalletto in acciaio zincato, con partenza dal basso. 
Sono compresi:
- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;
- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei 
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso 
dei lavori;
- i pianali in metallo o altro materiale idoneo; 
- le tavole fermapiede e i parapetti;
- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
- le basette; 
- le rotelle, gli spinotti, gli ancoraggi; 
- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione 
ministeriale, con gli schemi di montaggio. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto 
delle normative vigenti
La quantificazione è riferita a mq di facciata.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese. mq*mese € 7,06

NSIC152.b idem come in SIC152.a.
PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

mq*mese € 0,81
NSIC 154 prezzo di montaggio e successivo smontaggio di ponteggio elettrico 

autosollevante di tipo a bicolonna con estensione massima della passerella fino a 
28,70 m per un'altezza massima di 55 m.

cad € 4.705,46
NSIC 155 Noleggio  mensile di ponteggio elettrico autosollevante di tipo a bicolonna con 

estensione massima della passerella fino a 28,70 m per un'altezza massima di 55 
m.

cad/mese € 2.045,85
NSIC 156 Costo di trasporto  e accatastamento in cantiere di ponteggio elettrico 

autosollevante di tipo a bicolonna con estensione massima della passerella fino a 
28,70 m per un'altezza massima di 55 m fino e successivo trasporto dal cantiere a 
fine lavori.

cad € 4.091,70
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NSIC 157 Recinzione di cantiere realizzata con tavolato da ponte (3,00*0,05*0,30mt) fissato  
su putrelle in acciaio tipo HEA 120 (h=8,00mt f.t.), annegate in cls (per 2,00mt). 
Compreso:
- scavo fino a 2mt di profondità condotto con escavatore con deposito dei materiali 
in prossimità dello scavo stesso;
- fornitura e getto cls;
- fornitura e posa putrelle;
- fornitura e posa tavolato da ponte
- messa a terra costituita da: corda di rame della sezione necessaria, puntazza 
con profilato a croce della lungnezza necessaria e pozzetto di ispezione con 
coperchio carrabile con sopraimpresso il simbolo di messa a terra; una per ogni 
putrella installata.
Per ogni ml di recinzione. ml € 1.120,39

NSIC160 Recinzione di cantiere realizzata con new jersey in cls sormontato da 
mascheramento realizzato in tavolato o pannellatura in legno fino ad un'altezza 
totale della recinzione pari a 3 mt. Sono compresi: il piazzamento e la successiva 
rimozione, il riposizionamenti a seguito di spostamenti, la sostituzione in caso di 
eventuali perdite e/o danneggiamenti, la manutenzione per tutto il periodo di 
durata della fase di riferimento, il noleggio, l'accatastamento, l'allontanamento a 
fine fase di lavoro.

ml € 461,71
NSIC161 Nastro adesivo di colore giallo in vinile di larghezza di 50mm utile alla 

delimirazione di corsie o percorsi pedonali.
Costo del materiale compreso l'installazione, la rimozione, la pulizia del sottofondo 
e lo smaltimento del materiale rimosso. ml € 1,59

NSIC162 Gruppo di ventilazione composto da due stazioni di ventilazione, la prima installata 
su autocarro e la seconda su rimorchio, da posizionare agli imbocchi della galleria 
compoto da:
- Autocarro cabinato incluso di telaio in acciaio a sospegno del gruppo di 
ventilazione comprensivo di n.2 ventilatori e n.1 gruppo elettrogeno di 
alimentazione degli stessi;
- Rimorchio a due assi incluso di telaio in acciaio a sostegno del gruppo di 
ventilazione comprensivo di n.2 ventilatori e n.1 gruppo elettrogeno di 
alimentazione degli stessi.
Nolo mensile  compreso installazione, rimozione ed esercizio anche se tale attività 
si ripete più volte durante il corso dei lavori. cad*mese € 3.973,30

NSIC163 Smontaggio, spostamento e rimontaggio di barriera New Jersey in calcestruzzo o 
in acciaio, anche con corrimano metallico, e loro spostamento in posizione 
provvisoria indicata dalla Direzione Lavori ovvero carico su autoveicolo. 
Compresi e compensati nel prezzo la rimozione e il magazzinaggio di: 
- manicotti per barra dywidag; 
- piastrine e/o bulloni di collegamento tra barriere; 
- altri eventuali sistemi di mutuo collegamento tra barriere;
Compreso e compensato l’onere per il riposizionamento a fine lavori in sede 
definitiva delle barriere stesse, nonché la fornitura di materiali e il nolo di 
apparecchiature atte a facilitare e/o consentire tutte le operazioni suddette. 
(per ogni ml) ml € 19,13

NSIC164 Noleggio giornaliero compreso ogni onere per l'utilizzo ed il mantenimento in 
efficienza, di piattaforma autocarrata con cestello in negativo con portata max pari 
a 250 kg avente estensione massima dello sbraccio negativo pari a 6,5 mt e 
ingombro trasversale quando stabilizzata pari a 5,3 mt.

giorno € 913,60
NSIC165 Nastro adesivo retroriflettente rifrangente segnalazione rosso bianco 50mm(5cm) 

costituita da pellicola omologata retroriflettente chevron colore bianco rosso con 
supporto vinilico pensato per la demarcazione di zone di pericolo. 

ml € 2,34
NSIC166 Compenso per l'acquisto di un attenuatore d'urto (classe di contenimento 80/1) da 

installare in testa ai new jersey di cantiere avente lunghezza utile pari a 3,70 mt, 
altezza di 0,80 mt, munito di ruote e avente in testa un cartello a sfondo 
fluorescente con freccia d'indicazione costituita da materiale retroriflettente.
Compreso il trasporto in cantiere e l'allontanamento a fine lavori e il mantenimento 
in efficienza per la durata dei lavori.
L'atterazzatura, a fine lavori, dovrà essere restituita al committente, depositata 
presso l'area indicata dallo stesso. cad € 5.350,95
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NSIC166a Compenso per il noleggio di un attenuatore d'urto (classe di contenimento 80/1) 
da installare in testa ai new jersey di cantiere avente lunghezza utile pari a 3,70 
mt, altezza di 0,80 mt, munito di ruote e avente in testa un cartello a sfondo 
fluorescente con freccia d'indicazione costituita da materiale retroriflettente.
Compreso il trasporto in cantiere e l'allontanamento a fine lavori e il mantenimento 
in efficienza per la durata dei lavori.
Per mese di utilizzo. cad*mese € 222,96

NSIC167 Compenso per l'installazione e successiva rimozione di un attenuatore d'urto 
(classe di contenimento 80/1) da installare in testa ai new jersey di cantiere avente 
lunghezza utile pari a 3,70 mt, altezza di 0,80 mt, munito di ruote e avente in testa 
un cartello a sfondo fluorescente con freccia d'indicazione costituita da materiale 
retroriflettente.

cad € 386,03
NSIC169 Autocarro o autocisterna di portata compresa tra 151 e 180 quintali. 

Noleggio giornaliero completo di carburante. giorno € 109,63
NSIC170 Piattaforma aerea a sviluppo verticale con 4 ruote motrici, gommatura artigliata e 

luce libera al suolo di 27 cm, munita di stabilizzatori a discesa verticale che 
permettono il raggiungimento dell'altezza massima di 10,28 mt, alimentata da 
motore termico diesel da 18,5 kw che alimenta il circuito idraulico dei movimenti e 
delle trazioni.
Con circuito idraulico di traslazione a freno negativo, navicella estendibile da 2,45 
a 3,70 mt e portata di 565 kg.
Noleggio giornaliero compreso il carburante giorno € 61,08

NSIC170a Compenso per il trasporto verso e dal cantiere di piattaforma aerea descritta al 
prezzo NSIC170 o NSIC170b.

cadauno € 42,32
NSIC170b Piattaforma aerea a sviluppo verticale con 4 ruote motrici, gommatura artigliata e 

luce libera al suolo di 27 cm, munita di stabilizzatori a discesa verticale che 
permettono il raggiungimento dell'altezza massima di 10,28 mt, alimentata da 
motore termico diesel da 18,5 kw che alimenta il circuito idraulico dei movimenti e 
delle trazioni.
Con circuito idraulico di traslazione a freno negativo, navicella estendibile da 2,45 
a 3,70 mt e portata di 565 kg.
Noleggio giornaliero a caldo compreso il carburante giorno € 618,84

NSIC171 Compenso per l'installazione e rimozione di teli fonoassorbenti posti su ponteggi o 
recinzioni metalliche da cantiere.
Per mq di telo fonoassorbente.

mq € 17,17
NSIC172 Compenso per il noleggio mensile di teli fonoassorbenti posti su ponteggi o 

recinzioni metalliche da cantiere.
Per mq di telo fonoassorbente. mq € 6,04

NSIC173 Compenso per l'installazione e rimozione di barriera fonoassorbente mobile da 
cantiere.
Per mq di barriera fonoassorbente.

mq € 51,51
NSIC174 Compenso per il noleggio mensile di barriera fonoassorbente mobile da cantiere.

Per mq di barriera fonoassorbente.
mq*mese € 15,76

NSIC175 Compenso per l'installazione e rimozione di staffe utili al fissaggio di rete 
elettrosaldata su new jersey in cls  .
Prezzo al ml. mq € 17,58

NSIC176 Compenso per il noleggio mensile di staffe utili al fissaggio di rete elettrosaldata 
su new jersey in cls  .
Prezzo al ml per mese. ml*mese € 1,32

NSIC177 SPAZZOLATRICE MECCANICA per ogni superficie di calcestruzzo o 
conglomerato bituminoso, compresa fornitura dell'energia e della manodopera per 
il funzionamento e la manutenzione.I prezzi per i noleggi sono validi per 
apparecchiature di normale dotazione dell’Impresa. I noli sono da intendersi a 
caldo e comprendono: il costo della manodopera, i consumi, il carburante, i 
lubrificanti, la normale manutenzione e le assicurazioni R.C.. Per ogni ora di 
utilizzo. ora € 44,44

NSIC178 PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU 
AUTOCARRO,completo di sbracci e snodi con sollevamento fino a 12 m, 
compresa fornitura dell'energia e della manodopera per il funzionamento e la 
manutenzione.I prezzi per i noleggi sono validi per apparecchiature di normale 
dotazione dell’Impresa. I noli sono da intendersi a caldo e comprendono: il costo 
della manodopera, i consumi, il carburante, i lubrificanti, la normale manutenzione 
e le assicurazioni R.C.. Per ogni ora di utilizzo.

ora € 66,70
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NSIC179 PIATTAFORMA AEREA, per grandi altezze, compreso operatore, carburante ed 
ogni altro onere, I prezzi per i noleggi sono validi per apparecchiature di normale 
dotazione dell’Impresa. I noli sono da intendersi a caldo e comprendono: il costo 
della manodopera, i consumi, il carburante, i lubrificanti, la normale manutenzione 
e le assicurazioni R.C.. Per ogni ora di utilizzo.

ora € 75,65
NSIC181 Compenso forfettario per la rimozione e successivo riposizionamento di barriere di 

sicurezza posta a chiusura di varchi by-pass esistenti compresi e compensati il 
carico e trasporto da e per il luogo di deposito indicato dalla DL.
Per ogni rimozione e successivo riposizionamento.

cad € 2.260,91
NSIC182 Compenso per il noleggio mensile di "cannonfog" su carrello 3 ruote, completo di 

gruppo elettrogeno trifase silenziato e serbatoio cilindrico in PVC della capacità di 
7500 litri.
Comprensivo di approvvigionamento dell'acqua, dell'energia e del carburante 
necessario.
Prezzo al mese. cad*mese € 5.373,17

NSIC183 Compenso per  posa in opera di dissuasore di velocità  costituito da:
-Display indicante la velocità (dimensione 34 cm di altezza) a led verde-
ambra/rosso e con triangolo indicante Pericolo (funzione anti-record), 
- Display MESSAGGI DINAMICI : 16 x 64 cm di superficie per allertare in caso di 
velocità eccessiva. 
- Connessione USB e BLUETOOTH, 
- STATISTICHE sul traffico in DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, 
- Software per PC inclusi, 
- Kit di fissaggio incluso
- n. 2 batterie
- pannello solare comprensivo di Kit di fissaggio in alluminio
- assistenza telefonica per installazione/utilizzo/parametraggio

e quanto altro occorre per il corretto funzionamento del dissuasore.
cad € 3.309,08

NSIC184 Unità di decontaminazione a tre stadi in ABS -  (la versione base a 3 stadi misura 
3,36x1,00x2,00 m - larghezza utile interna di ogni cabina: 0,96 x 0,96 m).
Realizzata in robusta plastica ABS (Acrilo Nitril Butadiene
Stirene), Completa degli accessori per la doccia, è proposta nella versione base a 
tre stadi con disponibilità completa di componenti aggiuntivi e kit per estendere o 
modificare il sistema anche con entrate/uscite
laterali.
Dotato di Apparecchiatura mobile per il riscaldamento, recupero e la filtrazione 
delle acque contaminate è dotata di un boiler per la produzione di acqua calda da 
50 litri, da collegarsi con la rete idrica, consente inoltre il prelievo e la filtrazione 
delle acque contaminate attraverso una pompa di elevata potenza. Il quadro 
elettrico è alimentato a 220V monofase. Potenza massima assorbita: 2.05 kW. Il 
comparto filtrante a tre stadi è costituito da un filtrodissabbiatore, da una cartuccia 
filtrante da 50 micron e da una cartuccia filtrante da 10 micron, realizzate in 
microfibre di polipropilene agglomerate, altezza 10" - 250 mm. .
Comprensivo di montaggio smontaggio e assistenza
Noleggio mensile

cad*mese € 168,83
NSIC185_NP.01.a Montaggio, smontaggio (una volta terminati i lavori) e nolo primo mese, di 

ponteggio metallico multidirezionale, a sbalzo da torre scala o sospeso, con 
partenza da un punto raggiungibile senza l'ausilio di piattaforme aeree, effettuato 
da personale esperto, formato ed in possesso dei necessari DPI, compreso il 
trasporto del materiale a piè d'opera all'interno del cantiere e la redazione del 
PIMUS.
II ponteggio sarà realizzato, in funzione dell'intervento previsto, a sbalzo vincolato 
alle strutture dell'opera.
La quantificazione è riferita ai mq di calpestio.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.  mq*mese  €             82,29 
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NSIC185_NP.01.b Montaggio, smontaggio  (una volta terminati i lavori) e nolo primo mese, di 
ponteggio metallico multidirezionale, a sbalzo da torre scala o sospeso, con 
partenza da un punto raggiungibile senza l'ausilio di piattaforme aeree, effettuato 
da personale esperto, formato ed in possesso dei necessari DPI compreso il 
trasporto del materiale a piè d'opera all'interno del cantiere e la redazione del 
PIMUS.
Il ponteggio sarà realizzato, in funzione dell'intervento previsto, agganciato 
all'intradosso dell'impalcato tramite staffe o tasselli chimici o meccanici.
La quantificazione è riferita ai mq di calpestio.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

 mq*mese  €             75,88 
NSIC185_NP.01.c Montaggio, smontaggio (una volta terminati i lavori) e nolo primo mese, di 

ponteggio metallico multidirezionale, a sbalzo da torre scala o sospeso, con 
partenza da un punto raggiungibile senza l'ausilio di piattaforme aeree, effettuato 
da personale esperto, formato ed in possesso dei necessari DPI compreso il 
trasporto del materiale a piè d'opera all'interno del cantiere e la redazione del 
PIMUS.
Il ponteggio sarà realizzato, in funzione dell'intervento previsto, vincolato alle 
strutture ad arco o ai pulvini.
La quantificazione è riferita ai mq di calpestio.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.  mq*mese  €             70,75 

NSIC185_NP.01.d Ponteggio multidirezionale sospeso (da montare e smontare come da 
NSIC185_NP.01.a, NSIC185_NP.01.b, NSIC185_NP.01.c), di passo 
2500x1000x2000, con tavole zincate, ripiani, parapetti, scale di salita e discesa in 
alluminio.
La quantificazione è riferita ai mq di calpestio.
Prezzo per il solo montaggio e smontaggio al metro quadro.

 mq  €             70,69 
NSIC186_NP.01 Ponteggio multidirezionale sospeso (da montare e smontare come da 

NSIC185_NP.01.a, NSIC185_NP.01.b, NSIC185_NP.01.c), di passo 
2500x1000x2000, con tavole zincate, ripiani, parapetti, scale di salita e discesa in 
alluminio.
La quantificazione è riferita ai mq di calpestio.
Nolo a mq di calpestio del solo materiale per ogni mese successivo o frazione.

 mq*mese  €               5,19 
NSIC187_NP.02.a Montaggio con partenza da terra, smontaggio (una volta terminati i lavori) e nolo 

primo mese, di ponteggio metallico multidirezionale di altezza max 30 mt (come 
descritto in NSIC187_NP.02.b). Le attività saranno eseguite da personale esperto, 
formato ed in possesso dei necessari DPI compreso il trasporto del materiale a 
piè d'opera all'interno del cantiere e la redazione del PIMUS. 
La quantificazione è riferita ai mc vuoto per pieno.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese a mc vuoto per pieno.

 mc*mese  €             11,57 
NSIC187_NP.02.b Ponteggio multidirezionale da terra di altezza max 30 mt (da montare e smontare 

come da NSIC187_NP.02.a), di passo 2500x1000x2000, con tavole zincate, 
ripiani, parapetti, scale di salita e discesa in alluminio.
La quantificazione è riferita ad ogni mc (vuoto per pieno) per  un ponteggio di 
altezza massima 30 mt.
Nolo a mc vuoto per pieno del solo materiale per ogni mese in più o frazione.

 mc*mese  €               1,04 
NSIC188_NP.02.a Sovrapprezzo per montaggio, smontaggio (una volta terminati i lavori)  e nolo 

primo mese di ogni mc in più di ponteggio metallico multidirezionale di altezza oltre 
30 mt fino a 50 mt (con partenza da terra costituito da materiale descritto in 
NSIC188_NP.02.b). Le attività saranno eseguite da personale esperto, formato ed 
in possesso dei necessari DPI compreso il trasporto del materiale a piè d'opera 
all'interno del cantiere e la redazione del PIMUS. 
La quantificazione è riferita ai mc vuoto per pieno.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese a mc vuoto per pieno. 

 mc*mese  €               1,16 
NSIC188_NP.02.b Sovrapprezzo per nolo ulteriore materiale costituente ponteggio multidirezionale 

da terra per altezze comprese tra 30 mt e 50 mt (da montare e smontare come da 
NSIC188_NP.02.a).
La quantificazione è riferita ad ogni ulteriore mc in più (vuoto per pieno) oltre 
quello previsto da NSIC187_NP.02.b.
Nolo a mc vuoto per pieno del solo materiale per ogni mese in più o frazione.

 mc*mese  €               0,10 
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NSIC189_NP.02.a Sovrapprezzo per montaggio, smontaggio (una volta terminati i lavori)  e nolo 
primo mese di ogni mc in più di ponteggio metallico multidirezionale di altezza oltre 
50 mt (con partenza da terra costituito da materiale descritto in 
NSIC189_NP.02.b). Le attività saranno eseguite da personale esperto, formato ed 
in possesso dei necessari DPI compreso il trasporto del materiale a piè d'opera 
all'interno del cantiere e la redazione del PIMUS. 
La quantificazione è riferita ai mc vuoto per pieno.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese a mc vuoto per pieno. 

 mc*mese  €               2,31 
NSIC189_NP.02.b Sovrapprezzo per nolo ulteriore materiale costituente ponteggio multidirezionale 

da terra per altezze superiori a 50 mt (da montare e smontare come da 
NSIC189_NP.02.a).
La quantificazione è riferita ad ogni ulteriore mc in più (vuoto per pieno) oltre 
quello previsto da NSIC187_NP.02.a e NSIC188_NP.02.b.
Nolo a mc vuoto per pieno del solo materiale per ogni mese in più o frazione.

 mc*mese  €               0,21 
NSIC190_NP.03.a Montaggio da terra, smontaggio (una volta terminati i lavori) e nolo primo mese di 

ponteggio a cavalletti (come descritto  in NSIC191_NP.03) fino ad un'altezza di 30 
mt, effettuato da personale esperto, formato ed in possesso dei necessari DPI 
compreso il trasporto del materiale a piè d'opera all'interno del cantiere e la 
redazione del PIMUS.
La quantificazione è riferita ai mq di facciata.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

 mq*mese  €             10,92 
NSIC190_NP.03.b Montaggio da terra, smontaggio (una volta terminati i lavori) e nolo primo mese di 

ponteggio multidirezionale (come descritto  in NSIC191_NP.03) fino ad un'altezza 
di 30 mt, effettuato da personale esperto, formato ed in possesso dei necessari 
DPI compreso il trasporto del materiale a piè d'opera all'interno del cantiere e la 
redazione del PIMUS.
La quantificazione è riferita ai mq di facciata.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

 mq*mese  €             16,05 
NSIC191_NP.03 Ponteggio a cavalletti o multidirezionale da terra (da montare come da 

NSIC190_NP03.a o NSIC190_NP03.b) di passo 2500x1000x2000, con tavole 
zincate, ripiani, parapetti, scale di salita e discesa in alluminio.
La quantificazione è riferita ai mq di facciata.
Nolo a mq di facciata del solo materiale per ogni mese in più o frazione.

 mq*mese  €               1,04 
NSIC200 Unità mobile di decontaminazione a tre stadi, di dimensioni 5m X 2 m, dotato di:

- impianto di riscaldamento a gasolio per l'acqua e per l'ambiente, 
- serbatoio di 220 l per acqua pulita, 
- batteria che permette il funzionamento senza alimentazione esterna,
- impianto filtrante per l'acqua di scarico,
- cabina bagno con illuminazione, lavello, toilette chimica ,
- radio nella zona bianca 
- compreso il consumo di gasolio necessario al funzionamento.
Noleggio giornaliero

giorno € 149,86
NSIC201 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON BARRIERE IN CLS A ZERO 

FRAMMENTAZIONE INCHIODATE A TERRA O APPOGGIATA, TIPO NEW 
JERSEY, AVENTI CLASSE DI CONTENIMENTO H2 O H4.
sono compresi:
 - la fornitura in cantiere su pianale articolato;
 - il noleggio delle attrezzature per l'installazione e la rimozione;
 - tutti gli accessori necessari al corretto e completo montaggio;
 - la corretta posa e il collegamento reciproco;
 - l'ancoraggio sulla piattaforma stradale;
 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 
INSTALLAZIONE, RIMOZIONE E NOLEGGIO PER IL PRIMO MESE ml*mese € 61,33

NSIC202 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON BARRIERE IN CLS A ZERO 
FRAMMENTAZIONE INCHIODATE A TERRA O APPOGGIATA, TIPO NEW 
JERSEY, AVENTI CLASSE DI CONTENIMENTO H2 O H4.
sono compresi:
 - la fornitura in cantiere su pianale articolato;
 - il noleggio delle attrezzature per l'installazione e la rimozione;
 - tutti gli accessori necessari al corretto e completo montaggio;
 - la corretta posa e il collegamento reciproco;
 - l'ancoraggio sulla piattaforma stradale;
 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 
NOLEGGIO MESI SUCCESSIVI AL PRIMO ml*mese € 15,27
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NSIC203 Compenso per l'installazione e rimozione di teli fonoassorbenti posti su ponteggi o 
recinzioni metalliche da cantiere.
Per mq di telo fonoassorbente.

mq € 17,17
NSIC204 Compenso per il noleggio mensile di teli fonoassorbenti posti su ponteggi o 

recinzioni metalliche da cantiere.
Per mq di telo fonoassorbente.

mq*mese € 6,04
NSIC206 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON BARRIERE IN CLS A ZERO 

FRAMMENTAZIONE INCHIODATE A TERRA, TIPO NEW JERSEY, AVENTI 
CLASSE DI CONTENIMENTO H4b.
sono compresi:
 - la fornitura in cantiere su pianale articolato;
 - gli accessori necessari al corretto e completo montaggio. 

Prezzo d'acquisto al metro lineare. m € 393,93
NSIC207 Prezzo per posa di barriere NJ come da prezzo NSIC206.

Il prezzo relativo alla posa in opera dei dispositivi è compreso dell’incidenza della 
gru di sollevamento.

m € 21,82
BSIC019.a Attrezzatura modulare per bordo ponte composta da piano di lavoro costituito da 

pianali metallici e parapetto costituito da correnti e tavola fermapiede, compreso 
rete di sicurezza posta al di sotto del piano di lavoro e rete per il contenimento di 
materiali minuti,  ancorata all'intradosso dello sbalzo. Compenso per l'installazione 
e rimozione a fine lavori con uso autocarro munito di cestello, regolarmente 
omologata e collaudata dagli Enti competenti a norma delle leggi vigenti ed il 
noleggio per mese di utilizzo o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, 
per ogni metro lineare di attrezzatura. 
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

ml*mese € 92,77
BSIC019.b Idem come al BSIC019a.

PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
ml*mese € 3,38

BSIC032.a Parapetto anticaduta costituito da aste verticali metalliche prefabbricate, correnti 
orizzontali di chiusura e tavola fermapiede, compreso rete per il contenimento di 
materiali minuti, ancorato alla soletta e/o al cordolo dell'opera d'arte tramite 
sistema a morsa, piastra tassellata o altro sistema equivalente con altezza finale 
minima dal punto più alto soggetto a lavorazione pari a 1,00 m. Compreso 
l'installazione e la rimozione a fine lavori con uso di autocarro munito di cestello, 
regolarmente omologato e collaudato dagli Enti competenti a norma delle leggi 
vigenti ed il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione, compreso il 
mantenimento in efficienza, per ogni metro lineare di attrezzatura. ml*mese € 28,40

BSIC032.b Idem come al BSIC032a.
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

ml*mese € 0,41
BSIC034.a Ponteggio modulare multidirezionale metallico per bordo ponte, compreso rete di 

sicurezza posta al di sotto del piano di lavoro e rete per il contenimento di materiali 
minuti. Compenso per l'installazione e rimozione a fine lavori con uso autocarro 
munito di cestello, regolarmente omologata e collaudata dagli Enti competenti a 
norma delle leggi vigenti ed il noleggio per mese di utilizzo o frazione, compreso il 
mantenimento in efficienza, per ogni metro lineare di ponteggio.

ml*mese € 204,57
BSIC034.b Idem come al BSIC034a.

PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
ml*mese € 8,40

NSIC208 Realizzazione di vasca per il lavaggio delle ruote composta da:
- Pista Lavaruote FISSO/MOBILE lunghezza 4 m,
- Quadro elettrico;
- Una vasca di chiarificazione per il riciclo delle acque di lavaggio;
- paratia amovibile ;
- stazione gestione e dosaggio flocculante;
- serbatoio;
- gruppi elettropompe.
comprensivo di trasporto, posa, installazione e collaudo;
Smontaggio e Trasporto in stabilimento a fine lavori. cad € 11.186,12

NSIC209 Noleggio mensile vasca per il lavaggio delle ruote descritta al NSIC208
cad/mese € 3.196,03
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NSIC210 Contributo convenzionale per pernottamento in stanza singola d’albergo, ove non 
possibile nei dormitori del campo base, da riconoscersi dietro giustificativo di 
effettivo alloggiamento rilasciato dalla struttura ricettiva. Il valore, per ciascuna 
persona e per ogni giorno, si intende omnicomprensivo, immutabile e indipendente 
dalla tariffa alberghiera 

cad/giorno € 72,73
NSIC211 Sistema di controllo accessi uomini e mezzi attraverso dispositivi portatili wearable 

e perimetrazione virtuale delle aree, comprensivo di:
- dispositivo personale tracker;
- settaggio e gestione;
- SIM dati.
NOLO MENSILE

cad/mese € 10,89
NSIC212 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON BARRIERE IN CLS A ZERO 

FRAMMENTAZIONE INCHIODATE A TERRA, TIPO NEW JERSEY, AVENTI 
CLASSE DI CONTENIMENTO H4b.
sono comprese:

le operazioni di installazione e rimozione.
Il prezzo è applicabile anche alle operazioni di movimentazione

ml € 43,70
NSIC213 Noleggio di pinza per la movimentazione di prefabbricati in cls con portata max 

pari a 5.000 kg.
Comprensivo dei costi di montaggio con NSIC258
Il nolo è da intendersi al giorno.

giorno € 124,24giorno € 1.213,25
NSIC216 dispositivo in grado di monitorare l'integrità del cantiere e la corretta posizione 

degli stessi segnali, incluso programma di gestione del sistema tramite creazione 
di cantiere gemello digitale.
Noleggio settimanale di ogni dispositivo

cad/sett € 14,14
NSIC217 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON BARRIERE SPATITRAFFICO IN 

CLS TIPO T3 W2.
sono compresi:
 - la fornitura in cantiere su pianale articolato;
 - gli accessori necessari al corretto e completo montaggio;
 - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. 

Installazione, rimozione e noleggio per il primo mese. ml*mese € 35,77
NSIC218 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON BARRIERE SPATITRAFFICO IN 

CLS TIPO T3 W2  COME DA ARTICOLO NSIC217.

Noleggio mesi successivi al primo
ml*mese € 12,77

NSIC219a RILEVATORE DI VELOCITA' 
con pannello interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ 
da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i 
simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, 
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i.
Nel prezzo sono compresi:
 - l'uso per la durata prevista;
 - rilevatore con display 3 cifre;
 - Kit fotovoltaico da 100w;
 - targa 90x90 alluminio con alloggio per rilevatore;
 - palo zincato (supporto per rilevatore) h 3.5 m;
 - Batteria 100h 12v
 - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l'efficienza;
 - l'accatastamento;
 - l'allontanamento a fine lavoro 

Installazione e nolo primo mese 
cad/mese o 

fraz. € 174,24
NSIC219b Idem come alla voce NSIC219a

Per ogni mese o frazione di mese in più successivo al primo.
cad/mese € 96,95
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NSIC220a BOX AUTOVELOX DIM.45X45X150cm 
Nel prezzo sono compresi:
 - l'uso per la durata prevista;
 -colonnina 45x45 h 150 , armadio Camano.
 - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l'efficienza;
 - l'accatastamento;
 - l'allontanamento a fine lavoro 

Installazione e nolo primo mese 
cad/mese o 

fraz. € 129,75
NSIC220b Idem come alla voce NSIC220a

Per ogni mese o frazione di mese in più successivo al primo.
cad/mese € 25,18

NSIC221a Sistema modulare per l'esecuzione di attività di demolizione e ricostruzione del 
cordolo di viadotti (interasse massimo 80 cm), ancorato all'intradosso dello sbalzo. 
Costituto da struttura a mensola per la predisposizione della casseratura del 
nuovo cordolo, piano di lavoro/passerella costituito da struttura metallica portante 
di larghezza 2,70 mt, elemento di chiusura verticale posto dal lato del viadotto, 
pianali in legno ricoprenti l'intera struttura al fine di chiudere ogni apertura verso il 
basso, parapetto metallico con correnti e tavola fermapiede di altezza 1,80 mt 
posto dal lato esterno del viadotto , compreso rete di sicurezza posta al di sotto 
del piano di lavoro/passerella e rete per il contenimento di materiali minuti, 
ancoraggi e quant'altro necessario al corretto utilizzo. L'attrezzatura dovrà 
garantire la portata utile alle attività previste e garantire uno spessori tale da 
restare in sagoma con la struttura della soletta del viadotto, senza invadere il 
franco previsto per il transito dei veicoli circolanti sulla viabilità sottostante. 
Compenso per l'installazione e rimozione a fine lavori con uso di autocarro munito 
di cestello (anche a braccio negativo se necessario) regolarmente omologato e 
collaudato dagli Enti competenti a norma delle leggi vigenti ed il noleggio per il 
primo mese di utilizzo o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, per ogni 
metro lineare di sistema modulare.
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

ml*mese € 350,33
NSIC221b Sistema modulare per l'esecuzione di attività di demolizione e ricostruzione del 

cordolo di viadotti (interasse massimo 80 cm), ancorato all'intradosso dello sbalzo. 
Costituto da struttura a mensola per la predisposizione della casseratura del 
nuovo cordolo, piano di lavoro/passerella costituito da struttura metallica portante 
di larghezza 2,70 mt, elemento di chiusura verticale posto dal lato del viadotto, 
pianali in legno ricoprenti l'intera struttura al fine di chiudere ogni apertura verso il 
basso, parapetto metallico con correnti e tavola fermapiede di altezza 1,80 mt 
posto dal lato esterno del viadotto , compreso rete di sicurezza posta al di sotto 
del piano di lavoro/passerella e rete per il contenimento di materiali minuti, 
ancoraggi e quant'altro necessario al corretto utilizzo. L'attrezzatura dovrà 
garantire la portata utile alle attività previste e garantire uno spessori tale da 
restare in sagoma con la struttura della soletta del viadotto, senza invadere il 
franco previsto per il transito dei veicoli circolanti sulla viabilità sottostante. 
Compenso per l'installazione e rimozione a fine lavori con uso di autocarro munito 
di cestello (anche a braccio negativo se necessario) regolarmente omologato e 
collaudato dagli Enti competenti a norma delle leggi vigenti ed il noleggio per il 
primo mese di utilizzo o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, per ogni 
metro lineare di sistema modulare.
PER IL OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE

ml*mese € 67,20
NSIC222 Costo giornaliero di noleggio autocarro da ql. 40 dotato di  PMV grafico full colorn 

di dim 1200X1200 mm, di PMV alfanumerico con tecnologia a led in grado di 
presentare all'utenza test alfanumerici su 3 righe, 2 lampeggaianti e seganle di 
cantiere quadrato.

cad/giorno € 101,04
NSIC223 Autocarro o autocisterna di portata compresa tra 61 e 120 quintali. 

Noleggio giornaliero completo di carburante.
giorno € 79,96
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NSIC224 Attenuatore d'urto carrellato (prestazioni certificate in base a crash test effettuati in 
accordo con la normativa NCHRP 350 - 2000 kg a 100 km/h; 1500 kg a 110 km/h) 
da agganciare su apposito mezzo in grado di assorbire l’energia cinetica 
scatenata dall’urto di un veicolo che tampona il mezzo stesso. Integrato da figura 
401 del C.d.S. realizzata con pellicola retroriflettente di classe 2 superiore, 
completata da freccione girevole per l’indicazione del lato libero da percorrere e da 
sistema di segnalazione luminoso composto da 2 ottiche a led Ø 300 mm + 23 
ottiche a led Ø 200 mm con centralina di comando e telecomando. Dotato di 
motore elettrico per il rapido sollevamento della parte superiore della struttura e 
collegabile elettricamente al mezzo trainante. Compenso giornaliero, comprensivo 
del mantenimento in esercizio. giorno € 30,32

NSIC225 CONTROLLO OPERATIVO DI SICUREZZA
Addetto alla sorveglianza in cantiere relativamente ai rischi interferenziali delle 
imprese esecutrici e alla verifica della piena e costante attuazione degli standard 
di prevenzione dei rischi definiti nei documenti progettuali.
La contabilizzazione delle ore lavorate dall'addetto dovrà essere ricompresa entro 
un limite massimo di 1 ora di attività/addetto ogni 80 ore lavorate 
(complessivamente dalle imprese esecutrici) risultanti dal Giornale dei lavori.

ora € 49,99
NSIC229 Contributo convenzionale per pernottamento in foresteria, in locazione o di 

proprietà dell’impresa appaltatrice, ove non possibile nei dormitori del campo 
base, da riconoscersi dietro giustificativo del contratto di affitto, se presente, o 
altro documento equivalente (es. comodato d’uso) e a seguito di comprovato 
utilizzo da parte del lavoratore. Il valore, per ciascuna persona effettivamente 
utilizzante la foresteria e per ciascun mese, si intende immutabile e indipendente 
dalla reale cifra di locazione e comprensivo delle utenze e dei lavori di pulizia e di 
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Costo giornaliero addetto € 34,57

NSIC233 Compenso per il noleggio mensile di "cannonfog" su carrello 3 ruote, completo di 
gruppo elettrogeno trifase silenziato e serbatoio CUBOTANK della capacità di 
1000 litri.
Comprensivo di approvvigionamento dell'acqua, dell'energia .
Prezzo al mese.

cad/mese € 932,56
NSIC234

giorno € 441,60
NSIC235.a Recinzione HSF H=3000+500mm inghisati nella fondazione costituita da 

montanti sezione 80x60x2,5mm;
Pannelli separati in Rete elettrosaldata maglia 76,2x12,7hmm; Corrente 
centrale rompitratta per unione pannelli sovrapposti; Y-Arm alla sommità 
H=500mm – tutti gli elementi sono zincati a Caldo UNI EN 1461 e verniciati 
RAL colore a scelta; fili zincati di tensione per sostegno Concertina zn a Lame 
Tipo NATO ø600/500mm (distesa)

metro € 905,36
NSIC235.b Rimozione rete di recinzione come da articolo NSIC235.a compresa demolizione 

fondazione e trasporto a discarica
PER OGNI METRO LINEARE DI RECINZIONE m € 176,76

NSIC236 Realizzazione di bande sonore tramite fornitura e posa in opera con adeguata 
attrezzatura di vernice bicomponente a rapidissimo indurimento, esente da 
solventi, 
caratterizzata da elevata resistenza, notevole potere antisdrucciolo e ottima 
visibilità notturna anche in caso di pioggia. Ideale per post-spruzzatura anche con 
microsfere di vetro di grosse dimensioni. Indicata per le demarcazioni a profilo 
variabile (avvisatori acustici) o strutturate con apposita macchina.
Fornitura e posa in opera di spessore da 3 a 5 mm, con larghezza da 10 cm, 
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Valutazione per ogni metro lineare in opera. metro lineare € 40,25

NSIC237.a Barriera di sicurezza in calcestruzzo armato, tipo New Jersey, con le seguenti 
caratteristiche:
 -Classe di contenimento H2 o H4
 -ASI <=B
 -in configurazione semplicemente appoggiata: W<=1.30m o W<=1.90m
 -in configurazione chiodata in asfalto (o intassellata al calcestruzzo): W<=0.80m 

o W<=0.90m
da utilizzarsi preliminarmente durante le fasi di cantiere come protezione delle 
aree di lavoro o come separatore dei flussi, in modalità inchiodata all’asfalto (o 
intassellata al calcestruzzo) o semplicemente appoggiata e a fine lavori verrà 
posta in area indicata dal Direttore dei Lavori.
FORNITURA IN STABILIMENTO

ml € 368,77
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NSIC237.b Barriera di sicurezza in calcestruzzo armato, tipo New Jersey, con le seguenti 
caratteristiche:
 -Classe di contenimento H2 o H4
 -ASI <=B
 -in configurazione semplicemente appoggiata: W<=1.30m o W<=1.90m
 -in configurazione chiodata in asfalto (o intassellata al calcestruzzo): W<=0.80m 

o W<=0.90m
da utilizzarsi preliminarmente durante le fasi di cantiere come protezione delle 
aree di lavoro o come separatore dei flussi, in modalità inchiodata all’asfalto (o 
intassellata al calcestruzzo) o semplicemente appoggiata e a fine lavori verrà 
posta in area indicata dal Direttore dei Lavori.
TRASPORTO DA STABILIMENTO A DEPOSITO DI CANTIERE ml € 22,23

NSIC237.c Barriera di sicurezza in calcestruzzo armato, tipo New Jersey, con le seguenti 
caratteristiche:
 -Classe di contenimento H2 o H4
 -ASI <=B
 -in configurazione semplicemente appoggiata: W<=1.30m o W<=1.90m
 -in configurazione chiodata in asfalto (o intassellata al calcestruzzo): W<=0.80m 

o W<=0.90m
da utilizzarsi preliminarmente durante le fasi di cantiere come protezione delle 
aree di lavoro o come separatore dei flussi, in modalità inchiodata all’asfalto (o 
intassellata al calcestruzzo) o semplicemente appoggiata e a fine lavori verrà 
posta in area indicata dal Direttore dei Lavori.
PRIMA INSTALLAZIONE IN CONFIGURAZIONE INCHIODATA SULL'ASFALTO 
O INTASSELLATA NEL CALCESTRUZZO, COMPRESO TRASPORTO DA 
DEPOSITO DI CANTIERE E/O MOVIMENTAZIONE LONGITUDINALE 
SUPERIORE AL CHILOMETRO E RIPRISTINO CALCESTRUZZO E 
PAVIMENTAZIONE

ml € 68,04
NSIC237.d Barriera di sicurezza in calcestruzzo armato, tipo New Jersey, con le seguenti 

caratteristiche:
 -Classe di contenimento H2 o H4
 -ASI <=B
 -in configurazione semplicemente appoggiata: W<=1.30m o W<=1.90m
 -in configurazione chiodata in asfalto (o intassellata al calcestruzzo): W<=0.80m 

o W<=0.90m
da utilizzarsi preliminarmente durante le fasi di cantiere come protezione delle 
aree di lavoro o come separatore dei flussi, in modalità inchiodata all’asfalto (o 
intassellata al calcestruzzo) o semplicemente appoggiata e a fine lavori verrà 
posta in area indicata dal Direttore dei Lavori.
PRIMA INSTALLAZIONE IN CONFIGURAZIONE APPOGGIATA, COMPRESO 
TRASPORTO DA DEPOSITO DI CANTIERE E/O MOVIMENTAZIONE 
LONGITUDINALE SUPERIORE AL CHILOMETRO; ml € 42,60

NSIC237.e Barriera di sicurezza in calcestruzzo armato, tipo New Jersey, con le seguenti 
caratteristiche:
 -Classe di contenimento H2 o H4
 -ASI <=B
 -in configurazione semplicemente appoggiata: W<=1.30m o W<=1.90m
 -in configurazione chiodata in asfalto (o intassellata al calcestruzzo): W<=0.80m 

o W<=0.90m
da utilizzarsi preliminarmente durante le fasi di cantiere come protezione delle 
aree di lavoro o come separatore dei flussi, in modalità inchiodata all’asfalto (o 
intassellata al calcestruzzo) o semplicemente appoggiata e a fine lavori verrà 
posta in area indicata dal Direttore dei Lavori.
RICOLLOCAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA IN CONFIGURAZIONE 
INCHIODATA SULL'ASFALTO O INTASSELLATA AL CALCESTRUZZO, 
COMPRESA MOVIMENTAZIONE TRASVERSALE E RIPRISTINO 
CALCESTRUZZO E PAVIMENTAZIONE; ml € 60,20
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NSIC237.f Barriera di sicurezza in calcestruzzo armato, tipo New Jersey, con le seguenti 
caratteristiche:
 -Classe di contenimento H2 o H4
 -ASI <=B
 -in configurazione semplicemente appoggiata: W<=1.30m o W<=1.90m
 -in configurazione chiodata in asfalto (o intassellata al calcestruzzo): W<=0.80m 

o W<=0.90m
da utilizzarsi preliminarmente durante le fasi di cantiere come protezione delle 
aree di lavoro o come separatore dei flussi, in modalità inchiodata all’asfalto (o 
intassellata al calcestruzzo) o semplicemente appoggiata e a fine lavori verrà 
posta in area indicata dal Direttore dei Lavori.
RICOLLOCAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA IN CONFIGURAZIONE 
APPOGGIATA, COMPRESA MOVIMENTAZIONE TRASVERSALE

ml € 34,76
NSIC237.g Barriera di sicurezza in calcestruzzo armato, tipo New Jersey, con le seguenti 

caratteristiche:
 -Classe di contenimento H2 o H4
 -ASI <=B
 -in configurazione semplicemente appoggiata: W<=1.30m o W<=1.90m
 -in configurazione chiodata in asfalto (o intassellata al calcestruzzo): W<=0.80m 

o W<=0.90m
da utilizzarsi preliminarmente durante le fasi di cantiere come protezione delle 
aree di lavoro o come separatore dei flussi, in modalità inchiodata all’asfalto (o 
intassellata al calcestruzzo) o semplicemente appoggiata e a fine lavori verrà 
posta in area indicata dal Direttore dei Lavori.
RIMOZIONE E TRASPORTO AD AREA DI DEPOSITO ml € 42,60

NSIC237.h Barriera di sicurezza in calcestruzzo armato, tipo New Jersey, con le seguenti 
caratteristiche:
 -Classe di contenimento H2 o H4
 -ASI <=B
 -in configurazione semplicemente appoggiata: W<=1.30m o W<=1.90m
 -in configurazione chiodata in asfalto (o intassellata al calcestruzzo): W<=0.80m 

o W<=0.90m
da utilizzarsi preliminarmente durante le fasi di cantiere come protezione delle 
aree di lavoro o come separatore dei flussi, in modalità inchiodata all’asfalto (o 
intassellata al calcestruzzo) o semplicemente appoggiata e a fine lavori verrà 
posta in area indicata dal Direttore dei Lavori.
MOVIMENTAZIONE FINALE IN AREA INDICATA DALLA DIREZIONE LAVORI 
FINO A 20 KM DAL CANTIERE. ml € 42,60

NSIC237.i Barriera di sicurezza in calcestruzzo armato, tipo New Jersey, con le seguenti 
caratteristiche:
 -Classe di contenimento H2 o H4
 -ASI <=B
 -in configurazione semplicemente appoggiata: W<=1.30m o W<=1.90m
 -in configurazione chiodata in asfalto (o intassellata al calcestruzzo): W<=0.80m 

o W<=0.90m
da utilizzarsi preliminarmente durante le fasi di cantiere come protezione delle 
aree di lavoro o come separatore dei flussi, in modalità inchiodata all’asfalto (o 
intassellata al calcestruzzo) o semplicemente appoggiata e a fine lavori verrà 
posta in area indicata dal Direttore dei Lavori.
MOVIMENTAZIONE FINALE IN AREA INDICATA DALLA DIREZIONE LAVORI 
PER OGNI KM IN PIU' OLTRE I 20 KM ml*km € 0,18

NSIC238.a Cancello carrabile realizzato in profilati metallici di luce ordinaria pari a 10 metri e 
altezza pari a 2,5 metri.
Il cancello è comprensivo di:
- sistema di automazione ad anta scorrevole e del necessario motore;
- barriere con asta singola dotate di automazione, lampeggianti, sistemi di 
fotocellule e radiocomandi

Il prezzo d'acquisto è comprensivo di costi di posa e di ogni accessorio necessario 
al pieno funzionamento.

cad € 14.653,82
NSIC238.b Demolizione, trasporto e conferimento a discarica di basamento per montanti e 

guide cancello come da prezzo NSIC238.a
cad € 1.838,78

24 di 29



Nuovi prezzi sicurezza Giugno 2022

NSIC239.a Fornitura e posa in opera di tornello singolo a tutta altezza con funzionamento 
elettromeccanico bidirezionale con le seguenti caratteristiche:
- struttura in acciaio zincato e verniciato 
 - Crociera a 4 settori ( 90° ) in acciaio inox AISI304 
- Pannelli frontali piani in acciaio zincato e verniciato RAL9006 
- Semafori a led
- Tetto di copertura a protezione degli agenti atmosferici realizzato in acciaio 
zincato e verniciato 
Completo di fondazione e opere civili per una corretta installazione. cad € 23.284,96

NSIC239.b Rimozione tornello singolo completo di tettoia come da articolo NSIC239.a.
Compresa la demolizione della fondazione e lo smaltimento di tutti materiali di 
risulta

cad € 1.394,64
NSIC240.a Recinzione H=3000+500mm inghisati nella fondazione costituita da 

montanti sezione 80x60x2,5mm;
Pannelli separati in Rete elettrosaldata maglia 76,2x12,7hmm; Corrente 
centrale rompitratta per unione pannelli sovrapposti; Y-Arm alla sommità 
H=500mm – tutti gli elementi sono zincati a Caldo UNI EN 1461 e verniciati 
RAL colore a scelta; fili zincati di tensione per sostegno Concertina zn a Lame 
Tipo NATO ø600/500mm (distesa)
POSA, RIMOZIONE E NOLO PER IL PRIMO MESE AL METRO LINEARE metro al mese € 117,52

NSIC240.b Recinzione H=3000+500mm inghisati nella fondazione costituita da 
montanti sezione 80x60x2,5mm;
Pannelli separati in Rete elettrosaldata maglia 76,2x12,7hmm; Corrente 
centrale rompitratta per unione pannelli sovrapposti; Y-Arm alla sommità 
H=500mm – tutti gli elementi sono zincati a Caldo UNI EN 1461 e verniciati 
RAL colore a scelta; fili zincati di tensione per sostegno Concertina zn a Lame 
Tipo NATO ø600/500mm (distesa)
NOLO AL METRO LINEARE PER I MESI SUCCESSIVI AL PRIMO metro al mese € 9,55

NSIC241 Noleggio annuale di un'ambulanza  ATEX 94.9 CE con il seguente 
equipaggiamento:
Lunghezza max 5924 cm – larghezza 1996 cm; 
Portata utile 1365 kg; 
Portata complessiva 3500 kg; 
Euro 2; 

cad*anno € 12.295,80
NSIC242 Nolo a caldo di escavatore a risucchio con tubo di aspirazione del diametro di 250 

mm e portata di aspirazione di 24.000 mc/ora, compreso l’eventuale scarico in 
specifici cassoni posizionati in prossimità del cantiere di intervento.
Il prezzo compensa i costi di consumo, dell'operatore e del relativo vitto e alloggio.

turno di 9 ore € 2.300,00
NSIC243 Per ogni ora di lavoro in più dell'articolo compensato da NSIC242 oltre le 9 ore

h € 241,50
NSIC244 Costi di trasporto dell'escavatore a risucchio dalla sede del noleggiatore al 

cantiere e ritorno km € 2,07
NSIC245 Responsabile del monitoraggio del gas in cantieri di scavo in sotterraneo in cui è 

presente il rischio grisù.
ora € 56,12

NSIC246 Addetto al monitoraggio del gas in cantieri di scavo in sotterraneo in cui è 
presente il rischio grisù.

ora € 43,86
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NSIC247 REALIZZAZIONE DI RECINZIONE DI SICUREZZA H 200 CM PERIMETRALE PER 
DELIMITAZIONE “CANTIERE“ RECINZIONE CON TIPOLOGIA RETE 
ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTICATA COLORE “ROSSO“ CON PICCHETTO 
DI RINFORZO ALLA BASE
Realizzazione di recizione da cantiere avente altezza H = metri 2,00 composta da rete 
metallica elettrosaldata zincata e plastificata di colore rosso a maglie rettangolari regolari 
da 45 mm x 75 mm ripartite dall’alto verso il basso sostenuta da pali tubolari in acciaio ad 
interasse 2,50 metri e sezione tonda avente altezza H = metri 2,60 profilati a freddo 
sezione diametro 26,75 mm e spessore 3 mm dotati a 125 mm dalla sommità di un foro 
del diametro di 8 mm e con taglio obliquo a 45° alla base per infissaggio diretto nel 
terreno e n. 3 tesate orizzontali con fili in acciaio zincati di colore rosso del diametro di 3 
mm da disporre uno alla sommità, uno al centro ed uno alla base del telo di rete. 
Provvista di puntone diagonale di controvento di sezione e tipologia identica ai montanti 
verticali posti a passo 25 m; i puntoni di controventamento saranno inseriti anche sui 
montanti di inizio e fine tratta e doppi in corrsipondenza di angoli planimetrici a 90°. 
Infissione di picchetti in ferro zigrinato ad aderenza migliorata aventi diametro di 8,00 mm 
e lunghezza 500 mm con uncino in sommità per fissare la rete a terra tramite filo di 
tensione. Da posizionare in ragione di nr 1 ogni 50 cm verticalmente nel caso di rete di 
tipologia standard oppure con inclinazione 30° verso interno autostrada nel caso di rete 
con rinforzo - faunistica. Filo tenditore per tesaggio/tesatura rete in lega di zinco con filo 
diam. 3 mm. e successivo rivestimento con PVC di colore rosso per un diametro esterno 
complessivo di 4 mm. Previste 3 tesate orizzontali da disporre uno alla sommità, uno al 
centro ed uno alla base del telo di rete. Filo per legature in lega di zinco con filo diam. 1,2 
mm. e successivo rivestimento con PVC di colore rosso per un diametro esterno 
complessivo di 1,7 mm. Ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le 
prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito a regola d'arte.

ml € 40,41
NSIC248

SISTEMA DI RINFORZO CON CAPACITA' ANTINTRUSIONE TIPO SOLUZIONE 2 
(ASPI-CAPITOLATO TECNICO ALLA NOTA MIT prot 1892 del 24/01/2019) DA 
INSTALLARE SU RECINZIONE DI SICUREZZA H 200 CM PERIMETRALE PER 
DELIMITAZIONE “CANTIERE“
Realizzazione di sistema di rinforzo realizzato mediante installazione di pannelli aggiuntivi 
di rete elettrosaldata nera (non zincata) costruita con fili avente diametro 8 mm maglia 
100x70 mm fissati ai  montanti della recinzione. Fogli di rete di altezza totale 21 cm (3 
maglie) e lunghezza 280-300 cm con sovrapposizione in corrispondenza dei montanti di 
300 mm. Ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite 
dalla D.L., e rifinito a regola d'arte. ml € 11,32

NSIC249 MANUTENZIONE DI RECINZIONE DI SICUREZZA H 200 CM PERIMETRALE PER 
DELIMITAZIONE “CANTIERE“ RECINZIONE CON TIPOLOGIA RETE ELETTROSALDATA 
ZINCATA E PLASTICATA COLORE “ROSSO“ CON PICCHETTO DI RINFORZO ALLA BASE E, 
DOVE PREVISTO, CON  SISTEMA DI RINFORZO CON CAPACITA' ANTINTRUSIONE TIPO 
SOLUZIONE 2 (ASPI-CAPITOLATO TECNICO ALLA NOTA MIT prot 1892 del 24/01/2019).
Manutenzione, mediante interventi programmati e/o su segnalazione senza la sostituzione di 
materiale installato, di recizione da cantiere.  L'attività visita periodica verbalizzata.
Recinzione di cantiere avente altezza H = metri 2,00 composta da rete metallica elettrosaldata 
zincata e plastificata di colore rosso a maglie rettangolari regolari da 45 mm x 75 mm ripartite 
dall’alto verso il basso sostenuta da pali tubolari in acciaio ad interasse 2,50 metri e sezione tonda 
avente altezza H = metri 2,60 profilati a freddo sezione diametro 26,75 mm e spessore 3 mm dotati a 
125 mm dalla sommità di un foro del diametro di 8 mm e con taglio obliquo a 45° alla base per 
infissaggio diretto nel terreno e n. 3 tesate orizzontali con fili in acciaio zincati di colore rosso del 
diametro di 3 mm da disporre uno alla sommità, uno al centro ed uno alla base del telo di rete. 
Provvista di puntone diagonale di controvento di sezione e tipologia identica ai montanti verticali 
posti a passo 25 m; i puntoni di controventamento saranno inseriti anche sui montanti di inizio e fine 
tratta e doppi in corrsipondenza di angoli planimetrici a 90°. Infissione di picchetti in ferro zigrinato ad 
aderenza migliorata aventi diametro di 8,00 mm e lunghezza 500 mm con uncino in sommità per 
fissare la rete a terra tramite filo di tensione. Da posizionare in ragione di nr 1 ogni 50 cm 
verticalmente nel caso di rete di tipologia standard oppure con inclinazione 30° verso interno 
autostrada nel caso di rete con rinforzo  - faunistica. Filo tenditore per tesaggio/tesatura rete in lega 
di zinco con filo diam. 3 mm. e successivo rivestimento con PVC di colore rosso per un diametro 
esterno complessivo di 4 mm. Previste 3 tesate orizzontali da disporre uno alla sommità, uno al 
centro ed uno alla base del telo di rete. Filo per legature in lega di zinco con filo diam. 1,2 mm. e 
successivo rivestimento con PVC di colore rosso per un diametro esterno complessivo di 1,7 mm. 
Sistema di rinforzo realizzato mediante installazione di pannelli aggiuntivi di rete elettrosaldata nera 
(non zincata) costruita con fili avente diametro 8 mm maglia 100x70 mm fissati ai  montanti della 
recinzione. Fogli di rete di altezza totale 21 cm (3 maglie) e lunghezza 280-300 cm con 
sovrapposizione in corrispondenza dei montanti di 300 mm. ml € 0,12
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NSIC250 RIMOZIONE DI RECINZIONE DI SICUREZZA H 200 CM PERIMETRALE PER DELIMITAZIONE 
“CANTIERE“ RECINZIONE CON TIPOLOGIA RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTICATA 
COLORE “ROSSO“ CON PICCHETTO DI RINFORZO ALLA BASE E, DOVE PREVISTO, CON  
SISTEMA DI RINFORZO CON CAPACITA' ANTINTRUSIONE TIPO SOLUZIONE 2 (ASPI-
CAPITOLATO TECNICO ALLA NOTA MIT prot 1892 del 24/01/2019).
Rimozione al termine dei lavori di rete di recizione da cantiere, copreso ogni onere per 
l'allontanamento dei materiali. 
Recinzione di cantiere avente altezza H = metri 2,00 composta da rete metallica elettrosaldata 
zincata e plastificata di colore rosso a maglie rettangolari regolari da 45 mm x 75 mm ripartite 
dall’alto verso il basso sostenuta da pali tubolari in acciaio ad interasse 2,50 metri e sezione tonda 
avente altezza H = metri 2,60 profilati a freddo sezione diametro 26,75 mm e spessore 3 mm dotati a 
125 mm dalla sommità di un foro del diametro di 8 mm e con taglio obliquo a 45° alla base per 
infissaggio diretto nel terreno e n. 3 tesate orizzontali con fili in acciaio zincati di colore rosso del 
diametro di 3 mm da disporre uno alla sommità, uno al centro ed uno alla base del telo di rete. 
Provvista di puntone diagonale di controvento di sezione e tipologia identica ai montanti verticali 
posti a passo 25 m; i puntoni di controventamento saranno inseriti anche sui montanti di inizio e fine 
tratta e doppi in corrsipondenza di angoli planimetrici a 90°. Infissione di picchetti in ferro zigrinato ad 
aderenza migliorata aventi diametro di 8,00 mm e lunghezza 500 mm con uncino in sommità per 
fissare la rete a terra tramite filo di tensione. Da posizionare in ragione di nr 1 ogni 50 cm 
verticalmente nel caso di rete di tipologia standard oppure con inclinazione 30° verso interno 
autostrada nel caso di rete con rinforzo - faunistica. Filo tenditore per tesaggio/tesatura rete in lega 
di zinco con filo diam. 3 mm. e successivo rivestimento con PVC di colore rosso per un diametro 
esterno complessivo di 4 mm. Previste 3 tesate orizzontali da disporre uno alla sommità, uno al 
centro ed uno alla base del telo di rete. Filo per legature in lega di zinco con filo diam. 1,2 mm. e 
successivo rivestimento con PVC di colore rosso per un diametro esterno complessivo di 1,7 mm. 
Sistema di rinforzo realizzato mediante installazione di pannelli aggiuntivi di rete elettrosaldata nera 
(non zincata) costruita con fili avente diametro 8 mm maglia 100x70 mm fissati ai  montanti della 
recinzione. Fogli di rete di altezza totale 21 cm (3 maglie) e lunghezza 280-300 cm con 
sovrapposizione in corrispondenza dei montanti di 300 mm. 

ml € 4,90
NSIC251 ESECUZIONE DI ZONA CONFINATA PER LO SVUOTAMENTO ESCAVATORE 

A RISUCCHIO 
Il prezzo comprende e compensa la realizzazione di una zona confinata removibile 
per lo svuotamento delle polveri dell'escavatore a risucchio.
La struttura sarà realizzata con dei teli in TNT debitamente fissati dalla sommità 
della calotta al pavimento, con tasselli meccanici e piastre, per almeno metà 
sezione di passaggio della galleria posti ciascuno alla distanza di una decina di 
metri, in modo da formare una nicchia, la realizzazione di condotta d'acqua in 
polietilene debitamente strutturata per innaffiare le polveri (compreso il consumo 
di acqua). Il prezzo fa riferimento al montaggio e smontaggio della struttura; 
restano esclusi gli oneri per lo smaltimento dei materiali esausti e l'uso di 
cannonfog valutati a parte. cad € 4.381,49

NSIC252 Attività di campionamento amianto giornaliera, comprensiva di fornitura di 
strumentazione.
Installazione/disinstallazione e cambio filtri per singola postazione di misura per 
campagna di durata variabile, comprensiva di determinazione della 
concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediante microscopia elettronica 
a scansione (SEM) secondo quanto previsto dal DM 6/9/1994. 
Il prezzo è inteso per singolo campionamento e relativa analisi per turno 
lavorativo.

cad € 210,86
NSIC253 Kit di visione da applicare ai mezzi di cantiere, costituito da monitor wireless da 7" 

pollici da posizionare in cabina di guida, dotato di 4 ingressi e di una telecamera 
posteriore wireless certificata IP69K (segnale digitale 2,4 Ghz).
Prezzo di noleggio mensile.

mese € 11,89
NSIC254.a Cancello carrabile realizzato in profilati metallici di luce ordinaria pari a 5 metri e 

altezza pari a 2,5 metri.
Il cancello è comprensivo di:
- sistema di automazione ad anta scorrevole e del necessario motore;
- 2 colonnine in acciao inox abilitate al riconoscimento dei badge con sistema 5G, 
poste una in entrata e l'altra in uscita;
Il prezzo d'acquisto è comprensivo di costi di posa e di ogni accessorio necessario 
al pieno funzionamento. cad € 19.223,01

NSIC254.b Demolizione, trasporto e conferimento a discarica di basamento per montanti e 
guide cancello come da prezzo NSIC254.a

cad € 1.838,78
NSIC255 NOLO DI AUTOSPAZZATRICE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA CON 

RECUPERO DI MATERIALE DI RISULTA MECCANICO O AD ASPIRAZIONE E 
CASSONE DELLA CAPACITÀ DI ALMENO 1,00 MC compreso conducente, 
carburante e lubrificante

ora 42,35 €
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NSIC256.a Sistema per la Gestione Abbattimenti Segnaletica di cantiere costituito da:
 -Nr. 18 Sensore inerziale autoalimentato con accelerometro e inclinometro  
 -Nr. 2 Centrale HUB 4G con batteria di alimentazione 12V 30Ah, per gestione 

monitoraggio Testata (restringimento o scambio); 
 -Nr. 2 Pulsante a Fungo autoalimentato per attivazione emergenze; 
 -Nr. 4 Kit ottico Acustico per allarme aree di lavoro;

-        Trasmettitori GPS per geolocalizzazione apparati principali;
 -Nr. 2 Apparato di ricezione 4G (Smartphone o Tablet); 

-         Batterie di alimentazione; 
 -Nr. 2 Telecamera 4G da posizionare su palo in prossimità di ogni testata 

(restringimento o scambio);
-         Portale Web per la gestione e la localizzazione da remoto degli 
abbattimenti;

Il prezzo è comprensivo di posa, rimozione e nolo per il primo giorno di utilizzo.
giorno € 150,74

NSIC256.b Prezzo di nolo per i giorni successivi al primo del sistema descritto nell'articolo 
NSIC256.a

giorno € 55,86
NSIC256.c Teleassistenza apparati 24h su 24h da centro di controllo remoto, per garantire la 

continua funzionalità del sistema.
Prezzo per turno lavorativo di 8 ore

turno lavorativo € 34,50
NSIC257a DELIMITAZIONE DI DUE FLUSSI VEICOLARI CON BARRIERE IN CLS 

APPOGGIATA A TERRA, TIPO NEW JERSEY, AVENTI CLASSE DI 
CONTENIMENTO T3.
DIMENSIONI: BASE= 24 CM, ALTEZZA= 50 CM, LUNGHEZZA= 600 CM. 
CARATTERISTICE: W<= 0,70 MT; ASI= A
sono compresi:
 - il trasporto dallo stabilimento al cantiere e viceversa;
 - il noleggio delle attrezzature e la manodopera necessaria per l'installazione e la 
rimozione;
 - gli accessori necessari al corretto montaggio secondo le prescizioni del 
produttore.

INSTALLAZIONE, RIMOZIONE E NOLEGGIO PER IL PRIMO MESE ml*mese € 43,13
NSIC257b DELIMITAZIONE DI DUE FLUSSI VEICOLARI CON BARRIERE IN CLS 

APPOGGIATA A TERRA, TIPO NEW JERSEY, AVENTI CLASSE DI 
CONTENIMENTO T3.
DIMENSIONI: BASE= 24 CM, ALTEZZA= 50 CM, LUNGHEZZA= 600 CM. 
CARATTERISTICE: W<= 0,70 MT; ASI= A
sono compresi:
 - il trasporto dallo stabilimento al cantiere e viceversa;
 - il noleggio delle attrezzature e la manodopera necessaria per l'installazione e la 
rimozione;
 - gli accessori necessari al corretto montaggio secondo le prescizioni del 
produttore.

NOLEGGIO MESI SUCCESSIVI AL PRIMO ml*mese € 22,43
NSIC257c DELIMITAZIONE DI DUE FLUSSI VEICOLARI CON BARRIERE IN CLS 

APPOGGIATA A TERRA, TIPO NEW JERSEY, AVENTI CLASSE DI 
CONTENIMENTO T3.
DIMENSIONI: BASE= 24 CM, ALTEZZA= 50 CM, LUNGHEZZA= 600 CM. 
CARATTERISTICE: W<= 0,70 MT; ASI= A
sono compresi:
 - il trasporto dallo stabilimento al cantiere e viceversa;
 - il noleggio delle attrezzature e la manodopera necessaria per l'installazione e la 
rimozione;
 - gli accessori necessari al corretto montaggio secondo le prescizioni del 
produttore.

SPOSTAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO IN LOCO ml € 9,20
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NSIC257d DELIMITAZIONE DI DUE FLUSSI VEICOLARI CON BARRIERE IN CLS 
APPOGGIATA A TERRA, TIPO NEW JERSEY, AVENTI CLASSE DI 
CONTENIMENTO T3.
DIMENSIONI: BASE= 24 CM, ALTEZZA= 50 CM, LUNGHEZZA= 600 CM. 
CARATTERISTICE: W<= 0,70 MT; ASI= A
sono compresi:
 - il trasporto dallo stabilimento al cantiere e viceversa;
 - il noleggio delle attrezzature e la manodopera necessaria per l'installazione e la 
rimozione;
 - gli accessori necessari al corretto montaggio secondo le prescizioni del 
produttore.

TRASLAZIONE IN LOCO ml € 4,60
NSIC258 Gruppo rotore Idraulico per pinza adibita al sollevamento di barriere New Jersey.

Il gruppo è composto da ammortizzatore, rotore e frangia di collegamento a pinza;
Portata massima 6 tonnellate, peso attrezzatura ~300 kg;
 Rotazione continua a 360°;
 Kit completo di viterie e perni per collegamento a pinza articolo NSIC213;
Prezzo di nolo giornaliero

gg € 50,60
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NOTA ESPLICATIVA SULL'UTILIZZO DEL PREZZARIO

I prezzi BSIC sono stati creati a partire dai prezzi elementari ANAS sicurezza e compensano, per lo schema
segnaletico di riferimento, il costo per l'installazione, la rimozione, il noleggio, compreso il mantenimento in
efficienza, di tutta l'attrezzatura necessaria per la realizzazione dello schema segnaletico richiesto secondo le
previsioni del disciplinare ASPI.
Per ciascuno schema segnaletico sono previsti quattro prezzi (BSICXX.a, BSICXX.b, BSICXX.d e BSICXX.e) che
permettono di compensare le segnaletiche temporanee in funzione della durata dell'installazione e delle
eventuali necessità di abbattimento e rialzamento in loco. 

In particolare i prezzi previsti sono i seguenti:

- BSICXX.a. Il prezzo in questione compensa il costo di installazione, rimozione e mantenimento in efficienza
di tutta la segnaletiva prevista dallo schema di riferimento, il noleggio per la prima settimana o frazione della
cartellonistica verticale e per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi di zavorra, pannelli
90x90 fondo nero a 8 fari a led.
- BSICXX.b. Il prezzo in questione compensa il costo di noleggio per ogni settimana in più o frazione,
compreso il mantenimento in efficienza, della cartellonistica verticale prevista dallo schema di riferimento.
- BSICXX.d. Il prezzo in questione compensa il costo di noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il
mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, sacchetti e  pannello 90x90 fondo nero a 8 fari a led
prevista dallo schema di riferimento.
- BSICXX.e. Il prezzo in questione compensa il costo di abbattimento e rialzamento in loco della segnaletica
prevista dallo schema di riferimento quando, per richieste della committente e necessità di cantiere, è
necessario rimuoverla e posizionarla in banchina temporaneamente e se tale modalità è prevista dalla
Direzione di Tronco competente.

La computazione della segnaletica orizzontale gialla (cantieri di durata continuativa superiore ai 7 giorni),
compreso il ricoprimento della bianca esistente, la cancellazione della gialla a fine intervento e la
realizzazione della nuova segnaletica bianca (linee orizzontali, zebrate, frecce, scritte, ecc.) dovrà essere
compensata a misura e non è compresa nei prezzi BSIC.

Esempi.
1. Segnaletica di chiusura della corsia di marcia della durata di 5 giorni continuativi (durata meno di una settimana).
(1 X BSIC01.a) + (4 X BSIC01.d)

2. Segnaletica di chiusura della corsia di marcia della durata di 12 giorni continuativi (durata più di una settimana).
(1 X BSIC01.a) + (1 X BSIC01.b) + (11 X BSIC01.d)

3. Segnaletica di chiusura della corsia di marcia il lunedì e il giovedì.
(2 X BSIC01.a)

4. Segnaletica di chiusura della corsia di marcia dal lunedi al martedì e dal giovedì al sabato ((1 X BSIC01.a) + (1 X 
BSIC01.d)) + ((1 X BSIC01.a) + (2 X BSIC01.d))

4. Segnaletica di chiusura della corsia di marcia dal martedì al giovedì della prima settimana, dal lunedì al venerdì della
seconda settimana e dal lunedì successivo per 3 settimane consecutive
((1 X BSIC01.a) + (2 X BSIC01.d)) + ((1 X BSIC01.a) + (4 X BSIC01.d)) + ((1 X BSIC01.a) + (2 X BSIC01.b) + (20 X BSIC01.d))

5. Segnaletica di chiusura della corsia di marcia tutte le notti per 3 settimane
(21 X BSIC01.a)



Analisi di mercato Settembre 2024

COD. DESCRIZIONE U.M.
P.U. 
aggiornato al 
2024

BSIC-AM001 Carrello, raffigurante alcune figure del Codice della Strada, costituito da: rimorchio stradale (portata 750 kg) con apposito telaio 
fisso e basculante per il fissaggio della segnaletica, segnaletica costituita da pannello inferiore fissato in posizione verticale e 
pannello superiore fissato al telaio basculante , centralina elettronica per il controllo della segnaletica luminosa a 12 e a 24 V 
C.C..Compenso giornaliero, comprensivo del mantenimento in esercizio.

giorno € 71,82
BSIC-AM002 Carrello completo di PMV full color 120x120 e alfanumerico monocromatico, completo di rimorchio a pianale attrezzato, 

tabellone elevabile con pannello a pittogrammi più luci lampeggianti, tabellone elevabile con pannello alfanumerico, meccanica 
di movimentazione per PMV full color tipo grafico, gruppo elettrogeno (diesel) in contenitore di protezione, serbatoio 
carburante separato in contenitore di protezione, centralina di controllo, modem GSM, dispositivo GPS, quadro di comando in 
contenitore di protezione, batterie in gel 200 Ah, software di gestione, noleggio giornaliero, compresi gli oneri per il 
mantenimento in efficienza per tutta la durata dei lavori. cad € 77,86

BSIC-AM003 Pannello 90x90 fondo nero - 8 fari a led diam. 200 certificato, compreso di Cavalletto verticale e batterie (durata 8 ore). 
Compenso giornaliero.

giorno € 51,03
BSIC-AM004 Rimorchio allestito per permettere il ricovero temporaneo dei lavoratori (roulotte), contenente provvista di acqua potabile e 

riscaldamento, comprese le spese per il trasporto da e per il cantiere. Al giorno, compreso trasporto da e per il cantiere.

giorno € 59,14

ANALISI DI MERCATO (AM)
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Autostrada a 2 corsie Settembre 2024

CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC01.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura di una via 

di traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schemi F.2-F.3)

€/cad. 1.177,04 €
BSIC01.b-2C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura di una via di 
traffico descritta al BSIC01.a-2C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schemi F.2-F.3) €/sett. 68,21 €

BSIC01.d-2C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura di una via di traffico descritta al BSIC01.a-2C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schemi F.2-F.3) €/giorno 153,77 €

BSIC01.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura di una via di 
traffico descritta al BSIC01.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schemi F.2-F.3) €/cad 219,40 €

BSIC02.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura delle corsie 
di marcia e di sorpasso, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistiva verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.4)

€/cad. 1.725,66 €
BSIC02.b-2C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura delle corsie di 
marcia e di sorpasso descritta al BSIC02.a-2C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.4) €/sett. 98,88 €

BSIC02.d-2C Compenso peril noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie 
con chiusura delle corsie di marcia e di sorpasso descritta al BSIC02.a-2C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.4) €/giorno 239,27 €

BSIC02.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 2 corsie con chiusura delle corsie 
di marcia e di sorpasso descritta al BSIC02.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.4)

€/cad 219,40 €
BSIC03.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica di flesso su autostrada a 2 corsie, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistiva verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.5)

€/cad. 1.475,61 €
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Autostrada a 2 corsie Settembre 2024

BSIC03.b-2C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 
verticale e transenne per segnaletica di flesso su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC03.a-2C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.5)

€/sett. 83,73 €
BSIC03.d-2C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 

sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di flesso su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC03.a-2C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.5)

€/giorno 212,73 €
BSIC03.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica per segnaletica di di flesso su autostrada a 2, descritta al BSIC03.a-2C, ed il 

successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.5)

€/cad 219,40 €
BSIC04.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per senso di 

marcia, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistiva verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.6)

€/cad. 3.603,18 €
BSIC04.b-2C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per senso di marcia 
descritta al BSIC04.a-2C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.6) €/sett. 197,44 €

BSIC04.d-2C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con una 
sola corsia per senso di marcia descritta al BSIC04.a-2C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.6) €/giorno 554,85 €

BSIC04.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per senso di 
marcia descritta al BSIC04.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.6) €/cad 658,19 €

BSIC05.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con prerestringimento, con una 
sola corsia per la corrente di traffico non deviata, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistiva verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.7)

€/cad. 4.321,02 €
BSIC05.b-2C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con prerestringimento, con una sola 
corsia per la corrente di traffico non deviata descritta al BSIC05.a-2C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.7) €/sett. 225,96 €

BSIC05.d-2C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie, con 
prerestringimento, con una sola corsia per la corrente di traffico non deviata descritta al BSIC05.a-2C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.7)

€/giorno 818,61 €
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BSIC05.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie con prerestringimento, con una 
sola corsia per la corrente di traffico non deviata descritta al BSIC05.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.7)

€/cad 658,19 €
BSIC06.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per la 

corrente di traffico non deviata, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistiva verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.8)

€/cad. 4.239,96 €
BSIC06.b-2C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per la 
corrente di traffico non deviata descritta al BSIC06.a-2C
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.8) €/sett. 224,66 €

BSIC06.d-2C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie, con 
una sola corsia per la corrente di traffico non deviata descritta al BSIC06.a-2C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.8)

€/giorno 758,24 €
BSIC06.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per la 

corrente di traffico non deviata descritta al BSIC06.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.8)

€/cad 658,19 €
BSIC07.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie, con una sola 

corsia per la corrente di traffico non deviata, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistiva verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.9)

€/cad. 4.831,71 €
BSIC07.b-2C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia 
per la corrente di traffico non deviata descritta al BSIC07.a-2C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.9)

€/sett. 260,07 €
BSIC07.d-2C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 

sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 
corsie, con una sola corsia per la corrente di traffico non deviata descritta al BSIC07.a-2C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.9) €/giorno 836,37 €

BSIC07.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie, con una sola 
corsia per la corrente di traffico non deviata descritta al BSIC07.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.9) €/cad 658,19 €
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BSIC08.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per la 
corrente di traffico non deviata, compresi e compensati:
- gli oneri perla fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistiva verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.10)

€/cad. 3.895,21 €
BSIC08.b-2C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di deviazione parziale di traffico su autostrada a 2 corsie, con una sola corsia per la 
corrente di traffico non deviata descritta al BSIC08.a-2C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.10)

€/sett. 209,08 €
BSIC08.d-2C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 

sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 
corsie, con una sola corsia per la corrente di traffico non deviata descritta al BSIC08.a-2C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.10)

€/giorno 695,90 €
BSIC08.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di deviazione parziale di traffico con flesso su autostrada a 2 corsie, con una sola 

corsia per la corrente di traffico non deviata descritta al BSIC08.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.10)

€/cad 658,19 €
BSIC10.a-2C Compenso per la realizzazione di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada 2 corsie, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistiva verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.12)

€/cad. 1.577,03 €
BSIC10.b-2C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada 2 corsie descritta al BSIC10.a-2C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.12)

€/sett. 121,97 €
BSIC10.d-2C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 

sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada a 2 corsie 
descritta al BSIC10a-2C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.12)

€/giorno 194,71 €
BSIC10.e-2C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada a 2 corsie descritta al BSIC10.a-2C, ed il 

successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.12)

€/cad 438,79 €
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BSIC25.a-2C' Compenso per la realizzazione di segnaletica per il passaggio dallo schema F.6 allo schema F.6a (smaltimento code sulla 
carreggiata interessata dai lavori) su autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala 
Radio competente, compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(passaggio dallo schema F.6 allo schema F.6a)

€/cad. 845,37 €
BSIC25.b-2C' Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica per il passaggio dallo schema F.6 allo schema F.6a (smaltimento code sulla carreggiata 
interessata dai lavori) su autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala Radio 
competente descritta al BSIC25.a-2C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(passaggio dallo schema F.6 allo schema F.6a) €/sett. 48,12 €

BSIC25.d-2C' Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica per il passaggio dallo schema F.6 allo schema F.6a 
(smaltimento code sulla carreggiata interessata dai lavori) su autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su 
richiesta della Sala Radio competente descritta al BSIC25.a-2C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(passaggio dallo schema F.6 allo schema F.6a) €/giorno 83,10 €

BSIC25.e-2C' Compenso per l'abbattimento di segnaletica per il passaggio dallo schema F.6 allo schema F.6a (smaltimento code sulla 
carreggiata interessata dai lavori) su autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala 
Radio competente descritta al BSIC25.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(passaggio dallo schema F.6 allo schema F.6a)

€/cad 153,15 €
BSIC26.a-2C' Compenso per la realizzazione di segnaletica per il passaggio dallo schema F.6 allo schema F.6b (smaltimento code sulla 

carreggiata interessata dai lavori) su autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala 
Radio competente, compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(passaggio dallo schema F.6 allo schema F.6b)

€/cad. 623,01 €
BSIC25.b-2C' Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica per il passaggio dallo schema F.6 allo schema F.6b (smaltimento code sulla carreggiata 
interessata dai lavori) su autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala Radio 
competente descritta al BSIC26.a-2C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(passaggio dallo schema F.6 allo schema F.6b)

€/sett. 34,30 €
BSIC26.d-2C' Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 

sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica per il passaggio dallo schema F.6 allo schema F.6b 
(smaltimento code sulla carreggiata interessata dai lavori) su autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su 
richiesta della Sala Radio competente descritta al BSIC26.a-2C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(passaggio dallo schema F.6 allo schema F.6b)

€/giorno 79,42 €
BSIC26.e-2C' Compenso per l'abbattimento di segnaletica per il passaggio dallo schema F.6 allo schema F.6b (smaltimento code sulla 

carreggiata interessata dai lavori) su autostrada a 2 corsie, in caso di particolari esigenze di traffico e su richiesta della Sala 
Radio competente descritta al BSIC26.a-2C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(passaggio dallo schema F.6 allo schema F.6b)

€/cad 109,70 €
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CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC01.a-3C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di traffico, 

compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schemi F14-F.18)

€/cad. 1.096,13
BSIC01.b-3C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza,  di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di 
traffico descritta al BSIC01.a-3C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schemi F14-F.18) €/sett. 62,52

BSIC01.d-3C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di riduzione di traffico(strettoia) su autostrada a 3 corsie con 
chiusura di una via di traffico descritta al BSIC01.a-3C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schemi F14-F.18) €/giorno 151,35

BSIC01.e-3C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di 
traffico descritta al BSIC01.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schemi F14-F.18) €/cad 219,40

BSIC02.a-3C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di traffico, 
compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led, carrelli.
(schema F.15)

€/cad. 999,49
BSIC02.b-3C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di 
traffico descritta al BSIC02.a-3C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.15) €/sett. 47,61

BSIC02.d-3C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led e carrelli per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 
corsie con chiusura di una via di traffico descritta al BSIC02a-3C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.15) €/giorno 291,21

BSIC02.e-3C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di una via di 
traffico descritta al BSIC02.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.15) €/cad 219,40

BSIC03.a-3C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di traffico, 
compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schemi F.16-F.19)

€/sett. 1.876,13
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BSIC03.b-3C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 
verticale e transenne per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di 
traffico  descritta al BSIC03.a-3C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schemi F.16-F.19) €/sett. 107,06

BSIC03.d-3C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie 
con chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC03a-3C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schemi F.16-F.19) €/giorno 236,57

BSIC03.e-3C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC03.a-3C, 
ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schemi F.16-F.19) €/cad 438,79

BSIC04.a-3C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di traffico, 
compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led, carrelli.
(schema F.17)

€/cad. 1.779,49
BSIC04.b-3C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di  riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di 
traffico destritta al BSIC04.a-3C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.17) €/sett. 92,16

BSIC04.d-3C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led e carrelli per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 
corsie con chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC04a-3C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.17) €/giorno 376,42

BSIC04.e-3C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 3 corsie con chiusura di due vie di 
traffico descritta al BSIC04.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.17) €/cad 548,49

BSIC05.a-3C Compenso per la realizzazione di flesso su autostrada a 3 corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.20)

€/cad. 1.421,72
BSIC05.b-3C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di  flesso su autostrada a 3 corsie destritta al BSIC05.a-3C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.20) €/sett. 80,11

BSIC05.d-3C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di flesso su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC05a-3C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.20)

€/giorno 221,49
BSIC05.e-3C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di flesso su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC05.a-3C, ed il successivo 

rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.20) €/cad 219,40
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BSIC06.a-3C Compenso per la realizzazione di flesso con prerestringimento su autostrada a 3 corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.21)

€/cad. 2.202,90
BSIC06.b-3C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di flesso con prerestringimento su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC06.a-3C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.21)

€/sett. 128,27
BSIC06.d-3C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 

sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di flesso con prerestringimento su autostrada a 3 corsie 
descritta al BSIC06a-3C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.21) €/giorno 250,51

BSIC06.e-3C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di segnaletica  di flesso con prerestringimento su autostrada a 3 corsie descritta al 
BSIC06.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.21) €/cad 658,19

BSIC07.a-3C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, con posa in opera di 
segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella interna+deviata sulla 
carreggiata interessata dai lavori), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.22)

€/cad. 5.022,16
BSIC07.b-3C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia con posa in opera di 
segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella interna+deviata sulla 
carreggiata interessata dai lavori) descritta al BSIC07.a-3C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.22) €/sett. 365,19

BSIC07.d-3C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di deviazione di traffico su su autostrada a 3 corsie per senso 
di marcia, con posa in opera di segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella 
interna+deviata sulla carreggiata interessata dai lavori) descritta al BSIC07.a-3C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.22)

€/giorno 865,87
BSIC07.e-3C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia con posa in opera di 

segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella interna+deviata sulla 
carreggiata interessata dai lavori) descritta al BSIC07.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.22)

€/cad 877,59
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BSIC09.a-3C Compenso per la realizzazione di deviazione parziale, con due corsie per la corrente di traffico non deviata, prerestringimento 
in marcia su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, con posa in opera di segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie 
di scorrimento per senso di marcia (bretella interna su corsia di marcia+deviata sulla carreggiata interessata dai lavori), 
compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.24)

€/cad. 4.751,89
BSIC09.b-3C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di deviazione parziale, con due corsie per la corrente di traffico non deviata, 
prerestringimento in marcia su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, con posa in opera di segnaletica atta a mantenere, 
ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella interna su corsia di marcia+deviata sulla carreggiata 
interessata dai lavori) descritta al BSIC09.a-3C.
Per ogni settimana in più ofrazione.
(schema F.24) €/sett. 259,55

BSIC09.d-3C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di deviazione parziale, con due corsie per la corrente di 
traffico non deviata, prerestringimento in marcia su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia, con posa in opera di segnaletica 
atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella interna su corsia di marcia+deviata sulla 
carreggiata interessata dai lavori), descritta al BSIC09.a-3C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.24)

€/giorno 728,46
BSIC09.e-3C Compenso per l'abbattimento di deviazione parziale, con due corsie per la corrente di traffico non deviata, prerestringimento in 

marcia su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, con posa in opera di segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di 
scorrimento per senso di marcia (bretella interna su corsia di marcia+deviata sulla carreggiata interessata dai lavori) descritta al 
BSIC09.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.24)

€/cad 877,59
BSIC11.a-3C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia, con posa in opera di 

segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella esterna+deviata sulla 
carreggiata interessata dai lavori), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.26)

€/cad. 4.660,22
BSIC11.b-3C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia, con posa in opera di 
segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella esterna+deviata sulla 
carreggiata interessata dai lavori) descritta al BSIC11.a-3C.
Per ogni settimana in più ofrazione.
(schema F.26) €/sett. 333,09

BSIC11.d-3C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di 
marcia, con posa in opera di segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella 
esterna+deviata sulla carreggiata interessata dai lavori) descritta al BSIC11.a-3C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.26)

€/giorno 776,12
BSIC11.e-3C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia, con posa in opera di 

segnaletica atta a mantenere, ove richiesto, 2 corsie di scorrimento per senso di marcia (bretella esterna+deviata sulla 
carreggiata interessata dai lavori) descritta al BSIC11.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.26)

€/cad 877,59
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BSIC12.a-3C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia, con posa in opera di 
segnaletica di deviazione su una corsia, con 2 corsie di scorrimento per la corrente di traffico non deviata, compresi e 
compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.27)

€/cad. 4.484,20
BSIC12.b-3C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia, con posa in opera di 
segnaletica di deviazione su una corsia, con 2 corsie di scorrimento per la corrente di traffico non deviata descritta al BSIC12.a-
3C.
Per ogni settimana in più ofrazione.
(schema F.27)

€/sett. 248,14
BSIC12.d-3C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 

sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di 
marcia, con posa in opera di segnaletica di deviazione su una corsia, con 2 corsie di scorrimento per la corrente di traffico non 
deviata descritta al BSIC12.a-3C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.27)

€/giorno 641,72
BSIC12.e-3C Compenso per l'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia, con posa in opera di 

segnaletica di deviazione su una corsia, con 2 corsie di scorrimento per la corrente di traffico non deviata descritta al BSIC12.a-
3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.27) €/cad 1.096,99

BSIC14.a-3C Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia, con posa in opera di 
segnaletica di deviazione su due corsie, con 1 corsia di scorrimento per la corrente di traffico non deviata, compresi e 
compensati:
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.29)

€/cad. 4.975,42
BSIC14.b-3C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di marcia, con posa in opera di 
segnaletica di deviazione su due corsie, con 1 corsia di scorrimento per la corrente di traffico non deviata descritta al BSIC14.a-
3C.
Per ogni settimana in più ofrazione.
(schema F.29) €/sett. 279,29

BSIC14.d-3C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie  per senso di 
marcia, con posa in opera di segnaletica di deviazione su due corsie, con 1 corsia di scorrimento per la corrente di traffico non 
deviata descritta al BSIC14.a-3C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.29) €/giorno 650,58

BSIC14.e-3C Compenso per l'abbattimento dieviazione su due corsie, con 1 corsia di scorrimento per la corrente di traffico non deviata 
descritta al BSIC14.a-3C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.29) €/cad 1.096,99
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BSIC18.a-3C Compenso per la realizzazione  di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada 3 corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.33)

€/cad. 2.270,96
BSIC18.b-3C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada 3 corsie descritta al BSIC18.a-3C.
Per ogni settimana in più ofrazione.
(schema F.33)

€/sett. 160,75
BSIC18.d-3C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 

sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada a 3 corsie 
descritta al BSIC18.a-3C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.33) €/giorno 269,00

BSIC18.e-3C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura della carreggiata su autostrada a 3 corsie descritta al BSIC18.a-3C, ed il 
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.33) €/cad 438,79
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CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC01.a-4C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di una via di traffico, 

compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led e carrelli.
(schema F.35)

€/cad. € 958,47
BSIC01.b-4C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di una via di 
traffico descritta al BSIC01.a-4C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.35) €/sett. € 41,79

BSIC01.d-4C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led e carrelli per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 
corsie con chiusura di una via di traffico descritta al BSIC01.a-4C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.35) €/giorno € 287,77

BSIC01.e-4C Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di una via di traffico 
descritta al BSIC01.a-4C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.35) €/cad € 438,79

BSIC02.a-4C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di due vie di traffico, 
compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led e carrelli.
(schema F.36)

€/cad. € 1.726,01
BSIC02.b-4C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di due vie di 
traffico descritta al BSIC02.a-4C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.36) €/sett. € 89,79

BSIC02.d-4C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led e carrelli per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 
corsie con chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC02.a-4C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.36) €/giorno € 377,18

BSIC02.e-4C Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di due vie di traffico 
descritta al BSIC02.a-4C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.36) €/cad € 438,79

BSIC14.a-4C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di tre vie di traffico 
(corsia di marcia e centrali adiacenti), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo, il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led e carrelli.
(schema F.37)

€/cad. € 2.535,39

1 di 4



Autostrada a 4 corsie Settembre 2024

BSIC14.b-4C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 
verticale e transenne per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di tre vie di traffico 
(corsia di marcia e centrali adiacenti) descritta al BSIC14.a-4C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.37) €/sett. € 135,28

BSIC14.d-4C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led e carrelli per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 
corsie con chiusura di tre vie di traffico (corsia di marcia e centrali adiacenti) descritta al BSIC14.a-4C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.37)

€/giorno € 471,78
BSIC14.e-4C Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di tre vie di traffico (corsia 

di marcia e centrali adiacenti) descritta al BSIC14.a-4C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.37)

€/cad € 438,79
BSIC03.a-4C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di una via di traffico 

(corsia di sorpasso), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.38)

€/cad. € 1.501,32
BSIC03.b-4C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di  riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di una via di 
traffico (corsia di sorpasso) descritta al BSIC03.a-4C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.38) €/sett. € 87,60

BSIC03.d-4C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) con chiusura di una via di 
traffico (corsia di sorpasso) su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC03.a-4C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.38) €/giorno € 158,71

BSIC03.e-4C Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) con chiusura di una via di traffico (corsia di sorpasso) su 
autostrada a 4 corsie descritta al BSIC03.a-4C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.38) €/cad € 219,40

BSIC04.a-4C Compenso per la realizzazione di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di due vie di traffico, 
compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.39)

€/cad. € 2.283,74
BSIC04.b-4C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie con chiusura di una via di 
traffico (corsia di sorpasso) descritta al BSIC04.a-4C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.39) €/sett. € 132,14

BSIC04.d-4C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di iduzione di traffico (strettoia) con chiusura di una via di 
traffico (corsia di sorpasso) su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC04.a-4C
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.39) €/giorno € 246,35

BSIC04.e-4C Compenso per l'abbattimento di riduzione di traffico (strettoia) su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC04.a-4C, ed il 
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.39) €/cad € 658,19
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BSIC05.a-4C Compenso per la realizzazione di flesso su autostrada a 4 corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.40)

€/cad € 1.495,49
BSIC05.b-4C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di flesso su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC05.a-4C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.40) €/sett. € 87,18

BSIC05.d-4C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per segnaletica di flesso su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC05.a-4C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.40)

€/giorno € 159,08
BSIC05.e-4C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di segnaletica  di flesso su autostrada a 4 corsie descritta al BSIC05.a-4C, ed il 

successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.40) €/cad € 219,40

BSIC06.a-4C Compenso per la realizzazione di flesso a 3 corsie con prerestringimento su autostrada a 4 corsie con chiusura di una via di 
traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.41)

€/cad € 2.628,77
BSIC06.b-4C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per  realizzazione di flesso a 3 corsie con prerestringimento su autostrada a 4 corsie con chiusura di una 
via di traffico descritta al BSIC06.a-4C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.41) €/sett. € 151,37

BSIC06.d-4C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per realizzazione di flesso a 3 corsie con prerestringimento su autostrada a 4 
corsie con chiusura di una via di traffico descritta al BSIC06.a-4C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.41) €/giorno € 264,09

BSIC06.e-4C Compenso per l'abbattimento di segnaletica di flesso a 3 corsie con prerestringimento su autostrada a 4 corsie con chiusura di 
una via di traffico descritta al BSIC06.a-4C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.41) €/cad € 658,19

BSIC07.a-4C Compenso per la realizzazione di flesso a 2 corsie con prerestringimento su autostrada a 4 corsie con chiusura di due vie di 
traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led.
(schema F.42)

€/cad € 3.380,25
BSIC07.b-4C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per realizzazione di flesso a 3 corsie con prerestringimento su autostrada a 4 corsie con chiusura di due 
vie di traffico descritta al BSIC07.a-4C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.42) €/sett. € 204,55
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BSIC07.d-4C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 
sacchetti e pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led per realizzazione di flesso a 3 corsie con prerestringimento su autostrada a 4 
corsie con chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC07.a-4C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.42) €/giorno € 341,91

BSIC07.e-4C Compenso per l'abbattimento di flesso a 2 corsie con prerestringimento su autostrada a 4 corsie con chiusura di due vie di 
traffico descritta al BSIC07.a-4C, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.42) €/cad € 219,40

BSIC07.a-4C Compenso per la realizzazione di deviazione parziale con una corsia deviata e flesso per le due corsie non deviate, 
prerestringimento in marcia su autostrada a 4 corsie con chiusura di due vie di traffico, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e della DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade, sacchi 
di zavorra, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led e carrelli.
(schema F.43)

€/cad € 6.379,15
BSIC07.b-4C Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per realizzazione di deviazione parziale con una corsia deviata e flesso per le due corsie non deviate, 
prerestringimento in marcia su autostrada a 4 corsie con chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC08.a-4C.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.43)

€/sett. € 332,36
BSIC08.d-4C Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti, 

sacchetti, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led e carrelli per realizzazione di deviazione parziale con una corsia deviata e 
flesso per le due corsie non deviate, prerestringimento in marcia su autostrada a 4 corsie con chiusura di due vie di traffico 
descritta al BSIC08.a-4C.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.43) €/giorno € 1.188,79

BSIC08.e-4C Compenso per l'abbattimento di riduzione di deviazione parziale con una corsia deviata e flesso per le due corsie non deviate, 
prerestringimento in marcia su autostrada a 4 corsie con chiusura di due vie di traffico descritta al BSIC08.a-4C, ed il successivo 
rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.42) €/cad € 658,19
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CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC01.a-COM Compenso per la realizzazione di presegnale per cantieri di durata minore o uguale di 2 giorni solari, compresi e compensati: 

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalla Normativa vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la presegnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per il periodo di 
utilizzo o frazione della cartellonistica verticale, paletti, basi, lampade e sacchi di zavorra.
(presegnaletica ≤2 gg)

€/cad € 247,46
BSIC02.a-COM Compenso per la realizzazione di presegnale per cantieri di durata superiore o uguale 3 giorni, compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica vericale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigenti e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica venticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la presegnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima 
settimana o frazione della cartellonistica verticale, paletti e basi, noleggio per il primo giorno o frazione di lampade e sacchi di 
zavorra.
(presegnaletica ≥3 gg)

€/cad. € 533,31
BSIC02.b-COM Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale, paletti e basi per presegnaletica descritta al BSIC02.a-COM.
Per ogni settimana in più o frazione.
(presegnaletica ≥3 gg) €/sett. € 34,25

BSIC02.d-COM Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di lampeggianti e sacchetti 
per presegnaletica descritta al BSIC02.a-COM.
Per ogni giorno in più o frazione.
(presegnaletica ≥3 gg) €/giorno € 8,92

BSIC02.e-COM Compenso per l'abbattimento di presegnaletica per cantieri descritta al BSIC03.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(presegnaletica ≥3 gg)

€/cad € 219,40
BSIC03.a-COM Compenso per la realizzazione di presegnale per cantieri di durata superiore 7 giorni (*), compresi e compensati :

- gli oneri per la fornitura, il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica vericale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigenti e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica venticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la presegnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima 
settimana o frazione della cartellonistica verticale, paletti e basi, noleggio per il primo giorno o frazione di lampade, sacchi di 
zavorra e carrello.
(presegnaletica ≥7 gg)

(*) = Riduzione di almeno una corsia di transito, personale operante all'interno del cantiere nei soli tratti aventi corsia di 
emergenza in grado di contenere completamente l'ingombro del carrello

€/cad. € 428,30
BSIC03.b-COM Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale, paletti e basi per presegnaletica descritta al al BSIC03.a-COM.
Per ogni settimana in più o frazione.
(presegnaletica ≥7 gg) €/sett. € 22,96

BSIC03.d-COM Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di lampeggianti, sacchetti e 
carrello per presegnaletica descritta al  BSIC03.a-COM.
Per ogni giorno in più o frazione.
(presegnaletica ≥7 gg) €/giorno € 78,30

BSIC03.e-COM Compenso per l'abbattimento di presegnaletica descritta al BSIC03.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(presegnaletica ≥7 gg) €/cad € 219,40
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BSIC04.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica  di chiusura della corsia di emergenza, del sommario per il segnalamento 
temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana 
o frazione della cartellonistica verticale e delle transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e 
sacchi di zavorra.
(schema F.1_2C,schema F.13_3C, schema F.34_4C)

€/cad. € 272,58
BSIC04.b-COM Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di chiusura della corsia di emergenza descritta al BSIC04.a-COM.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.1_2C,schema F.13_3C, schema F.34_4C) €/sett. € 12,95

BSIC04.d-COM Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, 
lampeggianti, sacchetti, pannelli 90x90 fondo nero a 8 fari a led e carrelli per segnaletica di chiusura della corsia di emergenza 
descritta al BSIC04.a-COM.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.1_2C,schema F.13_3C, schema F.34_4C) €/giorno € 78,92

BSIC04.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura della corsia di emergenza descritta al BSIC04.a-COM, ed il successivo 
rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.1_2C,schema F.13_3C, schema F.34_4C) €/cad € 219,40

BSIC05.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a senso unico, per il 
segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana 
o frazione della cartellonistica verticale, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di zavorra.
(Schema F.48)

€/cad. € 298,63
BSIC05.b-COM Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale per segnaletica di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a senso unico descritta al BSIC05.a-COM.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.48) €/sett. € 18,38

BSIC05.d-COM Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti 
e sacchetti per segnaletica di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a senso unico descritta al BSIC05.a-COM.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.48)

€/giorno € 7,10
BSIC05.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a senso unico descritta al 

BSIC05.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.48) €/cad € 54,85

BSIC06.a-COM Compenso per la realizzazione di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso del sommario per il 
segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana 
o frazione della cartellonistica verticale e transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di 
zavorra.
(schema F.49)

€/cad. € 555,24
BSIC06.b-COM Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso descritta al 
BSIC06.a-COM.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.49) €/sett. € 33,94

BSIC06.d-COM Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti 
e sacchetti per segnaletica di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso descritta al BSIC06.a-COM.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.49)

€/giorno € 14,26
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BSIC06.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso descritta al 
BSIC06.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.49) €/cad € 109,70

BSIC07.a-COM Compenso per la realizzazione di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso del sommario per il 
segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana 
o frazione della cartellonistica verticale e transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di 
zavorra.
(schema F.50)

€/cad. € 533,86
BSIC07.b-COM Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso descritta al 
BSIC07.a-COM.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.50) €/sett. € 32,14

BSIC07.d-COM Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti 
e sacchetti per segnaletica di chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso descritta al BSIC07.a-COM.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.50)

€/giorno € 17,16
BSIC07.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica chiusura di una semicarreggiata su ramo di svincolo a doppio senso descritta al 

BSIC07.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.50) €/cad € 109,70

BSIC08.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di uscita obbligatoria da un ramo di svincolo a doppio senso, del sommario per il 
segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana 
o frazione della cartellonistica verticale e transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di 
zavorra.
(schema F.51 e schema 51a)

€/cad. € 291,16
BSIC08.b-COM Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di segnaletica di uscita obbligatoria da un ramo di svincolo a doppio senso descritta al 
BSIC08.a-COM.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.51 e schema 51a) €/sett. € 18,23

BSIC08.d-COM Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti 
e sacchetti per segnaletica di uscita obbligatoria da un ramo di svincolo a doppio senso descritta al BSIC08.a-COM.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.51 e schema 51a)

€/giorno € 13,76
BSIC08.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica di uscita obbligatoria da un ramo di svincolo a doppio senso descritta al BSIC08.a-

COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.51 e schema 51a) €/cad € 109,70

BSIC09.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di sorpasso, del sommario per il 
segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana 
o frazione della cartellonistica verticale, noleggio per il primo giorno o frazione di lampade e sacchi di zavorra.
(schema F.52).

€/cad. € 115,82
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BSIC09.b-COM Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 
verticale per segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di sorpasso descritta al BSIC09.a-COM.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.52)

€/sett. € 7,08
BSIC09.d-COM Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti 

e sacchetti per segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di sorpasso descritta al BSIC09.a-COM.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.52)

€/giorno € 3,42
BSIC09.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di sorpasso descritta al BSIC09.a-COM, 

ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.52) €/cad € 54,85

BSIC10.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di entrata in zona di deviazione su carreggiata a doppio senso del sommario per il 
segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana 
o frazione della cartellonistica verticale, noleggio per il primo giorno o frazione di lampade e sacchi di zavorra.
(schema F.53)

€/cad. € 154,21
BSIC10.b-COM Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale per segnaletica di entrata in zona di deviazione su carreggiata a doppio senso descritta al BSIC10.a-COM.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.53)

€/sett. € 9,43
BSIC10.d-COM Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti 

e sacchetti per segnaletica di entrata in zona di deviazione su carreggiata a doppio senso descritta al BSIC10.a-COM.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.53)

€/giorno € 4,56
BSIC10.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica di entrata in zona di deviazione su carreggiata a doppio senso descritta al 

BSIC10.a-COM, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.53) €/cad € 54,85

BSIC11.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia, del sommario per il 
segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana 
o frazione della cartellonistica verticale e transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di 
zavorra.
(schema F.54)

€/cad. € 265,40
BSIC11.b-COM Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia descritta al BSIC11.a-COM.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.54)

€/sett. € 17,71
BSIC11.d-COM Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti 

e sacchetti per segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia descritta al BSIC11.a-COM.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.54)

€/giorno € 7,88
BSIC11.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica di entrata in zona di chiusura della corsia di marcia descritta al BSIC11.a-COM, 

ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.54) €/cad € 109,70
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BSIC12.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica di uscita in zona di chiusura della corsia di marcia, del sommario per il 
segnalamento temporaneo su autostrada a due, tre e quattro corsie, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana 
o frazione della cartellonistica verticale e transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di 
zavorra.
(schema F.55)
  €/cad. € 225,22

BSIC12.b-COM Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 
verticale e transenne per segnaletica di uscita in zona di chiusura della corsia di marcia descritta al BSIC12.a-COM.
Per ogni settimana in più o frazione.
(schema F.55)

€/sett. € 14,45
BSIC12.d-COM Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti 

e sacchetti per segnaletica di uscita in zona di chiusura della corsia di marcia descritta al BSIC12.a-COM.
Per ogni giorno in più o frazione.
(schema F.55)

€/giorno € 7,62
BSIC12.e-COM Compenso per l'abbattimento di segnaletica di uscita in zona di chiusura della corsia di marcia descritta al BSIC12.a-COM, ed 

il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(schema F.55) €/cad € 109,70

BSIC13.a-COM Compenso orario per una squadra composta da tre unità e un autocarro delle caratteristiche e allestito come da disciplinare 
autostrade per l'italia, destinata alla movimentazione, installazione o rimozione, abbattimento o rialzamento della segnaletica 
stradale di cantiere 
Per ogni ora di lavoro. €/ora € 131,42

BSIC13-1.a-COM Compenso orario per una unità e un autocarro delle caratteristiche e allestito come da disciplinare autostrade per l'italia, 
destinata al servizio code. 
Per ogni ora di lavoro. €/ora € 87,98

BSIC015.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletiche necessarie all'apertura e successiva chiusura a fine lavori di varchi di qualunque 
genere per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada di qualunque corsia  per senso di marcia, con 
MOVIMENTAZIONE delle segnaletiche di scambio a chiusura delle corsie di sorpasso.
Per ogni apertura/chiusura. €/cad € 438,79

BSIC21.a-COM Compenso per l'installazione di segnaletica integrativa da applicare in caso di cantieri a maggior impatto ove è già prevista la 
segnaletica di deviazione di traffico (schema S06_2C), compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il traporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana 
o frazione della cartellonistica verticale, rilevatori di velocità e box autovelox, noleggio per il primo giorno o frazione di 
delineatori, lampade e sacchi di zavorra.

€/cad. € 1.122,68
BSIC21.b-COM Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale, rilevatori di velocità e box autovelox per segnaletica integrativa da applicare in caso di cantieri a maggior impatto 
descritta al BSIC21.a-COM.
Per ogni settimana in più o frazione. €/sett. € 118,66

BSIC21.d-COM Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti 
e sacchetti per segnaletica integrativa da applicare in caso di cantieri a maggior impatto descritta al BSIC21.a-COM.
Per ogni giorno in più o frazione.

€/giorno € 78,40
BSIC22-COM Canone forfetario mensile per la reperibilità del servizio di pronto intervento

Dove l'impresa dovrà assicurare il servizio di Pronto intervento continuativo di 24 ore al giorno, compreso i giorni festivi e 
prefestivi mediante una squadra costituita da tre componenti di cui uno con funzioni anche di autista abilitato alla guida di 
mezzi operativi.
La squadra dovrà garantire l'immediato ripristino della segnaletica provvisoria in caso di necessità.
L'intervento dovrà avvenire entro quarantacinque minuti dalla chiamata effettuata dalla Sala operativa o dal servizio preposto 
a segnalare l'allarme.
Nel presente compenso è compreso ogni onere per la disponibilità di manodopera, di idoneo automezzo per gli spostamenti 
della squadra (compreso il carburante e quant'altro occorra). mese € 2.989,59
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CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U.
BSIC01.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica per lavori a fianco della banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e 

locali extraurbane), schema T60 del D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati:
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di 
zavorra.
(Schema T60)

€/cad. € 147,82
BSIC01.b-EXT Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica per lavori a fianco della banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali 
extraurbane), schema T60 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC01.a-EXT.
Per ogni settimana in più o frazione.
(Schema T60) €/sett. € 8,04

BSIC01.d-EXT Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti e 
sacchetti per segnaletica per lavori a fianco della banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali 
extraurbane), schema T60 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC01.a-EXT.
Per ogni giorno in più o frazione.
(Schema T60) €/giorno € 32,08

BSIC01.e-EXT Compenso per l'abbattimento di segnaletica per lavori a fianco della banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie 
e locali extraurbane), schema T60 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC01.a-EXT, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(Schema T60)

€/cad € 54,85
BSIC02.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica per lavori sulla banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali 

extraurbane), schema T61 del D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di 
zavorra.
(Schema T61)

€/cad. € 188,21
BSIC02.b-EXT Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica per lavori sulla banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali 
extraurbane), schema T61 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC02.a-EXT.
Per ogni settimana in più o frazione.
(Schema T61) €/sett. € 10,40

BSIC02.d-EXT Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti e 
sacchetti per segnaletica per lavori sulla banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), 
schema T61 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC02.a-EXT.
Per ogni giorno in più o frazione.
(Schema T61) €/giorno € 34,90

BSIC02.e-EXT Compenso per l'abbattimento di segnaletica per lavori sulla banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali 
extraurbane), schema T61 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC02.a-EXT, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(Schema T61)

€/cad € 54,85
BSIC03.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica per lavori sul margine della carreggiata su strada di tipo C ed F (extraurbane 

secondarie e locali extraurbane), schema T63 del D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di 
zavorra.
(Schema T63)

€/cad. € 524,94
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BSIC03.b-EXT Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 
verticale e transenne per segnaletica per lavori sul margine della carreggiata su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e 
locali extraurbane), schema T63 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC03.a-EXT.
Per ogni settimana in più o frazione.
(Schema T63) €/sett. € 30,24

BSIC03.d-EXT Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti e 
sacchetti per segnaletica per lavori sulla banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), 
schema T63 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC03.a-EXT.
Per ogni giorno in più o frazione.
(Schema T63) €/giorno € 68,66

BSIC03.e-EXT Compenso per l'abbattimento di segnaletica di segnaletica per lavori sulla banchina su strada di tipo C ed F (extraurbane 
secondarie e locali extraurbane), schema T63 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC03.a-EXT, ed il successivo rialzamento in 
loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(Schema T63) €/cad € 219,40

BSIC04.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato su strada di tipo C 
ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T64 del D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di 
zavorra.
(Schema T64)
  

€/cad. € 669,65
BSIC04.b-EXT Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato su strada di tipo C ed F 
(extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T64 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC04.a-EXT.
Per ogni settimana in più o frazione.
(Schema T64)

€/sett. € 42,52
BSIC04.d-EXT Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti e 

sacchetti per segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato su strada di tipo C ed F (extraurbane 
secondarie e locali extraurbane), schema T64 del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC04.a-EXT.
Per ogni giorno in più o frazione.
(Schema T64)

€/giorno € 43,10
BSIC04.e-EXT Compenso per l'abbattimento di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato su strada di tipo C 

ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T64 del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC04.a-EXT, ed il 
successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(Schema T64) €/cad € 219,40

BSIC05.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da movieri 
con palette su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T65 del D.M. del 10/07/2002, 
compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di 
zavorra e gestione del traffico per il primo giorno o frazione con l'utilizzo di due movieri.
(Schema T65) 

€/cad. € 1.232,77
BSIC05.b-EXT Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da movieri con 
palette su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane) descritta al BSIC05.a-EXT.
Per ogni settimana in più o frazione.
(Schema T65)

€/sett. € 41,61
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BSIC05.d-EXT Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti e 
sacchettie e gestione del traffico per ogni giorno in più o frazione con l'utilizzo di due movieri per segnaletica per lavori sulla 
carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da movieri con plaette su strada di tipo C ed F (extraurbane 
secondarie e locali extraurbane), schema T65 del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC05.a-EXT.
Per ogni giorno in più o frazione.
(Schema T65)

€/giorno € 619,52
BSIC05.e-EXT Compenso per l'abbattimento di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da 

movieri con palette su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T65 del D.M. del 10/07/2002 
descritta al  BSIC05.a-EXT, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(Schema T65) €/cad € 219,40

BSIC06.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T66 del D.M. del 
10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale, transenne e semafori, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade 
esacchi di zavorra, costo di esercizio del primo giorno o frazione dei semafori.
(Schema T66)

€/cad. € 824,15
BSIC06.b-EXT Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale, transenne e semafori per segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T66 del D.M. del 
10/07/2002 descritti al BSIC06.a-EXT.
Per ogni settimana in più o frazione.
(Schema T66) €/sett. 59,55

BSIC06.d-EXT Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti e 
sacchettie e costo di esercizio di ogni giorno in più o frazione dei semafori per segnaletica per lavori sulla carreggiata con 
transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali 
extraurbane), schema T66 del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC06.a-EXT.
Per ogni giorno in più o frazione.
(Schema T66) €/giorno 70,95

BSIC06.e-EXT Compenso per l'abbattimento di segnaletica per lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T66 del D.M. del 
10/07/2002 descritta al  BSIC06.a-EXT, ed il successivo rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(Schema T66) €/cad € 219,40

BSIC07.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica di deviazione obbligatoria per chiusura della strada su strada di tipo C ed F 
(extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T70 del D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di 
zavorra.
(Schema T70)

€/cad. 740,72
BSIC07.b-EXT Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di deviazione obbligatoria per chiusura della strada su strada di tipo C ed F (extraurbane 
secondarie e locali extraurbane), schema T70 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC07.a-EXT.
Per ogni settimana in più o frazione.
(Schema T70)

€/sett. 50,43
BSIC07.d-EXT Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti e 

sacchetti per segnaletica di deviazione obbligatoria per chiusura della strada su strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e 
locali extraurbane), schema T70 del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC07.a-EXT.
Per ogni giorno in più o frazione.
(Schema T70) €/giorno 13,64
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BSIC07.e-EXT Compenso per l'abbattimento segnaletica di deviazione obbligatoria per chiusura della strada su strada di tipo C ed F 
(extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T70 del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC07.a-EXT, ed il successivo 
rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(Schema T70) €/cad 219,40

BSIC09.a-EXT Compenso per l'installazione di segnaletica di deviazione di un senso di marcia su altra strada per chiusura della strada di tipo C 
ed F (extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T68 del D.M. del 10/07/2002, compresi e compensati :
- gli oneri per la fornitura,  il carico, il prelievo e il trasporto dal magazzino dell'Impresa;
- il nolo di tutto il materiale;
- l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle Norme Vigente e dalle 
disposizioni integrative predisposte dalla Committente e dalla DL;
- il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione;
- la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino.
Costo di installazione e rimozione di tutta la segnaletica prevista dallo schema di riferimento, noleggio per la prima settimana o 
frazione della cartellonistica verticale e transenne, noleggio per il primo giorno o frazione di delineatori, lampade e sacchi di 
zavorra.
(Schema T68)

€/cad. 795,35
BSIC09.b-EXT Compenso per il noleggio per ogni settimana in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di cartellonistica 

verticale e transenne per segnaletica di eviazione di un senso di marcia su altra strada per chiusura della strada di tipo C ed F 
(extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T68 del D.M. del 10/07/2002 descritta al BSIC09.a-EXT.
Per ogni settimana in più o frazione.
(Schema T68)

€/sett. 51,36
BSIC09.d-EXT Compenso per il noleggio di ogni giorno in più o frazione, compreso il mantenimento in efficienza, di delineatori, lampeggianti e 

sacchetti per segnaletica di deviazione di un senso di marcia su altra strada per strada di tipo C ed F (extraurbane secondarie e 
locali extraurbane), schema T68 del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC09.a-EXT.
Per ogni giorno in più o frazione.
(Schema T68) €/giorno 27,52

BSIC09.e-EXT Compenso per l'abbattimento segnaletica di deviazione di un senso di marcia su altra strada per strada di tipo C ed F 
(extraurbane secondarie e locali extraurbane), schema T68 del D.M. del 10/07/2002 descritta al  BSIC09.a-EXT, ed il successivo 
rialzamento in loco.
Per ogni abbattimento/rialzamento.
(Schema T68) €/cad 219,40
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cod Descrizione u.m. c.u. 2023
NP01 Mascherine FFP3 certificate CE confezionata in busta singola.

Massima protezione, filtrazione 98%, fissaggio dietro orecchie con elastico privo 
di lattice, anallergica latex free. cad/giorno 0,97 €         

NP02 Tuta monouso da lavoro microporosa (caratteristiche: categoria III, tipo 5/6) con 
caviglia, vita, polsi e cappuccio elasticizzati e copertura delle cerniere con patta. 
Completa di calzari e guanti delle stesse caratteristiche. cad/giorno 5,57 €         

NP03 Geotessile in tessuto non tessuto, spessore 2,3 mm, peso 500 gr/mq mq 2,38 €         
NP04 Telo in polietilene trasparente, spessore 200 micron (classe D), larghezza 2mt. mq 1,27 €         
NP05 Telo in PVC occhiellato per copertura dei cassoni dei camion, colore nero, 

occhielli tondi 17 mm. Costo a mq mq 9,45 €         
NSIC200 Unità mobile di decontaminazione a tre stadi, di dimensioni 5m X 2 m, dotato di:

- impianto di riscaldamento a gasolio per l'acqua e per l'ambiente, 
- serbatoio di 220 l per acqua pulita, 
- batteria che permette il funzionamento senza alimentazione esterna,
- impianto filtrante per l'acqua di scarico,
- cabina bagno con illuminazione, lavello, toilette chimica ,
- radio nella zona bianca 
- compreso il consumo di gasolio necessario al funzionamento.
Noleggio giornaliero

giorno 149,86 €     
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Codice Descrizione Unità Prezzo
NPS01 Ponteggio bicolonna auto sollevante a traliccio con ancoraggio a parete:

- sollevamento a cremagliera;
- due motori da 3 kw;
- portata massima 2.500 kg;
- altezza massima 120 m;
- dimensione max pedana 1,5X10,30 m;
- velocità di sollevamento 8 m/min;
- pezzi speciali occorre
Compresi e compensati eventuali pezzi speciali e la certificazione per 
l'installazione a regola d'arte dell'attrezzatura.
Costo di trasporto (A/R), installazione e rimozione a fine lavori. cad 19.542,60 €

NPS02 Ponteggio bicolonna auto sollevante a traliccio con ancoraggio a parete:
- sollevamento a cremagliera;
- due motori da 3 kw;
- portata massima 2.500 kg;
- altezza massima 120 m;
- dimensione max pedana 1,5X10,30 m;
- velocità di sollevamento 8 m/min;
- pezzi speciali occorre
Compresi e compensati eventuali pezzi speciali e la certificazione per 
l'installazione a regola d'arte dell'attrezzatura.
Noleggio mensile dal 1° fino al 3° mese. mese 4.112,50 €

NPS03 Ponteggio bicolonna auto sollevante a traliccio con ancoraggio a parete:
- sollevamento a cremagliera;
- due motori da 3 kw;
- portata massima 2.500 kg;
- altezza massima 120 m;
- dimensione max pedana 1,5X10,30 m;
- velocità di sollevamento 8 m/min;
- pezzi speciali occorre
Compresi e compensati eventuali pezzi speciali e la certificazione per 
l'installazione a regola d'arte dell'attrezzatura.
Noleggio mensile oltre il 3° mese. mese 3.701,25 €

NPS04.a Ponteggio multidirezionale metallico sospeso installato sull'intradosso dell'opera 
d'arte per la riqualifica delle barriere bordo ponte (spartitraffico o margine 
destro), munito di rete per il contenimento di materiali minuti. Montato a partire 
da altro ponteggio (fisso o mobile) da terra, compresi e compensati:
- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;
- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei 
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati 
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il 
corso dei lavori;
- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;
- le tavole fermapiede e i parapetti
- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
- i diagonali, gli ancoraggi e le catene;
- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione 
ministeriale e il progetto del ponteggio;
- il mantenimento in efficienza per la durata dei lavori.
Installazione, rimozione a fine lavori e noleggio per il primo mese o frazione (fino 
a 15 nodi per modulo).

ml 188,64 €
NPS04.b Ponteggio multidirezionale metallico sospeso installato sull'intradosso dell'opera 

d'arte per la riqualifica delle barriere bordo ponte (spartitraffico o margine 
destro), munito di rete per il contenimento di materiali minuti. Montato a partire 
da altro ponteggio (fisso o mobile) da terra, compresi e compensati:
- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;
- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei 
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati 
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il 
corso dei lavori;
- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;
- le tavole fermapiede e i parapetti
- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
- i diagonali, gli ancoraggi e le catene;
- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione 
ministeriale e il progetto del ponteggio;
- il mantenimento in efficienza per la durata dei lavori.
Noleggio per i mesi o frazione successivi al primo (fino a 15 nodi per modulo)

ml 10,26 €
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NPS05.a Ponteggio multidirezionale metallico sospeso installato sull'intradosso dell'opera 
d'arte per la riqualifica delle barriere bordo ponte (spartitraffico o margine 
destro), munito di rete per il contenimento di materiali minuti. Montato a partire 
da altro ponteggio (fisso o mobile) da terra, compresi e compensati:
- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;
- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei 
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati 
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il 
corso dei lavori;
- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;
- le tavole fermapiede e i parapetti
- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
- i diagonali, gli ancoraggi e le catene;
- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione 
ministeriale e il progetto del ponteggio;
- il mantenimento in efficienza per la durata dei lavori.
Installazione, rimozione a fine lavori e noleggio per il primo mese o frazione (fino 
a 20 nodi per modulo).

ml 251,52 €
NPS05.b Ponteggio multidirezionale metallico sospeso installato sull'intradosso dell'opera 

d'arte per la riqualifica delle barriere bordo ponte (spartitraffico o margine 
destro), munito di rete per il contenimento di materiali minuti. Montato a partire 
da altro ponteggio (fisso o mobile) da terra, compresi e compensati:
- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;
- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei 
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati 
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il 
corso dei lavori;
- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;
- le tavole fermapiede e i parapetti
- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
- i diagonali, gli ancoraggi e le catene;
- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione 
ministeriale e il progetto del ponteggio;
- il mantenimento in efficienza per la durata dei lavori.
Noleggio per i mesi o frazione successivi al primo (fino a 20 nodi per modulo)

ml 13,68 €
NPS06.a Ponteggio multidirezionale metallico sospeso installato sull'intradosso dell'opera 

d'arte per la riqualifica delle barriere bordo ponte (spartitraffico o margine 
destro), munito di rete per il contenimento di materiali minuti. Montato a partire 
da altro ponteggio (fisso o mobile) da terra, compresi e compensati:
- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;
- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei 
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati 
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il 
corso dei lavori;
- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;
- le tavole fermapiede e i parapetti
- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
- i diagonali, gli ancoraggi e le catene;
- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione 
ministeriale e il progetto del ponteggio;
- il mantenimento in efficienza per la durata dei lavori.
Installazione, rimozione a fine lavori e noleggio per il primo mese o frazione (fino 
a 25 nodi per modulo).

ml 289,08 €
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NPS06.b Ponteggio multidirezionale metallico sospeso installato sull'intradosso dell'opera 
d'arte per la riqualifica delle barriere bordo ponte (spartitraffico o margine 
destro), munito di rete per il contenimento di materiali minuti. Montato a partire 
da altro ponteggio (fisso o mobile) da terra, compresi e compensati:
- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;
- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei 
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati 
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il 
corso dei lavori;
- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;
- le tavole fermapiede e i parapetti
- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
- i diagonali, gli ancoraggi e le catene;
- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione 
ministeriale e il progetto del ponteggio;
- il mantenimento in efficienza per la durata dei lavori.
Noleggio per i mesi o frazione successivi al primo (fino a 25 nodi per modulo)

ml 15,44 €
NPS07.a Ponteggio multidirezionale metallico da terra installato sulle facciate degli 

elementi verticali dell'opere d'arte anche con la presenza di aggetti, munito di 
rete per il contenimento di materiali minuti. Montato da terra a partire da un 
piano stabile predisposto dall'impresa esecutrice, compresi e compensati:
- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;
- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei 
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati 
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il 
corso dei lavori;
- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;
- le tavole fermapiede e i parapetti
- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
- le basette, i diagonali e gli ancoraggi;
- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione 
ministeriale e il progetto del ponteggio;
- il mantenimento in efficienza per la durata dei lavori.
Installazione, rimozione a fine lavori e noleggio per il primo mese o frazione (a 
mc di ponteggio)

mc 39,74 €
NPS07.b Ponteggio multidirezionale metallico da terra installato sulle facciate degli 

elementi verticali dell'opere d'arte anche con la presenza di aggetti, munito di 
rete per il contenimento di materiali minuti. Montato da terra a partire da un 
piano stabile predisposto dall'impresa esecutrice, compresi e compensati:
- la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio;
- il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei 
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati 
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il 
corso dei lavori;
- i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo;
- le tavole fermapiede e i parapetti
- le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
- le basette, i diagonali e gli ancoraggi;
- la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione 
ministeriale e il progetto del ponteggio;
- il mantenimento in efficienza per la durata dei lavori.
Noleggio per i mesi o frazione successivi al primo (a mc di ponteggio)

mc 2,02 €
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