
Servizio di Sorveglianza ai sensi delle LL.GG. Ponti (D.M. 204/2022) e delle LL.GG. Gallerie (D.M. 247/2022), e delle prove e indagini a supporto del Servizio di Sorveglianza 

autostrade//per l'italia S.p.A.

1 PO.001
Verifica puntuale di transitabilità delle opere d’arte, secondo le specifiche fornite dalla Committente, tenendo conto dell’effettivo
livello di difettosità riscontrato dall’attività di Sorveglianza, che individui le eventuali limitazioni ai carichi transitabili e/o imponendo
restrizioni geometriche all’uso dell’opera ovvero limitazioni di velocità.

cad 1,00     9.682,24 €       

2 PO.002
Verifica puntuale di transitabilità delle opere d’arte, successiva alla prima sulla medesima opera, secondo le specifiche fornite dalla
Committente, tenendo conto dell’effettivo livello di difettosità riscontrato dall’attività di Sorveglianza, che individui le eventuali
limitazioni ai carichi transitabili e/o imponendo restrizioni geometriche all’uso dell’opera ovvero limitazioni di velocità.

cad 1,00     497,24 €          

3 PO.003

Verifica finalizzata all’autorizzazione dei transiti eccezionali (TE) 
Verifica di “livello 1”
Operatività sul software AB Load, messo a disposizione dalla Committente, con la comparazione diretta tra i carichi totali del transito
e i carichi di progetto a partire dalla configurazione del veicolo, dalle dimensioni di massima dell’impalcato e dalla classe del
manufatto, per tutte le pratiche che possono essere gestite dallo stesso e, in caso di esito positivo, sottoscrizione del report di output
e caricamento degli stessi su TE Crossing;

cad 1,00     368,87 €           

4 PO.004

Verifica finalizzata all’autorizzazione dei transiti eccezionali (TE) 
Verifica di “livello 3”
Prevista in tutti i casi in cui la pratica non può essere gestita da AB Load o lo stesso non fornisca esito positivo. Comprende un esame
approfondito della documentazione disponibile, elaborazione del modello FEM e verifica del passaggio del TE con produzione di una
relazione specifica sottoscritta da ingegnere abilitato, e caricamento della suddetta su TE Crossing.

cad 1,00     2.420,56 €       

5 PO.005

Verifica finalizzata all’autorizzazione dei transiti eccezionali (TE) 
Verifica di “livello 3” successiva alla prima
Esecuzione di verifica di transitabilità TE su cavalcavia, per le quali non è utilizzabile ABLOAD, e per le quali è già stato effettuato e
riconosciuto un calcolo di livello 3. L'attività include la produzione di una relazione specifica sottoscritta da un ingegnere abilitato.

cad 1,00     484,12 €           

6 PO.006
Esecuzione di ispezione ai sensi delle LG Ponti in modalità remota, eseguita su modello digitale 3D dell’opera, con inizializzazione
dello stesso - Opere con un numero di Elementi Equivalenti <10

cad 1,00     16.401,71 €       

7 PO.007
Esecuzione di ispezione ai sensi delle LG Ponti in modalità remota, eseguita su modello digitale 3D dell’opera, con inizializzazione
dello stesso - Opere con un numero di Elementi Equivalenti compreso tra 10 e 20

cad 1,00     34.013,70 €      

8 PO.008
Esecuzione di ispezione ai sensi delle LG Ponti in modalità remota, eseguita su modello digitale 3D dell’opera. Opere con un numero
di Elementi Equivalenti <10

cad 1,00     9.682,24 €       

9 PO.009
Esecuzione di ispezione ai sensi delle LG Ponti in modalità remota, eseguita su modello digitale 3D dell’opera. Opere con un numero
di Elementi Equivalenti compreso tra 10 e 20

cad 1,00     19.761,40 €      

10 PO.010
Esecuzione di ispezione ai sensi delle LG Ponti in modalità remota, eseguita attraverso l’utilizzo di rilevo fotografico 360° dell’opera.
Opere con un numero di Elementi Equivalenti <10

cad 1,00     3.282,28 €        

11 PO.011
Esecuzione di ispezione ai sensi delle LG Ponti in modalità remota, eseguita attraverso l’utilizzo di rilevo fotografico 360° dell’opera.
Opere con un numero di Elementi Equivalenti compreso tra 10 e 20 

cad 1,00     5.044,45 €       

12 PA.ISP.16

ESECUZIONE DI ISPEZIONE IN GALLERIA PER ESTENSIONE VITA NOMINALE INTERVENTI MES (MESSA IN
SICUREZZA)
Le attività comprendono:
- Sopraluogo in galleria con supporti informatici e piattaforma aerea, compreso del conducente, carburanti, lubrificanti per lavoro in
diurno, notturno e/o festivo;
- Analisi del Piano messo a disposizione da Ente Specialistico e l’organizzazione delle ispezioni;
- Fase di post-produzione con analisi degli esiti delle prove eseguite e redazione della relazione di supporto alla rivalutazione degli
interventi MES;
-Tutte le attività di coordinamento necessarie con i vari soggetti coinvolti (ASPI-IMPRESE-DT-Laboratori) e relative riunioni.

m 1,00     6,24 €              

ELENCO PREZZI

Prog. Codice INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONI u.m.  q.tà 
 PREZZO 

UNITARIO 
LORDO 

Servizi opzionali relativi ai Transiti Eccezionali

Servizi opzionali relativi al rilievo da drone ad alta tecnologia

Servizi opzionali relativi alle Ispezioni per Estensione Vita Nominale degli interventi MES (EVN)
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